
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTE 
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA  

DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 
 
 

MARTA PUJOL FERRUSOLA 
Arquitecte 



Projecte d'Execució  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT                            
      

 

                                                                                                                                                         

ÍNDEX 
 
 
M0 DADES PRELIMINARS 
M01 OBJECTE DEL PROJECTE 
M 02 PROMOTOR 
M 03 ARQUITECTES 
M 04 EMPLAÇAMENT 
 
 
M1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
M 1.1 ANTECEDENTS I ENTORN 
M 1.2 ORDENANCES APLICABLES 
M 1.3 NORMATIVA DE OBLIGAT COMPLIMENT 
M1.4 PROGRAMA 
 
 
M2 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
M 2.1 JUSTIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA 
M 2.2 JUSTIFICACIÓ CONSTRUCTIVA 
M 2.3 JUSTIFICACIÓ PLÀ D’ETAPES 
 
 
M3 QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
 
M4 ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ 
 
 
M5 SISTEMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓ 
M 5.1 MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 
M 5.2 FONAMENTS 
M 5.3 SANEJAMENT 
M 5.4 ESTRUCTURA 
M 5.5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
M 5.6 COBERTES 
M 5.7 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 
M 5.8 FUSTERIA I SERRALLERIA 
M 5.9 PINTURES I ESTUCATS 
M 5.10 INSTAL·LACIONS 
 
 
M6 PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ  
M 6.01 PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
M 6.02 NÚMERO DE TREBALLADORS 
M 6.03 MANIFESTACIÓ EXPRESSA D’OBRA COMPLERTA 
M 6.04 CONTRACTACIÓ 
 
 
M7 ESTUDI ECONÒMIC  
M 7.01 RESUM 
M 7.02 QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 



Projecte d'Execució  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT                            
      

 

                                                                                                                                                         

M 7.03 QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
M 7.04 AMIDAMENTS 
M 7.05 PRESSUPOST 
M 7.06 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
M8 PLÀNOLS 
A01. Situació i emplaçament 
A02. Plantes distribució estat actual 
A03. Secció longitudinal principal estat actual 
A04. Plantes distribució final 
A05. Secció longitudinal principal final 
A06. Plantes enderroc 
A07. Plantes cotes replanteig i simbologia fusteria 
A08. Fonaments, estructura i evacuació 
A09. Secció enderrocs i detalls 
A10. Quadre de fusteria 
A11. Plantes paviments 
A12. Plantes acabats 
A13. Plantes instal·lacions electricitat i comunicacions 
A14. Plantes instal·lacions aigua i climatització 
 
 
M9 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
M10 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

A. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
B. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 
ANNEX 1 
PPROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

A. Memòria: 
5.1 Introducció 
5.2 Dades de l’obra 

5.2.1 Emplaçament 
5.2.2 Accés a l’obra 

5.3 Criteris generals 
5.4 Documentació addicional a incloure (annexos) 

B. Annexes 
 
ANNEX 2 
PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
A. Memòria: 

6.1. Introducció 
6.2. Dades de l’obra 

6.2.1. Emplaçament 
6.2.2. Accés a l’obra 

6.3. Criteris generals. 
6.4. Memòria de gestió 



Projecte d'Execució  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT                            
      

 

                                                                                                                                                         

6.4.1. Minimització i prevenció 
6.4.2. Estimació i tipologia de residus 
6.4.3. Operacions de gestió de residus 

6.5. Documentació addicional 
6.6. Marc legislatiu 

B. Annexes 
 



Projecte d'Execució  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT                            
      

 

                                                                                                                                                         

M0 DADES PRELIMINARS 
 
M01 OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte del projecte es la reforma interior del Casal de Cultura de Sant Vicenç de Montalt. 
 
M 02 PROMOTOR 
 
El promotor d’aquest projecte és l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt amb domicili al carrer Sant Antoni 
núm. 13 (08394  CP) i NIF P0826400D. 
 
M 03 ARQUITECTES 
 
El projecte ha esta redactat per els Serveis tècnics de l’Ajuntament de sant Vicenç de Montalt- àrea d’Urbanisme 
i Obres, representats per Marta Pujol, arquitecte col·legiada COAC Núm. 16711/8 
 
M 04 EMPLAÇAMENT 
 
La Casa de Cultura esta ubicada a la Plaça de la Vila, núm.6 , en el nucli històric de Sant Vicenç de Montalt. 
  

M1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
M 1.1 ANTECEDENTS I ENTORN 
 
L’origen de la construcció data de 1877 i reflexa l’evolució de la tipologia edificatòria de cases entre mitgeres 
del nucli urbà històric de Sant Vicenç de Montalt. Es destina inicialment a Casa de la Vila.  
 
L’edifici queda integrat , d’acord amb el PERI del Nucli Històric aprovat l’any 2002 dins d’una zona de conjunts 
protegits , formant un conjunt unitari, homogeni i harmoniós , que pels  seus valors històrics o arquitectònics cal 
preservar. 
 
Amb el trasllat de les dependències municipals d’administració  i representació de l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Montalt , a l’edifici de Can Baró l’any 1990, l’antiga Casa de la Vila es reforma i rehabilita per tal de que 
assumeixi la funció de Casa de Cultura. S’hi han portat a terme diferents activitats relacionades  bàsicament 
amb la Cultura i les diferents associacions culturals o de lleure del municipi. 
 
Entre els diferents usos que s’han desenvolupat en el edifici: 
Una ala de la planta baixa es va destinar a biblioteca, fins que es va traslladar aquesta activitat al Centre 
Cívic, l’any 2002. 
A la planta baixa també s’hi va ubicar el Mercat Municipal, tancat actualment. 
Les plantes primera i segona es varen destinar , durant unes temporades , a Escola de Musica Municipal. 
La planta primera acull la Fundació Toni Sors. 
 
L’Ajuntament, l’any 1990 va efectuar diferents intervencions en l’edifici, per tal de consolidar la seva estructura. 
Bàsicament es va procedir a substituir la coberta en mal estat, per una coberta nova a base de biguetes de 
formigó armat, encadellat ceràmic, xapa de compressió i teula morterada. 
 
Es varen fer els estintolaments necessaris per tal d’adaptar l’edificació als nous usos, i repàs de les bigues en 
general. 
 
Posteriorment s’han portat a terme les intervencions necessàries pel manteniment de l’edifici. 
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La façana principal de l’edificació dona a la Plaça de la Vila.  
 
La posterior a un pati interior d’illa. Amb una tanca d’obra, l’edificació es separa d’un pati, amb abundant 
vegetació,  que no es propietat de l’Ajuntament. Aquest espai també té la classificació de sol destinat a 
Equipament públic, tot i que no s’ha portat a terme la seva expropiació.  
 
La incorporació d’aquest espai afavoriria una relació de la planta baixa amb un espai exterior , propi de pati 
d’illa, que seria d’us públic. 
 
 
 
M 1.2 ORDENANCES APLICABLES 
 
Les ordenances que s’han tingut en consideració en la redacció del projecte són les del Pla Especial de Reforma 
Interior del Nucli Històric de Sant Vicenç de Montalt. 
 
Segons el PERI i el POUM, aprovat definitivament el 12 de maig de 2011, es tracta d’una finca en sol urbà, 
Equipament. 
 
La part posterior , que no es propietat de l’Ajuntament, també té la classificació de sol destinat a Equipament 
públic, tot i que no s’ha portat a terme la seva expropiació.  
 
 
 
M 1.3 NORMATIVA DE OBLIGAT COMPLIMENT 
 
S’ha considerat totes les normes i reglaments d’obligat compliment, així com les recomanacions que regula el 
sector de l’edificació, tant a nivell estatal com autonòmic. veure annexa. 
 

Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per 
a l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

 
Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 
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Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació dels 
edificis d'habitatges 

D 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 

 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y utilització dels 
espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

                  Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrer (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

 

REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 
 

      Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 
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SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

         Seguretat d’utilització 

CTE DB SU Seguretat d’Utilització 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE Estalvi d’Energia 

 HE-1 Limitació de la demanda energètica 

 HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

 HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells

           Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

          Protecció enfront del soroll 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 
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Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres 
d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con elementos 
prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 

 
 
Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 
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Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 
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RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006  

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 
13/3/81; 21/4/81; 25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució ¾/97 (BOE: 23/4/97)correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 
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Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la 
Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

        Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

      Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

        Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aier interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

      Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 
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Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per 
cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 

         Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglamento de Insal·laciones Térmicas en los Edificios 

RD 1751/1998 (BOE: 6/8/98) modificat pel RD 1218/2002 (BOE: 3/12/02) 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les 
instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 
complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  

(DOCE 04.01.2003) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó 
el reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

          Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin 
o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin 
o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
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Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

 
 
 
 
Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 
22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als 
sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents components de 
sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
Residus d’obra i enderrocs 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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M1.4 PROGRAMA 

 
El programa s’ha elaborat d’acord amb les necessitats de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. Consisteix 
en: 

- Adequació del nucli de comunicacions vertical, per tal de que s’adapti a la normativa d’accessibilitat.  
- Obtenció d’espais diàfans aptes per a sales d’exposicions permanents a planta baixa i temporals a 

planta primera. 
- Manteniment de dependències per a altres activitats culturals a planta segona. 

 
 

 
M2 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
M 2.1 JUSTIFICACIÓ ARQUITECTÒNICA 
 
La intervenció mes important es la d’adaptar l’edificació a la normativa d’accessibilitat. 
 
Per aquesta raó es proposa la substitució de l’escala actual , molt limitada de mides i amb uns graons estrets i 
alts, per una nova escala que compleixi en tots els seus punts l’amplada mínima exigida d’un metre, i amb 
graons d’estesa màxima 28 cm i 18,5 cm d’alçada màxima. 
 
Es proposa la col·locació d’un ascensor, de capacitat per a sis persones , practicable ,adaptat a usuaris amb 
mobilitat reduïda i cadira de rodes. 
 
Amb la modificació de l’estructura de la crugia central de l’edificació , enderrocant l’escala existent , es forma 
un nucli de comunicacions vertical adaptat per a tots els usuaris, que permet l’accés a totes les plantes. 
 
L’accés a l’edifici es realitza per la porta central de la façana de la Plaça de la Vila. 
 
Es proposa unir les dues sales corresponents a les crugies laterals de planta baixa de l’edifici, per destinar-les 
com espai d’exposició permanent, cobrint el pati actual. 
 
A la planta baixa es preveu reformar els serveis sanitaris existents, i crear un nou servei adaptat per minusvàlids. 
Es trasllada la seva ubicació a la anterior de l’edifici, amb accés des del vestíbul principal.  
 
Les dues ales laterals de planta baixa, quedaran unides, cobrint el pati actual, en un únic espai que es 
destinaria a exposició permanent. El seu accés es farà obrint pas des del vestíbul cap a l’ala actual del mercat, 
lo qual permetrà un itinerari en forma de U, a través del pati cobert, cap a l’ala lateral de l’antiga biblioteca, 
amb sortida directa al vestíbul i al carrer. 
 
La ventilació i la il·luminació es reforçarà amb finestres de cúpula amb control lumínic comandades elèctricament 
a distància, situades a la coberta plana de l’espai ampliat a façana posterior. 
 
A la planta primera es proposa eliminar la distribució existent, enderrocant els envans, a fi i efecte d’aconseguir 
una zona d’exposicions i dels diferents actes que demana el programa amb una versatilitat dels espais, que es 
poden aconseguir mitjançant panells mòbils. 
 
Es proposa fer una xapa de compressió en tot el forjat d’aquesta planta, a fi i efecte de consolidar l’estructura 
de l’edificació i garantir una sobrecàrrega d’us públic de l’edifici. 
 
La planta segona, tant sols es modificarà el que afecta l’arribada del nou nucli de comunicacions vertical.  
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Es proposa mantenir la distribució actual, amb les àrees aptes per treball de grups i entitats . 
 
 
 
M 2.2 JUSTIFICACIÓ CONSTRUCTIVA 
 
Enderroc de forjats i escala existent a la crugia central de l’edifici. 
 
Formació d’una llosa de formigó per a l’escala recolzada en parets de càrrega de nova creació. 
 
Formació de fossat per el nou ascensor, i previsió de pati d’instal·lacions de connexió vertical a les diferents 
plantes. 
 
Trasllat i ampliació del serveis sanitaris de la planta baixa, adaptat als requeriments de la llei de supressió de 
barreres. 
 
Enderroc d’envans de planta primera i consolidació del forjat existent, amb substitució del terra per un paviment 
continu, aprofitant les peces de mosaic hidràulic  existents a la sala principal. 
 
Els graons de l’escala  i els replans  intermedis  i de planta seran de peces de pedra , marbre o similar.  
 
Totes les instal·lacions s’adaptaran al compliment de la normativa. 
 
S’executarà la instal·lació elèctrica, d’enllumenat amb il·luminació especial per a les exposicions, xarxa de veu i 
dades, climatització i d’aigua necessària per al correcte funcionament del nou equipament. 
 
S’estudiarà poder dotar l’edificació, en futures fases de sistema de ventilació i recirculació d’aire de les sales, 
circuit tancat de vídeo-vigilància, sistema de megafonia interna, preinstal·lació de sistemes audiovisuals i wifi . 
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 M 2.3 JUSTIFICACIÓ PLÀ D’ETAPES 
 
A fi i efecte d’ajustar la possibilitat de l’execució de les obres als requeriments de la dinàmica  municipal, es 
proposa la possible divisió de l’execució de les obres en dues fases: 
 
La primera fase ha de contemplar resoldre els problemes d’accessibilitat a l’edifici, enderrocant l’escala existent, 
formant un nucli de comunicacions vertical adaptat per a tots els usuaris, que permeti l’accés a totes les plantes, 
i poder utilitzar la planta baixa amb tots els serveis en funcionament. 
 
La segona fase ha de contemplar els treballs necessaris per a la reforma de la planta primera i adequació i 
millora de la planta segona. 
 
Treballs de la primera fase: 
 

- Enderroc de forjats i escala existent a la crugia central de l’edifici. 
- Formació d’una llosa de formigó per a l’escala recolzada en parets de càrrega de nova creació amb 

el corresponent fonament. 
- Formació de fossat per el nou ascensor, i previsió de pati d’instal·lacions de connexió vertical a les 

diferents plantes.  
- La col·locació d’un ascensor, de capacitat per a sis persones, practicable, adaptat a usuaris amb 

mobilitat reduïda i cadira de rodes. 
- Trasllat i ampliació del serveis sanitaris de la planta baixa. 
- Adequació de la sala de la planta baixa : pintura, paviments, fusteria. 
- Treballs per fer tota la instal·lació nova de la planta baixa: aigua, sanejament, electricitat i 

comunicacions, enllumenat. 
 
Treballs de la segona fase:  
 

- Enderroc d’envans de planta primera i consolidació del forjat existent, amb substitució del terra per un 
paviment continu, aprofitant les peces de mosaic hidràulic  existents a la sala principal. 

- Nova distribució de la planta primera i reforma i rehabilitació de la planta segona.  
- Treballs per fer tota la instal·lació nova de la planta primera i segona: aigua, sanejament, electricitat i 

comunicacions, enllumenat 
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M3 QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
PLANTA BAIXA 
 
SUPERFÍCIE ÚTIL : 149,23 M2 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA : 186,07 M2 
 
PLANTA PRIMERA 
 
SUPERFÍCIE ÚTIL : 137,85 M2 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA : 164,61 M2 
 
PLANTA SEGONA 
 
SUPERFÍCIE ÚTIL : 134,20 M2 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA : 164,61M2 
 
TOTAL    
SUPERFÍCIE ÚTIL : 421,28 M2 
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA : 515,29 M2 
 
 
M4 ACCIONS EN L’EDIFICACIÓ 
 
Estat de càrregues de forjat  per accés al públic: 
Pes propi      3.35kN/m2 
Sobrecàrrega d’us     5.00kN/m2 
Distribució       1.20kN/m2 
Paviments      1.30kN/m2 
____________________________________________ 
 
TOTAL     10.85kN/m2 
 

 
 
M5 SISTEMA GENERAL DE CONSTRUCCIÓ 
 
M 5.1 MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 
 
Degut a les característiques de l’obra l’excavació és farà amb martell trencador. L’excavació és necessària per 
la fossa del ascensor,  d’1,30 metres de profunditat. 
Els enderrocs de distribucions interiors, escala existent i els necessaris per consolidació del forjats en mal estat es 
faran per etapes i amb les mesures de seguretat adequades reflectides  al projecte de seguretat e higiene.  
 
 
M 5.2 FONAMENTS 
 
L’única fonamentació nova que es realitzarà serà per realitzar la llosa per rebre l’ascensor la qual s’executarà 
amb formigó HA-25/B/20/IIª, així com la de les noves parets de càrrega. 
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M 5.3 SANEJAMENT  
  
S’aprofitarà la xarxa de sanejament actual, per a connexió dels sanitaris de nova creació. 
 
 
M 5.4 ESTRUCTURA 
 
Formació de llosa d’escala autoportant de formigó,  amb replans inclosos . 
 
 
M 5.5 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
Tancaments existents. 
Els tancaments i divisòries existents  a la planta primera s’enderrocaran, a excepció dels murs de càrrega. Es 
repararan esquerdes i fissures existents, es repicaran i sanejaran els que estiguin en mal estat. 
Nous tancaments i divisòries. 
Els nous tancaments d’obra es limiten a la planta baixa. Per fer la caixa de l’ascensor s’utilitzarà maó calat i per 
realitzar el mur que separa l’escala de la sala polivalent s’utilitzarà paret estructural de bloc de ciment, realitzant 
un parament vertical de 30 cm de gruix total. La distribució dels serveis, armaris i magatzems es farà amb maó 
foradat de 10 cm de gruix. 
El pati d’instal·lacions i  de ventilació es realitzarà també amb maó calat. 
Es preveu un extradossat amb plaques de guix laminat col·locades sobre perfilaria, amb aïllament a les façanes, 
per evitar els problemes d’humitat, així com a les parets mitgeres de la planta baixa. 
 
 
M 5.6 COBERTES 
 
La coberta ha estat objecte d’una restauració per lo qual es troba en bon estat. El  badalot de l’ascensor 
sobresortirà per sobre de la coberta actual per tal d’assolir l’altura mínima de recorregut de seguretat. 
 
La coberta nova d’ampliació serà plana amb acabat de rajola ceràmica. 
 
 
 M 5.7 REVESTIMENTS I PAVIMENTS 
 
Els paviment interior de la planta baixa i primera serà continu, amb acabat de resines sintètiques. A la sala 
principal del primer pis es farà una composició amb el mosaic hidràulic que es pugui tornar a col·locar. 
 
Hi haurà cel ras de plaques de cartró-guix que amaguen les instal·lacions de climatització i altres.  
 
Les sales grans tindran fals sostre amb plaques de fibra vegetal de cara vista, fono-absorbents de 200x60 amb 
sistema desmuntable d’entramat ocult tipus “Heraklit”. 
 
Els banys quedaran revestits de gres porcellànic al igual que les zones humides. 
 
S’haurà de repassar els sostres i paraments verticals, de possibles desperfectes durant l’obra , i restituir l’estat 
original. 
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M 5.8 FUSTERIA I SERRALLERIA 
 

Es restauraran les portes de fusta d’accés , i es substituirà la fusteria malmesa de la façana per fusteria d’alumini 
lacat bicolor, sèrie SOLEAL FY oculta de TECHNAL, amb ruptura de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment 
base de fusta existent , classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire , classificació mínima 8A d'estanquitat a 
l'aigua i classificació mínima C5 de resistència al vent. Vidre aïllant de dues llunes incolores de 6 i 4 mm de 
gruix i cambra d'aire de 16mm., d’acord amb la normativa del nucli històric. 

 

Les persianes es substituiran per persiana "mallorquina" de llibret NACO d'alumini lacat color RAL 6012, 
practicable, amb lamel·la mòbil horitzontal de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 
mm d'amplària, amb comandament manual.  
 
 
M 5.9 PINTURES I ESTUCATS 
 
A les zones d’exposició l’acabat dels paraments verticals es farà amb dues capes d’imprimació i dues d’acabat, 
amb el color per determinar. 
 
El nucli de comunicacions vertical anirà estucat i pintat. 
 
Repàs de les zones afectades per l’obra. 
 
 
M 5.10 INSTAL·LACIONS 
 
La instal·lació d’aigua es realitzarà en compliment de les normes bàsiques.  
La instal·lació elèctrica es realitzarà en compliment del  nou RITE 
La instal·lació de climatització i ventilació es realitzarà en compliment del nou RITE  
La instal·lació de Telecomunicacions segons RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació 
Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 
 
APARELLS SANITARIS 
 
Els aparells sanitaris seran de porcellana vitrificada nacional, de color blanc amb cisterna amb base fixació. 
Els rentamans als lavabos seran de porcellana vitrificada tipus mural amb sifó vist d’acer inox. Les aixetes 
temporitzades cromades amb segell AENOR d’acord al decret 202/98. 
Els aparells sanitaris del bany adaptat seran especials. Veure detalls del projecte. 
 
EQUIPAMENTS 
 
- Subministrament i col·locació de conjunt de barres abatibles i fixes per al bany adaptat, amb acabat d’acer  
inox. 
- Subministrament i col·locació d’ascensor panoràmic per a capacitat de 6 persones i 600kg de càrrega, de 2 
parades. 
- Subministra i col·locació d’il·luminació tècnica i d’us habitual. 
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M6 PROCEDIMENT D’EXECUCIÓ  
 
M 6.01 PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 
 
Es preveu executar els treballs en dues fases segons el Pla d’etapes definit (veure punt  M 2.3 Justificació Pla 
d’etapes ) 
Primera fase:  previsió d’un termini total de 4 mesos. 
Segona fase:  previsió d’un termini total de 2mesos. 
  

 
M 6.02 NÚMERO DE TREBALLADORS 
 
Per l’execució de les obres es preveu un màxim de 12 persones treballant simultàniament. 
 
 
M 6.03 MANIFESTACIÓ EXPRESSA D’OBRA COMPLERTA 
 
Tal i com descriu l’article 13 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals, el projecte constitueix 
una obra complerta, entenen aquelles que, una vegada finalitzades, són susceptibles de ser lliurades a l’ús 
general o al servei corresponent, i han de comprendre els elements que calguin per a la utilització de l’obra, 
incloses les instal·lacions. 
 
 
M 6.04 CONTRACTACIÓ 
 
Al estar comprès entre 200.000 € i 1.000.000 €, d’acord a la Llei de contractes del sector públic, 
s’aconsella procedir a la contractació d’aquestes obres per procediment obert amb l’oferta econòmica més 
avantatjosa.  
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M7 ESTUDI ECONÒMIC  

M 7.01 RESUM 

 
 FASE 1              FASE 2 
 PLANTA BAIXA +               PLANTES PRIMERA I      
 NUCLI DE COMUNICACIÓ                SEGONA                         TOTAL 

_____________________________________________________________________________________________ 
01 MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 10.561,88 € 5.321,37 € 15.883,25 € 
02  FONAMENTS I EVACUACIÓ 3.041,20 € 0,00 € 3.041,20 € 
03   ESTRUCTURES 14.983,97 € 2.928,82 € 17.912,79 € 
04   COBERTES 2.509,16 € 0,00 € 2.509,16 € 
05   TANCAMENTS I DIVISÒRIES 5.484,47 € 8.219,13 € 13.703,60 € 
06    REVESTIMENTS 24.729,82 € 10.745,49 € 35.475,31 € 
07    PAVIMENTS 14.782,13 € 6.884,39 € 21.666,52 € 
08    PINTURA I ACABATS 3.676,95 € 2.395,62 € 6.072,57 € 
09    FUSTERIA INTERIOR 10.961,86 € 2.004,28 € 12.966,14 € 
10    FUSTERIA EXTERIOR 9.336,87 € 8.451,21 € 17.788,08 € 
11    CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ 8.415,30 € 14.132,17 € 22.547,47 € 
12    AIGUA, LAMPISTERIA I SANITARIS 1.364,42 € 452,69 € 1.817,11 € 
13    ELECTRICITAT I COMUNICACIONS 10.353,48 € 9.576,61 € 19.930,09 € 
14    ENLLUMENAT 7.041,99 € 12.654,02 € 19.696,01 € 
15    ASCENSOR 22.929,63 € 0,00 € 22.929,63 € 
16    EQUIPAMENT I DIVERSOS 9.534,22 € 493,74 € 10.027,96 € 
17    SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT 1.389,12 € 1.389,11 € 2.778,23 € 

____________________________________________ 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  161.096,47 € 85.648,65 € 246.745,12 € 

 
  13% Despeses Generals d’empresa      20.942,54 € 11.134,32 € 32.076,87 € 
   6% Benefici Industrial                       9.665,79 € 5.138,92 € 14.804,71 € 

____________________________________________ 
 

 Subtotal  191.704,80 € 101.921,89 € 293.626,70 € 
 21% IVA s/ 285.907,92 €  40.258,01€           21.403,60 €    61.661,61 € 

____________________________________________ 
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE  231.962,81 €  123.325,49 €  355.288,31 € 
_____________________________________________________________________________________________ 

 38.595.364 pta   20.519.635 pta   59.115.001 pta 
 

 
 

El pressupost per a contracte puja la quantitat de: 

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS 

MARTA PUJOL FERRUSOLA - ARQUITECTE 

 

 

 

Sant Vicenç de Montalt, agost de 2014 

RESUM PRESSUPOST PER CAPÍTOLS                                                                                    
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU    

1  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS

1.1 K2164771 m2 Enderroc de paret d'obra de fàbrica de 15 cm 
Enderroc de paret d'obra de fàbrica de 15 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor 12,67

1.2 K2163511 m2 Enderroc de paredó d'obra de fàbrica 10 cm 
Enderroc de paredó d'obra de fàbrica 10 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 6,64

1.3 K2161511 m2 Enderroc d'envà d'obra de fàbrica de 5 cm 
Enderroc d'envà d'obra de fàbrica de 5 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 5,50

1.4 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra de fàbrica en càrrega
Enderroc de mur d'obra de fàbrica en càrrega, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor, inclou apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima 120,99

1.5 K2182F01 m2 Repicat d'enguixat
Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 3,99

1.6 42151311 m2 Enderroc de coberta 
Enderroc de coberta formada per envanets de
sostremort de 20 cm d'alçària mitjana i teula àrab amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor 16,70

1.7 42151312 m2 Enderroc de tarima 
Enderroc de tarima formada per envanets de
sostremort de 20 cm d'alçària mitjana, solera
d'encadellat i paviment ceràmic amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 11,33

1.8 K222142A m3 Excavació de rasa i pou p
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i
càrrega mecànica sobre camió 9,29

1.9 K2148AB1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat
Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor 31,67

1.10 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical
Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 8,73

1.11 K21A1011 u Arrencada de fulls i tapetes de finestra 
Arrencada de fulls i tapetes de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 5,69

1.12 K21A2011 u Arrencada de fulls i tapetes de balconera
Arrencada de fulls i tapetes de balconera i porta amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor 5,69

1.13 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor 3,80

1.14 K21A3D1B u Desmuntatge de persiana de llibret 
Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de
més de 3 m2, amb arrencada de ferramentes i fixacions
a paraments, amb mitjans manuals, i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor 17,08

1.15 K21G1011 u Arrencada d'instal·lació elèctrica 
Arrencada d'instal·lació elèctrica superficial existent,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor 261,71
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU    

1.16 K2183721 m2 Arrencada de revestiment de suro
Arrencada de revestiment de suro, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 1,90

1.17 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra
Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 1,14

1.18 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport
Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

2,85

1.19 K21JD111 u Arrencada de lavabo
Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor 14,81

1.20 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua 
Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes existents, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor 151,99

1.21 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica 
Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor 6,35

1.22 K2148K24 m2 Enderroc d'escala 
Enderroc d'escala formada per volta d'escala de
ceràmica i graons de terratzo, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

18,68

1.23 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic
Arrencada de paviment ceràmic sobre solera de
formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runag , j g
sobre camió o contenidor 5,69

1.24 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora 65,00

1.25 K219DEB1 m2 Desmuntatge de paviment de mosaic
Desmuntatge de paviment de mosaic amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, amb grau de dificultat baix 31,91

1.26 K215750A m2 Desmuntatge de teules 
Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament 23,52

1.27 K2R64267 m3 Càrrega i transport de residus 
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t 5,50

1.28 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat 
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

16,69
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2  FONAMENTS I EVACUACIÓ

2.1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm 
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

10,78

2.2 135C57H1 m3 Llosa de fonaments de formigó armat 
Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per
a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a
lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3 

171,75

2.3 13512H51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa 
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia
d'1 m2/ m3 191,90

2.4 145224BH m3 Mur de formigó armat
Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-
25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3 399,46

2.5 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300
Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat 

29,33

2.6 ED353B45 u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38
Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó endins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat 76,04

2.7 ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51
Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat 120,29

2.8 ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC-U DN 200 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica,
sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra
de 15 cm de gruix 45,78

2.9 ED7FR113 m Clavegueró amb tub de PVC-U DN 110 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit
de sorra de 15 cm de gruix 29,49

2.10 ED7FR213 m Clavegueró amb tub de PVC-U DN 160 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit
de sorra de 15 cm de gruix 31,25
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2.11 KD111E31 m Desguàs d'aparell sanitari 
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró 15,02
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3  ESTRUCTURA

3.1 44M14111 u Estintolament paret de 46cm i 1,5 m d'amplària
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 46 cm de
gruix, amb dos perfil HEB 140, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 1,5 m d'amplària, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-
25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima 566,61

3.2 44M14224 u Estintolament paret de 29cm i 2,9m d'amplària
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de
gruix, amb dos perfil d'acer IPN 240, per a una càrrega
total de 24 t/m, per a pas de 2,9 m d'amplària, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-
25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima 867,70

3.3 44M13111 u Estintolament paret 20cm i 1,5m amplaria màx.
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix, amb un perfil d'acer HEB 140, amb una quantia
de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 0,8 a 1,5 m d'amplària màxima, col·locat sobre
daus de recolzament de formigó estructural HA-
25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima 282,28

3.4 14LDL68F m2 Sostre de 20+5 cm, de semibiguetes de formigó
Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica
i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum
>5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I 

45,68

3.5 14LDE68B m2 Sostre de 18+4 cm, de s emibiguetes de formigó, g g
Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica
i semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum
màxima de 3,65 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia de 0,07 m3/m2 de formigó HA-
25/P/20/I 42,07

3.6 K4F2B57G m2 Paret de maó calat de 14 cm 
Paret de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-30, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 10 N/mm2 

37,94

3.7 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 20 cm
Llosa inclinada per a escala de 20 cm de gruix, de
formigó per revestir HA-25/B/10/IIa, amb esglaons de
formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm
d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler
de fusta de pi, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2 183,97

3.8 E443811D kg Acer per a bigues en perfils laminats
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller
i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb soldadura i cargols 

1,66

3.9 E9G11EN0 m2 Capa de compressió de formigó HA-30/P/10/IIa+E
Capa de compressió de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 5
cm de gruix, amb malla electrosoldada 11,93
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3.10 145C387A m2 Llosa inclinada de formigó armat de 15 cm 
Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 65,73

3.11 14E229E7 m2 Paret estructural de 30 cm de bloc de morter 
Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment.

40,51

3.12 14E229E5 m2 Paret estructural de 20 cm de bloc de morter 
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment.

38 0338,03

3.13 145C187A m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

65,73
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4  COBERTES

4.1 1511ESC2 m2 Coberta plana
Coberta plana, formació de pendents amb formigó de
150 kg/m3, aïllament amb plaques de poliestirè extruït
de gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana de dues làmines de densitat
superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de
terrat amb paviment format per dues capes de rajola
ceràmica. 76,25

4.2 K52Y21CK m2 Col·locació de teula àrab
Col·locació de teula àrab de ceràmica color vermell, de
12 peces/m2, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10 

22,28

4.3 K5ZDU007 m Minvell de planxa d'alumini 
Minvell fixat al parament, de planxa d'alumini de 0,7 mm
de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques 

13,92

4.4 E5ZH4EP7 u Bonera de diàmetre 110 mm 
Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm
amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent 43,96

4.5 E5ZHME3U u Prolongació recta per a bonera
Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica
de diàmetre 100 mm, col·locada i connectada al baixant 

17,46

4.6 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U DN 100
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides 19,44
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5  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

5.1 E614HSAE m2 Paredó de 10 cm 
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:4 19,46

5.2 E7C9R5L4 m2 Aïllament amb placa de llana de roca 
Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-
EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada amb
fixacions mecàniques 5,45

5.3 E614SM1E m2 Envà de 5 cm 
Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó de 
500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment
1:4 11,92

5.4 E83E546B m2 Extradossat de plaques de guix laminat aïllat
Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca 

30,97

5.5 E83E5C6A m2 Extradossat de plaques de guix laminat 
Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de
48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix,
fixada mecànicament 28,04

5.6 E612B51P m2 Paret de 14 cm
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb
morter 1:4, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant 31,14

5.7 KAF3C77C u Tancament fix de doble vidre laminar
Tancament fix de doble vidre de 230x87 cm, amb vidres
laminars 5+5 mm sobre marc de perfil d'alumini.

354,37
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6  REVESTIMENTS

6.1 K81125E2 m2 Arrebossat a bona vista parament vertical exterior

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat, inclòs arestat 23,57

6.2 K8121213 m2 Enguixat a bona vista parament vertical interior
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1,
inclòs arestat 8,54

6.3 K8121313 m2 Enguixat a bona vista de parament horitzontal 
Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN
13279-1 7,29

6.4 E81229P3 m2 Enguixat projectat reglejat nucli de comunicació
Enguixat projectat reglejat sobre parament de nucli de
comunicació vertical, amb guix B1 per a projectar,
acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-
EN 13279-1 16,75

6.5 K881JCB3 m2 Estucat en fred, sobre parament vertical interior
Estucat en fred, sobre parament vertical interior, amb
morter de resines sintètiques i granulat seleccionat,
aplicat amb espàtula amb imprimació prèvia per a
estucat en fred i acabat polit amb una capa de vernís
protector 32,26

6.6 K8121613 m2 Enguixat a bona vista parament inclinat
Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més
de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 11,61

6.7 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat parament vertical 
Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,d alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat 21,22

6.8 K82B143H m2 Enrajolat de parament vertical 
Enrajolat de parament vertical a una alçària <= 3 m
amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-
EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

28,91

6.9 K84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini
Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular
amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària,
amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard,
amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal,
sense separació, fixades a pressió sobre estructura de
perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer
galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m,
penjats amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al
sostre 

44,45

6.10 K8432253 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals
Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm
de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964, amb
classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO
11654, muntat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat,
sistema fix, format per perfils principals amb forma de T
invertida 35 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim 

40,01
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6.11 K842RC3C m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral
Cel ras registrable de plaques de llana mineral
compactada, acabat superficial amb vel de vidre color
blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm,
de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix classe
d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0,
col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista,
formada per perfils principals en forma de T invertida de
15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
secundaris formant retícula , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim 45,33

6.12 K8443220 m2 Cel ras continu de guix laminat
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim 

28,74

6.13 K8789200 m2 Preparació de paraments per a pintar
Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb
pasta anivelladora per a interior 5,53

6.14 K7D21323 m2 Aïllament contra el foc projectat de bigues
Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i
perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals 10,90

6.15 K8J1316N m Coronament de parets
Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb
peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire
d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter de
ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) 16,64
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7  PAVIMENTS

7.1 G7731620 m2 Membrana de gruix 1 mm de polietilè 
Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè
d'alta densitat, col·locada sense adherir 4,47

7.2 E93A13D0 m2 Recrescuda de paviments amb morter
Recrescuda del suport de paviments, de 2-4 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6 8,00

7.3 E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort per pendent
Paredons de sostremort per a formació de pendent amb
totxana de 290x140x100 mm, de 10 cm d'altura de
promig, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid 22,93

7.4 E5Z2FVLA m2 Solera de tauló ceràmic bisellat 
Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort 14,30

7.5 K9B3927N m2 Paviment amb peces de pedra natural 
Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional
amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm
de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de
maceta amb morter ciment 1:8 88,24

7.6 E9M21100 m2 Paviment continu de resines autonivellant
Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
base de morter autonivellant i 1 capa d'acabat 38,06

7.7 E9M1011M m2 Paviment continu multicapa de resines
Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
base i 1 capa d'acabat 20,16

7.8 E9P67A87 m2 Paviment de linòleum 
Paviment de linòleum en rotlle classe 23-33-41 segons
UNE-EN 548 i de gruix de 3,5 mm, col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm 30,28

7.9 K9EAU030 m2 Paviment de mosaic hidràulic recuperat
Paviment de mosaic hidràulic recuperat, de 20x20 cm ,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix 16,11

7.10 E9DC1P2B m2 Paviment de rajola de gres porcellànic
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, 
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) 33,79

7.11 E9J17100 m2 Pelfut de fibra de coco
Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de
gruix i de color natural, col·locat sense adherir 

23,67

7.12 E9V1230K m Esglaó de pedra natural calcària
Esglaó de pedra natural calcària, preu mitjà, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 57,29

7.13 E9U7A0A1 m Sòcol de fusta
Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols 5,70

7.14 E8L3NB1K m Llinda de pedra natural calcària
Llinda de 35 cm d'amplària, amb pedra natural calcària
amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

54,63
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7.15 E8K1D14N m Escopidor de 29 cm d'amplària
Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter de ciment 1:8 21,69

7.16 E9U123A5 m Sòcol de pedra natural calcària
Sòcol de pedra natural calcària, preu mitjà, de 10 cm
d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-
EN 13888) 10,68

7.17 E5ZH4DM4 u Bonera de diàmetre 200 mm 
Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques 

46,72
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8  PINTURA I ACABATS

8.1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat 4,47

8.2 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat 5,17

8.3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix al plàstic
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat 5,14

8.4 K87A11BD m2 Escatat i decapat de pintures
Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre porta interior d'entrada a habitatge de fusta
massissa per a envernissar, amb aplicacions
successives de producte decapant 22,22

8.5 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat 13,92

8.6 K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer
Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug,
amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat 

20,50
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9  FUSTERIA INTERIOR

9.1 EAM2U020 u P01. Porta corredera d'apertura automàtica
P01. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues
fulles de 50x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 55x210
cm i 1 vidre superior fixe de 206x75, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
amb sistema de seguretat en cas de fallada elèctrica,
inclou llinda de perfil d'acer laminat pintat i vinil
autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

4.056,62

9.2 1A2114532 u P02. Porta de MDF de 80x210 cm, de paredó 10 cm

P02. Fusterior d'interior sense pintar, amb porta de fulla
batent de MDF de 40 mm de gruix amb estructura
interior de fusta, per a una llum de bastiment de 80x210
cm, amb bastiment de paredó de 10 cm per a porta, de
fulles batents i tapajunts de fusta MDF, inclou
ferramenta de penjar, pany de cop i maneta d'acer
inoxidable. 157,05

9.3 1A2114534 u P03. Porta de MDF de 70x210 cm, paredó 10 cm
P04. Fusterior d'interior sense pintar, amb porta de fulla
batent de MDF de 40 mm de gruix amb estructura
interior de fusta, per a una llum de bastiment de 70x210
cm, amb bastiment de paredó de 10 cm per a porta, de
fulles batents i tapajunts de fusta MDF, inclou
ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta
d'acer inoxidable. 153,80

9.4 EAM2U0204 u P04. Porta corredera d'apertura automàtica
P04. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues
fulles de 60x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre
de comandament de 4 posicions, amb sistema dede comandament de 4 posicions, amb sistema de
seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou inil
autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

1.198,38

9.5 EAM2U0205 u P05. Porta corredera d'apertura automàtica
P05. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues
fulles de 50x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre
de comandament de 4 posicions, amb sistema de
seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou inil
autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

1.002,14

9.6 1A2114536 u A01. Armari, de fusta MDF 95x210 cm
A01. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta MDF
per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 42 cm d'amplària i 200
cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb
un muntant i per a un buit d'obra de 95 cm d'amplària i
210 cm d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta
MDF inclou ferramenta de penjar, pany de cop i clau i
maneta d'acer inoxidable. 267,05
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9.7 1A2114536 u A02. Armari, de fusta MDF 120x227 cm
A01. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
tres fulles batents per a portes d'armari, de fusta MDF
per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i
40 cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb
un muntant i per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i
227 cm d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta
MDF inclou ferramenta de penjar, pany de cop i clau i
maneta d'acer inoxidable. 

277,06

9.8 1A2114538 u A03. Armari, de fusta MDF 110x115 cm
A03. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta MDF
per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 105
cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb
un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i
115 cm d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta
MDF inclou ferramenta de penjar, pany de cop i clau i
maneta d'acer inoxidable. 176,96

9.9 1A2114539 u A04. Armari sota escala de MDF 110x154/82 cm
A04. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta MDF
per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 105
cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb
un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i
154/82 cm d'alçària , de fulles batents i tapajunts de
fusta MDF inclou ferramenta de penjar, pany de cop i
clau i maneta d'acer inoxidable. 

191,97

9.10 EB15UV10 m Barana d'acer inoxidable i vidre
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina, p , p p
50x10 mm i tub de 40 mm de diàmetre, travesser
inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm
platina 50x10 mm i llistons per a vidre de tubular
17x17x1,5 mm per a fixació del vidre , de 100 a 110 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer,
volandera i femella. 252,06
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10  FUSTERIA EXTERIOR

KAF7E5AC u BALCONERA TIPUS. 
Balconera d'alumini lacat SOLEAL FY oculta de
TECHNAL, amb ruptura de pont tèrmic, amb
plafons inferiors tipus sandwich, bicolor RAL 9016
mate cara interior i RAL 6200 mate cara exterior,
col·locada sobre bastiment de base de fusta
existent, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant de dues llunes,
amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i
cambra d'aire de 16 mm, totalment col·locada,
inclòs tapajunts i ferramenta.

10.1 B01. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit
d'obra de 1,30x3,04 m. 1.104,33

10.2 B02. u Dues fulles per a un buit d'obra de 1,50x2,39 m. 961,25

KAF33G8C u FINESTRA TIPUS. 
Finestra d'alumini lacat sèrie SOLEAL FY oculta de
TECHNAL, amb ruptura de pont tèrmic, bicolor
RAL 9016 mate cara interior i RAL 6200 mate cara
exterior, col·locada sobre bastiment de base de
fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre
aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora
de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 16 mm,
totalment col·locada, inclòs tapajunts i ferramenta.

10.3 F01P u Finestra de coberta de 60x140 cm, amb bastiment i
f ll ti bl d' l i i dit t i id i tfulla practicable d'alumini anoditzat, i envidriament
aïllant 4/8/4, col·locada amb fixacions mecàniques, amb
cortina i accionament remot 1.197,55

10.4 F01F u Finestra de coberta de 60x140 cm, amb bastiment i
fulla practicable d'alumini anoditzat, i envidriament
aïllant 4/8/4, col·locada amb fixacions mecàniques, amb
cortina i accionament remot 672,02

10.5 F02. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,20x1,54
m. 546,72

10.6 F03. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,60x1,22
m. 589,71

10.7 EARSA11Z u T01. Tancament amb porta metàl·lica
T01. Tancament amb porta i persiana de ventilació
superior, d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 1,55 m d'amplària i 2,84 d'altura, amb
funcionament manual, amb guies i pany de companyia,
ancorada amb morter de ciment 1:4. 1.246,46
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10.8 EAF7N5AC u T02. Tancament  amb 2 fulles practicables 
T02. Tancament balconera d'alumini lacat blanc amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents d'eix central, amb una
fulla fixa superior i una de central, per a un buit d'obra
aproximat de 155x284 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Vidre aïllant de dos vidres laminars de
seguretat amb lluna acolorida de 5+5 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral
transparent, inclou vinil autoadhesiu translúcid amb
disseny a escollir.

1.225,23

KAV81611 u PERSIANA TIPUS. 
Persiana "mallorquina" de llibret NACO d'alumini
lacat color RAL 6200 mate, practicable, amb
lamel·la mobil horitzontal de 60 a 70 mm d'amplària
i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm
d'amplària, amb comandament manual, col·locat
amb fixacions mecàniques.

10.9 PR01 u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit
d'obra de 1,20x3,00 m. 604,16

10.10 PR01b. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit
d'obra de 1,30x2,05 m. 455,03

10.11 PR02. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50x2,39
m. 601,77

10.12 PR03. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,20x1,52
m. 326,62

10.13 PR04. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50x1,22
m 348 95m. 348,95
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11  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

11.1 EEGC3229 u Bomba de calor multi split inverter cassette
Bomba de calor multi split inverter de tipus cassette,
amb unitat exterior 5x1 de 12,5-13,5 kW, 5 unitats
interiors amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,5
a 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic
R407c o R410a, totalment instal·lada i en
funcionament. 7.481,50

11.2 EEGA41AA u Bomba de calor multi split inverter tipus mural
Bomba de calor multi split partida d'expansió directa
amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
5x1 de 10-12 kW amb ventiladors axials, 4 unitat
interior amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 3,5 a 4,5 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER
de > 3,2, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A,
col·locada. 6.650,67

11.3 EEV31111 u Central de programació 
Central de programació de termòstat intercanviable
digital, programació horaria i setmanal i display gràfic 

74,80

11.4 KKK15251 u Reixeta de ventilació 20x50 cm
Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x50 cm,
fixada mecànicament 21,04

11.5 KKK15221 u Reixeta de ventilació 20x20 cm
Reixeta de ventilació d'alumini laat de 20x20 cm, fixada
mecànicament 10,66

11.6 KEM32311 u Ventilador-extractor 
Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat 82,19,

11.7 EE52S13A m2 Conducte de planxa d'acer galvanitzat
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de
resistència al foc E600/120, amb unió baioneta, segellat
amb massilla resistent a altes temperatures, muntat
adossat amb suports 34,99
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12  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA, LAMPISTERIA I SANITARIS

12.1 EN314427 u Vàlvula de bola 1/2"
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment 17,69

12.2 EN315427 u Vàlvula de bola 3/4"
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16
bar de PN i preu alt, muntada superficialment 21,19

12.3 EF5283B2 m Tub de coure de 18 mm 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat superficialment 10,20

12.4 EF5262B2 m Tub de coure de 15 mm 
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat superficialment 7,75

12.5 EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana 
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals 101,08

12.6 EJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo
Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat
amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets 

106,16

12.7 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo
Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un
sifó de llautó cromat 15,54

12.8 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana 
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb 
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació 211,63

12.9 EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor 
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2" 18,28

12.10 EJ1AB21P u Abocador de porcellana
Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 70,61

12.11 EJ2A813C u Fluxor per a abocador
Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
de 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural 

147,51
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13  ELECTRICITAT I COMUNICACIONS

13.1 1G22G301 u Instal·lació elèctrica interior 
Instal·lació elèctrica interior encastada i sobre safata
metàl·lica a cel ràs de 6 línies amb 7 quadres de
comandament i protecció, dues per planta, de 6 circuits
com a màxim, amb caixa de dotze mòduls de material
autoextingible, interruptor automàtic magnetotèrmic
tipus ICP-M, interruptor diferencial, i interruptors de
protecció magnetotèrmica a cada circuit, d'acord a
documentació gràfica de projecte, totalment instal·lada i
en funcionament, inclou legalització.

12.257,31

13.2 4G121146 u Trasllat de CGP, comptador i QC.
Trasllat del quadre general de protecció, comptadors,
quadres de comandament i proteccions actuals a nova
ubicació de cambra de comptadors desplaçada 1,50 m
de l'actual. Inclou desplaçament nova escomesa i
connexió a instal·lació existent. 373,98

13.3 1P739AE2 u Instal·lació de telecomunicacions per a veu i dades

Instal·lació de telecomunicacions per a veu i dades
formada per dues línies de veu, una exclusiva per a
l'ascensor, i xarxa de fibra óptica connectada a central
ubicada a l'ajuntament, amb connectors RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, totalment instal·lada i en
funcionament, inclou armari equipat per a sistemes de
transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat
fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6
U/UTP, xassís rack 10", de 450x350x200 mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb
porta de vidre securitzat amb pany i clau, situat a planta
baixa amb conversor de fibra òptica a RJ45, panells
passa fils, 1 switchs per planta, i 6 terminals de
telefonia. La distribució interior s'ajustarà a la
documentació gràfica de projecte.                                     

3.703,70

13.4 EP4AA6A1 m Cable de fibra òptica p
Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del
tipus multimode 50/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura
dielèctrica, amb coberta de polietilè, instal·lat.

6,07

13.5 1P739A00 u Obra civil  de connexió de fibra òptica
Obra civil per completar xarxa de fibra òptica de
connexió amb l'ajuntament, amb formació de tram de
rasa de 25 m aproximadament amb un pas de carrer,
estesa de 2 tubs de 90 decaplas segons normativa,
pericó de registre i reposició de paviments.

2.502,50
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14  ENLLUMENAT

14.1 EH117624 u Llumenera decorativa monotub fluorescent
Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 2
tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2
(1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada
superficialment al sostre 121,09

14.2 EH213PA5 u Llumenera decorativa 4 tubs fluorescents
Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini
anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4
tubs (bitubo) de fluorescència T16/G5 de 54W, 2
(2x54W), amb reactància electrònica , instal·lada
encastada a cel ras de fibra mineral 258,49

14.3 EH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic
Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 2 làmpades de
descàrrega de 26 W, muntat superficialment en
parament vertical 173,93

14.4 EH2DE4B6 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight
Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb
grau de protecció IP-65 , amb 2 làmpades de
fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb
reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un
diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de
fins a 85 mm, encastada al sostre 124,16

14.5 EH2DA4B6 u Llumenera decorativa tipus downlight
Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades
de fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb
reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un
diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de
fins a 85 mm, encastada al sostre 

84,63

14.6 EH4531F1 u Projector amb 1 làmpada fluorescent
Projector amb 1 làmpada fluorescent de designació TC-
D i portalàmpades G24 d3, de 26 W de potència,po ta à pades G d3, de 6 de potè c a,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, amb cos
d'alumini extruit de secció triangular, tapes laterals de
material sintètic i frontal rectangular, amb lira de suport,
amb reflector i sense capçal, completament orientable,
amb grau de protecció IP 20, muntat en carril electrificat
bifàsic no encastat 

171,59

14.7 EH412122 m Carril electrificat bifàsic
Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos
d'alumini extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A
d'intensitat nominal, muntat superficialment sobre
paraments verticals o horitzontals, inclosa la part
proporcional d'elements de suport i la part proporcional
d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i
acabat 43,87

14.8 KH61JF7E u Llum d'emergència combinada i no estanca
Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau
de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W,
flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu mitjà, col·locada encastat 

125,56

14.9 KH61KF6F u Llum d'emergència combinada i estanca
Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
alt, col·locada encastat 136,30
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15  ASCENSOR

15.1 EL2651A2 u Ascensor elèctric
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema
de tracció amb reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de
480 kg), de 3 parades (recorregut 7,25 m), habitacle de
qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura
lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana
de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL
DECRETO 1314/1997, totalment instal·lat, en
funcionament i legalitzat. 22.929,63
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16  EQUIPAMENT I DIVERSOS

16.1 EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret 

72,70

16.2 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques 92,30

16.3 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques 272,53

16.4 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle
Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques 37,80

16.5 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical
Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable
amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques 

66,10

16.6 EJ4ZU025 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic
Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, 
de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat
amb fixacions mecàniques 30,06

16.7 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora 
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament 69,68

16.8 KG100000 PA Treballs imprevistos diversos a justificar per la
direcció facultativa
Treballs imprevistos diversos, quantificats en un 5% del
cost de la fase 1, a justificar per la direcció facultativa

8.400,00
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17  SEGURETAT I SALUT I CONTROL QUALITAT

17.1 HX010001 ut Seguretat i salut
Treballs, materials i equipament per la seguretat i salut
durant l'execució de l'obra. 2.339,39

17.2 HX010002 PA Control de qualitat
Treballs, provetes i assaigs d'obra i instal·lacions. 438,84
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1  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS

K2164771 m2 Enderroc de paret d'obra de fàbrica de 15 cm de gruix, a mà i amb
martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 5,10
A0150000 h Manobre especialista 5,28
C2001000 h Martell trencador manual 0,98
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16

11,52
1,15

12,67

K2163511 m2 Enderroc de paredó d'obra de fàbrica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 5,95
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09

6,04
0,60

6,64

K2161511 m2 Enderroc d'envà d'obra de fàbrica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 4,93
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07

5,00
0,50

5,50

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica en càrrega, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
inclou apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima.

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 108,37
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,63

109,99
11,00

120,99

K2182F01 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 3,57
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05

3,62
0,36

3,99

K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament 

U.A. Definició €

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Codi
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A0121000 h Oficial 1a 4,07
A0140000 h Manobre 17,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,32

21,38
2,14

23,52

42151311 m2 Enderroc de coberta formada per envanets de sostremort de 20
cm d'alçària mitjana i teula àrab amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
K2151901 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
2,93

K2151A01 m2 Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

1,93

K2153501 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 

10,32

15,18
1,52

16,70

42151312 m2 Enderroc de tarima formada per envanets de sostremort de 20 cm
d'alçària mitjana, solera d'encadellat i paviment ceràmic amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

U.A. Definició €
K2151901 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor
2,93

K2151A01 m2 Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

1,93

K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

5,43

10,30
1,03

11,33

K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió 

U.A. Definició €
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori

retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
8,45

8,45
0,84

9,29

K2148AB1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0125000 h Oficial 1a soldador 7,24
A0140000 h Manobre 18,70
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 2,47
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,39

28,79
2,88

31,67

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 7,82
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,12

7,94
0,79

8,73

K21A1011 u Arrencada de fulls i tapetes de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 5,10
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08

5,18
0,52

5,69

K21A2011 u Arrencada de fulls i tapetes de balconera i porta amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 5,10
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08

5,18
0,52

5,69

K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 3,40
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05

3,45
0,35

3,80

K21A3D1B u Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de més de 3 m2,
amb arrencada de ferramentes i fixacions a paraments, amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 15,30
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,23

15,53
1,55

17,08

K21G1011 u Arrencada d'instal·lació elèctrica superficial existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A012H000 h Oficial 1a electricista 126,18
A013H000 h Ajudant electricista 108,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,52

237,91
23,79

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi
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261,71

K2183721 m2 Arrencada de revestiment de suro, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 1,70
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,03

1,73
0,17

1,90

K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 1,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02

1,04
0,10

1,14

K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 2,55
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,04

2,59
0,26

2,85

K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 11,57
A0140000 h Manobre 1,70
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,20

13,47
1,35

14,81

K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes existents, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 31,55
A013J000 h Ajudant lampista 45,09
A0140000 h Manobre 59,50
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,04

138,17
13,82

151,99

K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0125000 h Oficial 1a soldador 1,03
A0135000 h Ajudant soldador 0,91

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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A0140000 h Manobre 3,40
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,35
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08

5,77
0,58

6,35

K2148K24 m2 Enderroc d'escala formada per volta d'escala de ceràmica i graons
de terratzo, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 6,80
A0150000 h Manobre especialista 7,04
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,94
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,21

16,98
1,70

18,68

K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic sobre solera de formigó, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 5,10
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08

5,18
0,52

5,69

K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària,
en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
amb les terres deixades a la vora 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 58,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,87

59,09
5,91

65,00

K219DEB1 m2 Desmuntatge de paviment de mosaic amb mitjans manuals, neteja
i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix 

U.A. Definició €
A010V050 h Conservador-restaurador 15,83
A0140000 h Manobre 12,75
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,43

29,00
2,90

31,91

K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t.

U.A. Definició €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,55
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 4,45

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 
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5,00
0,50

5,50

K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 

U.A. Definició €
B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb 

una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,17

15,17
1,52

16,69Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
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2  FONAMENTS I EVACUACIÓ

E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-
150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,53
A0140000 h Manobre 2,55
B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
5,66

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06

9,80
0,98

10,78

135C57H1 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de
fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 70
kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i encofrat 
no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3 

U.A. Definició €
E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
77,52

E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

76,28

E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments 2,34

156,14
15,61

171,75

13512H51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba,
armat amb 70 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 

U.A. Definició €
E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

84,01

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2

73,04

E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 17,39

174,45
17,45

191,90

145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una quantia
d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 60 kg/m3 

U.A. Definició €
E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
84,17

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

72,38

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

206,59

363,14
36,31

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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399,46

ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat 

U.A. Definició €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,07
A0140000 h Manobre 5,10
BD3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa

cega de PVC reforçada
17,35

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14

26,66
2,67

29,33

ED353B45 u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 32,56
A0140000 h Manobre 13,60
B0111000 m3 Aigua 0,00
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
0,20

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

2,29

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

4,00

BD3Z2555 u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm 11,37
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

4,42

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,69

69,12
6,91

76,04

ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 54,94
A0140000 h Manobre 22,10
B0111000 m3 Aigua 0,00
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
0,30

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

3,29

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1

6,27

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 14,21
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

7,08

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,16

109,35

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
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10,94

120,29

ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb
anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i
llit de sorra de 15 cm de gruix 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,87
A0127000 h Oficial 1a col·locador 4,07
A0137000 h Ajudant col·locador 3,61
A0140000 h Manobre 3,23
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,92
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

5,84

BD7FT450 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió,
de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

9,49

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 8,00
BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,36
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,22

41,62
4,16

45,78

ED7FR113 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament 
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,87
A0127000 h Oficial 1a col·locador 3,05
A0137000 h Ajudant col·locador 2,71
A0140000 h Manobre 3,23
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,49
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

5,02

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

4,70

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,49
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,06
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,19

26,81
2,68

29,49

ED7FR213 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament 
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa
anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de
15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,87
A0127000 h Oficial 1a col·locador 3,05
A0137000 h Ajudant col·locador 2,71
A0140000 h Manobre 3,23
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 2,49

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

5,02

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

5,68

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,08
BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,09
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,19

28,41
2,84

31,25

KD111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 7,57
A013J000 h Ajudant lampista 3,25
BD13239B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar
1,69

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 0,96
BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16

13,66
1,37

15,02

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 
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3  ESTRUCTURA

44M14111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 46 cm de gruix, amb
dos perfil HEB 140, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de
1,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó
estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima

U.A. Definició €
K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

149,54

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

82,71

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment

3,96

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m
amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima
admissible, amb elements de recolzament roscats

35,91

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló
de fusta

12,97

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb
peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a
revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3

219,12

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de
paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

10,90

515,10
51,51

566,61

44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb
dos perfil d'acer IPN 240, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 2,9 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima

U.A. Definició €
K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

381,40

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

105,83

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment

3,96

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m
amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima
admissible, amb elements de recolzament roscats

44,89

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló
de fusta

12,97

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb
peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a
revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3

219,12

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de
paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

20,65

788,82
78,88

867,70Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 
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44M13111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer IPN 160, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 1,2 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima

U.A. Definició €
K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

97,52

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment

1,98

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m
amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima
admissible, amb elements de recolzament roscats

35,91

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló
de fusta

6,48

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb
peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a
revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3

109,56

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de
paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

5,16

256,62
25,66

282,28

14LDL68F m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia
de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I 

U.A. Definició €
E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-

25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

7,90

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500
S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

5,84

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,32

E4LDV5Q8 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària, com
a màxim, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat de
19 a 20 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum >5 m, de moment flector
últim 36,1 a 52,5 kNm per m d'amplària de sostre

25,47

41,53
4,15

45,68

14LDE68B m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat,
intereixos 0,7 m, llum màxima de 3,65 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T
en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,07 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I 

U.A. Definició €
E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-

25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

6,14

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi
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E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500
S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

5,84

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,32

E4LDG4P8 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, fins a 3 m d'alçària, com
a màxim, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó armat de
17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m, de moment
flector últim 29,2 a 42,3 kNm per m d'amplària de sostre

23,94

38,24
3,82

42,07

145C387A m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 

U.A. Definició €
E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
11,98

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

18,16

E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi

29,61

59,75
5,98

65,73

K4F2B57G m2 Paret de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-30, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 10
N/mm2 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,31
A0140000 h Manobre 7,65
B0F1H2A1 u Maó calat R-30, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,

segons la norma UNE-EN 771-1
5,83

D070A9A1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,25:3
i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

2,05

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,65

34,49
3,45

37,94

K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,31
A0140000 h Manobre 7,65
B0F1H2A1 u Maó calat R-30, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,

segons la norma UNE-EN 771-1
5,83

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

3,03

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,65

Cost Directe:

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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35,47
3,55

39,02

445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 20 cm de gruix, de formigó per
revestir HA-25/B/10/IIa, amb esglaons de formigó fets a la vegada
que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal,
encofrat amb tauler de fusta de pi, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 

U.A. Definició €
E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
23,96

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

24,22

K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

119,07

167,24
16,72

183,97

E443811D kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 

U.A. Definició €
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,29
A0135000 h Ajudant soldador 0,15
B44Z8015 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,03

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,04
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,01

1,51
0,15

1,66

E9G11EN0 m2 Capa de compressió de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 5 cm de
gruix, amb malla electrosoldada 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 3,05
A0140000 h Manobre 2,21
B065C76C m3 Formigó HA-30/P/10/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima

del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa+E

3,68

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,38

C2005000 h Regle vibratori 0,44
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08

10,85
1,08

11,93

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Codi

Cost execució material: 
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14E229E7 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter
de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment
i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

U.A. Definició €
E4E2681L m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de

ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

32,34

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

1,03

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment

3,46

36,83
3,68

40,51

14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter
de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment
i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment.

U.A. Definició €
E4E2561L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de

ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

31,24

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

1,03

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment

2,30

34,57
3,46

38,03

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 
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145C187A m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5
m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó
HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

U.A. Definició €
E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
11,98

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

18,16

E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi

29,61

59,75
5,98

65,73Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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4  COBERTES

1511ESC2 m2 Coberta plana, formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3,
aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 40 mm, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana de dues
làmines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i
acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola
ceràmica 

U.A. Definició €
E511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola

ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi,
de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i
la 2a amb morter mixt 1:2:10

30,09

E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà,
amb acabat remolinat

11,66

E713KA98 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-6 segons la norma
UNE 104402 de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2
formada per làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de
feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles en calent i
col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil

19,94

E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,04

E7C29471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica
entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

6,59

69,32
6,93

76,25

K52Y21CK m2 Col·locació de teula àrab de ceràmica color vermell, de 12
peces/m2, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 12,21
A0140000 h Manobre 5,10
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

2,51

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,43

20,25
2,03

22,28

E5ZD1G0U m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada
amb morter asfàltic 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 4,07
A0140000 h Manobre 1,70
B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de

28x14x1 cm, de color vermell
0,96

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra 1,42
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09

8,23
0,82

9,05

K5ZDU007 m Minvell fixat al parament, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix,
preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb
fixacions mecàniques 

U.A. Definició €

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi
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A012M000 h Oficial 1a muntador 4,42
A013M000 h Ajudant muntador 1,90
B5ZDU030 m Peça per a minvell, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, de 45 cm

de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs
5,88

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,36
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09

12,66
1,27

13,92

E5ZH4EP7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm amb tapa
antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 12,21
A0137000 h Ajudant col·locador 5,42
BD514EP1 u Bonera de goma termoplàstica, de 110 mm de diàmetre, amb tapa

antigrava metàl·lica
22,07

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,26

39,96
4,00

43,96

E5ZHME3U u Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de
diàmetre 100 mm, col·locada i connectada al baixant 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 6,10
A0137000 h Ajudant col·locador 2,71
B5ZHME30 u Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica, de diàmetre

100 mm
6,93

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,13

15,87
1,59

17,46

KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 7,33
A0137000 h Ajudant col·locador 3,25
BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar
4,66

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,73
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,49
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,06
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16

17,67
1,77

19,44

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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5  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E614HSAE m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 9,36
A0140000 h Manobre 3,91
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-

EN 771-1
3,07

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

1,02

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,33

17,69
1,77

19,46

E7C9R5L4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,63
A0140000 h Manobre 0,68
B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55

kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036
W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

2,04

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com
a màxim

0,57

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,03

4,95
0,50

5,45

E614SM1E m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó de
500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 5,70
A0140000 h Manobre 2,38
B0F85550 u Supermaó de 500x250x50 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la

norma UNE-EN 771-1
2,21

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,34

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,20

10,84
1,08

11,92

E83E546B m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 8,44
A0137000 h Ajudant col·locador 2,35
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,55

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi
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B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,23
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,82
B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
4,39

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i
galvanitzat

0,28

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb
perfils 48 mm d'amplària

3,89

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb
perfils 48 mm d'amplària

1,03

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de
plaques de guix laminat

0,21

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037
W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,70

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,84
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,25
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16

28,15
2,82

30,97

E83E5C6A m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de
gruix, fixada mecànicament 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 7,22
A0137000 h Ajudant col·locador 1,81
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 3,55
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,23
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,82
B0CC3310 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la

norma UNE-EN 520
5,21

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i
galvanitzat

0,28

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb
perfils 48 mm d'amplària

3,89

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb
perfils 48 mm d'amplària

1,03

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de
plaques de guix laminat

0,21

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,84
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,25
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14

25,49
2,55

28,04

E612B51P m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM II i
additiu inclusor aire/plastificant 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 14,81
A0140000 h Manobre 6,12
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons

la norma UNE-EN 771-1
5,11

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi
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D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

1,74

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,52

28,31
2,83

31,14

K7C9R5L4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W,
col·locada amb fixacions mecàniques 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,63
A0140000 h Manobre 0,68
B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55

kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036
W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

2,04

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com
a màxim

0,57

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,03

4,95
0,50

5,45

KAF3C77C u Tancament fix de doble vidre de 230x87 cm, amb vidres laminars
5+5 mm amb perfil de marc d'alumini

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 12,62
A013M000 h Ajudant muntador 2,71
A012E000 h Oficial 1a vidrier 26,10
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
1,30

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

3,06

BAF3C37F m2 Perfil d'alumini lacat 19,37
BC1G6801 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna acolorida

de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i
vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent

256,60

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,38

322,15
32,22

354,37

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 
Cost Directe:

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi
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6  REVESTIMENTS

K81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat,
inclòs arestat

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 12,53
A0140000 h Manobre 6,36
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380

kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

2,07

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,47

21,43
2,14

23,57

K8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1, inclòs arestat

U.A. Definició €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 4,03
A0149000 h Manobre guixaire 1,68
B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 1,83
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14

7,76
0,78

8,54

K8121313 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1 

U.A. Definició €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 3,21
A0149000 h Manobre guixaire 1,34
B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 1,88
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,11

6,62
0,66

7,29

E81229P3 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament de nucli de
comunicació vertical, amb guix B1 per a projectar, acabat
lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1 

U.A. Definició €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 8,34
A0149000 h Manobre guixaire 3,40
B0111000 m3 Aigua 0,01
B0521150 kg Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb

additius retardadors d'adormiment, per a projectar
1,54

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,08
C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 1,56
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,29

15,23
1,52

16,75

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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K881JCB3 m2 Estucat en fred, sobre parament vertical interior, amb morter de
resines sintètiques i granulat seleccionat, aplicat amb espàtula
amb imprimació prèvia per a estucat en fred i acabat polit amb una
capa de vernís protector 

U.A. Definició €
A012B000 h Oficial 1a estucador 16,28
A013B000 h Ajudant estucador 7,23
B8816000 kg Morter preparat de resines sintètiques i granulat seleccionat per a

estucats en fred
3,07

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,99
B8ZAX000 kg Imprimació prèvia per a estucat en fred 1,18
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,59

29,33
2,93

32,26

K8121613 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la
norma UNE-EN 13279-1 

U.A. Definició €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 5,98
A0149000 h Manobre guixaire 2,62
B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,07
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 1,67
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,22

10,56
1,06

11,61

E81135E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 12,21
A0140000 h Manobre 5,10
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380

kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

1,55

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,43

19,29
1,93

21,22

K82B143H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 8,34
A0140000 h Manobre 2,04
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-

EN 13888, de color
0,20

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 1,43

B0FG6172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16
a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

14,01

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,26

26,28
2,63

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
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28,91

K84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb
pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, amb acabat de
la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa,
muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a
pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per fixació
clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m,
penjats amb suspensió autoanivelladora de barra roscada,
separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre 

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,36
A013M000 h Ajudant muntador 2,89
B84A5D0L m2 Lamel·les per a cel ras d'alumini, per a muntatge horitzontal, amb

cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm
d'alçària, per a muntar sense separació, amb acabat de la cara vista
lacat de color estàndard, amb la superfície llisa

27,59

B84Z8H11 m2 Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils
transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb troquel per
fixació clipada, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m

6,47

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09

40,41
4,04

44,45

K8432253 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista
de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell
ranurat (C) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C
segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer
galvanitzat, sistema fix, format per perfils principals amb forma de
T invertida 35 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim 

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 8,41
A013M000 h Ajudant muntador 7,23
B8432253 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra

vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell ranurat (C) ,
segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0

17,27

B84Z4520 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de
1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de
35 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar
una càrrega de fins a 14 kg

3,22

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,23

36,37
3,64

40,01

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 



REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

K842RC3C m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada,
acabat superficial amb vel de vidre color blanc, amb cantell
rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm
de gruix classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0, col·locat
amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m
per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i
perfils secundaris formant retícula , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim 

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,21
A013M000 h Ajudant muntador 3,61
B842RC3H m2 Placa de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial

amb vel de vidre color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de
15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 22 a 25
mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a
0,75 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció
al foc A2-s1, d0

29,52

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600
mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de
base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar
una càrrega de fins a 14 kg

3,76

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,12

41,21
4,12

45,33

K844C220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb
perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de
gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO
11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 11,60
A0137000 h Ajudant col·locador 10,30
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,52
B0CCHL3H m2 Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb

perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel , placa de 12,5
mm de gruix ,segons la norma UNE-EN 14190 , amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0,6 segons la norma UNE-EN ISO
11654, i reacció al foc A2-s1, d0

20,88

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,50
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,12
B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu

de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,57

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,33

49,82
4,98

54,80

K8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per
a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats
cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 
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U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 8,14
A0137000 h Ajudant col·locador 7,23
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,52
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
3,82

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,50
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,12
B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu

de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,57

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,23

26,13
2,61

28,74

K8789200 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta
anivelladora per a interior 

U.A. Definició €
A012D000 h Oficial 1a pintor 4,07
A013D000 h Ajudant pintor 0,36
B8ZZ7100 kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 0,49
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,11

5,03
0,50

5,53

K8J1316N m Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça especial
de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de color
vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 6,71
A0140000 h Manobre 2,80
B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-

EN 13888, blanca
0,01

B0FJBVH3 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en
escaire, de 20x18 cm

5,10

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,35

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,14

15,13
1,51

16,64

K7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita
amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 2,65
A0137000 h Ajudant col·locador 1,08
B0111000 m3 Aigua 0,02
B7D20021 kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en

sacs
5,57

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 0,50
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09

9,91
0,99

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
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7  PAVIMENTS

G7731620 m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
col·locada sense adherir

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 2,72
B7711610 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 1 mm 1,30
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,04

4,06
0,41

4,47

E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, entre 2-4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,63
A0140000 h Manobre 3,06
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380

kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

2,51

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07

7,27
0,73

8,00

E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort per a formació de pendent amb totxana
de 290x140x100 mm, de 10 cm d'altura promig, col·locada amb
morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment
ràpid

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 11,39
A0140000 h Manobre 4,76
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,15
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-

EN 771-1
2,59

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

1,70

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,24

20,84
2,08

22,93

E5Z2FVLA m2 Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat
amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de
sostremort

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 6,10
A0140000 h Manobre 2,55
B0F9C240 u Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm 3,92
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200

kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,21

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,22

13,00
1,30

14,30

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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K9B3927N m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una
cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 13,43
A0140000 h Manobre 5,61
B0G19A04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de

20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores
58,71

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,50
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200

kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

1,68

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,29

80,21
8,02

88,24

E9M21100 m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base de
morter autonivellant i 1 capa d'acabat 

U.A. Definició €
A0121000 h Oficial 1a 5,29
A0140000 h Manobre 4,42
B071P000 kg Morter d'anivellament 21,77
B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat

per a paviment continu, amb pigments
2,98

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,15

34,60
3,46

38,06

E9M1011M m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1 capa
d'acabat 

U.A. Definició €
A0121000 h Oficial 1a 5,29
A0140000 h Manobre 4,42
B9M121A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a

paviment continu, amb pigments
5,49

B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat
per a paviment continu, amb pigments

2,98

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,15

18,33
1,83

20,16

E9P67A87 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-33-41 segons UNE-EN
548 i de gruix de 3,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 5,09
A0137000 h Ajudant col·locador 2,26
B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 0,80
B9P67A87 m2 Làmina de linòleum, classe 23-33-41 segons UNE-EN 548 i de 3,5mm

de gruix
19,09

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,11
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18

27,53
2,75

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
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30,28

K9EAU030 m2 Paviment de mosaic hidràulic recuperat, de 20x20 cm , col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix.

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 10,17
A0140000 h Manobre 0,85
B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 0,56
B9CZ2000 kg Beurada de color 1,51
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250

kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

1,39

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,17

14,64
1,46

16,11

E9DC1P2B m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu
mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 9,16
A0137000 h Ajudant col·locador 3,61
A0140000 h Manobre 0,51
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-

EN 13888, de color
1,06

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 4,46
B0FH6183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o

quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)
11,71

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,20

30,72
3,07

33,79

E9D1RC0D m2 Paviment exterior de tova ceràmica d'elaboració mecànica, grup
AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de 30x30 cm, col·locada amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 TE ( UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 ( UNE-EN 13888) 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 9,16
A0137000 h Ajudant col·locador 3,61
A0140000 h Manobre 0,51
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-

EN 13888, de color
1,06

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 5,61

B0FGNL10 u Tova d'elaboració mecànica, de 30x30 cm 7,08
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,20

27,23
2,72

29,96

E9J17100 m2 Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de
color natural, col·locat sense adherir 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,61

Cost Directe:

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Codi
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,54
B9J17100 m2 Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de color

natural
20,35

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,02

21,52
2,15

23,67

E9V1230K m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 10,17
A0140000 h Manobre 8,50
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,67
B9V12300 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de dues peces,

frontal i estesa
30,26

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

2,11

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,28

52,08
5,21

57,29

E9U7A0A1 m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat amb
tacs d'expansió i cargols 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 2,44
A0140000 h Manobre 0,17
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,33
B9U7A0A0 m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària 2,20
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,04

5,18
0,52

5,70

E8L3NB1K m Llinda de 35 cm d'amplària, amb pedra natural calcària amb una
cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 12,21
A0140000 h Manobre 5,10
B0G17C04 m2 Pedra calcària amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix

amb aresta viva a les quatre vores
30,87

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,23
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,74

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,52

49,66
4,97

54,63

E8K1D14N m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color
vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de ciment 1:8 

U.A. Definició €

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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A0122000 h Oficial 1a paleta 10,17
A0140000 h Manobre 4,25
B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica

natural color vermell
4,58

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,49

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,22

19,72
1,97

21,69

E9U123A5 m Sòcol de pedra natural calcària, preu mitjà, de 10 cm d'alçària i 2
cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888) 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 2,65
A0140000 h Manobre 0,85
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-

EN 13888, de color
0,12

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,42

B9U123A0 m Sòcol de pedra natural calcària, preu mitjà, de 10 cm d'alçària i 2 cm de
gruix

5,62

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,05

9,71
0,97

10,68

E5ZH4DM4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa plana
metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques 

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 15,26
A0140000 h Manobre 6,37
B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac

de niló de diàmetre 8/10 mm
0,95

BD514DM1 u Bonera de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica

19,57

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,32

42,47
4,25

46,72

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi
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8  PINTURA I ACABATS

E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

U.A. Definició €
A012D000 h Oficial 1a pintor 2,03
A013D000 h Ajudant pintor 0,18
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22
B8ZA1000 kg Segelladora 0,59
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,03

4,06
0,41

4,47

E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat 

U.A. Definició €
A012D000 h Oficial 1a pintor 2,03
A013D000 h Ajudant pintor 0,18
B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 2,45
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,03

4,70
0,47

5,17

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

U.A. Definició €
A012D000 h Oficial 1a pintor 2,54
A013D000 h Ajudant pintor 0,27
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,22
B8ZA1000 kg Segelladora 0,59
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,04

4,67
0,47

5,14

K87A11BD m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta
interior d'entrada a habitatge de fusta massissa per a envernissar,
amb aplicacions successives de producte decapant 

U.A. Definició €
A012D000 h Oficial 1a pintor 18,31
B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,49
C200C000 h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,94
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,46

20,20
2,02

22,22

E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat 

U.A. Definició €
A012D000 h Oficial 1a pintor 7,94
A013D000 h Ajudant pintor 0,72
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 3,28
B8ZA1000 kg Segelladora 0,59
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,13

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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12,66
1,27

13,92

E89BABJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat 

U.A. Definició €
A012D000 h Oficial 1a pintor 10,58
A013D000 h Ajudant pintor 0,90
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 2,41
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 2,04
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,17

16,11
1,61

17,72

K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues
capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat 

U.A. Definició €
A012D000 h Oficial 1a pintor 14,24
A013D000 h Ajudant pintor 1,26
B89ZH000 kg Esmalt ignífug 1,88
B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 1,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,23

18,64
1,86

20,50

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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9  FUSTERIA INTERIOR

EAM2U020 u P01. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
50x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 55x210 cm i 1 vidre superior
fixe de 206x75, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions amb sistema de seguretat
en cas de fallada elèctrica, inclou llinda de perfil d'acer laminat
pintat i vinil autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 126,18
A013M000 h Ajudant muntador 108,38
BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i

2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

3276,00

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu translúcid 140,15
B44ZB051 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

31,26

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,86

3687,83
368,78

4056,62

1A2114532 u P02. Fusterior d'interior sense pintar, amb porta de fulla batent de
MDF de 40 mm de gruix amb estructura interior de fusta, per a una
llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó de 10
cm per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta MDF, inclou
ferramenta de penjar, pany de cop i maneta d'acer inoxidable. 

U.A. Definició €
EANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de

bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària 
27,17

EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada, inclou ferramenta

90,45

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

25,14

142,77
14,28

157,05

1A2114534 u P03. Fusterior d'interior sense pintar, amb porta de fulla batent de
MDF de 40 mm de gruix amb estructura interior de fusta, per a una
llum de bastiment de 70x210 cm, amb bastiment de paredó de 10
cm per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta MDF, inclou
ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer
inoxidable. 

U.A. Definició €
EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de

bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària 
24,32

EAQDD276 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada, inclou ferramenta

90,84

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

24,67

139,82
13,98

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
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153,80

EAM2U0204 u P04. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
60x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions, amb sistema de
seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou inil autoadhesiu
translúcid amb disseny a escollir.

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 61,83
A013M000 h Ajudant muntador 53,11
BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 60x215 cm,

amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions, amb sistema de seguretat en cas de
fallada elèctrica.

853,94

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu translúcid 102,37
B44ZB051 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

15,32

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,87

1089,44
108,94

1198,38

EAM2U0205 u P05. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
50x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions, amb sistema de
seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou vinil autoadhesiu
translúcid amb disseny a escollir.

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 53,00
A013M000 h Ajudant muntador 45,52
BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 50x215 cm,

amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions, amb sistema de seguretat en cas de
fallada elèctrica.

711,62

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu translúcid 85,31
B44ZB051 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

13,13

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,46

911,04
91,10

1002,14

1A2114536 u A01. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de dues fulles
batents per a portes d'armari, de fusta MDF per a pintar, de 35 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de
base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un
muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 227 cm
d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta MDF inclou
ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer
inoxidable. 

U.A. Definició €

10% de Despeses Indirectes: 
Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi
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EANBA4N9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta
amb un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 227 cm
d'alçària 

49,90

EAQVD23E u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària 

172,90

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

19,97

242,77
24,28

267,05

1A2114537 u A02. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de dues fulles
batents per a portes d'armari, de fusta MDF per a pintar, de 35 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm
d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de
base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un
muntant i per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 227 cm
d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta MDF inclou
ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer
inoxidable. 

U.A. Definició €
EANBA4N9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta

amb un muntant i per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 227 cm
d'alçària 

49,90

EAQVD23E u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària 

182,00

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

19,97

251,87
25,19

277,06

1A2114538 u A03. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de dues fulles
batents per a portes d'armari, de fusta MDF per a pintar, de 35 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm
d'amplària i 105 cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de
base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un
muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 115 cm
d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta MDF inclou
ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer
inoxidable. 

U.A. Definició €
EANBA4N9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta

amb un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 227 cm
d'alçària 

49,90

EAQVD23E u Conjunt de tres dues batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 50 cm d'amplària i 105 cm d'alçària 

91,00

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

19,97

160,87
16,09

176,96

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
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1A2114539 u A04. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de dues fulles
batents per a portes d'armari, de fusta MDF per a pintar, de 35 mm
de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50 cm
d'amplària i 105 cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de
base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un
muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 115 cm
d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta MDF inclou
ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer
inoxidable. 

U.A. Definició €
EANBA4N9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta

amb un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 227 cm
d'alçària 

49,90

EAQVD23E u Conjunt de tres dues batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 50 cm d'amplària i 105 cm d'alçària 

104,65

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

19,97

174,52
17,45

191,97

EB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, acabat
polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm i tub de 40 mm
de diàmetre, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada
100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per a vidre de tubular
17x17x1,5 mm per a fixació del vidre , de 100 a 110 cm d'alçària,
fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. 

U.A. Definició €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 9,89
A012F000 h Oficial 1a manyà 8,27
A013F000 h Ajudant manyà 3,63
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 3,28
BB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit

i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm i tub de 40 mm de
diàmetre, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120
cm platina 50x10 mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular
17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa d'ancoratge i
cargols per a fixació mecànica

154,44

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent

49,10

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,54

229,14
22,91

252,06

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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10  FUSTERIA EXTERIOR

KAF7E5AC u BALCONERA TIPUS. 
Balconera d'alumini lacat SOLEAL FY oculta de TECHNAL, amb
ruptura de pont tèrmic, amb plafons inferiors tipus sandwich,
bicolor RAL 9016 mate cara interior i RAL 6200 mate cara exterior,
col·locada sobre bastiment de base de fusta existent, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210. Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 16 mm, totalment
col·locada, inclòs tapajunts i ferramenta.

B01. u Dues fulles, una fixa i una batent, per a un buit d'obra de 1,30x3,04
m.

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 51,67
A013M000 h Ajudant muntador 9,51
A012E000 h Oficial 1a vidrier 34,70
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
6,40

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

15,18

BAF3E3AB m2 Balconera d'alumini lacat, amb ruptura de pont tèrmic, amb plafons
inferiors tipus sandwich, col·locada sobre bastiment de base de fusta
existent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210.

464,45

BAF3C2AL m2 Fulla fixa d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar
sobre bastiment de base de fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

180,69

BAZG5170 u Ferramenta per a balconera, amb dues fulles batents 25,34
BC171B40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm

de gruix i cambra d'aire de 16 mm
83,53

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,40

873,87
87,39

961,25

B01. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit d'obra de
1,50x2,39 m.

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 52,78
A013M000 h Ajudant muntador 9,71
A012E000 h Oficial 1a vidrier 35,45
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
6,54

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

15,50

BAF3E3AB m2 Balconera d'alumini lacat, amb ruptura de pont tèrmic, amb plafons
inferiors tipus sandwich, col·locada sobre bastiment de base de fusta
existent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210.

770,86

BAF3C2AL m2 Fulla fixa d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar
sobre bastiment de base de fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

0,00

BAZG5170 u Ferramenta per a balconera, amb dues fulles batents 25,34

Codi

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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BC171B40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm
de gruix i cambra d'aire de 16 mm

85,31

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,45

1003,94
100,39

1104,33

KAF33G8C u FINESTRA TIPUS. 
Finestra d'alumini lacat sèrie SOLEAL FY oculta de TECHNAL, amb
ruptura de pont tèrmic, bicolor RAL 9016 mate cara interior i RAL
6200 mate cara exterior, col·locada sobre bastiment de base de
fusta existent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant de dues
llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra
d'aire de 16 mm, totalment col·locada, inclòs tapajunts i
ferramenta.

F01P u Finestra elèctrica amb cúpula per a coberta plana per a un buit
d'obra de 90x60 cm., amb bastiment i fulla practicable d'alumini
anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4, col·locada amb fixacions
mecàniques, amb cortina i accionament elèctric remot.

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 12,21
A0140000 h Manobre 5,10
B52Z1FC0 u Finestra elèctrica amb cúpula per a coberta plana per a un furat d'obra

de 90x60 cm., amb bastiment i fulla practicable fets amb d'alumini
anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4

834,47

BAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC, amb sistema
d'accionament elèctric i guia d'alumini

234,78

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de
niló de diàmetre 8/10 mm

1,60

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,52

1088,68
108,87

1197,55

F01F u Finestra fixa amb cúpula per a coberta plana per a un buit d'obra
de 90x60 cm., amb bastiment i fulla d'alumini anoditzat, i
envidriament aïllant 4/8/4, col·locada amb fixacions mecàniques,
amb cortina i accionament elèctric remot.

U.A. Definició €
A0122000 h Oficial 1a paleta 12,21
A0140000 h Manobre 5,10
B52Z1FC1 u Finestra fixa amb cúpula per a coberta plana per a un furat d'obra de

90x60 cm., amb bastiment i fulla amb d'alumini anoditzat, i
envidriament aïllant 4/8/4

400,40

BAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia
d'alumini

191,10

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de
niló de diàmetre 8/10 mm

1,60

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,52

610,93
61,09

672,02

F02. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,20x1,54 m.
U.A. Definició €

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,55

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi
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A013M000 h Ajudant muntador 3,34
A012E000 h Oficial 1a vidrier 18,27
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
0,96

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

2,92

BAF313AL m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar
sobre bastiment de base de fusta existent existent, amb dues fulles
batents, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210

396,36

BAF3C2AL m2 Fulla fixa d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar
sobre bastiment de base de fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

0,00

BAZG1270 u Ferramenta per a finestra, amb dues fulles batents. 21,89
BC171B40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm

de gruix i cambra d'aire de 16 mm
43,98

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,75

497,02
49,70

546,72

F03. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,60x1,22 m.
U.A. Definició €

A012M000 h Oficial 1a muntador 9,25
A013M000 h Ajudant muntador 3,61
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
1,04

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

3,16

BAF313AL m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar
sobre bastiment de base de fusta existent existent, amb dues fulles
batents, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210

428,96

BAF3C2AL m2 Fulla fixa d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar
sobre bastiment de base de fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210

0,00

BAZG1270 u Ferramenta per a finestra, amb dues fulles batents. 21,89
BC171B40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm

de gruix i cambra d'aire de 16 mm
47,59

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,82

536,10
53,61

589,71

EARSA11Z m2 T01. Tancament amb porta i persiana de ventilació superior, d'acer
galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 1,55 m d'amplària i
2,84 d'altura, amb funcionament manual, amb guies i pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4 

U.A. Definició €
A0121000 h Oficial 1a 44,94
A0140000 h Manobre 37,55
BARSA11B m2 Tancament amb porta i persiana de ventilació superior, d'acer

galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària,
amb funcionament manual, amb guies i pany

1047,11

10% de Despeses Indirectes: 
Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

1,48

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,06

1133,14
113,31

1246,46

EAF7N5AC u T02. Tancament balconera d'alumini lacat blanc amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents d'eix central, amb una fulla fixa superior i una de
central, per a un buit d'obra aproximat de 155x284 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant de dos
vidres laminars de seguretat amb lluna acolorida de 5+5 amb 1
butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar
de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, inclou vinil
autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 14,72
A013M000 h Ajudant muntador 2,71
A012E000 h Oficial 1a vidrier 52,20
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
2,34

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

5,59

BAF3C3AC m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

317,08

BAF3E4AC m2 Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

334,27

BC1G6801 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna acolorida
de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i
vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent

282,12

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu translúcid 102,37
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,44

1113,85
111,38

1225,23

KAV81611 u PERSIANA TIPUS. 
Persiana "mallorquina" de llibret NACO d'alumini lacat color RAL
6200 mate, practicable, amb lamel·la mobil horitzontal de 60 a 70
mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm
d'amplària, amb comandament manual, col·locat amb fixacions
mecàniques.

PR01. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit d'obra de
1,20x3,00 m.

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 7,33

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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A0137000 h Ajudant col·locador 6,50
BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil

horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de
45 mm d'amplària, amb comandament manual

507,85

BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,35

549,24
54,92

604,16

PR01b. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit d'obra de
1,30x2,05 m.

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 5,42
A0137000 h Ajudant col·locador 4,81
BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil

horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de
45 mm d'amplària, amb comandament manual

375,95

BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,26

413,66
41,37

455,03

PR02. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50x2,39 m.
U.A. Definició €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 7,29
A0137000 h Ajudant col·locador 6,48
BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil

horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de
45 mm d'amplària, amb comandament manual

505,73

BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,34

547,06
54,71

601,77

PR03. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,20x1,52 m.
U.A. Definició €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 3,78
A0137000 h Ajudant col·locador 3,36
BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil

horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de
45 mm d'amplària, amb comandament manual

262,39

BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18

296,93
29,69

326,62

PR04. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50x1,22 m.
U.A. Definició €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 4,07
A0137000 h Ajudant col·locador 3,61
BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil

horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de
45 mm d'amplària, amb comandament manual

282,14

BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,19

10% de Despeses Indirectes: 
Cost Directe:

Cost Directe:

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
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317,23
31,72

348,95Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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11  CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ

EEGC3229 u Bomba de calor multi split inverter dee tipus cassette, amb unitat
exterior 5x1 de 12,5-13,5 kW, 5 unitats interiors amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 3,5 a 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant
en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a,
totalment instal·lada i en funcionament.

U.A. Definició €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 178,76
A013G000 h Ajudant calefactor 153,31
BEGC32295 u Bomba de calor multi split inverter dee tipus cassette, amb unitat

exterior 6x1 de 12,5-13,5 kW, 5 unitats interiors amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de sortida
d'aire, de 3,5 a 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de EER de 2,40 a 2,60, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a

6461,00

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,30

6801,37
680,14

7481,50

EEGA41AA u Bomba de calor multi split partida d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus mural, unitat exterior 5x1 de 10-12
kW amb ventiladors axials, 4 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 3,5 a 4,5 kW de
potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de
> 3,2, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor
hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locada.

U.A. Definició €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 178,76
A013G000 h Ajudant calefactor 153,31
BEGA41AA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire

de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 4 unitats interiors
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 1,8
a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
EER de > 3,2, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A

5705,70

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,30

6046,07
604,61

6650,67

EEV31111 u Central de programació de termòstat intercanviable digital,
programació horaria i setmanal i display gràfic 

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 10,52
BEV31110 u Central de programació de termòstat intercanviable digital,

programació horaria i setmanal i amb display gràfic
57,33

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16

68,00
6,80

74,80

KKK15251 u Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x50 cm, fixada
mecànicament 

U.A. Definició €

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi
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A012M000 h Oficial 1a muntador 4,21
A013M000 h Ajudant muntador 3,61
BKK15250 u Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x50 cm 11,19
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,12

19,13
1,91

21,04

KKK15221 u Reixeta de ventilació d'alumini laat de 20x20 cm, fixada
mecànicament 

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,15
A013M000 h Ajudant muntador 2,71
BKK15220 u Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x20 cm 3,74
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,09

9,69
0,97

10,66

KEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat 

U.A. Definició €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 12,62
A013G000 h Ajudant calefactor 10,82
BEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de

cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar
50,92

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,35

74,71
7,47

82,19

KEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat 

U.A. Definició €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 12,62
A013G000 h Ajudant calefactor 10,82
BEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de

cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar
50,92

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,35

74,71
7,47

82,19

EE52S13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de
gruix 0,8 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120,
amb unió baioneta, segellat amb massilla resistent a altes
temperatures, muntat adossat amb suports 

U.A. Definició €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 10,52
A013G000 h Ajudant calefactor 9,02
BE52S130 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8

mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb
unió baioneta, segellat amb massilla resistent a altes temperatures

10,93

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 1,18
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,16

31,80
3,18

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi
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34,99Cost execució material: 
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12  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA, LAMPISTERIA I SANITARIS

EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment 

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,47
A013M000 h Ajudant muntador 2,98
BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de

bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt
9,54

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10

16,08
1,61

17,69

EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment 

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,47
A013M000 h Ajudant muntador 2,98
BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de

bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt
12,71

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10

19,26
1,93

21,19

EF5283B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,94
A013M000 h Ajudant muntador 2,53
B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,13
BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix

1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
3,06

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat

0,35

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari
de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

0,17

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08

9,27
0,93

10,20

EF5262B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, de
0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment 

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,52
A013M000 h Ajudant muntador 2,17
B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,12
BF526200 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix

0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057
1,72

BFW526B0 u Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat

0,29

BFY5A600 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari
de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

0,15

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,07

7,04
0,70

7,75

EJA264A0 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer galvanitzat, de 1500 a 3000 W de potència, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat 

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 27,34
A013J000 h Ajudant lampista 5,59
BJA264A0 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta

d'acer galvanitzat, de 1500 a 3000 W de potència, vertical
233,34

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,82

267,10
26,71

293,81

EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals 

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 8,41
A013J000 h Ajudant lampista 1,80
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
0,33

BJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu mitjà

81,09

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,26

91,89
9,19

101,08

EJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues
entrades de maniguets 

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 18,93
A013J000 h Ajudant lampista 4,06
BJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment

sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
desguàs mecànic incorporat, d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets

73,18

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,34

96,51
9,65

106,16

EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de
llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un sifó de llautó cromat 

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 4,21
A013J000 h Ajudant lampista 0,90
BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó

cromat de diàmetre 1"1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat
8,95

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08

14,13
1,41

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
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15,54

EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació 

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 12,62
A013J000 h Ajudant lampista 2,71
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
0,20

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color
blanc, preu alt, amb fixacions

46,66

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,63
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,38

64,19
6,42

70,61

EJ2A813C u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4" i colze d'enllaç a
l'alimentació mural 

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03
A013J000 h Ajudant lampista 4,51
BJ2A813C u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta

de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural

108,18

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,38

134,10
13,41

147,51

EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment
i connectat a la xarxa d'evacuació 

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 26,29
A013J000 h Ajudant lampista 6,13
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
0,16

BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de
sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega
i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

159,00

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,81

192,39
19,24

211,63

EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" 

U.A. Definició €
A012J000 h Oficial 1a lampista 5,26
A013J000 h Ajudant lampista 1,12
BJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a

muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2"

10,15

Cost Directe:

Codi

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10

16,62
1,66

18,28

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 
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13  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I COMUNICACIONS

1G22G301 u Instal·lació elèctrica interior encastada i sobre safata metàl·lica a
cel ràs de 6 línies amb 7 quadres de comandament i protecció,
dues per planta, de 6 circuits com a màxim, amb caixa de dotze
mòduls de material autoextingible, interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M, interruptor diferencial, i interruptors
de protecció magnetotèrmica a cada circuit, d'acord a
documentació gràfica de projecte, totalment instal·lada i en
funcionament, inclou legalització.

U.A. Definició €
1G22G301 u Instal·lació elèctrica interior encastada i sobre safata metàl·lica a cel

ràs de 6 línies amb 7 quadres de comandament i protecció, dues per
planta, de 6 circuits com a màxim, amb caixa de dotze mòduls de
material autoextingible, interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-
M, interruptor diferencial, i interruptors de protecció magnetotèrmica a
cada circuit, d'acord a documentació gràfica de projecte, totalment
instal·lada i en funcionament, inclou legalització.

11143,00

11143,00
1114,30

12257,31

4G121146 u Trasllat del quadre general de protecció, comptadors, quadres de
comandament actuals a nova ubicació de cambra de comptadors
desplaçada 1,50 m de l'actual. Inclou desplaçament nova
escomesa i connexió a instal·lació existent.

U.A. Definició €
KG1Y2010 u Muntatge i desmuntatge de CGP, comptador i QC i proteccions per a

canvi d'emplaçament
252,36

KG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

3,01

KG322164 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub

28,59

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i
tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

25,50

KY015002 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 30,52

339,98
34,00

373,98

1P739AE2 u Instal·lació de telecomunicacions per a veu i dades formada per
dues línies de veu, una exclusiva per a l'ascensor, i xarxa de fibra
óptica connectada a central ubicada a l'ajuntament, amb
connectors RJ45 doble categoria 6 F/UTP, totalment instal·lada i
en funcionament, inclou armari equipat per a sistemes de
transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat fins a 12
llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 10",
de 450x350x200 mm aproximadament (alçària x amplària x
fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, situat a
planta baixa amb conversor de fibra òptica a RJ45, panells passa
fils, 1 switchs per planta, i 6 terminals de telefonia. La distribució
interior s'ajustarà a la documentació gràfica de projecte.                   

U.A. Definició €

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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1P739AE2 u Instal·lació de telecomunicacions per a veu i dades formada per dues
línies de veu, una exclusiva per a l'ascensor, i xarxa de fibra óptica
connectada a central ubicada a l'ajuntament, amb connectors RJ45
doble categoria 6 F/UTP, totalment instal·lada i en funcionament, inclou
armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de 8
unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de
categoria 6 U/UTP, xassís rack 10", de 450x350x200 mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre
securitzat amb pany i clau, situat a planta baixa amb conversor de fibra
òptica a RJ45, panells passa fils, 1 switchs per planta, i 6 terminals de
telefonia. La distribució interior s'ajustarà a la documentació gràfica de
projecte.                                              

3367,00

3367,00
336,70

3703,70

EP4AA6A1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus
multimode 50/125, estructura interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, armadura dielèctrica, amb coberta de
polietilè, instal·lat.

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,05
A013M000 h Ajudant muntador 0,90
BP4AA6A0 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus multimode

50/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel
hidròfug armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè

3,53

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,03

5,51
0,55

6,07

1P739A00 u Obra civil per completar xarxa de fibra òptica de connexió amb
l'ajuntament, amb formació de tram de rasa de 25 m
aproximadament amb un pas de carrer, estesa de 2 tubs de 90
decaplas segons normativa, pericó de registre i reposició de
paviments.

U.A. Definició €
1P739A00 u Obra civil per completar xarxa de fibra òptica de connexió amb

l'ajuntament, amb formació de tram de rasa de 25 m aproximadament
amb un pas de carrer, estesa de 2 tubs de 90 decaplas segons
normativa, pericó de registre i reposició de paviments.

2275,00

2275,00
227,50

2502,50

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 
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14  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

EH117624 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 2 tubs (monotub) de
fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre 

U.A. Definició €
A012H000 h Oficial 1a electricista 7,78
A013H000 h Ajudant electricista 6,67
BH117620 u Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb

xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, per a 2
tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58 W, 2 (1x58W), amb
reactància ferromagnètica AF

84,36

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

10,57

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

0,48

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,22

110,08
11,01

121,09

EH213PA5 u Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i amb
difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4 tubs (bitubo) de
fluorescència T16/G5 de 54W, 2 (2x54W), amb reactància
electrònica , instal·lada encastada a cel ras de fibra mineral 

U.A. Definició €
A012H000 h Oficial 1a electricista 6,31
A013H000 h Ajudant electricista 5,41
BH213PA2 u Llumenera decorativa bitub per a encastar amb xassís d'alumini

anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, per a 4 tubs (bitubo)
de fluorescència T16/G5 de 54 W, 2 (2x54W), amb reactància
electrònica

198,45

BHU8T2M0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 54 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

24,64

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18

234,99
23,50

258,49

EH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de plàstic, amb 2 làmpades de descàrrega de 26
W, muntat superficialment en parament vertical 

U.A. Definició €
A012H000 h Oficial 1a electricista 4,21
A013H000 h Ajudant electricista 3,61
BH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat

i difusor de plàstic, amb 2 làmpades de descàrrega de 26 W, per a
muntar superficialment

149,28

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats
superficialment

0,91

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,12

158,12
15,81

173,93

EH2DE4B6 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de
protecció IP-65 , amb 2 làmpades de fluorescència de 18 W en
posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-
24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària
de fins a 85 mm, encastada al sostre 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Codi
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U.A. Definició €
A012H000 h Oficial 1a electricista 6,31
A013H000 h Ajudant electricista 5,41
BH2DE2B6 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight per a encastar, amb grau 

de protecció IP-65 , per a 2 làmpades de fluorescència de 18 W en
posició horitzontal,amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2,
amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm

92,84

BHU8C640 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d2 de 18
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

8,14

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18

112,87
11,29

124,16

EH2DA4B6 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de
fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància
electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm,
encastada al sostre 

U.A. Definició €
A012H000 h Oficial 1a electricista 6,31
A013H000 h Ajudant electricista 5,41
BH2DA2B6 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 2 làmpades

de fluorescència de 18 W en posició horitzontal,amb reactància
electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament
de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

56,90

BHU8C640 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d2 de 18
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

8,14

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18

76,93
7,69

84,63

EH4429F1 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HIT-DE i
portalàmpades Rx 7s, per a una potència de fins a 150 W, amb
equip integrat al cos, alimentació a 230 V, amb cos rectangular de
planxa d'alumini estampada i lacada i lira de suport, amb reflector
rectangular i sense capçal, completament orientable, amb grau de
protecció IP 20, muntat en carril electrificat bifàsic no encastat 

U.A. Definició €
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,10
A013H000 h Ajudant electricista 1,80
BHP429F1 u Projector per a làmpada de descàrrega de designació HIT-DE i

portalàmpades Rx 7s, per a una potència de fins a 150 W, equip
integrat al cos, alimentació a 230 V, cos rectangular de planxa
d'alumini estampada i lacada i lira de suport, reflector rectangular i
sense capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20, per a
muntar en carril electrificat bifàsic no encastat o per a muntar
superficialment

122,96

BHUB7100 u Làmpada de descàrrega de designació HIT-DE, de 23 mm de diàmetre, 
amb casquet Rx7s, de 150 W de potència màxima, amb una
temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color de
Ra=80

29,07

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06

155,99
15,60

171,59

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 



REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

EH412122 m Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini
extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat nominal,
muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals,
inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part
proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i
acabat 

U.A. Definició €
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,10
A013H000 h Ajudant electricista 1,80
BH412121 m Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de

230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat nominal, per a muntar
superficialment o per a muntar suspes

26,10

BH4W1100 u Part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i
elements d'acabat per a carrils electrificats bifàsics d'enllumenat, per a
muntar superficialment o suspesos

8,70

BH4Y1110 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats
bifàsics, per a muntatge superficial

1,12

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,06

39,88
3,99

43,87

KH61JF7E u Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de
170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada encastat 

U.A. Definició €
A012H000 h Oficial 1a electricista 6,31
A013H000 h Ajudant electricista 5,41
BH61JF7A u Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció

IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu mitjà

98,37

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical
o horitzontal

3,88

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18

114,14
11,41

125,56

KH61KF6F u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció
IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1
h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat 

U.A. Definició €
A012H000 h Oficial 1a electricista 6,31
A013H000 h Ajudant electricista 5,41
BH61KF6B u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65,

de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt

108,14

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical
o horitzontal

3,88

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,18

123,91
12,39

136,30

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
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15  ASCENSOR

EL2651A2 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció
amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones
(càrrega màxima de 480 kg), de 3 parades (recorregut 7,25 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral
de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de
qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 3017,82
A013M000 h Ajudant muntador 2592,11
BL3151A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb

reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1
m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de
480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de
qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb
portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge
CE segons REAL DECRETO 1314/1997

13434,04

BL3M11A1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s,
nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg),
de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons
REAL DECRETO 1314/1997

1604,80

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 196,35

20845,12
2084,51

22929,63

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi
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16  EQUIPAMENT

EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a paret 

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 4,21
A013M000 h Ajudant muntador 3,61
BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió

incorporada, pintat
57,87

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,29
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,12

66,09
6,61

72,70

EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions
mecàniques 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 5,09
BJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm

de D, de tub d'alumini recobert de nilò
78,74

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08

83,91
8,39

92,30

EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35
BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i

35 mm de D, de tub d'acer inoxidable
227,10

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,31

247,75
24,78

272,53

EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de
310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 7,12
BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310

mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre
27,14

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,11

34,36
3,44

37,80

EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i
clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 5,09

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi
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BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat
d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

54,93

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08

60,09
6,01

66,10

EJ4ZU025 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250
mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions
mecàniques 

U.A. Definició €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 5,09
BJ4ZU025 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de

diàmetre i 110 mm de fondària
22,17

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,08

27,33
2,73

30,06

EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament 

U.A. Definició €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36
B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 5,28
BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 37,44

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,49

63,34
6,33

69,68

K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 

U.A. Definició €
A0140000 h Manobre 6,80
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10

6,90
0,69

7,59

KAF3C77C u Tancament fix de doble vidre de 230x87 cm, amb vidres laminars
5+5 mm amb perfil de marc d'alumini

U.A. Definició €
A012M000 h Oficial 1a muntador 12,62
A013M000 h Ajudant muntador 2,71
A012E000 h Oficial 1a vidrier 26,10
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
1,30

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

3,06

BAF3C37F m2 Perfil d'alumini lacat 19,37
BC1G6801 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna acolorida

de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i
vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent

256,60

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,38

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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322,15
32,22

354,37

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA

AMIDAMENTS

FASE 1 FASE 2

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ U A B C PARCIAL

AMIDAMENT PL 
B + NUCLI 

COMUNICACIÓ
AMIDAMENT 

PLANTES 1+2

1  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS

1.1 K2164771 m2 Enderroc de paret d'obra de fàbrica de 15 cm 
Enderroc de paret d'obra de fàbrica de 15 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor 59,14 0,00

P.B.   pati 1,90 2,30 4,37
cambra 2 1,90 2,30 8,74
frigorific 4,26 3,70 15,76

escala 2,32 3,70 8,58
P.1 balconera 2 1,50 1,22 3,66

escala 2,40 3,50 8,40
P.2  escala 2,40 3,50 8,40

sala 2-3 0,35 3,50 1,23
Total 59,14

1.2 K2163511 m2 Enderroc de paredó d'obra de fàbrica 10 cm 
Enderroc de paredó d'obra de fàbrica 10 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 12,80 84,96

P.B. lavabo pati 2,75 2,30 6,33
P.1             arxiu 2,92 3,50 10,22

magatzem 2,40 3,50 8,40
distribuïdor 2 4,25 3,50 29,75
distribuïdor 2 4,13 3,50 28,91

2,40 3,20 7,68
P.2            sala 1 1,66 3,90 6,47

Total 97,76

1.3 K2161511 m2 Enderroc d'envà d'obra de fàbrica de 5 cm 
Enderroc d'envà d'obra de fàbrica de 5 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 36,82 18,48

P.B.  lavabo 1,45 2,88 4,18
comptador 6,95 3,70 25,72

sala 2 1,87 3,70 6,92
P.1  lavabos 2 2,64 3,50 18,48

Total 55,30

1 4 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra de fàbrica en càrrega1.4 K2148251 m3 Enderroc de mur d obra de fàbrica en càrrega
Enderroc de mur d'obra de fàbrica en càrrega, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, inclou apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima 7,09 0,00

P.B.  vestíbul 3,50 2,80 0,46 4,51

2,00 2,80 0,46 2,58
Total 7,09

1.5 K2182F01 m2 Repicat d'enguixat
Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 237,12 0,00

P.B.  sala 2 15,00 3,40 51,00

3,55 3,40 12,07
sala 1 3,80 3,40 12,92

servei 2 3,55 3,40 12,07
vestíbul 2 3,74 3,40 25,43

2 3,80 3,40 25,84
P.1  escala 15,90 3,25 51,68
P.2 escala 15,90 2,90 46,11

Total 237,12

1.6 42151311 m2 Enderroc de coberta 
Enderroc de coberta formada per envanets de
sostremort de 20 cm d'alçària mitjana i teula àrab amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 18,71 0,00

P.B. cambra pati 4,68 4,68
lavabos 4,77 4,77

lavabo mercat 2,18 2,18
coberta principal 7,08 7,08

Total 18,71
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AMIDAMENT PL 
B + NUCLI 

COMUNICACIÓ
AMIDAMENT 

PLANTES 1+2

1.7 42151312 m2 Enderroc de tarima 
Enderroc de tarima formada per envanets de
sostremort de 20 cm d'alçària mitjana, solera
d'encadellat i paviment ceràmic amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 7,43 0,00

P.B. mercat 7,43  7,43
Total 7,43

1.8 K222142A m3 Excavació de rasa i pou 
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i
càrrega mecànica sobre camió 9,61 0,00

fossat 4,97 1,80 8,95

2 0,32 0,40 0,5 0,13
F2 1,20 0,40 0,65 0,31
F3 1,20 0,40 0,45 0,22

Total 9,61

1.9 K2148AB1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat
Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 31,64 0,00

P1 escala 15,82 15,82
P2 escala 15,82 15,82

Total 31,64

1.10 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical
Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 91,65 0,00

P.B.  lavabo 6,66 2,20 14,65
mercat 35,00 2,20 77,00

Total 91,65

1.11 K21A1011 u Arrencada de fulls i tapetes de finestra 
Arrencada de fulls i tapetes de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 6,00 6,00

P.B. 4 4,00
P 1 2 2 00P.1 2 2,00
P.1 2 2,00
P.2 4 4,00

Total 12,00

1.12 K21A2011 u Arrencada de fulls i tapetes de balconera
Arrencada de fulls i tapetes de balconera i porta amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor 3,00 3,00

P.B 3 3,00
P.1 3 3,00

Total 6,00

1.13 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor 19,00 0,00

P.B 9 9,00
P1 8 8,00
P2 2 2,00

Total 19,00

1.14 K21A3D1B u Desmuntatge de persiana de llibret 
Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de
més de 3 m2, amb arrencada de ferramentes i
fixacions a paraments, amb mitjans manuals, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 3,00 2,00

P.1 3  3,00
P.2 2  2,00

Total 5,00

1.15 K21G1011 u Arrencada d'instal·lació elèctrica 
Arrencada d'instal·lació elèctrica superficial existent,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor 0,50 0,50

PB+escala 0,5  0,50
P1 0,25  0,25
P2 0,25  0,25
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Total 1,00

1.16 K2183721 m2 Arrencada de revestiment de suro
Arrencada de revestiment de suro, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 0,00 75,85

P.2 - sala 1 18,56 18,56
sala 2 15,83 15,83
sala 3 19,17 19,17
sala 4 22,29 22,29
Total 75,85

1.17 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra
Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 55,20 10,38

P.B. sala 2 30,90 30,90
vestíbul 24,30 24,30

P.1 48,75 48,75
nucli escala 18,28 18,28
P.2  sala 2 19,16 19,16

sala 3 22,29 22,29
sala 1 18,56 18,56
sala 4 15,83 15,83

vestíbil 1 11,20 11,20
vestíbul 2 12,07 12,07

magatzem 1 7,27 7,27
magatzem 2 9,42 9,42
magatzem 3 9,79 9,79

Total 247,82

1.18 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport
Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

170,35 117,51
P.B. sala 2 44,25 44,25
P.1 sala 1 126,10 126,10
P.2 sala 1 21,35 21,35

sala 4 15,60 15,60
sala 3 29 35 29 35sala 3 29,35 29,35
sala 2 22,25 22,25

magatzem 1 2,96 2,96
magatzem 2 5,50 5,50
magatzem 3 5,05 5,05

vestíbul 1 6,50 6,50
vestíbul 2 8,95 8,95

Total 287,86

1.19 K21JD111 u Arrencada de lavabo
Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor 5,00 2,00

P.B. lavabo 4 4,00
vestíbul 1 1,00

P.1   lavabo 2 2,00
Total 7,00

1.20 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua 
Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes existents, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 0,50 0,50

PB 0,5 0,50
P1 0,5 0,50

Total 1,00

1.21 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica 
Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor 6,60 0,00

P.B. 3,75 3,75
P.P. 2,85 2,85

Total 6,60
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1.22 K2148K24 m2 Enderroc d'escala 
Enderroc d'escala formada per volta d'escala de
ceràmica i graons de terratzo, a mà i amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

13,86 0,00
P.B. 7,43 7,43
P.P. 6,43 6,43

Total 13,86

1.23 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic
Arrencada de paviment ceràmic sobre solera de
formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor 168,28 204,30

pati posterior 21,50 21,50
Fonaments 2 0,50 1,00

fossat 7,40 2,20 16,28
PB 129,50 129,50
P.1 82,6 82,60
P.2 121,7 121,70

Total 372,58

1.24 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora 4,29 0,00

P.B. evacuació 23,86 0,30 0,6 4,29
Total 4,29

1.25 K219DEB1 m2 Desmuntatge de paviment de mosaic
Desmuntatge de paviment de mosaic amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, amb grau de dificultat baix 0,00 43,50

P.1 43,50  43,50
Total 43,50

1.26 K215750A m2 Desmuntatge de teules 
Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec
per a posterior aprofitament 7 44 0 00per a posterior aprofitament 7,44 0,00

Coberta ascensor 2,40 3,10 7,44
Total 7,44

1.27 K2R64267 m3 Càrrega i transport de residus 
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t 122,44 58,24

ptda. 1 59,14 0,15 1,2 10,65
2 12,8 0,10 1,2 1,54
3 36,82 0,05 1,2 2,21
4 7,09 1,2 8,51
5 237,12 0,02 1,2 4,27
6 18,71 0,30 1,2 6,74
7 7,43 0,20 1,2 1,78
8 9,61 1,1 10,57
9 31,64 0,20 1,2 7,59

10 91,65 0,02 1,2 2,20
11-12-13-14-15 31,50 0,20 1,05 6,62

17 55,2 0,04 1,1 2,43
18 170,35 0,10 1,2 20,44
19 5 2,00 1,3 13,00
20 0,5 1,00 0,10 1,15 0,06
21 6,6 0,25 1,2 1,98
22 13,86 0,10 1,2 1,66
23 168,28 0,10 1,2 20,19
2 84,96 0,10 1,20 10,20
3 18,48 0,05 1,20 1,11

11-12-14-15 11,50 0,20 1,05 2,42
16 75,85 0,02 0,10 1,10 0,17
17 10,38 0,04 1,10 0,46
18 117,51 0,10 1,20 14,10
19 2 2,00 1,30 5,20
20 0,5 1,00 0,10 1,10 0,06
23 204,3 0,10 1,20 24,52

Total 180,68
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1.28 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat 
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) 122,44 58,24

ptda. 1.26 122,44 122,44
ptda. 1.26 58,24 58,24

Total 180,68
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2  FONAMENTS I EVACUACIÓ

2.1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm 
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 

6,21 0,00
fossat 5,21 5,21

F2 0,5 0,50
F3 0,5 0,50

Total 6,21

2.2 135C57H1 m3 Llosa de fonaments de formigó armat 
Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per
a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a
lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3 

1,52 0,00
fossat 5,06 0,30  1,52
Total 1,52

2.3 13512H51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa 
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat
amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura AP500
S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una
quantia d'1 m2/ m3 0,53 0,00

fossat 0,32 0,40 0,4 0,05
F3 1,2 0,40 0,4 0,19
F2 1,2 0,40 0,6 0,29

Total 0,53

2.4 145224BH m3 Mur de formigó armat
Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-
25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3 3 04 0 00kg/m3 3,04 0,00

fossat 7,8 1,30 0,3 3,04
Total 3,04

2.5 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300
Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada,
col·locat 2,00 0,00

lavabos 2 2,00
Total 2,00

2.6 ED353B45 u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38
Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat 2,00 0,00

pluvial pati 2  2,00
Total 2,00

2.7 ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51
Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat 2,00 0,00

entrada 2 2,00
Total 2,00
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2.8 ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC-U DN 200 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de
SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN
13476-1, per a unió el·làstica amb anella
elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 15,00 0,00

pluvials 15  15,00
Total 15,00

2.9 ED7FR113 m Clavegueró amb tub de PVC-U DN 110 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit
de sorra de 15 cm de gruix 2,15 0,00

inodors 2,15 2,15
Total 2,15

2.10 ED7FR213 m Clavegueró amb tub de PVC-U DN 160 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4
(4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN
1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit
de sorra de 15 cm de gruix 3,10 0,00

col·lector lavabos 3,1  3,10
Total 3,10

2.11 KD111E31 m Desguàs d'aparell sanitari 
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-
EN 1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró 6,58 0,00

PB servei 1 5,28  5,28
PB servei 2 1,3  1,30

Total 6,58
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3  ESTRUCTURA

3.1 44M14111 u Estintolament paret de 46cm i 1,5 m d'amplària
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 46 cm de
gruix, amb dos perfil HEB 140, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 1,5 m d'amplària, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-
25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima 2,00 0,00

P.B. vestíbul 2,00 2,00
Total 2,00

3.2 44M14224 u Estintolament paret de 29cm i 2,9m d'amplària
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de
gruix, amb dos perfil d'acer IPN 240, per a una
càrrega total de 24 t/m, per a pas de 2,9 m d'amplària,
col·locat sobre daus de recolzament de formigó
estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de
càrrega màxima 2,00 0,00

P.B. façana posterior 2,00   2,00
Total 2,00

3.3 44M13111 u Estintolament paret 20cm i 1,5m amplaria màx.
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix, amb un perfil d'acer HEB 140, amb una quantia
de 103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 0,8 a 1,5 m d'amplària màxima, col·locat sobre
daus de recolzament de formigó estructural HA-
25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima 4,00 0,00

P.1 2,00 2,00
P.2 2,00 2,00

Total 4,00

3.4 14LDL68F m2 Sostre de 20+5 cm, de semibiguetes de formigó
Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2, amb revoltó de( p ) ,
ceràmica i semibiguetes de formigó armat, intereixos
0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-
25/P/20/I 15,59 0,00

escala P1 7,65   7,65
escala P2 7,94   7,94

Total 15,59

3.5 14LDE68B m2 Sostre de 18+4 cm, de s emibiguetes de formigó
Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó armat, intereixos
0,7 m, llum màxima de 3,65 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de
15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,07 m3/m2
de formigó HA-25/P/20/I 24,00 0,00

ampliació posterior 24,00 24,00
Total 24,00

3.6 K4F2B57G m2 Paret de maó calat de 14 cm 
Paret de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-30, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 10 N/mm2 

85,46 0,00
ascensor 5,73 10,55  60,45

7,20 0,84  6,05
sota escala 1,15 0,75  0,86

P1 ascensor 2,00 0,95 2,10  3,99
pas escala 2,00 1,15 2,30  5,29

P2 ascensor 2,00 0,95 2,10  3,99
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pas escala 2,00 1,05 2,30  4,83
Total 85,46

3.7 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 20 cm
Llosa inclinada per a escala de 20 cm de gruix, de
formigó per revestir HA-25/B/10/IIa, amb esglaons de
formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm
d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb
tauler de fusta de pi, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 20,25 0,00

1-2 tram 7,87 1,05 8,26
replà 1,12 2,30 2,58

3-4 tram 6,34 1,05 6,66
replà 1,10 2,50 2,75
Total 20,25

3.8 E443811D kg Acer per a bigues en perfils laminats
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat
a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 

194,43 0,00
ascensor IPN 120 2,00 1,75 11,10  38,85

HEB 120 1,00 1,75 26,70  46,73
PB 2 IPN 220 2,00 1,75 31,10  108,85

Total 194,43

3.9 E9G11EN0 m2 Capa de compressió de formigó HA-30/P/10/IIa+E
Capa de compressió de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de
5 cm de gruix, amb malla electrosoldada 0,00 245,50

P.1 125,00  125,00
P.2  sala 1 21,00  21,00

sala 2 22,00  22,00
sala 3 29,00  29,00
sala 4 15,50  15,50

magatzaems 13,25  13,25
vestíbuls 15,45  15,45
lavabos 4,30  4,30

Total 245 50ota 245,50

3.10 145C387A m2 Llosa inclinada de formigó armat de 15 cm 
Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 7,44 0,00

coberta ascensor 2,40 3,10  7,44
Total 7,44

3.11 14E229E7 m2 Paret estructural de 30 cm de bloc de morter 
Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment. 19,25 0,00

vestíbul 5,50 3,50  19,25
Total 19,25
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3.12 14E229E5 m2 Paret estructural de 20 cm de bloc de morter 
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment.

14,91 0,00
ampliació 11,56 1,29  14,91

Total 14,91

3.13 145C187A m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm
Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

2,10 0,00
comptador 1,75 1,20  2,10

Total 2,10
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4  COBERTES

4.1 1511ESC2 m2 Coberta plana
Coberta plana, formació de pendents amb formigó de
150 kg/m3, aïllament amb plaques de poliestirè extruït
de gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana de dues làmines de densitat
superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat
de terrat amb paviment format per dues capes de
rajola ceràmica. 24,09 0,00

ampliació PB 24,09 24,09
Total 24,09

4.2 K52Y21CK m2 Col·locació de teula àrab
Col·locació de teula àrab de ceràmica color vermell,
de 12 peces/m2, com a màxim, amb morter mixt
1:2:10 7,44 0,00

coberta ascensor 2,40 3,10 7,44
Total 7,44

4.3 K5ZDU007 m Minvell de planxa d'alumini 
Minvell fixat al parament, de planxa d'alumini de 0,7
mm de gruix, preformada i de 45 cm de
desenvolupament, col·locada amb fixacions
mecàniques 26,67 0,00

coberta ampliació 26,67   26,67
Total 26,67

4.4 E5ZH4EP7 u Bonera de diàmetre 110 mm 
Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm
amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent 1,00 0,00

coberta ampliació 1,00  1,00
Total 1,00

4.5 E5ZHME3U u Prolongació recta per a bonera
Prolongació recta per a bonera, de goma
termoplàstica de diàmetre 100 mm, col·locada i
connectada al baixant 1,00 0,00

coberta ampliació 1,00    1,00
Total 1,00

4.6 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U DN 100
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides 3,80 0,00

coberta ampliació 3,80  3,80
Total 3,80



REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA

AMIDAMENTS

FASE 1 FASE 2

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ U A B C PARCIAL

AMIDAMENT PL 
B + NUCLI 

COMUNICACIÓ
AMIDAMENT 

PLANTES 1+2

5  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

5.1 E614HSAE m2 Paredó de 10 cm 
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana
de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4 94,45 0,00

PB sales 0,95 2,20  2,09

3,80 3,50  13,30

4,37 3,50  15,30
ascensor 0,90 2,20  1,98

magatzem 4,95 3,50  17,33
vestíbul 1,21 3,50  4,24
lavabos 3,47 3,50  12,15

2,78 3,50  9,73
comptador 1,22 2,30  2,81

sota escala 4,15  4,15
sota escala 1,10 1,75  1,93

P2 sala 1 2,55 3,70  9,44
Total 94,45

5.2 E7C9R5L4 m2 Aïllament amb placa de llana de roca 
Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-
EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada amb
fixacions mecàniques 53,57 0,00

PB ampliació 14,53 3,15  45,77
coberta ascensor 7,80 1,00  7,80

Total 53,57

5.3 E614SM1E m2 Envà de 5 cm 
Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó
de 500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:4 52,05 0,00

PB ampliació 14,53 3,15  45,77
coberta ascensor 8,60 0,73  6,28

Total 52,05

5.4 E83E546B m2 Extradossat de plaques de guix laminat aïllat
Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm
de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb
plaques de llana de roca 15,23 265,39

P.B. sala 1 4,35 3,50  15,23
P1 sala 45,12 3,15  142,13

P2 sales 43,25 2,85  123,26
Total 280,62

5.5 E83E5C6A m2 Extradossat de plaques de guix laminat 
Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400
mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus resistent al foc (F) de
12,5 mm de gruix, fixada mecànicament 59,24 0,00

P.B. sala 1 13,00 3,50  45,50
lavabos 5,61 2,45  13,74

Total 59,24

5.6 E612B51P m2 Paret de 14 cm
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-
1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb
morter 1:4, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant 7,93 0,00

muret coberta 15,85 0,50  7,93
Total 7,93
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5.7 KAF3C77C u Tancament fix de doble vidre laminar
Tancament fix de doble vidre de 230x87 cm, amb
vidres laminars 5+5 mm sobre marc de perfil d'alumini.

1,00 0,00
vestíbul sobre replà escala 1,00  1,00

Total 1,00
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6  REVESTIMENTS

6.1 K81125E2 m2 Arrebossat a bona vista parament vertical exterior

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat, inclòs arestat 36,97 0,00

ampliació PB 15,82 2,00  31,64
muret coberta 15,22 0,35  5,33

Total 36,97

6.2 K8121213 m2 Enguixat a bona vista parament vertical interior
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1,
inclòs arestat 273,21 33,81

PB ampliació 21,02 2,90 60,96
sala 1 12,97 3,25  42,15
sala 2 20,70 3,25  67,28

magatzem 8,67 2,80  24,28
comptador 3,77 2,22  8,37

vestibul sala 2 4,55 2,80  12,74
distribuïdor 8,80 2,35 20,68

P1 sala 12,25 3,00 36,75
P2 sala 1 3,55 3,00  10,65

sala 4 1,00 3,00  3,00
vestíbul 2 1,60 3,00  4,80

sala 3 1,75 3,00  5,25
sala 2 1,75 3,00  5,25

vestíbul 1 1,62 3,00  4,86
Total 307,02

6.3 K8121313 m2 Enguixat a bona vista de parament horitzontal 
Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, 
acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-
EN 13279-1 3,50 0,00

comptadors 1,70  1,70
armaris 3,00 0,60  1,80

Total 3 50Total 3,50

6.4 E81229P3 m2 Enguixat projectat reglejat nucli de comunicació
Enguixat projectat reglejat sobre parament de nucli de
comunicació vertical, amb guix B1 per a projectar,
acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-
EN 13279-1 238,17 0,00

PB vestíbul 13,01 3,45  44,88
escala 13,95 3,70  51,62

distribuïdor 7,10 2,35 16,69
vestíbul 2 4,78 2,35 11,23
escala P1 18,20 3,50 63,70
escala P2 18,20 2,75 50,05

Total 238,17

6.5 K881JCB3 m2 Estucat en fred, sobre parament vertical interior
Estucat en fred, sobre parament vertical interior, amb
morter de resines sintètiques i granulat seleccionat,
aplicat amb espàtula amb imprimació prèvia per a
estucat en fred i acabat polit amb una capa de vernís
protector 238,17 0,00

PB vestíbul 13,01 3,45  44,88
escala 13,95 3,70  51,62

distribuïdor 7,10 2,35 16,69
vestíbul 2 4,78 2,35 11,23
P1 escala 18,20 3,50 63,70
P2 escala 18,20 2,75 50,05

Total 238,17

6.6 K8121613 m2 Enguixat a bona vista parament inclinat
Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més
de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 16,34 0,00

escala 1er tram 1,98 1,15  2,28
2on tram 3,97 1,15  4,57

escala 3er tram 4,25 1,15  4,89
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4on tram 4,00 1,15  4,60
Total 16,34

6.7 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat parament vertical 
Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat 31,11 0,00

PB servei 1 8,12 2,35  19,08
servei 2 5,12 2,35  12,03

Total 31,11

6.8 K82B143H m2 Enrajolat de parament vertical 
Enrajolat de parament vertical a una alçària <= 3 m
amb rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-
EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

31,11 0,00
PB servei 1 8,12 2,35 19,08

servei 2 5,12 2,35 12,03
Total 31,11

6.9 K84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini
Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular
amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm
d'alçària, amb acabat de la cara vista lacat de color
estàndard, amb la superfície llisa, muntades en
posició horitzontal, sense separació, fixades a pressió
sobre estructura de perfils omega amb troquel per
fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç,
separats <= 1,5 m, penjats amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2
m, fixades mecànicament al sostre 

8,83 4,30
PB servei 1 3,68 3,68

servei 2 1,67  1,67
distribuïdor 3,48   3,48

P.2 lavabos 4,30   4,30
Total 13,13

6.10 K8432253 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals
Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de
la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35
mm de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964,
amb classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-
ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer
galvanitzat, sistema fix, format per perfils principals
amb forma de T invertida 35 mm de base, col·locat
cada 0,6 m, fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris
intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim 49,88 77,26

P.B. sala 2 17,16 17,16
sala 1 32,72 32,72

P.1 77,26 77,26
Total 127,14

6.11 K842RC3C m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral
Cel ras registrable de plaques de llana mineral
compactada, acabat superficial amb vel de vidre color
blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm,
de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix classe
d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0,
col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista,
formada per perfils principals en forma de T invertida
de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils
secundaris formant retícula , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim 0,00 77,93

P.2 sala 1 14,04 14,04
sala 2 14,21 14,21
sala 3 21,60 21,60
sala 4 10,80 10,80

magatzem 1 3,60 3,60
magatzem 2 3,24 3,24

vestíbul 1 5,04 5,04
vestíbul 2 5,40 5,40
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Total 77,93

6.12 K8443220 m2 Cel ras continu de guix laminat
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim 98,58 75,88

PB ampliació 18,90 18,90
sala 1 20,46 20,46
sala 2 12,96 12,96

magatzem 4,58 4,58
vestíbul sala 2 2,25 2,25

escala 3,07 2,30 7,06
vestíbul 9,12 9,12
P1 sala 42,30 42,30
escala 3,41 2,30 7,84

P2 escala 6,70 2,30  15,41
sales 23,58 23,58

magatzems 3,20 3,20
vestíbuls 6,80 6,80

Total 174,46

6.13 K8789200 m2 Preparació de paraments per a pintar
Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb
pasta anivelladora per a interior 93,57 264,21

P1 sala 20,50 2,75 56,38
P2 sala 1 8,97 2,75 24,67

sala 2 9,54 2,75 26,24
magatzem 2 7,05 2,75 19,39

sala 3 10,75 2,75 29,56
sala 4 7,96 2,75 21,89

magatzem 1 6,20 2,75 17,05
vestíbul 2 12,25 2,75 33,69
vestíbul 1 12,85 2,75 35,34
PB sala 1 3,79 3,20  12,13

sala 2 15,80 3,20  50,56
vestíbul 9 65 3 20 30 88vestíbul 9,65 3,20 30,88

Total 357,78

6.14 K7D21323 m2 Aïllament contra el foc projectat de bigues
Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment
i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals 190,43 0,00

PB 23,00 8,25 0,25  47,44
P1 19,00 8,25 0,40  62,70

7,00 2,30 0,40  6,44
P2 7,00 10,55  73,85

Total 190,43

6.15 K8J1316N m Coronament de parets
Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb
peça especial de ceràmica amb dos cantells en
escaire d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb
morter de ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) 15,82 0,00

coberta ampliació 15,82 15,82
Total 15,82
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7  PAVIMENTS

7.1 G7731620 m2 Membrana de gruix 1 mm de polietilè 
Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè
d'alta densitat, col·locada sense adherir 149,23 0,00

P.B. 149,23 149,23
Total 149,23

7.2 E93A13D0 m2 Recrescuda de paviments amb morter
Recrescuda del suport de paviments, de 2-4 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6 129,50 0,00

P.B. 129,50 129,50
Total 129,50

7.3 E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort per pendent
Paredons de sostremort per a formació de pendent
amb totxana de 290x140x100 mm, de 10 cm d'altura
de promig, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid 8,85 0,00

PB escala 8,85 8,85
Total 8,85

7.4 E5Z2FVLA m2 Solera de tauló ceràmic bisellat 
Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort 8,85 0,00

PB escala 8,85 8,85
Total 8,85

7.5 K9B3927N m2 Paviment amb peces de pedra natural 
Paviment amb peces de pedra natural calcària
nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt,
de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a
truc de maceta amb morter ciment 1:8 49,43 0,00

P.B. vestíbul+passadís+escala 27,10 27,10
replà 1 2,52 2,52

P.1 escala 9,18 9,18
replà 2 2,52 2,52

P.2 escala 8,11 8,11
Total 49 43Total 49,43

7.6 E9M21100 m2 Paviment continu de resines autonivellant
Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
base de morter autonivellant i 1 capa d'acabat 110,33 0,00

P.B. magatzem 4,58 4,58
sales+passadís 104,06 104,06

comptador 1,69 1,69
Total 110,33

7.7 E9M1011M m2 Paviment continu multicapa de resines
Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
base i 1 capa d'acabat 0,00 91,56

P.1 sala 1 91,56 91,56
Total 91,56

7.8 E9P67A87 m2 Paviment de linòleum 
Paviment de linòleum en rotlle classe 23-33-41
segons UNE-EN 548 i de gruix de 3,5 mm, col·locat
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm 0,00 111,88

P.2 sala 1 19,13 19,13
sala 2 21,68 21,68
sala 3 28,67 28,67
sala 4 15,19 15,19

magatzems 10,03 10,03
vestíbuls 17,18  17,18

Total 111,88

7.9 K9EAU030 m2 Paviment de mosaic hidràulic recuperat
Paviment de mosaic hidràulic recuperat, de 20x20 cm
, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre
capa de sorra de 2 cm de gruix 0,00 28,00

P.1 sala 1 28,00   28,00
Total 28,00

7.10 E9DC1P2B m2 Paviment de rajola de gres porcellànic
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Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888) 5,35 4,30

P.B. servei 1 3,68 3,68
servei 2 1,67 1,67

P2 serveis 4,30 4,30
Total 9,65

7.11 E9J17100 m2 Pelfut de fibra de coco
Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm
de gruix i de color natural, col·locat sense adherir 

1,35 0,00
vestíbul 1,35   1,35

Total 1,35

7.12 E9V1230K m Esglaó de pedra natural calcària
Esglaó de pedra natural calcària, preu mitjà, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 39,00 0,00

1er tram 13,00 1,00 13,00
2on tram 6,00 1,00 6,00
3er tram 10,00 1,00 10,00

4t tram 10,00 1,00 10,00
Total 39,00

7.13 E9U7A0A1 m Sòcol de fusta
Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols 81,94 184,99

PB sales 73,27 73,27
magatzem 8,67 8,67

P1 sala 66,23 66,23
P2 vestíbul 1 12,85 12,85

vestíbul 2 12,25 12,25
sala 1 18,20 18,20
sala 2 18,97 18,97
sala 3 22,06 22,06
sala 4 15,62 15,6215,62 15,62

magatzem 1 9,59 9,59
magatzem 2 9,22 9,22

Total 266,93

7.14 E8L3NB1K m Llinda de pedra natural calcària
Llinda de 35 cm d'amplària, amb pedra natural
calcària amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm
de gruix, col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 4,55 0,00

façana principal 1,00 1,55   1,55
balconeres façana posterior 2,00 1,50   3,00

Total 4,55

7.15 E8K1D14N m Escopidor de 29 cm d'amplària
Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter de ciment 1:8 5,40 0,00

P.2 façana posterior 2,00 1,50 3,00
façana principal 2,00 1,20   2,40

Total 5,40

7.16 E9U123A5 m Sòcol de pedra natural calcària
Sòcol de pedra natural calcària, preu mitjà, de 10 cm
d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-
EN 13888) 80,73 0,00

PB vestíbul+passadís+escala 39,29 39,29
escala 1er tram+2on tram 10,39 10,39

escala 3-4 tram 9,25 9,25
P1 escala 11,77  11,77
P2 escala 10,03  10,03

Total 80,73
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7.17 E5ZH4DM4 u Bonera de diàmetre 200 mm 
Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques 

1,00 0,00
coberta plana 1,00    1,00

Total 1,00
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8  PINTURA I ACABATS

8.1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat 366,78 298,02

ptda. 6.2 273,21 273,21
ptda. 6.2 33,81 33,81

ptda. 6.13 93,57 93,57
ptda. 6.13 264,21 264,21

Total 664,80

8.2 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons, diluïda, i dues d'acabat 36,97 0,00

ptda. 6.1 36,97  36,97
Total 36,97

8.3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix al plàstic
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat 118,42 75,88

ptda. 6.3 3,50  3,50
ptda. 6.6 16,34  16,34

ptda. 6.12 98,58  98,58
ptda. 6.12 75,88  75,88

Total 194,30

8.4 K87A11BD m2 Escatat i decapat de pintures
Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre porta interior d'entrada a habitatge de fusta
massissa per a envernissar, amb aplicacions
successives de producte decapant 9,76 0,00

porticons entrada 2,00 1,60 3,05  9,76
Total 9,76

8.5 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat 69 28 48 38amb una capa segelladora i dues d acabat 69,28 48,38

P.B. entrada 2,00 1,60 3,05 9,76
P02 3,00 2,06 2,34 14,46
P03 1,00 1,86 2,33 4,33
A01 1,00 4,80 2,33 11,18
A02 2,00 4,80 2,36 22,66
A03 1,00 2,50 1,30 3,25
A04 1,00 2,80 1,30 3,64

P2 P02 2,00 2,06 2,33 9,60
P06 2,00 1,96 2,33 9,13
P07 4,00 3,05 2,43  29,65

Total 117,66

8.6 K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer
Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug,
amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat 

2,75 0,00
recinte ascensor 2,00 1,75 0,44 1,54

1,00 1,75 0,69  1,21
Total 2,75
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9  FUSTERIA INTERIOR

9.1 EAM2U020 u P01. Porta corredera d'apertura automàtica
P01. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues
fulles de 50x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 55x210
cm i 1 vidre superior fixe de 206x75, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior
d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
amb sistema de seguretat en cas de fallada elèctrica,
inclou llinda de perfil d'acer laminat pintat i vinil
autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

1,00 0,00
1,00   1,00

Total 1,00

9.2 1A2114532 u P02. Porta de MDF de 80x210 cm, de paredó 10 cm

P02. Fusterior d'interior sense pintar, amb porta de
fulla batent de MDF de 40 mm de gruix amb estructura
interior de fusta, per a una llum de bastiment de
80x210 cm, amb bastiment de paredó de 10 cm per a
porta, de fulles batents i tapajunts de fusta MDF,
inclou ferramenta de penjar, pany de cop i maneta
d'acer inoxidable. 3,00 0,00

3,00   3,00
Total 3,00

9.3 1A2114534 u P03. Porta de MDF de 70x210 cm, paredó 10 cm
P04. Fusterior d'interior sense pintar, amb porta de
fulla batent de MDF de 40 mm de gruix amb estructura
interior de fusta, per a una llum de bastiment de
70x210 cm, amb bastiment de paredó de 10 cm per a
porta, de fulles batents i tapajunts de fusta MDF,
inclou ferramenta de penjar, pany de cop i clau i
maneta d'acer inoxidable. 1,00 0,00

1,00 1,00

1,00

9.4 EAM2U0204 u P04. Porta corredera d'apertura automàtica
P04. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues
fulles de 60x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions, amb sistema
de seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou inil
autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

1,00 0,00
PB 1,00 1,00

1,00

9.5 EAM2U0205 u P05. Porta corredera d'apertura automàtica
P05. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues
fulles de 50x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions, amb sistema
de seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou inil
autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

0,00 2,00
P2 2,00 2,00

2,00
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9.6 1A2114536 u A01. Armari, de fusta MDF 95x210 cm
A01. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta
MDF per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 42 cm d'amplària i 200
cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta
amb un muntant i per a un buit d'obra de 95 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària , de fulles batents i
tapajunts de fusta MDF inclou ferramenta de penjar,
pany de cop i clau i maneta d'acer inoxidable. 1,00 0,00

1,00    1,00
Total 1,00

9.7 1A2114536 u A02. Armari, de fusta MDF 120x227 cm
A01. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
tres fulles batents per a portes d'armari, de fusta MDF
per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i
40 cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta
amb un muntant i per a un buit d'obra de 120 cm
d'amplària i 227 cm d'alçària , de fulles batents i
tapajunts de fusta MDF inclou ferramenta de penjar,
pany de cop i clau i maneta d'acer inoxidable. 

2,00 0,00
2,00    2,00

Total 2,00

9.8 1A2114538 u A03. Armari, de fusta MDF 110x115 cm
A03. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta
MDF per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 105
cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta
amb un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm
d'amplària i 115 cm d'alçària , de fulles batents i
tapajunts de fusta MDF inclou ferramenta de penjar,
pany de cop i clau i maneta d'acer inoxidable. 1,00 0,00p y p 1,00 0,00

1,00    1,00
Total 1,00

9.9 1A2114539 u A04. Armari sota escala de MDF 110x154/82 cm
A04. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta
MDF per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 105
cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta
amb un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm
d'amplària i 154/82 cm d'alçària , de fulles batents i
tapajunts de fusta MDF inclou ferramenta de penjar,
pany de cop i clau i maneta d'acer inoxidable. 

1,00 0,00
1,00    1,00

Total 1,00

9.10 EB15UV10 m Barana d'acer inoxidable i vidre
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina
50x10 mm i tub de 40 mm de diàmetre, travesser
inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm
platina 50x10 mm i llistons per a vidre de tubular
17x17x1,5 mm per a fixació del vidre , de 100 a 110
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella. 15,44 0,00

1er tram 4,85   4,85
2 tram 2,85   2,85
3 tram 3,07   3,07
4 tram 4,67   4,67

Total 15,44
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10  FUSTERIA EXTERIOR

KAF7E5AC u BALCONERA TIPUS. 
Balconera d'alumini lacat SOLEAL FY oculta de
TECHNAL, amb ruptura de pont tèrmic, amb
plafons inferiors tipus sandwich, bicolor RAL
9016 mate cara interior i RAL 6200 mate cara
exterior, col·locada sobre bastiment de base de
fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre
aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 16
mm, totalment col·locada, inclòs tapajunts i
ferramenta.

10.1 B01. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit
d'obra de 1,30x3,04 m. 0,00 3,00

P1 façana principal 3,00 3,00
Total 3,00

10.2 B02. u Dues fulles per a un buit d'obra de 1,50x2,39 m. 2,00 0,00
P1 façana posterior 2,00   2,00

Total 2,00

KAF33G8C u FINESTRA TIPUS. 
Finestra d'alumini lacat sèrie SOLEAL FY oculta
de TECHNAL, amb ruptura de pont tèrmic, bicolor
RAL 9016 mate cara interior i RAL 6200 mate cara
exterior, col·locada sobre bastiment de base de
fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5
de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre
aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 16incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d aire de 16
mm, totalment col·locada, inclòs tapajunts i
ferramenta.

10.3 F01P u Finestra de coberta de 60x140 cm, amb bastiment i
fulla practicable d'alumini anoditzat, i envidriament
aïllant 4/8/4, col·locada amb fixacions mecàniques,
amb cortina i accionament remot 2,00 0,00

Coberta ampliació 2,00 2,00
Total 2,00

10.4 F01F u Finestra de coberta de 60x140 cm, amb bastiment i
fulla practicable d'alumini anoditzat, i envidriament
aïllant 4/8/4, col·locada amb fixacions mecàniques,
amb cortina i accionament remot 2,00 0,00

Coberta ampliació 2,00 2,00
Total 2,00

10.5 F02. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,20x1,54
m. 0,00 2,00

P2 façana principal 2,00 2,00
Total 2,00

10.6 F03. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,60x1,22
m. 0,00 2,00

P2 façana posterior 2,00    2,00
Total 2,00

10.7 EARSA11Z u T01. Tancament amb porta metàl·lica
T01. Tancament amb porta i persiana de ventilació
superior, d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 1,55 m d'amplària i 2,84 d'altura, amb
funcionament manual, amb guies i pany de
companyia, ancorada amb morter de ciment 1:4. 1,00 0,00

comptadors 1,00 1,00
Total 1,00

10.8 EAF7N5AC u T02. Tancament  amb 2 fulles practicables 
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T02. Tancament balconera d'alumini lacat blanc amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents d'eix central, amb
una fulla fixa superior i una de central, per a un buit
d'obra aproximat de 155x284 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre
aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna
acolorida de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra
d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de lluna
incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent, inclou vinil
autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

1,00 0,00
P.B. sala 1-2 1,00 1,00

Total 1,00

KAV81611 u PERSIANA TIPUS. 
Persiana "mallorquina" de llibret NACO d'alumini
lacat color RAL 6200 mate, practicable, amb
lamel·la mobil horitzontal de 60 a 70 mm
d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45
mm d'amplària, amb comandament manual,
col·locat amb fixacions mecàniques.

10.9 PR01 u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit
d'obra de 1,20x3,00 m. 0,00 1,00

P1 façana principal 1,00   1,00
Total 1,00

10.10 PR01b. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit
d'obra de 1,30x2,05 m. 0,00 2,00

P1 façana principal 2,00 2,00
Total 2,00

10.11 PR02. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50x2,39
m 2 00 0 00m. 2,00 0,00

P1 façana posterior 2,00 2,00
Total 2,00

10.12 PR03. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,20x1,52
m. 0,00 2,00

P2 façana principal 2,00    2,00
Total 2,00

10.13 PR04. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50x1,22
m. 0,00 2,00

P2 façana posterior 2,00 2,00
Total 2,00
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11  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

11.1 EEGC3229 u Bomba de calor multi split inverter cassette
Bomba de calor multi split inverter de tipus cassette,
amb unitat exterior 5x1 de 12,5-13,5 kW, 5 unitats
interiors amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,5
a 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic
R407c o R410a, totalment instal·lada i en
funcionament. 1,00 1,00

P.B 1,00   1,00
P.1 1,00   1,00

Total 2,00

11.2 EEGA41AA u Bomba de calor multi split inverter tipus mural
Bomba de calor multi split partida d'expansió directa
amb condensació per aire de tipus mural, unitat
exterior 5x1 de 10-12 kW amb ventiladors axials, 4
unitat interior amb ventilador centrífug, comandament
a distància i termòstat, de 3,5 a 4,5 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER
de > 3,2, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb
1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A,
col·locada. 0,00 1,00

P.2 1,00 1,00
Total 1,00

11.3 EEV31111 u Central de programació 
Central de programació de termòstat intercanviable
digital, programació horaria i setmanal i display gràfic 

1,00 0,00
P.B. 1,00 1,00

Total 1,00

11.4 KKK15251 u Reixeta de ventilació 20x50 cm
Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x50 cm,
fixada mecànicament 2,00 0,00

PB sala 2 2,00 2,00, ,
Total 2,00

11.5 KKK15221 u Reixeta de ventilació 20x20 cm
Reixeta de ventilació d'alumini laat de 20x20 cm,
fixada mecànicament 2,00 0,00

PB serveis 2,00  2,00
Total 2,00

11.6 KEM32311 u Ventilador-extractor 
Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat 2,00 0,00

PB serveis 2,00  2,00
Total 2,00

11.7 EE52S13A m2 Conducte de planxa d'acer galvanitzat
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de
resistència al foc E600/120, amb unió baioneta,
segellat amb massilla resistent a altes temperatures,
muntat adossat amb suports 18,04 0,00

PB serveis 2,00 2,00 0,80  3,20
sala 2 2,00 5,30 1,40  14,84
Total 18,04
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12  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA, LAMPISTERIA I SANITARIS

12.1 EN314427 u Vàlvula de bola 1/2"
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de
16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment 1,00 0,00

alimentació 1,00   1,00
Total 1,00

12.2 EN315427 u Vàlvula de bola 3/4"
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de
16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment 2,00 0,00

lavabos P.B. 2,00 2,00
Total 2,00

12.3 EF5283B2 m Tub de coure de 18 mm 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment 4,54 0,00

distribuïdor 4,54 4,54
Total 4,54

12.4 EF5262B2 m Tub de coure de 15 mm 
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-
EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment 17,36 0,00

servei 1 10,20   10,20
servei 2 7,16   7,16

Total 17,36

12.5 EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana 
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals 2,00 1,00

lavabos P.B. 2,00 2,00
lavabos P.2. 1,00 1,00

Total 3 003,00

12.6 EJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo
Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de
llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic
incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de
maniguets 2,00 1,00

lavabos P.B. 2,00 2,00
lavabos P.2. 1,00 1,00

Total 3,00

12.7 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo
Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un
sifó de llautó cromat 2,00 1,00

lavabos P.B. 2,00 2,00
lavabos P.2. 1,00 1,00

Total 3,00

12.8 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana 
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació 2,00 1,00

lavabos P.B. 2,00 2,00
lavabos P.2. 1,00 1,00

Total 3,00

12.9 EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor 
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2" 2,00 1,00

lavabos P.B. 2,00 2,00
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lavabos P.2. 1,00 1,00
Total 3,00

12.10 EJ1AB21P u Abocador de porcellana
Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 1,00 0,00

lavabos P.B. 1,00 1,00
Total 1,00

12.11 EJ2A813C u Fluxor per a abocador
Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
de 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural 

1,00 0,00
lavabos P.B. 1,00 1,00

Total 1,00
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13  ELECTRICITAT I COMUNICACIONS

13.1 1G22G301 u Instal·lació elèctrica interior 
Instal·lació elèctrica interior encastada i sobre safata
metàl·lica a cel ràs de 6 línies amb 7 quadres de
comandament i protecció, dues per planta, de 6
circuits com a màxim, amb caixa de dotze mòduls de
material autoextingible, interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M, interruptor diferencial, i
interruptors de protecció magnetotèrmica a cada
circuit, d'acord a documentació gràfica de projecte,
totalment instal·lada i en funcionament, inclou
legalització. 0,40 0,60

P.B. 0,40   0,40
 P1 0,28   0,28
P.2 0,32   0,32

Total 1,00

13.2 4G121146 u Trasllat de CGP, comptador i QC.
Trasllat del quadre general de protecció, comptadors,
quadres de comandament i proteccions actuals a
nova ubicació de cambra de comptadors desplaçada
1,50 m de l'actual. Inclou desplaçament nova
escomesa i connexió a instal·lació existent. 1,00 0,00

P.B. 1,00 1,00
Total 1,00

13.3 1P739AE2 u Instal·lació de telecomunicacions per a veu i
dades
Instal·lació de telecomunicacions per a veu i dades
formada per dues línies de veu, una exclusiva per a
l'ascensor, i xarxa de fibra óptica connectada a central
ubicada a l'ajuntament, amb connectors RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, totalment instal·lada i en
funcionament, inclou armari equipat per a sistemes de
transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb
capacitat fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de
categoria 6 U/UTP, xassís rack 10", de 450x350x200
mm aproximadament (alçària x amplària x fondària),
amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, situat aamb porta de vidre securitzat amb pany i clau, situat a
planta baixa amb conversor de fibra òptica a RJ45,
panells passa fils, 1 switchs per planta, i 6 terminals
de telefonia. La distribució interior s'ajustarà a la
documentació gràfica de projecte.                                   

0,40 0,60
P.B. 0,40 0,40

P1 0,28 0,28
P.2 0,32 0,32

Total 1,00

13.4 EP4AA6A1 m Cable de fibra òptica 
Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres
del tipus multimode 50/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug,
armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè,
instal·lat. 180,00 0,00

xarxa exterior 180,00 180,00
Total 180,00

13.5 1P739A00 u Obra civil  de connexió de fibra òptica
Obra civil per completar xarxa de fibra òptica de
connexió amb l'ajuntament, amb formació de tram de
rasa de 25 m aproximadament amb un pas de carrer,
estesa de 2 tubs de 90 decaplas segons normativa,
pericó de registre i reposició de paviments.

1,00 0,00
1,00 1,00

Total 1,00
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14  ENLLUMENAT

14.1 EH117624 u Llumenera decorativa monotub fluorescent
Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 2
tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2
(1x58W), amb reactància ferromagnètica AF,
instal·lada superficialment al sostre 3,00 4,00

P.B. magatzem 2,00   2,00
comptador 1,00   1,00

P.2 magatzem 1 2,00   2,00
magatzem 2 2,00   2,00

Total 7,00

14.2 EH213PA5 u Llumenera decorativa 4 tubs fluorescents
Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini
anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb
4 tubs (bitubo) de fluorescència T16/G5 de 54W, 2
(2x54W), amb reactància electrònica , instal·lada
encastada a cel ras de fibra mineral 0,00 18,00

P.2 sala 1 4,00 4,00
sala 2 4,00   4,00
sala 3 6,00   6,00
sala 4 4,00 4,00
Total 18,00

14.3 EH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic
Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de
planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 2
làmpades de descàrrega de 26 W, muntat
superficialment en parament vertical 6,00 0,00

P.B. escala 3,00 3,00
sota escala 1,00   1,00
P.1 escala 1,00 1,00
P.2 escala 1,00 1,00

Total 6,00

14.4 EH2DE4B6 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight
Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb
grau de protecció IP-65 amb 2 làmpades degrau de protecció IP 65 , amb 2 làmpades de
fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb
reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb
un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària
de fins a 85 mm, encastada al sostre 3,00 0,00

PB servei 1 2,00 2,00
servei 2 1,00   1,00

Total 3,00

14.5 EH2DA4B6 u Llumenera decorativa tipus downlight
Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2
làmpades de fluorescència de 18 W en posició
horitzontal, amb reactància electrònica,
portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm, encastada al sostre 44,00 0,00

PB vestíbul 5,00 5,00
vestíbul-distribuïdor 3,00 3,00

sala 1 18,00   18,00
sala 2 10,00   10,00

passadís 8,00 8,00
Total 44,00

14.6 EH4531F1 u Projector amb 1 làmpada fluorescent
Projector amb 1 làmpada fluorescent de designació
TC-D i portalàmpades G24 d3, de 26 W de potència,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, amb cos
d'alumini extruit de secció triangular, tapes laterals de
material sintètic i frontal rectangular, amb lira de
suport, amb reflector i sense capçal, completament
orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat en
carril electrificat bifàsic no encastat 

0,00 30,00
P.1 sala 1 30,00    30,00

Total 30,00
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14.7 EH412122 m Carril electrificat bifàsic
Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos
d'alumini extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A
d'intensitat nominal, muntat superficialment sobre
paraments verticals o horitzontals, inclosa la part
proporcional d'elements de suport i la part
proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació,
derivació i acabat 0,00 28,00

P.1 sala 1 28,00   28,00
Total 28,00

14.8 KH61JF7E u Llum d'emergència combinada i no estanca
Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau
de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W,
flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu mitjà, col·locada encastat 

9,00 8,00
PB vestíbul, escala 3,00   3,00

sales 2,00   2,00
P1 escla 2,00   2,00

sala 2,00   2,00
P2 escala 2,00   2,00

sales 4,00   4,00
P2 vestíbuls 2,00   2,00

Total 17,00

14.9 KH61KF6F u Llum d'emergència combinada i estanca
Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
alt, col·locada encastat 3,00 1,00

PB serveis 2,00   2,00
comptadors 1,00   1,00

P2 servei 1,00   1,00
Total 4,00
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15  ASCENSOR

15.1 EL2651A2 u Ascensor elèctric
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 3 parades (recorregut 7,25 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de
qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE
segons REAL DECRETO 1314/1997, totalment
instal·lat, en funcionament i legalitzat. 1,00 0,00

1,00   1,00
Total 1,00
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16  EQUIPAMENT I DIVERSOS

16.1 EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret 

5,00 4,00
PB sales 2,00 2,00
vestíbul 1,00 1,00

comptador 1,00   1,00
P1 sales 2,00   2,00

escala 1,00 1,00
P2 vestíbul 1 1,00    1,00

vestíbul 2 1,00   1,00
Total 9,00

16.2 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
niló, col·locat amb fixacions mecàniques 1,00 0,00

lavabo adaptat 1,00 1,00
Total 1,00

16.3 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques 1,00 0,00

lavabo adaptat 1,00 1,00
Total 1,00

16.4 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle
Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques 2,00 1,00

P.B. 2,00    2,00
P2 servei 1,00    1,00

Total 3,00

16.5 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical
Dosificador de sabó vertical, de dimensions
118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable, p , g,
amb acabat satinat en superfícies exposades,
antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques 

2,00 1,00
P.B. 2,00    2,00

P2 servei 1,00    1,00
Total 3,00

16.6 EJ4ZU025 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic
Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer
inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de
fondària, col·locat amb fixacions mecàniques 2,00 1,00

P.B. 2,00    2,00
P2 servei 1,00    1,00

Total 3,00

16.7 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora 
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament 1,98 0,99

P.B. serveis 2,00 0,90 1,10  1,98
P2 servei 1,00 0,90 1,10  0,99

Total 2,97

16.8 KG100000 PA Treballs imprevistos diversos a justificar per la
direcció facultativa
Treballs imprevistos diversos, quantificats en un 5%
del cost de la fase 1, a justificar per la direcció
facultativa 1,00 0,00

1,00 1,00
Total 1,00
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17  SEGURETAT I SALUT I CONTROL QUALITAT

17.1 HX010001 ut Seguretat i salut
Treballs, materials i equipament per la seguretat i salut 
durant l'execució de l'obra. 0,50 0,50

1,00    1,00
Total 1,00

17.2 HX010002 PA Control de qualitat
Treballs, provetes i assaigs d'obra i instal·lacions. 0,50 0,50

1,00 1,00
Total 1,00
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1  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS

1.1 K2164771 m2 Enderroc de paret d'obra de fàbrica de 15 cm 
Enderroc de paret d'obra de fàbrica de 15 cm de gruix, a
mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor 59,14 0,00 12,67 749,30 0,00 749,30

1.2 K2163511 m2 Enderroc de paredó d'obra de fàbrica 10 cm 
Enderroc de paredó d'obra de fàbrica 10 cm de gruix,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 12,80 84,96 6,64 84,99 564,14 649,13

1.3 K2161511 m2 Enderroc d'envà d'obra de fàbrica de 5 cm 
Enderroc d'envà d'obra de fàbrica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 36,82 18,48 5,50 202,51 101,64 304,15

1.4 K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra de fàbrica en càrrega
Enderroc de mur d'obra de fàbrica en càrrega, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, inclou apuntalament per les dues bandes
amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima 7,09 0,00 120,99 857,82 0,00 857,82

1.5 K2182F01 m2 Repicat d'enguixat
Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 237,12 0,00 3,99 946,11 0,00 946,11

1.6 42151311 m2 Enderroc de coberta 
Enderroc de coberta formada per envanets de
sostremort de 20 cm d'alçària mitjana i teula àrab amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 18,71 0,00 16,70 312,46 0,00 312,46

1.7 42151312 m2 Enderroc de tarima 
Enderroc de tarima formada per envanets de sostremort
de 20 cm d'alçària mitjana, solera d'encadellat i
paviment ceràmic amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 7,43 0,00 11,33 84,18 0,00 84,18

1.8 K222142A m3 Excavació de rasa i pou 
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrregaminicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega
mecànica sobre camió 9,61 0,00 9,29 89,28 0,00 89,28

1.9 K2148AB1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat
Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 31,64 0,00 31,67 1.002,04 0,00 1.002,04

1.10 K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical
Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 91,65 0,00 8,73 800,10 0,00 800,10

1.11 K21A1011 u Arrencada de fulls i tapetes de finestra 
Arrencada de fulls i tapetes de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 6,00 6,00 5,69 34,14 34,14 68,28

1.12 K21A2011 u Arrencada de fulls i tapetes de balconera
Arrencada de fulls i tapetes de balconera i porta amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor 3,00 3,00 5,69 17,07 17,07 34,14

1.13 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor 19,00 0,00 3,80 72,20 0,00 72,20

1.14 K21A3D1B u Desmuntatge de persiana de llibret 
Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de
més de 3 m2, amb arrencada de ferramentes i fixacions
a paraments, amb mitjans manuals, i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor 3,00 2,00 17,08 51,24 34,16 85,40

1.15 K21G1011 u Arrencada d'instal·lació elèctrica 
Arrencada d'instal·lació elèctrica superficial existent,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor 0,50 0,50 261,71 130,86 130,85 261,71
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1.16 K2183721 m2 Arrencada de revestiment de suro
Arrencada de revestiment de suro, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

0,00 75,85 1,90 0,00 144,12 144,12

1.17 K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra
Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 55,20 10,38 1,14 62,93 11,83 74,76

1.18 K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport
Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

170,35 117,51 2,85 485,50 334,90 820,40

1.19 K21JD111 u Arrencada de lavabo
Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 5,00 2,00 14,81 74,05 29,62 103,67

1.20 K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua 
Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes existents, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor 0,50 0,50 151,99 76,00 75,99 151,99

1.21 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica 
Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor 6,60 0,00 6,35 41,91 0,00 41,91

1.22 K2148K24 m2 Enderroc d'escala 
Enderroc d'escala formada per volta d'escala de
ceràmica i graons de terratzo, a mà i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

13,86 0,00 18,68 258,90 0,00 258,90

1.23 K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic
Arrencada de paviment ceràmic sobre solera de
formigó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 168,28 204,30 5,69 957,51 1.162,47 2.119,98

1.24 K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 mExcavació de rasa per a pas d instal lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora 4,29 0,00 65,00 278,85 0,00 278,85

1.25 K219DEB1 m2 Desmuntatge de paviment de mosaic
Desmuntatge de paviment de mosaic amb mitjans
manuals, neteja i aplec del material per a la seva
reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor, amb grau de dificultat baix 0,00 43,50 31,91 0,00 1.388,09 1.388,09

1.26 K215750A m2 Desmuntatge de teules 
Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per
a posterior aprofitament 7,44 0,00 23,52 174,99 0,00 174,99

1.27 K2R64267 m3 Càrrega i transport de residus 
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t 122,44 58,24 5,50 673,42 320,32 993,74

1.28 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat 
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

122,44 58,24 16,69 2.043,52 972,03 3.015,55

TOTAL CAPÍTOL 1. MOVIMENTS DE TERRES I
ENDERROCS 10.561,88 € 5.321,37 € 15.883,25 €
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2  FONAMENTS I EVACUACIÓ

2.1 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm 
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió 6,21 0,00 10,78 66,94 0,00 66,94

2.2 135C57H1 m3 Llosa de fonaments de formigó armat 
Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a
lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura per a
lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3 

1,52 0,00 171,75 261,06 0,00 261,06

2.3 13512H51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa 
Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 70 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia
d'1 m2/ m3 0,53 0,00 191,90 101,71 0,00 101,71

2.4 145224BH m3 Mur de formigó armat
Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb
una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-
25/B/20/IIa abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60
kg/m3 3,04 0,00 399,46 1.214,36 0,00 1.214,36

2.5 ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300
Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm,
registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat 

2,00 0,00 29,33 58,66 0,00 58,66

2.6 ED353B45 u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38
Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat 2,00 0,00 76,04 152,08 0,00 152,08

2 7 ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable de 51x512.7 ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51
Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de
mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó
calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat 2,00 0,00 120,29 240,58 0,00 240,58

2.8 ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC-U DN 200 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada
per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN
4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN 13476-
1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre
solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15
cm de gruix 15,00 0,00 45,78 686,70 0,00 686,70

2.9 ED7FR113 m Clavegueró amb tub de PVC-U DN 110 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-
1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix 2,15 0,00 29,49 63,40 0,00 63,40

2.10 ED7FR213 m Clavegueró amb tub de PVC-U DN 160 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-
1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de
sorra de 15 cm de gruix 3,10 0,00 31,25 96,88 0,00 96,88

2.11 KD111E31 m Desguàs d'aparell sanitari 
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

6,58 0,00 15,02 98,83 0,00 98,83

TOTAL CAPÍTOL 2. FONAMENTS I EVACUACIÓ 3.041,20 € 0,00 € 3.041,20 €
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3  ESTRUCTURA

3.1 44M14111 u Estintolament paret de 46cm i 1,5 m d'amplària
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 46 cm de
gruix, amb dos perfil HEB 140, per a una càrrega total
de 24 t/m, per a pas de 1,5 m d'amplària, col·locat sobre
daus de recolzament de formigó estructural HA-
25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima

2,00 0,00 566,61 1.133,22 0,00 1.133,22

3.2 44M14224 u Estintolament paret de 29cm i 2,9m d'amplària
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de
gruix, amb dos perfil d'acer IPN 240, per a una càrrega
total de 24 t/m, per a pas de 2,9 m d'amplària, col·locat
sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-
25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal
tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima

2,00 0,00 867,70 1.735,40 0,00 1.735,40

3.3 44M13111 u Estintolament paret 20cm i 1,5m amplaria màx.
Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de
gruix, amb un perfil d'acer HEB 140, amb una quantia de
103 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas
de 0,8 a 1,5 m d'amplària màxima, col·locat sobre daus
de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I,
apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima

4,00 0,00 282,28 1.129,12 0,00 1.129,12

3.4 14LDL68F m2 Sostre de 20+5 cm, de semibiguetes de formigó
Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum >5
m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles
electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I 

15,59 0,00 45,68 712,15 0,00 712,15

3.5 14LDE68B m2 Sostre de 18+4 cm, de s emibiguetes de formigó
Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i
semibiguetes de formigó armat intereixos 0 7 m llumsemibiguetes de formigó armat, intereixos 0,7 m, llum
màxima de 3,65 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6
mm de D, i una quantia de 0,07 m3/m2 de formigó HA-
25/P/20/I 24,00 0,00 42,07 1.009,68 0,00 1.009,68

3.6 K4F2B57G m2 Paret de maó calat de 14 cm 
Paret de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-30, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15 N/mm2) i amb una
resistència a compressió de la paret de 10 N/mm2 

85,46 0,00 37,94 3.242,35 0,00 3.242,35

3.7 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 20 cm
Llosa inclinada per a escala de 20 cm de gruix, de
formigó per revestir HA-25/B/10/IIa, amb esglaons de
formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm
d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler
de fusta de pi, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2 20,25 0,00 183,97 3.725,39 0,00 3.725,39

3.8 E443811D kg Acer per a bigues en perfils laminats
Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb soldadura i cargols 194,43 0,00 1,66 322,75 0,00 322,75

3.9 E9G11EN0 m2 Capa de compressió de formigó HA-30/P/10/IIa+E

Capa de compressió de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 5
cm de gruix, amb malla electrosoldada 0,00 245,50 11,93 0,00 2.928,82 2.928,82
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3.10 145C387A m2 Llosa inclinada de formigó armat de 15 cm 
Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 7,44 0,00 65,73 489,03 0,00 489,03

3.11 14E229E7 m2 Paret estructural de 30 cm de bloc de morter 
Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment.

19,25 0,00 40,51 779,82 0,00 779,82

3.12 14E229E5 m2 Paret estructural de 20 cm de bloc de morter 
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat
amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de
dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció
en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment.

14,91 0,00 38,03 567,03 0,00 567,03

3.13 145C187A m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm
Llosa de formigó armat horitzontal de 15 cm de gruixLlosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a
una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una
quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat
amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

2,10 0,00 65,73 138,03 0,00 138,03

TOTAL CAPÍTOL 3. ESTRUCTURA 14.983,97 € 2.928,82 € 17.912,79 €
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4  COBERTES

4.1 1511ESC2 m2 Coberta plana
Coberta plana, formació de pendents amb formigó de
150 kg/m3, aïllament amb plaques de poliestirè extruït
de gruix 40 mm, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana de dues làmines de densitat
superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de
terrat amb paviment format per dues capes de rajola
ceràmica. 24,09 0,00 76,25 1.836,86 0,00 1.836,86

4.2 K52Y21CK m2 Col·locació de teula àrab
Col·locació de teula àrab de ceràmica color vermell, de
12 peces/m2, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10 

7,44 0,00 22,28 165,76 0,00 165,76

4.3 K5ZDU007 m Minvell de planxa d'alumini 
Minvell fixat al parament, de planxa d'alumini de 0,7 mm
de gruix, preformada i de 45 cm de desenvolupament,
col·locada amb fixacions mecàniques 

26,67 0,00 13,92 371,25 0,00 371,25

4.4 E5ZH4EP7 u Bonera de diàmetre 110 mm 
Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm
amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina
bituminosa en calent 1,00 0,00 43,96 43,96 0,00 43,96

4.5 E5ZHME3U u Prolongació recta per a bonera
Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica
de diàmetre 100 mm, col·locada i connectada al baixant 

1,00 0,00 17,46 17,46 0,00 17,46

4.6 KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U DN 100
Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides 3,80 0,00 19,44 73,87 0,00 73,87

TOTAL CAPÍTOL 4.  COBERTES 2.509,16 € 0,00 € 2.509,16 €
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5  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

5.1 E614HSAE m2 Paredó de 10 cm 
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter
ciment 1:4 94,45 0,00 19,46 1.838,00 0,00 1.838,00

5.2 E7C9R5L4 m2 Aïllament amb placa de llana de roca 
Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-
EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada amb
fixacions mecàniques 53,57 0,00 5,45 291,96 0,00 291,96

5.3 E614SM1E m2 Envà de 5 cm 
Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó de
500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment
1:4 52,05 0,00 11,92 620,44 0,00 620,44

5.4 E83E546B m2 Extradossat de plaques de guix laminat aïllat
Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada
mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca 

15,23 265,39 30,97 471,67 8.219,13 8.690,80

5.5 E83E5C6A m2 Extradossat de plaques de guix laminat 
Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'extradossat de 60,5 mm, muntants cada 400 mm de 48
mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1
placa tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix,
fixada mecànicament 59,24 0,00 28,04 1.661,09 0,00 1.661,09

5.6 E612B51P m2 Paret de 14 cm
Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm per a revestir col·locat ambde 290x140x100 mm, per a revestir, col locat amb
morter 1:4, amb ciment CEM II i additiu inclusor
aire/plastificant 7,93 0,00 31,14 246,94 0,00 246,94

5.7 KAF3C77C u Tancament fix de doble vidre laminar
Tancament fix de doble vidre de 230x87 cm, amb vidres
laminars 5+5 mm sobre marc de perfil d'alumini.

1,00 0,00 354,37 354,37 0,00 354,37

TOTAL CAPÍTOL 5. TANCAMENTS I DIVISÒRIES 5.484,47 € 8.219,13 € 13.703,60 €
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6  REVESTIMENTS

6.1 K81125E2 m2 Arrebossat a bona vista parament vertical exterior

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat, inclòs arestat 36,97 0,00 23,57 871,38 0,00 871,38

6.2 K8121213 m2 Enguixat a bona vista parament vertical interior
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1,
inclòs arestat 273,21 33,81 8,54 2.333,21 288,74 2.621,95

6.3 K8121313 m2 Enguixat a bona vista de parament horitzontal 
Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat
lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-
1 3,50 0,00 7,29 25,52 0,00 25,52

6.4 E81229P3 m2 Enguixat projectat reglejat nucli de comunicació
Enguixat projectat reglejat sobre parament de nucli de
comunicació vertical, amb guix B1 per a projectar,
acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN
13279-1 238,17 0,00 16,75 3.989,35 0,00 3.989,35

6.5 K881JCB3 m2 Estucat en fred, sobre parament vertical interior
Estucat en fred, sobre parament vertical interior, amb
morter de resines sintètiques i granulat seleccionat,
aplicat amb espàtula amb imprimació prèvia per a
estucat en fred i acabat polit amb una capa de vernís
protector 238,17 0,00 32,26 7.683,36 0,00 7.683,36

6.6 K8121613 m2 Enguixat a bona vista parament inclinat
Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 16,34 0,00 11,61 189,71 0,00 189,71

6.7 E81135E2 m2 Arrebossat reglejat parament vertical 
Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat 31,11 0,00 21,22 660,15 0,00 660,15

6 8 K82B143H m2 Enrajolat de parament vertical6.8 K82B143H m2 Enrajolat de parament vertical 
Enrajolat de parament vertical a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

31,11 0,00 28,91 899,39 0,00 899,39

6.9 K84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini
Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular
amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària,
amb acabat de la cara vista lacat de color estàndard,
amb la superfície llisa, muntades en posició horitzontal,
sense separació, fixades a pressió sobre estructura de
perfils omega amb troquel per fixació clipada d'acer
galvanitzat, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m,
penjats amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al
sostre 8,83 4,30 44,45 392,49 191,14 583,63

6.10 K8432253 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals
Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la
cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm
de gruix, amb cantell ranurat (C) UNE-EN 13964, amb
classe d'absorció acústica C segons UNE-EN-ISO
11654, muntat amb perfileria oculta d'acer galvanitzat,
sistema fix, format per perfils principals amb forma de T
invertida 35 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb
perfils secundaris intermitjos col·locats , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim 

49,88 77,26 40,01 1.995,70 3.091,17 5.086,87
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6.11 K842RC3C m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral
Cel ras registrable de plaques de llana mineral
compactada, acabat superficial amb vel de vidre color
blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de
600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix classe d'absorció
acústica C segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0, col·locat amb
estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base
cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant
retícula , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim 0,00 77,93 45,33 0,00 3.532,57 3.532,57

6.12 K8443220 m2 Cel ras continu de guix laminat
Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2
m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim 

98,58 75,88 28,74 2.833,19 2.180,79 5.013,98

6.13 K8789200 m2 Preparació de paraments per a pintar
Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb
pasta anivelladora per a interior 93,57 264,21 5,53 517,44 1.461,08 1.978,52

6.14 K7D21323 m2 Aïllament contra el foc projectat de bigues
Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i
perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals 190,43 0,00 10,90 2.075,69 0,00 2.075,69

6.15 K8J1316N m Coronament de parets
Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb
peça especial de ceràmica amb dos cantells en escaire
d'acabat fi, de color vermell, col·locada amb morter de
ciment 1:8 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

15,82 0,00 16,64 263,24 0,00 263,24

TOTAL CAPÍTOL 6. REVESTIMENTS 24.729,82 € 10.745,49 € 35.475,31 €
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7  PAVIMENTS

7.1 G7731620 m2 Membrana de gruix 1 mm de polietilè 
Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè d'alta
densitat, col·locada sense adherir 149,23 0,00 4,47 667,06 0,00 667,06

7.2 E93A13D0 m2 Recrescuda de paviments amb morter
Recrescuda del suport de paviments, de 2-4 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6 129,50 0,00 8,00 1.036,00 0,00 1.036,00

7.3 E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort per pendent
Paredons de sostremort per a formació de pendent amb
totxana de 290x140x100 mm, de 10 cm d'altura de
promig, col·locada amb morter de ciment 1:8, amb
mestra superior de pasta de ciment ràpid 8,85 0,00 22,93 202,93 0,00 202,93

7.4 E5Z2FVLA m2 Solera de tauló ceràmic bisellat 
Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm,
col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre
envanets de sostremort 8,85 0,00 14,30 126,56 0,00 126,56

7.5 K9B3927N m2 Paviment amb peces de pedra natural 
Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional
amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta
amb morter ciment 1:8 49,43 0,00 88,24 4.361,70 0,00 4.361,70

7.6 E9M21100 m2 Paviment continu de resines autonivellant
Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
base de morter autonivellant i 1 capa d'acabat 110,33 0,00 38,06 4.199,16 0,00 4.199,16

7.7 E9M1011M m2 Paviment continu multicapa de resines
Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa
base i 1 capa d'acabat 0,00 91,56 20,16 0,00 1.845,85 1.845,85

7.8 E9P67A87 m2 Paviment de linòleum 
Paviment de linòleum en rotlle classe 23-33-41 segons
UNE-EN 548 i de gruix de 3,5 mm, col·locat amb
adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent
amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm 0,00 111,88 30,28 0,00 3.387,73 3.387,73

7.9 K9EAU030 m2 Paviment de mosaic hidràulic recuperat
Paviment de mosaic hidràulic recuperat, de 20x20 cm ,
col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6col locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix 0,00 28,00 16,11 0,00 451,08 451,08

7.10 E9DC1P2B m2 Paviment de rajola de gres porcellànic
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-
EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

5,35 4,30 33,79 180,78 145,29 326,07

7.11 E9J17100 m2 Pelfut de fibra de coco
Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de
gruix i de color natural, col·locat sense adherir 1,35 0,00 23,67 31,95 0,00 31,95

7.12 E9V1230K m Esglaó de pedra natural calcària
Esglaó de pedra natural calcària, preu mitjà, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 39,00 0,00 57,29 2.234,31 0,00 2.234,31

7.13 E9U7A0A1 m Sòcol de fusta
Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols 81,94 184,99 5,70 467,06 1.054,44 1.521,50

7.14 E8L3NB1K m Llinda de pedra natural calcària
Llinda de 35 cm d'amplària, amb pedra natural calcària
amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix,
col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10

4,55 0,00 54,63 248,57 0,00 248,57

7.15 E8K1D14N m Escopidor de 29 cm d'amplària
Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb
morter de ciment 1:8 5,40 0,00 21,69 117,13 0,00 117,13
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7.16 E9U123A5 m Sòcol de pedra natural calcària
Sòcol de pedra natural calcària, preu mitjà, de 10 cm
d'alçària i 2 cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN
13888) 80,73 0,00 10,68 862,20 0,00 862,20

7.17 E5ZH4DM4 u Bonera de diàmetre 200 mm 
Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques 

1,00 0,00 46,72 46,72 0,00 46,72

TOTAL CAPÍTOL 7. PAVIMENTS 14.782,13 € 6.884,39 € 21.666,52 €
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8  PINTURA I ACABATS

8.1 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat 366,78 298,02 4,47 1.639,51 1.332,15 2.971,66

8.2 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat 36,97 0,00 5,17 191,13 0,00 191,13

8.3 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix al plàstic
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat 118,42 75,88 5,14 608,68 390,02 998,70

8.4 K87A11BD m2 Escatat i decapat de pintures
Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre porta interior d'entrada a habitatge de fusta
massissa per a envernissar, amb aplicacions
successives de producte decapant 9,76 0,00 22,22 216,87 0,00 216,87

8.5 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb
una capa segelladora i dues d'acabat 69,28 48,38 13,92 964,38 673,45 1.637,83

8.6 K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer
Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug,
amb dues capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat 

2,75 0,00 20,50 56,38 0,00 56,38

TOTAL CAPÍTOL 8. PINTURA I ACABATS 3.676,95 € 2.395,62 € 6.072,57 €
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9  FUSTERIA INTERIOR

9.1 EAM2U020 u P01. Porta corredera d'apertura automàtica
P01. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues
fulles de 50x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 55x210
cm i 1 vidre superior fixe de 206x75, amb vidres
laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars
detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions amb
sistema de seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou
llinda de perfil d'acer laminat pintat i vinil autoadhesiu
translúcid amb disseny a escollir.

1,00 0,00 4.056,62 4.056,62 0,00 4.056,62

9.2 1A2114532 u P02. Porta de MDF de 80x210 cm, de paredó 10 cm

P02. Fusterior d'interior sense pintar, amb porta de fulla
batent de MDF de 40 mm de gruix amb estructura
interior de fusta, per a una llum de bastiment de 80x210
cm, amb bastiment de paredó de 10 cm per a porta, de
fulles batents i tapajunts de fusta MDF, inclou ferramenta
de penjar, pany de cop i maneta d'acer inoxidable. 

3,00 0,00 157,05 471,15 0,00 471,15

9.3 1A2114534 u P03. Porta de MDF de 70x210 cm, paredó 10 cm
P04. Fusterior d'interior sense pintar, amb porta de fulla
batent de MDF de 40 mm de gruix amb estructura
interior de fusta, per a una llum de bastiment de 70x210
cm, amb bastiment de paredó de 10 cm per a porta, de
fulles batents i tapajunts de fusta MDF, inclou ferramenta
de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer inoxidable. 

1,00 0,00 153,80 153,80 0,00 153,80

9.4 EAM2U0204 u P04. Porta corredera d'apertura automàtica
P04. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues
fulles de 60x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre
de comandament de 4 posicions, amb sistema de
seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou inil
autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

1 00 0 00 1 198 38 1 198 38 0 00 1 198 381,00 0,00 1.198,38 1.198,38 0,00 1.198,38

9.5 EAM2U0205 u P05. Porta corredera d'apertura automàtica
P05. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues
fulles de 50x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre
de comandament de 4 posicions, amb sistema de
seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou inil
autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

0,00 2,00 1.002,14 0,00 2.004,28 2.004,28

9.6 1A2114536 u A01. Armari, de fusta MDF 95x210 cm
A01. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta MDF
per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 42 cm d'amplària i 200 cm 
d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base d'envà
per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un
muntant i per a un buit d'obra de 95 cm d'amplària i 210
cm d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta MDF
inclou ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta
d'acer inoxidable. 1,00 0,00 267,05 267,05 0,00 267,05

9.7 1A2114536 u A02. Armari, de fusta MDF 120x227 cm
A01. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
tres fulles batents per a portes d'armari, de fusta MDF
per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 190 i
40 cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base
d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb
un muntant i per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i
227 cm d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta
MDF inclou ferramenta de penjar, pany de cop i clau i
maneta d'acer inoxidable. 

2,00 0,00 277,06 554,12 0,00 554,12
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9.8 1A2114538 u A03. Armari, de fusta MDF 110x115 cm
A03. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta MDF
per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 105 cm 
d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base d'envà
per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un
muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 115
cm d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta MDF
inclou ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta
d'acer inoxidable. 1,00 0,00 176,96 176,96 0,00 176,96

9.9 1A2114539 u A04. Armari sota escala de MDF 110x154/82 cm
A04. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de
dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta MDF
per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplària i 105 cm 
d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de base d'envà
per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un
muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i
154/82 cm d'alçària , de fulles batents i tapajunts de
fusta MDF inclou ferramenta de penjar, pany de cop i
clau i maneta d'acer inoxidable. 

1,00 0,00 191,97 191,97 0,00 191,97

9.10 EB15UV10 m Barana d'acer inoxidable i vidre
Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina
50x10 mm i tub de 40 mm de diàmetre, travesser inferior
platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina
50x10 mm i llistons per a vidre de tubular 17x17x1,5 mm
per a fixació del vidre , de 100 a 110 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella. 15,44 0,00 252,06 3.891,81 0,00 3.891,81

TOTAL CAPÍTOL 9. FUSTERIA INTERIOR 10.961,86 € 2.004,28 € 12.966,14 €
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10  FUSTERIA EXTERIOR

KAF7E5AC u BALCONERA TIPUS. 
Balconera d'alumini lacat SOLEAL FY oculta de
TECHNAL, amb ruptura de pont tèrmic, amb plafons
inferiors tipus sandwich, bicolor RAL 9016 mate
cara interior i RAL 6200 mate cara exterior,
col·locada sobre bastiment de base de fusta
existent, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant de dues llunes,
amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i
cambra d'aire de 16 mm, totalment col·locada,
inclòs tapajunts i ferramenta.

10.1 B01. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit
d'obra de 1,30x3,04 m. 0,00 3,00 1.104,33 0,00 3.312,99 3.312,99

10.2 B02. u Dues fulles per a un buit d'obra de 1,50x2,39 m. 2,00 0,00 961,25 1.922,50 0,00 1.922,50

KAF33G8C u FINESTRA TIPUS. 
Finestra d'alumini lacat sèrie SOLEAL FY oculta de
TECHNAL, amb ruptura de pont tèrmic, bicolor RAL
9016 mate cara interior i RAL 6200 mate cara
exterior, col·locada sobre bastiment de base de
fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre
aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora
de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 16 mm,
totalment col·locada, inclòs tapajunts i ferramenta.

10.3 F01P u Finestra de coberta de 60x140 cm, amb bastiment i fulla
practicable d'alumini anoditzat, i envidriament aïllant
4/8/4, col·locada amb fixacions mecàniques, amb cortina
i accionament remot 2,00 0,00 1.197,55 2.395,10 0,00 2.395,10

10.4 F01F u Finestra de coberta de 60x140 cm, amb bastiment i fulla
practicable d'alumini anoditzat, i envidriament aïllant
4/8/4, col·locada amb fixacions mecàniques, amb cortina
i accionament remot 2,00 0,00 672,02 1.344,04 0,00 1.344,04

10.5 F02. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,20x1,54 m.
0,00 2,00 546,72 0,00 1.093,44 1.093,44

10.6 F03. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,60x1,22 m.
0,00 2,00 589,71 0,00 1.179,42 1.179,42

10.7 EARSA11Z u T01. Tancament amb porta metàl·lica
T01. Tancament amb porta i persiana de ventilació
superior, d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 1,55 m d'amplària i 2,84 d'altura, amb
funcionament manual, amb guies i pany de companyia,
ancorada amb morter de ciment 1:4. 1,00 0,00 1.246,46 1.246,46 0,00 1.246,46

10.8 EAF7N5AC u T02. Tancament  amb 2 fulles practicables 
T02. Tancament balconera d'alumini lacat blanc amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents d'eix central, amb una
fulla fixa superior i una de central, per a un buit d'obra
aproximat de 155x284 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Vidre aïllant de dos vidres laminars de
seguretat amb lluna acolorida de 5+5 amb 1 butiral
transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre
laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral
transparent, inclou vinil autoadhesiu translúcid amb
disseny a escollir. 1,00 0,00 1.225,23 1.225,23 0,00 1.225,23
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KAV81611 u PERSIANA TIPUS. 
Persiana "mallorquina" de llibret NACO d'alumini
lacat color RAL 6200 mate, practicable, amb lamel·la
mobil horitzontal de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13
mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, amb
comandament manual, col·locat amb fixacions
mecàniques.

10.9 PR01 u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit
d'obra de 1,20x3,00 m. 0,00 1,00 604,16 0,00 604,16 604,16

10.10 PR01b. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit
d'obra de 1,30x2,05 m. 0,00 2,00 455,03 0,00 910,06 910,06

10.11 PR02. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50x2,39 m.
2,00 0,00 601,77 1.203,54 0,00 1.203,54

10.12 PR03. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,20x1,52 m.
0,00 2,00 326,62 0,00 653,24 653,24

10.13 PR04. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50x1,22 m.
0,00 2,00 348,95 0,00 697,90 697,90

TOTAL CAPÍTOL 10. FUSTERIA EXTERIOR 9.336,87 € 8.451,21 € 17.788,08 €
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11  CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

11.1 EEGC3229 u Bomba de calor multi split inverter cassette
Bomba de calor multi split inverter de tipus cassette,
amb unitat exterior 5x1 de 12,5-13,5 kW, 5 unitats
interiors amb ventilador centrífug, comandament a
distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de 3,5 a
4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a, totalment instal·lada i en funcionament.

1,00 1,00 7.481,50 7.481,50 7.481,50 14.963,00

11.2 EEGA41AA u Bomba de calor multi split inverter tipus mural
Bomba de calor multi split partida d'expansió directa
amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
5x1 de 10-12 kW amb ventiladors axials, 4 unitat interior
amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 3,5 a 4,5 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de EER de > 3,2,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A,
col·locada. 0,00 1,00 6.650,67 0,00 6.650,67 6.650,67

11.3 EEV31111 u Central de programació 
Central de programació de termòstat intercanviable
digital, programació horaria i setmanal i display gràfic 1,00 0,00 74,80 74,80 0,00 74,80

11.4 KKK15251 u Reixeta de ventilació 20x50 cm
Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x50 cm, fixada
mecànicament 2,00 0,00 21,04 42,08 0,00 42,08

11.5 KKK15221 u Reixeta de ventilació 20x20 cm
Reixeta de ventilació d'alumini laat de 20x20 cm, fixada
mecànicament 2,00 0,00 10,66 21,32 0,00 21,32

11.6 KEM32311 u Ventilador-extractor 
Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de
160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat 2,00 0,00 82,19 164,38 0,00 164,38

11.7 EE52S13A m2 Conducte de planxa d'acer galvanitzat
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat de gruix 0 8 mm amb classificació degalvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de
resistència al foc E600/120, amb unió baioneta, segellat
amb massilla resistent a altes temperatures, muntat
adossat amb suports 18,04 0,00 34,99 631,22 0,00 631,22

TOTAL CAPÍTOL 11. CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
8.415,30 € 14.132,17 € 22.547,47 €
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12  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA, LAMPISTERIA I SANITARIS

12.1 EN314427 u Vàlvula de bola 1/2"
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment 1,00 0,00 17,69 17,69 0,00 17,69

12.2 EN315427 u Vàlvula de bola 3/4"
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar
de PN i preu alt, muntada superficialment 2,00 0,00 21,19 42,38 0,00 42,38

12.3 EF5283B2 m Tub de coure de 18 mm 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat superficialment 4,54 0,00 10,20 46,31 0,00 46,31

12.4 EF5262B2 m Tub de coure de 15 mm 
Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre
nominal, de 0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà
i col·locat superficialment 17,36 0,00 7,75 134,54 0,00 134,54

12.5 EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana 
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals 2,00 1,00 101,08 202,16 101,08 303,24

12.6 EJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo
Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat
amb sortida d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets 

2,00 1,00 106,16 212,32 106,16 318,48

12.7 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo
Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un sifó
de llautó cromat 2,00 1,00 15,54 31,08 15,54 46,62

12.8 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana 
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa cisterna i mecanismes de descàrrega iseient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació 2,00 1,00 211,63 423,26 211,63 634,89

12.9 EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor 
Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna
incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb
entrada de 1/2" 2,00 1,00 18,28 36,56 18,28 54,84

12.10 EJ1AB21P u Abocador de porcellana
Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 1,00 0,00 70,61 70,61 0,00 70,61

12.11 EJ2A813C u Fluxor per a abocador
Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de
3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural 

1,00 0,00 147,51 147,51 0,00 147,51

TOTAL CAPÍTOL 12. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA,
LAMPISTERIA I SANITARIS 1.364,42 € 452,69 € 1.817,11 €
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13  ELECTRICITAT I COMUNICACIONS

13.1 1G22G301 u Instal·lació elèctrica interior 
Instal·lació elèctrica interior encastada i sobre safata
metàl·lica a cel ràs de 6 línies amb 7 quadres de
comandament i protecció, dues per planta, de 6 circuits
com a màxim, amb caixa de dotze mòduls de material
autoextingible, interruptor automàtic magnetotèrmic tipus
ICP-M, interruptor diferencial, i interruptors de protecció
magnetotèrmica a cada circuit, d'acord a documentació
gràfica de projecte, totalment instal·lada i en
funcionament, inclou legalització.

0,40 0,60 12.257,31 4.902,92 7.354,39 12.257,31

13.2 4G121146 u Trasllat de CGP, comptador i QC.
Trasllat del quadre general de protecció, comptadors,
quadres de comandament i proteccions actuals a nova
ubicació de cambra de comptadors desplaçada 1,50 m
de l'actual. Inclou desplaçament nova escomesa i
connexió a instal·lació existent. 1,00 0,00 373,98 373,98 0,00 373,98

13.3 1P739AE2 u Instal·lació de telecomunicacions per a veu i dades

Instal·lació de telecomunicacions per a veu i dades
formada per dues línies de veu, una exclusiva per a
l'ascensor, i xarxa de fibra óptica connectada a central
ubicada a l'ajuntament, amb connectors RJ45 doble
categoria 6 F/UTP, totalment instal·lada i en
funcionament, inclou armari equipat per a sistemes de
transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat
fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de categoria 6
U/UTP, xassís rack 10", de 450x350x200 mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb
porta de vidre securitzat amb pany i clau, situat a planta
baixa amb conversor de fibra òptica a RJ45, panells
passa fils, 1 switchs per planta, i 6 terminals de telefonia.
La distribució interior s'ajustarà a la documentació
gràfica de projecte.                                              0,40 0,60 3.703,70 1.481,48 2.222,22 3.703,70

13.4 EP4AA6A1 m Cable de fibra òptica 
Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del
tipus multimode 50/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura
dielèctrica amb coberta de polietilè instal·latdielèctrica, amb coberta de polietilè, instal lat.

180,00 0,00 6,07 1.092,60 0,00 1.092,60

13.5 1P739A00 u Obra civil  de connexió de fibra òptica
Obra civil per completar xarxa de fibra òptica de
connexió amb l'ajuntament, amb formació de tram de
rasa de 25 m aproximadament amb un pas de carrer,
estesa de 2 tubs de 90 decaplas segons normativa,
pericó de registre i reposició de paviments.

1,00 0,00 2.502,50 2.502,50 0,00 2.502,50

TOTAL CAPÍTOL 13. ELECTRICITAT I
COMUNICACIONS 10.353,48 € 9.576,61 € 19.930,09 €
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14  ENLLUMENAT

14.1 EH117624 u Llumenera decorativa monotub fluorescent
Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 2 tubs 
(monotub) de fluorescència T26/G13 de 58W, 2
(1x58W), amb reactància ferromagnètica AF, instal·lada
superficialment al sostre 3,00 4,00 121,09 363,27 484,36 847,63

14.2 EH213PA5 u Llumenera decorativa 4 tubs fluorescents
Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini
anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4
tubs (bitubo) de fluorescència T16/G5 de 54W, 2
(2x54W), amb reactància electrònica , instal·lada
encastada a cel ras de fibra mineral 0,00 18,00 258,49 0,00 4.652,82 4.652,82

14.3 EH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic
Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa
d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 2 làmpades de
descàrrega de 26 W, muntat superficialment en
parament vertical 6,00 0,00 173,93 1.043,58 0,00 1.043,58

14.4 EH2DE4B6 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight
Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau
de protecció IP-65 , amb 2 làmpades de fluorescència
de 18 W en posició horitzontal, amb reactància
electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85
mm, encastada al sostre 3,00 0,00 124,16 372,48 0,00 372,48

14.5 EH2DA4B6 u Llumenera decorativa tipus downlight
Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades
de fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb
reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un
diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de
fins a 85 mm, encastada al sostre 

44,00 0,00 84,63 3.723,72 0,00 3.723,72

14.6 EH4531F1 u Projector amb 1 làmpada fluorescent
Projector amb 1 làmpada fluorescent de designació TC-
D i portalàmpades G24 d3, de 26 W de potència,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, amb cos
d'alumini extruit de secció triangular, tapes laterals de
material sintètic i frontal rectangular amb lira de suportmaterial sintètic i frontal rectangular, amb lira de suport,
amb reflector i sense capçal, completament orientable,
amb grau de protecció IP 20, muntat en carril electrificat
bifàsic no encastat 0,00 30,00 171,59 0,00 5.147,70 5.147,70

14.7 EH412122 m Carril electrificat bifàsic
Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos
d'alumini extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A
d'intensitat nominal, muntat superficialment sobre
paraments verticals o horitzontals, inclosa la part
proporcional d'elements de suport i la part proporcional
d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i
acabat 0,00 28,00 43,87 0,00 1.228,36 1.228,36

14.8 KH61JF7E u Llum d'emergència combinada i no estanca
Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau
de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W,
flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia,
preu mitjà, col·locada encastat 

9,00 8,00 125,56 1.130,04 1.004,48 2.134,52

14.9 KH61KF6F u Llum d'emergència combinada i estanca
Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
alt, col·locada encastat 3,00 1,00 136,30 408,90 136,30 545,20

TOTAL CAPÍTOL 14. ENLLUMENAT 7.041,99 € 12.654,02 € 19.696,01 €
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COMUNICACIÓ
IMPORT PLANTES 

PRIMERA I SEGONA
IMPORT            
TOTAL

15  ASCENSOR

15.1 EL2651A2 u Ascensor elèctric
Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema
de tracció amb reductor i corba d'acceleració i
desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima de
480 kg), de 3 parades (recorregut 7,25 m), habitacle de
qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament
simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2
fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer
inoxidable de qualitat mitjana de mides 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge
CE segons REAL DECRETO 1314/1997, totalment
instal·lat, en funcionament i legalitzat.

1,00 0,00 22.929,63 22.929,63 0,00 22.929,63

TOTAL CAPÍTOL 15. ASCENSOR 22.929,63 € 0,00 € 22.929,63 €
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IMPORT            
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16  EQUIPAMENT I DIVERSOS

16.1 EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret 

5,00 4,00 72,70 363,50 290,80 654,30

16.2 EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat
Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló,
col·locat amb fixacions mecàniques 1,00 0,00 92,30 92,30 0,00 92,30

16.3 EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable,
col·locat amb fixacions mecàniques 1,00 0,00 272,53 272,53 0,00 272,53

16.4 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle
Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques 2,00 1,00 37,80 75,60 37,80 113,40

16.5 EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical
Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68
mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat
satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb
visor de nivell de sabó i clau de seguretat , col·locat amb
fixacions mecàniques 

2,00 1,00 66,10 132,20 66,10 198,30

16.6 EJ4ZU025 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic
Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable,
de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat
amb fixacions mecàniques 2,00 1,00 30,06 60,12 30,06 90,18

16.7 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora 
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament 1,98 0,99 69,68 137,97 68,98 206,95

16.8 KG100000 PA Treballs imprevistos diversos a justificar per la
direcció facultativa
Treballs imprevistos diversos, quantificats en un 5% del
cost de la fase 1, a justificar per la direcció facultativa

1 00 0 00 8 400 00 8 400 00 0 00 8 400 001,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 8.400,00

TOTAL CAPÍTOL 16. EQUIPAMENT I DIVERSOS 9.534,22 € 493,74 € 10.027,96 €
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PRIMERA I SEGONA
IMPORT            
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17  SEGURETAT I SALUT I CONTROL QUALITAT

17.1 HX010001 ut Seguretat i salut
Treballs, materials i equipament per la seguretat i salut
durant l'execució de l'obra. 0,50 0,50 2.339,39 1.169,70 1.169,69 2.339,39

17.2 HX010002 PA Control de qualitat
Treballs, provetes i assaigs d'obra i instal·lacions. 0,50 0,50 438,84 219,42 219,42 438,84

TOTAL CAPÍTOL 17. SEGURETAT I SALUT I
CONTROL QUALITAT 1.389,12 € 1.389,11 € 2.778,23 €
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A   MÀ D'OBRA

A010V050 h Conservador-restaurador 21,10
A0121000 h Oficial 1a 20,35
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35
A0125000 h Oficial 1a soldador 20,68
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35
A0129000 h Oficial 1a guixaire 20,35
A012B000 h Oficial 1a estucador 20,35
A012D000 h Oficial 1a pintor 20,35
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77
A012F000 h Oficial 1a manyà 20,68
A012G000 h Oficial 1a calefactor 21,03
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,35
A0135000 h Ajudant soldador 18,14
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06
A013B000 h Ajudant estucador 18,06
A013D000 h Ajudant pintor 18,06
A013F000 h Ajudant manyà 18,14
A013G000 h Ajudant calefactor 18,04
A013H000 h Ajudant electricista 18,04
A013J000 h Ajudant lampista 18,04
A013M000 h Ajudant muntador 18,06
A0140000 h Manobre 17,00
A0149000 h Manobre guixaire 17,00
A0150000 h Manobre especialista 17,59
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B  MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,37
B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 15,96
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,05
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,00
B0521150 kg Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb additius retardadors d'adormiment,

per a projectar
0,11

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09
B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca 0,28
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,28
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,75

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3

de ciment, apte per a classe d'exposició I
53,13

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

53,13

B065C76C m3 Formigó HA-30/P/10/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+E

74,59

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/B/20

53,90

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,29

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,64
B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,80

B071P000 kg Morter d'anivellament 0,95
B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 2,54
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 8,46
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 1,93
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,08
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,14
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,82
B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,25
B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,24
B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 131,88
B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN

10080
1,15

B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 3,71

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 4,26
B0CC3310 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 5,06
B0CCHL3H m2 Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant

tota la superfície i vel , placa de 12,5 mm de gruix ,segons la norma UNE-EN 14190 , amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0,6 segons la norma UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0

20,27

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16
B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,13
B0F1H2A1 u Maó calat R-30, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,17
B0F85550 u Supermaó de 500x250x50 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,29
B0F9C240 u Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm 0,75
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14
B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell 0,13
B0FG6172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-

AIIa (UNE-EN 14411)
12,74

B0FGNL10 u Tova d'elaboració mecànica, de 30x30 cm 0,65
B0FH6183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu

mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)
11,48

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 0,66
B0FJBVH3 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en escaire, de 20x18 cm 1,02
B0G17C04 m2 Pedra calcària amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 87,31

B0G19L04 m2 Pedra calcària amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

69,91

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

15,17

B44Z8015 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,03

B44ZB051 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L,
U, C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,86

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L,
U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,07

B52Z1FC0 u Finestra elèctrica amb cúpula per a coberta plana per a un furat d'obra de 90x60 cm., amb bastiment i
fulla practicable fets amb d'alumini anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4

834,47

B52Z1FC1 u Finestra fixa amb cúpula per a coberta plana per a un furat d'obra de 90x60 cm., amb bastiment i fulla
amb d'alumini anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4

400,40

B5ZDU030 m Peça per a minvell, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, de 45 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 3 plecs

5,77

B5ZHME30 u Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica, de diàmetre 100 mm 6,93
B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,09
B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,24
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B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,20
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,11
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,11
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,08
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,46

B7711610 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 1 mm 1,18
B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,92
B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb

una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W
1,65

B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

1,94

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim 0,19
B7D20021 kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs 0,46
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 13,02
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 10,55

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,06
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06
B842RC3H m2 Placa de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre color blanc, amb

cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 22 a 25
mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0

28,66

B8432253 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35
mm de gruix, amb cantell ranurat (C) , segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-
s1, d0

16,77

B84A5D0L m2 Lamel·les per a cel ras d'alumini, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular amb pestanya, de
300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, per a muntar sense separació, amb acabat de la cara vista lacat de
color estàndard, amb la superfície llisa

26,79

B84Z4520 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 35 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i
fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,13

B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format
per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,57

B84Z8H11 m2 Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils transversals d'acer galvanitzat en
forma d'omega amb troquel per fixació clipada, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, amb suspensió
autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m

6,28

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de
remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,65

B8816000 kg Morter preparat de resines sintètiques i granulat seleccionat per a estucats en fred 9,75
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,45
B89ZH000 kg Esmalt ignífug 7,38
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,08
B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,45
B8AZB000 kg Vernís sintètic 6,45
B8ZA1000 kg Segelladora 3,87
B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 4,98
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 10,00
B8ZAJ000 kg Producte decapant 4,86
B8ZAX000 kg Imprimació prèvia per a estucat en fred 7,74
B8ZZ7100 kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 0,85
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,84
B9J17100 m2 Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de color natural 18,50

B9M121A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu, amb pigments 6,53

B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu, amb
pigments

7,10

B9P67A87 m2 Làmina de linòleum, classe 23-33-41 segons UNE-EN 548 i de 3,5mm de gruix 18,18
B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,16
B9U123A0 m Sòcol de pedra natural calcària, preu mitjà, de 10 cm d'alçària i 2 cm de gruix 5,51
B9U7A0A0 m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària 2,16
B9V12300 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de dues peces, frontal i estesa 29,67
BAF313AL m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base de

fusta existent existent, amb dues fulles batents, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

214,48

BAF3C2AL m2 Fulla fixa d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base de fusta
existent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

133,84

BAF3C37F m2 Perfil d'alumini lacat 9,68
BAF3C3AC m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,

per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

122,57
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BAF3E3AB m2 Balconera d'alumini lacat, amb ruptura de pont tèrmic, amb plafons inferiors tipus sandwich, col·locada
sobre bastiment de base de fusta existent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.

215,02

BAF3E4AC m2 Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

197,32

BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de
120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb
mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i
quadre de comandament de 4 posicions

3276,00

BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 60x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb
perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions, amb sistema
de seguretat en cas de fallada elèctrica.

318,50

BARSA11B m2 Tancament amb porta i persiana de ventilació superior, d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària, amb funcionament manual, amb guies i pany

237,04

BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil horitzontal de 60-70 mm d'amplària i
10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, amb comandament manual

141,07

BAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC, amb sistema d'accionament elèctric i guia
d'alumini

234,78

BAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb
sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini

191,10

BAZG1270 u Ferramenta per a finestra, amb dues fulles batents. 21,89
BAZG5170 u Ferramenta per a balconera, amb dues fulles batents 25,34
BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22
BB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina

50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i llistons
per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa
d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica

154,44

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu translúcid 246,05
BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1

butiral transparent
49,10

BC171B40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 16 mm 23,80

BC1G6801 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna acolorida de 5+5 amb 1 butiral transparent,
cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent

64,12

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 37,44

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i
de llargària 3 m, per a encolar

3,33

BD13239B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i
de llargària 5 m, per a encolar

1,36

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,08
BD3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada 17,35
BD3Z2555 u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm 11,37
BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 14,21
BD514DM1 u Bonera de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl·lica 19,57
BD514EP1 u Bonera de goma termoplàstica, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica 22,07
BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2)

de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
3,91

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2)
de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

4,73

BD7FT450 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4
(4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

7,59

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 0,96
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 4,50
BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 6,30
BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 24,25
BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,06
BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,09
BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,36
BE52S130 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb classificació de

resistència al foc E600/120, amb unió baioneta, segellat amb massilla resistent a altes temperatures
10,93

BEGC32295 u Bomba de calor multi split inverter dee tipus cassette, amb unitat exterior 6x1 de 12,5-13,5 kW, 5 unitats
interiors amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de sortida d'aire, de
3,5 a 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de 2,40 a 2,60, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a

6461,00

BEGA41AA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb
ventiladors axials, 4 unitats interiors amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de
1,8 a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de EER de > 3,2, amb
alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A

5705,70

BEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió
baixa, per a encastar

50,92

BEV31110 u Central de programació de termòstat intercanviable digital, programació horaria i setmanal i amb display
gràfic

57,33
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BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 3,95
BF526200 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-

EN 1057
1,68

BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

3,00

BFW526B0 u Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 0,96
BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat 1,18
BFY5A600 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal,

per a soldar per capilaritat
0,15

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal,
per a soldar per capilaritat

0,17

BH117620 u Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb xassís de planxa d'acer esmaltat i
difusor de cubeta de plàstic, per a 2 tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58 W, 2 (1x58W), amb
reactància ferromagnètica AF

84,36

BH213PA2 u Llumenera decorativa bitub per a encastar amb xassís d'alumini anoditzat i amb difusor de lamel·les
metàl·liques, per a 4 tubs (bitubo) de fluorescència T16/G5 de 54 W, 2 (2x54W), amb reactància
electrònica

198,45

BH2DA2B6 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 2 làmpades de fluorescència de 18 W en
posició horitzontal,amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre d'encastament
de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

56,90

BH2DE2B6 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight per a encastar, amb grau de protecció IP-65 , per a 2
làmpades de fluorescència de 18 W en posició horitzontal,amb reactància electrònica, portalàmpades G-
24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

92,84

BH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 2
làmpades de descàrrega de 26 W, per a muntar superficialment

149,28

BH412121 m Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruït, de 230 V de tensió nominal, de 16 A
d'intensitat nominal, per a muntar superficialment o per a muntar suspes

26,10

BH4W1100 u Part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i elements d'acabat per a carrils
electrificats bifàsics d'enllumenat, per a muntar superficialment o suspesos

8,70

BH4Y1110 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats bifàsics, per a muntatge superficial 1,12

BH61JF7A u Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb
difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu mitjà

98,37

BH61KF6B u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i
cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt

108,14

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal 3,88
BHP429F1 u Projector per a làmpada de descàrrega de designació HIT-DE i portalàmpades Rx 7s, per a una potència

de fins a 150 W, equip integrat al cos, alimentació a 230 V, cos rectangular de planxa d'alumini
estampada i lacada i lira de suport, reflector rectangular i sense capçal, completament orientable, grau
de protecció IP 20, per a muntar en carril electrificat bifàsic no encastat o per a muntar superficialment

122,96

BHU8C640 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d2 de 18 W, llum de color estàndard i un
índex de rendiment del color de 70 a 85

4,07

BHU8T2M0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 54 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

6,16

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

5,29

BHUB7100 u Làmpada de descàrrega de designació HIT-DE, de 23 mm de diàmetre, amb casquet Rx7s, de 150 W
de potència màxima, amb una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color de
Ra=80

29,07

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents, muntats superficialment 0,48
BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment 0,91
BJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà 81,09

BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

159,00

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions 46,66
BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 6,66
BJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de

llautó cromat, preu mitjà, amb desguàs mecànic incorporat, d'1"1/4, amb dues entrades de maniguets
73,18

BJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub
d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"

10,15
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BJ2A813C u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
integral incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació
mural

108,18

BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1"1/4, per a
roscar al sifó de llautò cromat

8,95

BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb
acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.

54,93

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de
diàmetre

27,14

BJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de
nilò

78,74

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

227,10

BJ4ZU025 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària 22,17

BJA264A0 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, de 1500 a 3000 W
de potència, vertical

233,34

BKK15220 u Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x20 cm 3,74
BKK15250 u Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x50 cm 11,19
BL3151A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i corba d'acceleració i

desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega
màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat mitjana de mides
1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer
inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL
DECRETO 1314/1997

13434,04

BL3M11A1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

534,93

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat 57,87
BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,29
BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2",

de 16 bar de PN i preu alt
9,54

BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4",
de 16 bar de PN i preu alt

12,71

BP4AA6A0 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior
monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè

3,53
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C   MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,71
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 78,42
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària 43,32

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 33,98
C2001000 h Martell trencador manual 3,28
C2005000 h Regle vibratori 4,44
C200C000 h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 2,68
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,84
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,04
C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 3,81
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D-E-K   ELEMENTS COMPOSTOS

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

66,50

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

69,40

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

79,81

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

140,43

D070A9A1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,25:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

106,18

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

80,62

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra 267,41
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 90,79
E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del

granulat 20 mm, abocat amb bomba
84,01

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,04

E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 17,39
E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat

20 mm, abocat amb bomba
77,52

E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,09

E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments 23,39
E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat

amb bomba
84,17

E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

87,78

E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb bomba

79,85

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,21
E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades

B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,17

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,32

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,21

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

20,66

E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi 29,61
E4E2561L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de

400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

31,24

E4E2681L m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

36,14

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment

0,98

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment

115,19

E4LDG4P8 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, fins a 3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó armat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m,
de moment flector últim 29,2 a 42,3 kNm per m d'amplària de sostre

23,94

E4LDV5Q8 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària, com a màxim, amb revoltó de
ceràmica i semibiguetes de formigó armat de 19 a 20 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum >5 m, de
moment flector últim 36,1 a 52,5 kNm per m d'amplària de sostre

25,47

E511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i
una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la
2a amb morter mixt 1:2:10

30,09

E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

11,66

E713KA98 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-6 segons la norma UNE 104402 de dues làmines,
de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de
feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb
geotèxtil

19,94

E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida 1,04
E7C29471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a

compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir

6,59

EANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210
cm d'alçària 

27,17

EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària 

24,32

EANBA4N9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un muntant i per a un buit
d'obra de 110 cm d'amplària i 227 cm d'alçària 

49,90

EAQDD276 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de
cares llises i estructura interior de fusta, col·locada, inclou ferramenta

90,84
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EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de
cares llises i estructura interior de fusta, col·locada, inclou ferramenta

90,45

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària 2,36
K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor
5,43

K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

1,70

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,55

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,55

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,30

K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,30

K45CA7C4 m3 Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb bomba

82,85

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat manualment

109,91

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat manualment

109,91

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat manualment

109,91

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,21
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1  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS

K2164771 m2 Enderroc de paret d'obra de fàbrica de 15 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 

12,67 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,3 5,10
A0150000 h Manobre especialista 17,59 0,3 5,28
C2001000 h Martell trencador manual 3,28 0,3 0,98
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,38 0,015 0,16

11,52
1,15

12,67

K2163511 m2 Enderroc de paredó d'obra de fàbrica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

6,64 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,35 5,95
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,95 0,015 0,09

6,04
0,60

6,64

K2161511 m2 Enderroc d'envà d'obra de fàbrica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

5,50 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,29 4,93
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,93 0,015 0,07

5,00
0,50

5,50

K2148251 m3 Enderroc de mur d'obra ceràmica en càrrega, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
inclou apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular
metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima.

120,99 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 6,375 108,37
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 108,37 0,015 1,63

109,99
11,00

120,99

K2182F01 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor 

3,99 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,21 3,57
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,57 0,02 0,05

3,62
0,36

3,99

K215750A m2 Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament 

23,52 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0121000 h Oficial 1a 20,35 0,20 4,07
A0140000 h Manobre 17,00 1,00 17,00
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,07 0,02 0,32

21,38
2,14

23,52

42151311 m2 Enderroc de coberta formada per envanets de sostremort de 20
cm d'alçària mitjana i teula àrab amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 

16,70 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
K2151901 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
2,93 1 2,93

K2151A01 m2 Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

4,83 0,4 1,93

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi
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K2153501 m2 Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 

10,32 1 10,32

15,18
1,52

16,70

42151312 m2 Enderroc de tarima formada per envanets de sostremort de 20
cm d'alçària mitjana, solera d'encadellat i paviment ceràmic amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

11,33 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
K2151901 m2 Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
2,93 1 2,93

K2151A01 m2 Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

4,83 0,4 1,93

K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

5,43 1 5,43

10,30
1,03

11,33

K222142A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb
accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió 

9,29 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori

retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
43,32 0,195 8,45

8,45
0,84

9,29

K2148AB1 m2 Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

31,67 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0125000 h Oficial 1a soldador 20,68 0,35 7,24
A0140000 h Manobre 17,00 1,1 18,70
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,04 0,35 2,47
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,94 0,015 0,39

28,79
2,88

31,67

K2183501 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

8,73 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,46 7,82
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,82 0,015 0,12

7,94
0,79

8,73

K21A1011 u Arrencada de fulls i tapetes de finestra amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor 

5,69 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,3 5,10
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,10 0,015 0,08

5,18
0,52

5,69

K21A2011 u Arrencada de fulls i tapetes de balconera i porta amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

5,69 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,3 5,10
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,10 0,015 0,08

5,18
0,52

5,69

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 
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K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

3,80 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,2 3,40
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,40 0,015 0,05

3,45
0,35

3,80

K21A3D1B u Desmuntatge de persiana de llibret de dues fulles, de més de 3
m2, amb arrencada de ferramentes i fixacions a paraments, amb
mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

17,08 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,9 15,30
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,30 0,015 0,23

15,53
1,55

17,08

K21G1011 u Arrencada d'instal·lació elèctrica superficial existent, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

261,71 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03 6 126,18
A013H000 h Ajudant electricista 18,04 6 108,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 234,40 0,015 3,52

237,91
23,79

261,71

K2183721 m2 Arrencada de revestiment de suro, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

1,90 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,1 1,70
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,70 0,015 0,03

1,73
0,17

1,90

K2197821 m Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

1,14 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,06 1,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,02 0,015 0,02

1,04
0,10

1,14

K218A410 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor 

2,85 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,15 2,55
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,55 0,015 0,04

2,59
0,26

2,85

K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

14,81 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 0,55 11,57
A0140000 h Manobre 17,00 0,1 1,70
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,27 0,015 0,20

13,47
1,35

14,81

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi
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K21J1011 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes existents, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor 

151,99 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 1,5 31,55
A013J000 h Ajudant lampista 18,04 2,5 45,09
A0140000 h Manobre 17,00 3,5 59,50
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 136,13 0,015 2,04

138,17
13,82

151,99

K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

6,35 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0125000 h Oficial 1a soldador 20,68 0,05 1,03
A0135000 h Ajudant soldador 18,14 0,05 0,91
A0140000 h Manobre 17,00 0,2 3,40
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,04 0,05 0,35
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,34 0,015 0,08

5,77
0,58

6,35

K2148K24 m2 Enderroc d'escala formada per volta d'escala de ceràmica i
graons de terratzo, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor 

18,68 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,4 6,80
A0150000 h Manobre especialista 17,59 0,4 7,04
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,71 0,2 2,94
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,84 0,015 0,21

16,98
1,70

18,68

K2194421 m2 Arrencada de paviment ceràmic sobre solera de formigó, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

5,69 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,3 5,10
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,10 0,015 0,08

5,18
0,52

5,69

K222B412 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora 

65,00 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 3,425 58,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 58,22 0,015 0,87

59,09
5,91

65,00

K219DEB1 m2 Desmuntatge de paviment de mosaic amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat
baix 

31,91 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A010V050 h Conservador-restaurador 21,10 0,75 15,83
A0140000 h Manobre 17,00 0,75 12,75
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 28,58 0,015 0,43

29,00
2,90

31,91

K2R64267 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t.

5,50 €

U.A. Definició Preu Quantitat €

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 
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C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 78,42 0,007 0,55
C1501800 h Camió per a transport de 12 t 33,98 0,131 4,45

5,00
0,50

5,50

K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) 

16,69 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts

amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

15,17 1 15,17

15,17
1,52

16,69Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
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2  FONAMENTS I EVACUACIÓ

E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-
150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió 

10,78 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,075 1,53
A0140000 h Manobre 17,00 0,15 2,55
B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-
150/B/20

53,90 0,105 5,66

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,08 0,015 0,06

9,80
0,98

10,78

135C57H1 m3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses
de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba, armat amb 70
kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 i
encofrat no vist amb una quantia de 0,1 m2/m3 

171,75 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
E3C515H4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència

tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
77,52 1 77,52

E3CB4000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,09 70 76,28

E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments 23,39 0,1 2,34

156,14
15,61

171,75

13512H51 m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba,
armat amb 70 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3 

191,90 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
E31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de

consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

84,01 1 84,01

E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,04 70 73,04

E31DC100 m2 Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments 17,39 1 17,39

174,45
17,45

191,90

145224BH m3 Mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist amb una
quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb
bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3 

399,46 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
E45218H4 m3 Formigó per a mur, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
84,17 1 84,17

E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21 60 72,38

E4D22A23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de
50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares,
d'alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

20,66 10 206,59

363,14
36,31

399,46

ED3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb
tapa cega de PVC reforçada, col·locat 

29,33 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 20,35 0,2 4,07
A0140000 h Manobre 17,00 0,3 5,10
BD3F3340 u Pericó prefabricat de PVC de 300x300x300 mm, registrable, amb tapa

cega de PVC reforçada
17,35 1 17,35

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,17 0,015 0,14

26,66
2,67

29,33

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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ED353B45 u Pericó de pas i tapa registrable, de 38x38x40 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat 

76,04 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 1,6 32,56
A0140000 h Manobre 17,00 0,8 13,60
B0111000 m3 Aigua 1,37 0,001 0,00
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
94,00 0,0021 0,20

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

53,13 0,0431 2,29

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,13 31,383 4,00

BD3Z2555 u Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm 11,37 1 11,37
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

140,43 0,0315 4,42

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 46,16 0,015 0,69

69,12
6,91

76,04

ED353D55 u Pericó de pas i tapa registrable, de 51x51x50 cm de mides
interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de
250x120x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter
1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat 

120,29 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 2,7 54,94
A0140000 h Manobre 17,00 1,3 22,10
B0111000 m3 Aigua 1,37 0,001 0,00
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN

197-1, en sacs
94,00 0,0032 0,30

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

53,13 0,062 3,29

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,13 49,236 6,27

BD3Z2665 u Tapa prefabricada de formigó armat de 60x60x5 cm 14,21 1 14,21
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

140,43 0,0504 7,08

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 77,04 0,015 1,16

109,35
10,94

120,29

ED7FT450 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a
sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de
rididesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica
amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

45,78 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,19 3,87
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,2 4,07
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,2 3,61
A0140000 h Manobre 17,00 0,19 3,23
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,05 0,182 2,92
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

53,13 0,11 5,84

BD7FT450 m Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió,
de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rididesa anular, segons UNE-
EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica

7,59 1,25 9,49

BDW3BA00 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm 24,25 0,33 8,00
BDY3BA00 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm 0,36 1 0,36
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,78 0,015 0,22

41,62
4,16

45,78

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 
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ED7FR113 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

29,49 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,19 3,87
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,15 3,05
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,15 2,71
A0140000 h Manobre 17,00 0,19 3,23
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,05 0,1554 2,49
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

53,13 0,0945 5,02

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

3,91 1,2 4,70

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 4,50 0,33 1,49
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,06 1 0,06
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,86 0,015 0,19

26,81
2,68

29,49

ED7FR213 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de
formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix 

31,25 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,19 3,87
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,15 3,05
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,15 2,71
A0140000 h Manobre 17,00 0,19 3,23
B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 16,05 0,1554 2,49
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I

53,13 0,0945 5,02

BD7FR210 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de
DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

4,73 1,2 5,68

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 6,30 0,33 2,08
BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,09 1 0,09
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,86 0,015 0,19

28,41
2,84

31,25

KD111E31 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret
estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

15,02 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 0,36 7,57
A013J000 h Ajudant lampista 18,04 0,18 3,25
BD13239B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons

norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, per a encolar
1,36 1,25 1,69

BDW3B300 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm 0,96 1,00 0,96
BDY3B300 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm 0,02 1,00 0,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,82 0,02 0,16

13,66
1,37

15,02

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 
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3  ESTRUCTURA

44M14111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 46 cm de gruix, amb
dos perfil HEB 140, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de
1,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó
estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb
puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima

566,61 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,30 115 149,54

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,55 53,38 82,71

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment

109,91 0,036 3,96

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m
amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima
admissible, amb elements de recolzament roscats

8,98 4 35,91

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta

36,03 0,36 12,97

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb
peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a
revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3

434,76 0,504 219,12

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de
paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

573,72 0,019 10,90

515,10
51,51

566,61

44M14224 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb
dos perfil d'acer IPN 240, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 2,9 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima

867,70 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
K4415115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura

1,70 224,5 381,40

K4425025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,55 68,3 105,83

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment

109,91 0,036 3,96

K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m
amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima
admissible, amb elements de recolzament roscats

8,98 5 44,89

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta

36,03 0,36 12,97

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb
peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a
revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3

434,76 0,504 219,12

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de
paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

573,72 0,036 20,65

788,82
78,88

867,70

44M13111 u Estintolament de paret d'obra ceràmica de 20 cm de gruix, amb
dos perfils d'acer IPN 160, per a una càrrega total de 24 t/m, per a
pas de 1,2 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de
formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues
bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega
màxima

282,28 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
K4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,30 75 97,52

K45GD7C5 m3 Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment

109,91 0,018 1,98

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 
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K4C31520 m Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m
amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima
admissible, amb elements de recolzament roscats

8,98 4 35,91

K4DGC500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb
tauló de fusta

36,03 0,18 6,48

K4FR667F m3 Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb
peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a
revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3

434,76 0,252 109,56

K4FZ610L m3 Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de
paret d'obra ceràmica, amb morter mixt

573,72 0,009 5,16

256,62
25,66

282,28

14LDL68F m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó
armat, intereixos 0,7 m, llum >5 m, amb una quantia de 5 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en
malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia
de 0,09 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I 

45,68 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-

25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

87,78 0,09 7,90

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,17 5 5,84

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,32 1 2,32

E4LDV5Q8 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària,
com a màxim, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó
armat de 19 a 20 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum >5 m, de
moment flector últim 36,1 a 52,5 kNm per m d'amplària de sostre

25,47 1 25,47

41,53
4,15

45,68

14LDE68B m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5
kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó
armat, intereixos 0,7 m, llum màxima de 3,65 m, amb una quantia
de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i
una quantia de 0,07 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I 

42,07 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-

25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

87,78 0,07 6,14

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats
AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,17 5 5,84

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

2,32 1 2,32

E4LDG4P8 m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, fins a 3 m d'alçària,
com a màxim, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó
armat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum entre 2,5 i 5 m,
de moment flector últim 29,2 a 42,3 kNm per m d'amplària de sostre

23,94 1 23,94

38,24
3,82

42,07

145C387A m2 Llosa de formigó armat, inclinada, de 15 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2 

65,73 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
79,85 0,15 11,98

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21 15 18,16

E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi

29,61 1 29,61

59,75
5,98

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi
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65,73

K4F2B57G m2 Paret de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-30, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,25:3 (15
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 10
N/mm2 

37,94 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,9 18,31
A0140000 h Manobre 17,00 0,45 7,65
B0F1H2A1 u Maó calat R-30, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,

segons la norma UNE-EN 771-1
0,17 33,696 5,83

D070A9A1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:0,25:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

106,18 0,019335 2,05

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,96 0,025 0,65

34,49
3,45

37,94

K612B51K m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II

39,02 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,90 18,31
A0140000 h Manobre 17,00 0,45 7,65
B0F1H2A1 u Maó calat R-30, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,

segons la norma UNE-EN 771-1
0,17 33,70 5,83

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

140,43 0,02 3,03

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,96 0,03 0,65

35,47
3,55

39,02

445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 20 cm de gruix, de formigó per
revestir HA-25/B/10/IIa, amb esglaons de formigó fets a la vegada
que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal,
encofrat amb tauler de fusta de pi, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 

183,97 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
79,85 0,3 23,96

K4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21 20 24,22

K4DCAD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi

51,77 2,3 119,07

167,24
16,72

183,97

E443811D kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols 

1,66 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0125000 h Oficial 1a soldador 20,68 0,014 0,29
A0135000 h Ajudant soldador 18,14 0,008 0,15
B44Z8015 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,03 1 1,03

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,84 0,014 0,04
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,43 0,025 0,01

1,51
0,15

1,66

E9G11EN0 m2 Capa de compressió de formigó HA-30/P/10/IIa+E, de 5 cm de
gruix, amb malla electrosoldada 

11,93 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,15 3,05

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi
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A0140000 h Manobre 17,00 0,13 2,21
B065C76C m3 Formigó HA-30/P/10/IIa+E de consistència plàstica, grandària màxima

del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa+E

74,59 0,0494 3,68

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,15 1,2 1,38

C2005000 h Regle vibratori 4,44 0,1 0,44
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,26 0,015 0,08

10,85
1,08

11,93

14E229E7 m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment

40,51 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
E4E2681L m2 Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter

de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

32,34 1,00 32,34

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

0,98 1,05 1,03

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment

115,19 0,03 3,46

36,83
3,68

40,51

14E229E5 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs
de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat
manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de
parets de blocs de morter de ciment.

38,03 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
E4E2561L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter

de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

31,24 1,00 31,24

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

0,98 1,05 1,03

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment

115,19 0,02 2,30

34,57
3,46

38,03

145C187A m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 15 cm de gruix amb
muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <=
5 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2,
formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2

65,73 €

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:

Cost execució material: 
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U.A. Definició Preu Quantitat €
E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària

màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
79,85 0,15 11,98

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,21 15,00 18,16

E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m,
amb tauler de fusta de pi

29,61 1,00 29,61

59,75
5,98

65,73Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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4  COBERTES

1511ESC2 m2 Coberta plana, formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3,
aïllament amb plaques de poliestirè extruït de gruix 40 mm, capa
separadora, impermeabilització amb una membrana de dues
làmines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i
acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola
ceràmica 

76,25 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
E511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola

ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi,
de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i
la 2a amb morter mixt 1:2:10

30,09 1 30,09

E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat

11,66 1 11,66

E713KA98 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-6 segons la
norma UNE 104402 de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2
formada per làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40 FP amb armadura de
feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles en calent i
col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil

19,94 1 19,94

E7A24A0L m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,04 1 1,04

E7C29471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40
mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

6,59 1 6,59

69,32
6,93

76,25

K52Y21CK m2 Col·locació de teula àrab de ceràmica color vermell, de 12
peces/m2, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10 

22,28 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,6 12,21
A0140000 h Manobre 17,00 0,3 5,10
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

140,43 0,0179 2,51

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,31 0,025 0,43

20,25
2,03

22,28

E5ZD1G0U m Minvell encastat al parament, de rajola ceràmica fina, col·locada
amb morter asfàltic 

9,05 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,2 4,07
A0140000 h Manobre 17,00 0,1 1,70
B0FG3JA3 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de

28x14x1 cm, de color vermell
0,13 7,497 0,96

D0771011 m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra 267,41 0,0053 1,42
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,77 0,015 0,09

8,23
0,82

9,05

K5ZDU007 m Minvell fixat al parament, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix,
preformada i de 45 cm de desenvolupament, col·locada amb
fixacions mecàniques 

13,92 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,21 4,42
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,105 1,90
B5ZDU030 m Peça per a minvell, de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, de 45 cm

de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs
5,77 1,02 5,88

B5ZZAEJ0 u Clau d'acer galvanitzat de 3x50 mm, amb junt de plom 0,09 4 0,36
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,31 0,015 0,09

12,66
1,27

13,92

E5ZH4EP7 u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 110 mm amb tapa
antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent 

43,96 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,6 12,21

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi
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A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,3 5,42
BD514EP1 u Bonera de goma termoplàstica, de 110 mm de diàmetre, amb tapa

antigrava metàl·lica
22,07 1 22,07

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,63 0,015 0,26

39,96
4,00

43,96

E5ZHME3U u Prolongació recta per a bonera, de goma termoplàstica de
diàmetre 100 mm, col·locada i connectada al baixant 

17,46 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,3 6,10
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,15 2,71
B5ZHME30 u Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica, de diàmetre

100 mm
6,93 1 6,93

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,81 0,015 0,13

15,87
1,59

17,46

KD15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides 

19,44 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,36 7,33
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,18 3,25
BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma

UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a encolar
3,33 1,4 4,66

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,08 0,67 0,73
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 4,50 0,33 1,49
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,06 1 0,06
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,58 0,015 0,16

17,67
1,77

19,44

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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5  TANCAMENTS I DIVISÒRIES

E614HSAE m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-
1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 

19,46 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,46 9,36
A0140000 h Manobre 17,00 0,23 3,91
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-

EN 771-1
0,14 22,5012 3,07

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

79,81 0,0128 1,02

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,27 0,025 0,33

17,69
1,77

19,46

E7C9R5L4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162,
de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >=
1,111 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques

5,45 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,08 1,63
A0140000 h Manobre 17,00 0,04 0,68
B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55

kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036
W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

1,94 1,05 2,04

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix
com a màxim

0,19 3,00 0,57

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,31 0,02 0,03

4,95
0,50

5,45

E614SM1E m2 Envà recolzat divisori de 5 cm de gruix, de supermaó de
500x250x50 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 

11,92 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,28 5,70
A0140000 h Manobre 17,00 0,14 2,38
B0F85550 u Supermaó de 500x250x50 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la

norma UNE-EN 771-1
0,29 7,599 2,21

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

79,81 0,0043 0,34

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,08 0,025 0,20

10,84
1,08

11,92

E83E546B m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix,
fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana de roca 

30,97 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,415 8,44
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,13 2,35
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 8,46 0,42 3,55
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 1,93 0,12 0,23
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,14 6 0,82
B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma

UNE-EN 520
4,26 1,03 4,39

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i
galvanitzat

1,07 0,2625 0,28

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb
perfils 48 mm d'amplària

1,11 3,5 3,89

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb
perfils 48 mm d'amplària

1,08 0,95 1,03

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de
plaques de guix laminat

0,46 0,47 0,21

B7C9H5M0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35
kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037
W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,65 1,03 1,70

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi
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B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,06 0,8 0,84
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06 4 0,25
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,79 0,015 0,16

28,15
2,82

30,97

E83E5C6A m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura
autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 60,5 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm
d'amplaria, amb 1 placa tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de
gruix, fixada mecànicament 

28,04 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,355 7,22
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,1 1,81
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 8,46 0,42 3,55
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 1,93 0,12 0,23
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,14 6 0,82
B0CC3310 m2 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la

norma UNE-EN 520
5,06 1,03 5,21

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i
galvanitzat

1,07 0,2625 0,28

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb
perfils 48 mm d'amplària

1,11 3,5 3,89

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb
perfils 48 mm d'amplària

1,08 0,95 1,03

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de
plaques de guix laminat

0,46 0,47 0,21

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,06 0,8 0,84
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06 4 0,25
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,03 0,015 0,14

25,49
2,55

28,04

E612B51P m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm,
per a revestir, col·locat amb morter 1:4, amb ciment CEM II i
additiu inclusor aire/plastificant 

31,14 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,728 14,81
A0140000 h Manobre 17,00 0,36 6,12
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,

segons la norma UNE-EN 771-1
0,16 31,2 5,11

D0714821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

80,62 0,0216 1,74

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,93 0,025 0,52

28,31
2,83

31,14

K7C9R5L4 m2 Aïllament amb placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162,
de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >=
1,111 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques 

5,45 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,08 1,63
A0140000 h Manobre 17,00 0,04 0,68
B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55

kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036
W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

1,94 1,05 2,04

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix
com a màxim

0,19 3 0,57

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,31 0,015 0,03

4,95
0,50

5,45

KAF3C77C u Tancament fix de doble vidre de 230x87 cm, amb vidres laminars
5+5 mm amb perfil de marc d'alumini

354,37 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,60 12,62

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 
Cost Directe:

Cost Directe:

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Codi
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A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,15 2,71
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77 1,32 26,10
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
13,02 0,10 1,30

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

10,55 0,29 3,06

BAF3C37F m2 Perfil d'alumini lacat 9,68 2,00 19,37
BC1G6801 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna acolorida

de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i
vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent

64,12 4,00 256,60

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,33 0,03 0,38

322,15
32,22

354,37

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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6  REVESTIMENTS

K81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat,
inclòs arestat

23,57 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,616 12,53
A0140000 h Manobre 17,00 0,374 6,36
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb

380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

79,81 0,0259 2,07

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,89 0,025 0,47

21,43
2,14

23,57

K8121213 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A
segons la norma UNE-EN 13279-1, inclòs arestat

8,54 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 20,35 0,198 4,03
A0149000 h Manobre guixaire 17,00 0,099 1,68
B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09 0,798 0,07
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 90,79 0,0202 1,83
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,71 0,025 0,14

7,76
0,78

8,54

K8121313 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb
escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 

7,29 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 20,35 0,158 3,21
A0149000 h Manobre guixaire 17,00 0,079 1,34
B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09 0,798 0,07
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 90,79 0,0207 1,88
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,56 0,025 0,11

6,62
0,66

7,29

E81229P3 m2 Enguixat projectat reglejat sobre parament de nucli de
comunicació vertical, amb guix B1 per a projectar, acabat
lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1 

16,75 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 20,35 0,41 8,34
A0149000 h Manobre guixaire 17,00 0,2 3,40
B0111000 m3 Aigua 1,37 0,01 0,01
B0521150 kg Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb

additius retardadors d'adormiment, per a projectar
0,11 14,08 1,54

B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09 0,88 0,08
C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 3,81 0,41 1,56
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,74 0,025 0,29

15,23
1,52

16,75

K881JCB3 m2 Estucat en fred, sobre parament vertical interior, amb morter de
resines sintètiques i granulat seleccionat, aplicat amb espàtula
amb imprimació prèvia per a estucat en fred i acabat polit amb
una capa de vernís protector 

32,26 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012B000 h Oficial 1a estucador 20,35 0,8 16,28
A013B000 h Ajudant estucador 18,06 0,4 7,23
B8816000 kg Morter preparat de resines sintètiques i granulat seleccionat per a

estucats en fred
9,75 0,315 3,07

B8AZB000 kg Vernís sintètic 6,45 0,153 0,99
B8ZAX000 kg Imprimació prèvia per a estucat en fred 7,74 0,153 1,18
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,50 0,025 0,59

29,33
2,93

32,26

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 



REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 2

K8121613 m2 Enguixat a bona vista sobre parament inclinat, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la
norma UNE-EN 13279-1 

11,61 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 20,35 0,294 5,98
A0149000 h Manobre guixaire 17,00 0,154 2,62
B0522300 kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09 0,798 0,07
D07J1100 m3 Pasta de guix B1 90,79 0,0184 1,67
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,60 0,025 0,22

10,56
1,06

11,61

E81135E2 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat 

21,22 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,6 12,21
A0140000 h Manobre 17,00 0,3 5,10
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb

380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

79,81 0,0194 1,55

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,31 0,025 0,43

19,29
1,93

21,22

K82B143H m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb
rajola de gres extruït esmaltat, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-
EN 13888) 

28,91 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,41 8,34
A0140000 h Manobre 17,00 0,12 2,04
B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-

EN 13888, de color
0,28 0,705 0,20

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,29 4,9028 1,43

B0FG6172 m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de
16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

12,74 1,1 14,01

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,38 0,025 0,26

26,28
2,63

28,91

K84A5D1L m2 Cel ras de lamel·les d'alumini, amb cantell rectangular amb
pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, amb acabat de
la cara vista lacat de color estàndard, amb la superfície llisa,
muntades en posició horitzontal, sense separació, fixades a
pressió sobre estructura de perfils omega amb troquel per
fixació clipada d'acer galvanitzat, amb perfil de reforç, separats
<= 1,5 m, penjats amb suspensió autoanivelladora de barra
roscada, separades <= 1,2 m, fixades mecànicament al sostre 

44,45 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,16 3,36
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,16 2,89
B84A5D0L m2 Lamel·les per a cel ras d'alumini, per a muntatge horitzontal, amb

cantell rectangular amb pestanya, de 300 mm d'amplària, 19 mm
d'alçària, per a muntar sense separació, amb acabat de la cara vista
lacat de color estàndard, amb la superfície llisa

26,79 1,03 27,59

B84Z8H11 m2 Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals formada per perfils
transversals d'acer galvanitzat en forma d'omega amb troquel per
fixació clipada, amb perfil de reforç, separats <= 1,5 m, amb
suspensió autoanivelladora de barra roscada, separades <= 1,2 m

6,28 1,03 6,47

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,25 0,015 0,09

40,41
4,04

44,45

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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K8432253 m2 Cel ras de plaques de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista
de fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell
ranurat (C) UNE-EN 13964, amb classe d'absorció acústica C
segons UNE-EN-ISO 11654, muntat amb perfileria oculta d'acer
galvanitzat, sistema fix, format per perfils principals amb forma
de T invertida 35 mm de base, col·locat cada 0,6 m, fixats al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils
secundaris intermitjos col·locats , per a una alçària de cel ras de
4 m com a màxim 

40,01 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,4 8,41
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,4 7,23
B8432253 m2 Placa de cel ras de fibres vegetals, amb acabat de la cara vista de

fibra vegetal fina, de 60x120 cm i 35 mm de gruix, amb cantell ranurat
(C) , segons UNE-EN 13964, amb classificació de resistència al foc B-
s1, d0

16,77 1,03 17,27

B84Z4520 m2 Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de
1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida
de 35 mm de base col·locats cada 0,6 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors
de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per
a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,13 1,03 3,22

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,64 0,015 0,23

36,37
3,64

40,01

K842RC3C m2 Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada,
acabat superficial amb vel de vidre color blanc, amb cantell
rebaixat (E) per a perfils de 15mm, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm
de gruix classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1, d0, col·locat
amb estructura d'acer galvanitzat vista, formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m
per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i
perfils secundaris formant retícula , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim 

45,33 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,2 4,21
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,2 3,61
B842RC3H m2 Placa de fibres minerals compactada per a cel ras, acabat superficial

amb vel de vidre color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de
15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 22 a 25
mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a
0,75 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i
reacció al foc A2-s1, d0

28,66 1,03 29,52

B84ZD510 m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de
600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de
15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula,
inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per
a suportar una càrrega de fins a 14 kg

3,65 1,03 3,76

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,82 0,015 0,12

41,21
4,12

45,33

K844C220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb
perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12,5 de
gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO
11654, amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim 

54,80 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,57 11,60
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,57 10,30
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 8,46 0,18 1,52
B0CCHL3H m2 Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb

perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel , placa de
12,5 mm de gruix ,segons la norma UNE-EN 14190 , amb un
coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 segons la norma UNE-
EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0

20,27 1,03 20,88

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,06 0,4725 0,50
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06 1,89 0,12
B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu

de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,57 1 4,57

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,89 0,015 0,33

49,82
4,98

54,80

K8443220 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim 

28,74 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,4 8,14
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,4 7,23
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 8,46 0,18 1,52
B0CC1310 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma

UNE-EN 520
3,71 1,03 3,82

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,06 0,4725 0,50
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,06 1,89 0,12
B84Z5610 m2 Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu

de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,57 1 4,57

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,36 0,015 0,23

26,13
2,61

28,74

K8789200 m2 Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb pasta
anivelladora per a interior 

5,53 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 20,35 0,2 4,07
A013D000 h Ajudant pintor 18,06 0,02 0,36
B8ZZ7100 kg Pasta anivelladora tixotròpica i d'assecatge ultraràpid 0,85 0,5775 0,49
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,43 0,025 0,11

5,03
0,50

5,53

K8J1316N m Coronament de parets de 13 a 17,5 cm de gruix, amb peça
especial de ceràmica amb dos cantells en escaire d'acabat fi, de
color vermell, col·locada amb morter de ciment 1:8 i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) 

16,64 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,33 6,71
A0140000 h Manobre 17,00 0,165 2,80
B05A2102 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-

EN 13888, blanca
0,28 0,051 0,01

B0FJBVH3 u Peça especial de ceràmica natural color vermell, amb dos cantells en
escaire, de 20x18 cm

1,02 5 5,10

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

66,50 0,0053 0,35

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,52 0,015 0,14

15,13
1,51

16,64

K7D21323 m2 Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita
amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals

10,90 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,13 2,65
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,06 1,08
B0111000 m3 Aigua 1,37 0,015 0,02
B7D20021 kg Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat,

en sacs
0,46 12,24 5,57

C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats 3,81 0,13 0,50
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,73 0,025 0,09

9,91
0,99

10,90

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
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7  PAVIMENTS

G7731620 m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
col·locada sense adherir

4,47 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,16 2,72
B7711610 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 1 mm 1,18 1,1 1,30
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,72 0,015 0,04

4,06
0,41

4,47

E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, entre 2-4 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:4

8,00 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,08 1,63
A0140000 h Manobre 17,00 0,18 3,06
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb

380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

79,81

0,0315

2,51

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,69 0,015 0,07

7,27
0,73

8,00

E5Z1EUJ0 m2 Paredons de sostremort per a formació de pendent amb totxana
de 290x140x100 mm, de 10 cm d'altura promig, col·locada amb
morter de ciment 1:8, amb mestra superior de pasta de ciment
ràpid

22,93 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,56 11,39
A0140000 h Manobre 17,00 0,28 4,76
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10 1,5015 0,15
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-

EN 771-1
0,14 19,005 2,59

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

66,50 0,0256 1,70

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,15 0,015 0,24

20,84
2,08

22,93

E5Z2FVLA m2 Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat
amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de
sostremort

14,30 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,3 6,10
A0140000 h Manobre 17,00 0,15 2,55
B0F9C240 u Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm 0,75 5,25 3,92
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb

200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

66,50 0,0032 0,21

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,65 0,025 0,22

13,00
1,30

14,30

K9B3927N m2 Paviment amb peces de pedra natural calcària nacional amb una
cara polida i abrillantada, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a
2500 cm2, col·locada a truc de maceta amb morter ciment 1:8 

88,24 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,66 13,43
A0140000 h Manobre 17,00 0,33 5,61
B0G19A04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de

20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores
58,13

1,01
58,71

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,84 0,6 0,50
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb

200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

66,50

0,0252

1,68

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,04 0,015 0,29

80,21
8,02

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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88,24

E9M21100 m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base de
morter autonivellant i 1 capa d'acabat 

38,06 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0121000 h Oficial 1a 20,35 0,26 5,29
A0140000 h Manobre 17,00 0,26 4,42
B071P000 kg Morter d'anivellament 0,95 23 21,77
B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat

per a paviment continu, amb pigments
7,10 0,42 2,98

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,71 0,015 0,15

34,60
3,46

38,06

E9M1011M m2 Paviment continu multicapa de resines, amb 1 capa base i 1 capa
d'acabat 

20,16 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0121000 h Oficial 1a 20,35 0,26 5,29
A0140000 h Manobre 17,00 0,26 4,42
B9M121A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a

paviment continu, amb pigments
6,53 0,84 5,49

B9M131A1 kg Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat
per a paviment continu, amb pigments

7,10 0,42 2,98

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,71 0,015 0,15

18,33
1,83

20,16

E9P67A87 m2 Paviment de linòleum en rotlle classe 23-33-41 segons UNE-EN
548 i de gruix de 3,5 mm, col·locat amb adhesiu acrílic de
dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de
diàmetre 4 mm 

30,28 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,25 5,09
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,125 2,26
B0901000 kg Adhesiu en dispersió aquosa 2,54 0,315 0,80
B9P67A87 m2 Làmina de linòleum, classe 23-33-41 segons UNE-EN 548 i de 3,5mm

de gruix
18,18 1,05 19,09

B9PZ1400 m Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre 0,16 0,66 0,11
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,34 0,025 0,18

27,53
2,75

30,28

K9EAU030 m2 Paviment de mosaic hidràulic recuperat, de 20x20 cm , col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix.

16,11 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,5 10,17
A0140000 h Manobre 17,00 0,05 0,85
B0310400 t Sorra de pedrera de 0 a 5 mm 15,96 0,035 0,56
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,84 1,8 1,51
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb

250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

69,40 0,02 1,39

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,02 0,015 0,17

14,64
1,46

16,11

E9DC1P2B m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu
mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-
EN 13888) 

33,79 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,45 9,16
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,2 3,61
A0140000 h Manobre 17,00 0,03 0,51
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-

EN 13888, de color
0,75 1,425 1,06

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,64 7,0035 4,46

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

Cost Directe:
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B0FH6183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)

11,48 1,02 11,71

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,28 0,015 0,20

30,72
3,07

33,79

E9D1RC0D m2 Paviment exterior de tova ceràmica d'elaboració mecànica, grup
AIIb/AIII (UNE-EN 14411), de 30x30 cm, col·locada amb adhesiu
per a rajola ceràmica C2 TE ( UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 ( UNE-EN 13888) 

29,96 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,45 9,16
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,2 3,61
A0140000 h Manobre 17,00 0,03 0,51
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-

EN 13888, de color
0,75 1,425 1,06

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,80 7,0035 5,61

B0FGNL10 u Tova d'elaboració mecànica, de 30x30 cm 0,65 10,964 7,08
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,28 0,015 0,20

27,23
2,72

29,96

E9J17100 m2 Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de
color natural, col·locat sense adherir 

23,67 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,03 0,61
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,03 0,54
B9J17100 m2 Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 20 mm de gruix i de

color natural
18,50 1,1 20,35

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,15 0,015 0,02

21,52
2,15

23,67

E9V1230K m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de dues
peces, frontal i estesa, col·locat a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10 

57,29 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,5 10,17
A0140000 h Manobre 17,00 0,5 8,50
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,10 0,9994 0,10
B9CZ2000 kg Beurada de color 0,84 0,795 0,67
B9V12300 m Esglaó de pedra natural calcària nacional, preu mitjà, de dues peces,

frontal i estesa
29,67 1,02 30,26

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

140,43 0,015 2,11

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,67 0,015 0,28

52,08
5,21

57,29

E9U7A0A1 m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària, col·locat
amb tacs d'expansió i cargols 

5,70 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,12 2,44
A0140000 h Manobre 17,00 0,01 0,17
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,08 4 0,33
B9U7A0A0 m Sòcol de fusta de pi per a pintar, de 10 cm d'alçària 2,16 1,02 2,20
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,61 0,015 0,04

5,18
0,52

5,70

E8L3NB1K m Llinda de 35 cm d'amplària, amb pedra natural calcària amb una
cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix, col·locada a truc de
maceta amb morter mixt 1:2:10

54,63 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,6 12,21
A0140000 h Manobre 17,00 0,3 5,10

Cost Directe:

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 
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B0G17C04 m2 Pedra calcària amb una cara buixardada, preu alt, de 40 mm de gruix
amb aresta viva a les quatre vores

87,31 0,3535 30,87

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,84 0,27 0,23
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i

sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

140,43 0,0053 0,74

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,31 0,03 0,52

49,66
4,97

54,63

E8K1D14N m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de
color vermell, amb trencaaigües, col·locada amb morter de
ciment 1:8 

21,69 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,5 10,17
A0140000 h Manobre 17,00 0,25 4,25
B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica

natural color vermell
0,66 6,9972 4,58

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

66,50 0,0074 0,49

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,42 0,015 0,22

19,72
1,97

21,69

E9U123A5 m Sòcol de pedra natural calcària, preu mitjà, de 10 cm d'alçària i 2
cm de gruix, col·locat amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 ( UNE-EN 13888) 

10,68 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,13 2,65
A0140000 h Manobre 17,00 0,05 0,85
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-

EN 13888, de color
0,75 0,165 0,12

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,80 0,525 0,42

B9U123A0 m Sòcol de pedra natural calcària, preu mitjà, de 10 cm d'alçària i 2 cm
de gruix

5,51 1,02 5,62

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,50 0,015 0,05

9,71
0,97

10,68

E5ZH4DM4 u Bonera de PVC rígid de diàmetre 200 mm amb tapa plana
metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques 

46,72 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,75 15,26
A0140000 h Manobre 17,00 0,375 6,37
B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac

de niló de diàmetre 8/10 mm
0,24 4 0,95

BD514DM1 u Bonera de PVC rígid, de 200 mm de diàmetre, amb tapa plana
metàl·lica

19,57 1 19,57

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,64 0,015 0,32

42,47
4,25

46,72

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi
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8  PINTURA I ACABATS

E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

4,47 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 20,35 0,1 2,03
A013D000 h Ajudant pintor 18,06 0,01 0,18
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,08 0,3978 1,22
B8ZA1000 kg Segelladora 3,87 0,153 0,59
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,22 0,015 0,03

4,06
0,41

4,47

E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat 

5,17 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 20,35 0,1 2,03
A013D000 h Ajudant pintor 18,06 0,01 0,18
B89ZPE00 kg Pintura plàstica per a exteriors 4,45 0,5508 2,45
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,22 0,015 0,03

4,70
0,47

5,17

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

5,14 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 20,35 0,125 2,54
A013D000 h Ajudant pintor 18,06 0,015 0,27
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 3,08 0,3978 1,22
B8ZA1000 kg Segelladora 3,87 0,153 0,59
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,81 0,015 0,04

4,67
0,47

5,14

K87A11BD m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre porta
interior d'entrada a habitatge de fusta massissa per a
envernissar, amb aplicacions successives de producte decapant 

22,22 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 20,35 0,9 18,31
B8ZAJ000 kg Producte decapant 4,86 0,1001 0,49
C200C000 h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 2,68 0,35 0,94
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,31 0,025 0,46

20,20
2,02

22,22

E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa segelladora i dues d'acabat 

13,92 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 20,35 0,39 7,94
A013D000 h Ajudant pintor 18,06 0,04 0,72
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,45 0,3468 3,28
B8ZA1000 kg Segelladora 3,87 0,153 0,59
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,66 0,015 0,13

12,66
1,27

13,92

E89BABJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat 

17,72 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 20,35 0,52 10,58
A013D000 h Ajudant pintor 18,06 0,05 0,90
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 9,45 0,255 2,41
B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 10,00 0,204 2,04
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,48 0,015 0,17

16,11

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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1,61

17,72

K894BCK0 m2 Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, amb dues
capes d'imprimació ignífuga i dues d'acabat 

20,50 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 20,35 0,7 14,24
A013D000 h Ajudant pintor 18,06 0,07 1,26
B89ZH000 kg Esmalt ignífug 7,38 0,255 1,88
B8ZA5000 kg Imprimació ignífuga 4,98 0,204 1,02
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,51 0,015 0,23

18,64
1,86

20,50

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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9  FUSTERIA INTERIOR

EAM2U020 u P01. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
50x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 55x210 cm i 1 vidre
superior fixe de 206x75, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil
superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica
de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions amb
sistema de seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou llinda de
perfil d'acer laminat pintat i vinil autoadhesiu translúcid amb
disseny a escollir.

4.056,62 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 6 126,18
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 6 108,38
BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm,

i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm
amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa
d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions

3276,00 1 3276,00

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu translúcid 40,62 3,45 140,15
B44ZB051 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,86 36,16 31,26

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 234,56 0,025 5,86

3687,83
368,78

4056,62

1A2114532 u P02. Fusterior d'interior sense pintar, amb porta de fulla batent
de MDF de 40 mm de gruix amb estructura interior de fusta, per a
una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó
de 10 cm per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta MDF,
inclou ferramenta de penjar, pany de cop i maneta d'acer
inoxidable. 

157,05 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
EANA6186 u Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de

bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària 
27,17 1 27,17

EAQDD286 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada, inclou ferramenta

90,45 1 90,45

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

2,36 10,64 25,14

142,77
14,28

157,05

1A2114534 u P03. Fusterior d'interior sense pintar, amb porta de fulla batent
de MDF de 40 mm de gruix amb estructura interior de fusta, per a
una llum de bastiment de 70x210 cm, amb bastiment de paredó
de 10 cm per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta MDF,
inclou ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer
inoxidable. 

153,80 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
EANA7186 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de

bastiment de 70 cm d'amplària i 210 cm d'alçària 
24,32 1 24,32

EAQDD276 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 70 cm d'amplària i
210 cm alçària , per a pintar, de cares llises i estructura interior de
fusta, col·locada, inclou ferramenta

90,84 1 90,84

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

2,36 10,44 24,67

139,82
13,98

153,80

EAM2U0204 u P04. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
60x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions, amb sistema
de seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou inil autoadhesiu
translúcid amb disseny a escollir.

1.198,38 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 2,94 61,83
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 2,94 53,11

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
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BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 60x215 cm,
amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions, amb sistema de seguretat en cas de
fallada elèctrica.

309,40 2,76 853,94

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu translúcid 40,62 2,52 102,37
B44ZB051 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,86 17,7184 15,32

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 114,94 0,025 2,87

1089,44
108,94

1198,38

EAM2U0205 u P05. Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de
50x215 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e
inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2
radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de
seguretat i quadre de comandament de 4 posicions, amb sistema
de seguretat en cas de fallada elèctrica, inclou vinil autoadhesiu
translúcid amb disseny a escollir.

1.002,14 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 2,52 53,00
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 2,52 45,52
BAM2U020 u Porta corredera d'apertura automàtica, de dues fulles de 50x215 cm,

amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini,
llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de
presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de
comandament de 4 posicions, amb sistema de seguretat en cas de
fallada elèctrica.

309,40 2,3 711,62

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu translúcid 40,62 2,1 85,31
B44ZB051 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en

perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb
una capa d'imprimació antioxidant

0,86 15,1872 13,13

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 98,52 0,025 2,46

911,04
91,10

1002,14

1A2114536 u A01. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de dues fulles
batents per a portes d'armari, de fusta MDF per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50
cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària de fusta MDF, amb
bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de
fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària
i 227 cm d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta MDF
inclou ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer
inoxidable. 

267,05 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
EANBA4N9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta

amb un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 227 cm
d'alçària 

49,90 1 49,90

EAQVD23E u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària 

172,90 1 172,90

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

2,36 8,45 19,97

242,77
24,28

267,05

1A2114537 u A02. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de dues fulles
batents per a portes d'armari, de fusta MDF per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50
cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària de fusta MDF, amb
bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de
fusta amb un muntant i per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària
i 227 cm d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta MDF
inclou ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer
inoxidable. 

277,06 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
EANBA4N9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta

amb un muntant i per a un buit d'obra de 120 cm d'amplària i 227 cm
d'alçària 

49,90 1 49,90

EAQVD23E u Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària 

182,00 1 182,00

10% de Despeses Indirectes: 
Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Codi
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EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

2,36 8,45 19,97

251,87
25,19

277,06

1A2114538 u A03. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de dues fulles
batents per a portes d'armari, de fusta MDF per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50
cm d'amplària i 105 cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de
base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un
muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 115 cm
d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta MDF inclou
ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer
inoxidable. 

176,96 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
EANBA4N9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta

amb un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 227 cm
d'alçària 

49,90 1 49,90

EAQVD23E u Conjunt de tres dues batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 50 cm d'amplària i 105 cm d'alçària 

91,00 1 91,00

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

2,36 8,45 19,97

160,87
16,09

176,96

1A2114539 u A04. Fusterior d'interior sense pintar, amb conjunt de dues fulles
batents per a portes d'armari, de fusta MDF per a pintar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 50
cm d'amplària i 105 cm d'alçària de fusta MDF, amb bastiment de
base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta amb un
muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 115 cm
d'alçària , de fulles batents i tapajunts de fusta MDF inclou
ferramenta de penjar, pany de cop i clau i maneta d'acer
inoxidable. 

191,97 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
EANBA4N9 u Bastiment de base d'envà per a armari amb travesser inferior, de fusta

amb un muntant i per a un buit d'obra de 110 cm d'amplària i 227 cm
d'alçària 

49,90 1 49,90

EAQVD23E u Conjunt de tres dues batents per a portes d'armari, de fusta per a
pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta,
de 50 cm d'amplària i 105 cm d'alçària 

104,65 1 104,65

EAZ13196 m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de
gruix i de 60 mm d'amplària

2,36 8,45 19,97

174,52
17,45

191,97

EB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316,
acabat polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm i tub de
40 mm de diàmetre, travesser inferior platina 50x10 mm,
muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per a vidre
de tubular 17x17x1,5 mm per a fixació del vidre , de 100 a 110 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera
i femella. 

252,06 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77 0,5 9,89
A012F000 h Oficial 1a manyà 20,68 0,4 8,27
A013F000 h Ajudant manyà 18,14 0,2 3,63
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,82 4 3,28
BB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit

i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm i tub de 40 mm de
diàmetre, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120
cm platina 50x10 mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular
17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa d'ancoratge i
cargols per a fixació mecànica

154,44 1 154,44

BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent

49,10 1 49,10

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,78 0,025 0,54

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
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229,14
22,91

252,06

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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10  FUSTERIA EXTERIOR

KAF7E5AC u BALCONERA TIPUS. 
Balconera d'alumini lacat SOLEAL FY oculta de TECHNAL, amb
ruptura de pont tèrmic, amb plafons inferiors tipus sandwich,
bicolor RAL 9016 mate cara interior i RAL 6200 mate cara
exterior, col·locada sobre bastiment de base de fusta existent,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210. Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat
de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 16 mm,
totalment col·locada, inclòs tapajunts i ferramenta.

B01. u Dues fulles, una fixa i una batent, per a un buit d'obra de
1,30x3,04 m.

961,25 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 2,457 51,67
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,5265 9,51
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77 1,755 34,70
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
13,02 0,4914 6,40

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

10,55 1,4391 15,18

BAF3E3AB m2 Balconera d'alumini lacat, amb ruptura de pont tèrmic, amb plafons
inferiors tipus sandwich, col·locada sobre bastiment de base de fusta
existent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210.

215,02 2,16 464,45

BAF3C2AL m2 Fulla fixa d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar
sobre bastiment de base de fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

133,84 1,35 180,69

BAZG5170 u Ferramenta per a balconera, amb dues fulles batents 25,34 1 25,34
BC171B40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm

de gruix i cambra d'aire de 16 mm
23,80 3,51 83,53

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 95,89 0,025 2,40

873,87
87,39

961,25

B01. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit d'obra de
1,50x2,39 m.

1.104,33 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 2,5095 52,78
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,53775 9,71
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77 1,7925 35,45
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
13,02 0,5019 6,54

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

10,55 1,46985 15,50

BAF3E3AB m2 Balconera d'alumini lacat, amb ruptura de pont tèrmic, amb plafons
inferiors tipus sandwich, col·locada sobre bastiment de base de fusta
existent, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210.

215,02 3,585 770,86

BAF3C2AL m2 Fulla fixa d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar
sobre bastiment de base de fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

133,84 0 0,00

BAZG5170 u Ferramenta per a balconera, amb dues fulles batents 25,34 1 25,34
BC171B40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm

de gruix i cambra d'aire de 16 mm
23,80 3,585 85,31

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 97,93 0,025 2,45

1003,94
100,39

1104,33

KAF33G8C u FINESTRA TIPUS. 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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Finestra d'alumini lacat sèrie SOLEAL FY oculta de TECHNAL,
amb ruptura de pont tèrmic, bicolor RAL 9016 mate cara interior
i RAL 6200 mate cara exterior, col·locada sobre bastiment de
base de fusta existent, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre
aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm
de gruix i cambra d'aire de 16 mm, totalment col·locada, inclòs
tapajunts i ferramenta.

F01P u Finestra elèctrica amb cúpula per a coberta plana per a un buit
d'obra de 90x60 cm., amb bastiment i fulla practicable d'alumini
anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4, col·locada amb fixacions
mecàniques, amb cortina i accionament elèctric remot.

1.197,55 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,60 12,21
A0140000 h Manobre 17,00 0,30 5,10
B52Z1FC0 u Finestra elèctrica amb cúpula per a coberta plana per a un furat d'obra

de 90x60 cm., amb bastiment i fulla practicable fets amb d'alumini
anoditzat, i envidriament aïllant 4/8/4

834,47 1,00 834,47

BAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC, amb sistema
d'accionament elèctric i guia d'alumini

234,78 1,00 234,78

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac
de niló de diàmetre 8/10 mm

0,20 8,00 1,60

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,31 0,03 0,52

1088,68
108,87

1197,55

F01F u Finestra fixa amb cúpula per a coberta plana per a un buit d'obra
de 90x60 cm., amb bastiment i fulla d'alumini anoditzat, i
envidriament aïllant 4/8/4, col·locada amb fixacions mecàniques,
amb cortina i accionament elèctric remot.

672,02 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 20,35 0,60 12,21
A0140000 h Manobre 17,00 0,30 5,10
B52Z1FC1 u Finestra fixa amb cúpula per a coberta plana per a un furat d'obra de

90x60 cm., amb bastiment i fulla amb d'alumini anoditzat, i
envidriament aïllant 4/8/4

400,40 1,00 400,40

BAVT136A m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m
d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament elèctric i guia
d'alumini

191,10 1,00 191,10

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac
de niló de diàmetre 8/10 mm

0,20 8,00 1,60

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,31 0,03 0,52

610,93
61,09

672,02

F02. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,20x1,54 m. 546,72 €
U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,41 8,55
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,18 3,34
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77 0,92 18,27
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
13,02 0,07 0,96

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

10,55 0,28 2,92

BAF313AL m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base de fusta existent existent, amb dues
fulles batents, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

214,48 1,85 396,36

BAF3C2AL m2 Fulla fixa d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar
sobre bastiment de base de fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

133,84 0,00 0,00

BAZG1270 u Ferramenta per a finestra, amb dues fulles batents. 21,89 1,00 21,89
BC171B40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm

de gruix i cambra d'aire de 16 mm
23,80 1,85 43,98

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 30,16 0,03 0,75

497,02
49,70

546,72

10% de Despeses Indirectes: 
Cost Directe:

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi
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F03. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,60x1,22 m. 589,71 €
U.A. Definició Preu Quantitat €

A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,44 9,25
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,20 3,61
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77 1,00 19,77
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
13,02 0,08 1,04

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

10,55 0,30 3,16

BAF313AL m2 Finestra d'alumini lacat, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base de fusta existent existent, amb dues
fulles batents, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210

214,48 2,00 428,96

BAF3C2AL m2 Fulla fixa d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar
sobre bastiment de base de fusta existent, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210

133,84 0,00 0,00

BAZG1270 u Ferramenta per a finestra, amb dues fulles batents. 21,89 1,00 21,89
BC171B40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm

de gruix i cambra d'aire de 16 mm
23,80 2,00 47,59

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 32,64 0,03 0,82

536,10
53,61

589,71

EARSA11Z m2 T01. Tancament amb porta i persiana de ventilació superior,
d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 1,55 m
d'amplària i 2,84 d'altura, amb funcionament manual, amb guies i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 

1.246,46 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0121000 h Oficial 1a 20,35 2,21 44,94
A0140000 h Manobre 17,00 2,21 37,55
BARSA11B m2 Tancament amb porta i persiana de ventilació superior, d'acer

galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2 a 2,4 m d'amplària,
amb funcionament manual, amb guies i pany

237,04 4,42 1047,11

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

79,81 0,02 1,48

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 82,49 0,03 2,06

1133,14
113,31

1246,46

EAF7N5AC u T02. Tancament balconera d'alumini lacat blanc amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents d'eix central, amb una fulla fixa superior i una de
central, per a un buit d'obra aproximat de 155x284 cm, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Vidre
aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna acolorida
de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix
i vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent,
inclou vinil autoadhesiu translúcid amb disseny a escollir.

1.225,23 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,70 14,72
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,15 2,71
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77 2,64 52,20
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
13,02 0,18 2,34

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

10,55 0,53 5,59

BAF3C3AC m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4
de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

122,57 2,59 317,08

Codi

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 



REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 2

BAF3E4AC m2 Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a
col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-
EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, sense persiana

197,32 1,69 334,27

BC1G6801 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna acolorida
de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i
vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent

64,12 4,40 282,12

BB92U200 m2 Vinil autoadhesiu translúcid 40,62 2,52 102,37
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,43 0,03 0,44

1113,85
111,38

1225,23

KAV81611 u PERSIANA TIPUS. 
Persiana "mallorquina" de llibret NACO d'alumini lacat color RAL
6200 mate, practicable, amb lamel·la mobil horitzontal de 60 a 70
mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm
d'amplària, amb comandament manual, col·locat amb fixacions
mecàniques.

PR01. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit d'obra de
1,20x3,00 m.

604,16 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,36 7,33
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,36 6,50
BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil

horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de
45 mm d'amplària, amb comandament manual

141,07 3,60 507,85

BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22 1,00 27,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,83 0,03 0,35

549,24
54,92

604,16

PR01b. u Dues fulles batents amb arc superior, per a un buit d'obra de
1,30x2,05 m.

455,03 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,27 5,42
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,27 4,81
BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil

horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de
45 mm d'amplària, amb comandament manual

141,07 2,67 375,95

BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22 1,00 27,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,24 0,03 0,26

413,66
41,37

455,03

PR02. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50x2,39 m. 601,77 €
U.A. Definició Preu Quantitat €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,36 7,29
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,36 6,48
BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil

horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de
45 mm d'amplària, amb comandament manual

141,07 3,59 505,73

BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22 1,00 27,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,77 0,03 0,34

547,06
54,71

601,77

PR03. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,20x1,52 m. 326,62 €
U.A. Definició Preu Quantitat €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,19 3,78
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,19 3,36
BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil

horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de
45 mm d'amplària, amb comandament manual

141,07 1,86 262,39

BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22 1,00 27,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,14 0,03 0,18

296,93

10% de Despeses Indirectes: 
Cost Directe:

Cost Directe:

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
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29,69

326,62

PR04. u Dues fulles batents, per a un buit d'obra de 1,50x1,22 m. 348,95 €
U.A. Definició Preu Quantitat €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,20 4,07
A0137000 h Ajudant col·locador 18,06 0,20 3,61
BAV81610 m2 Persiana de llibret d'alumini lacat, practicable, amb lamel·la mòbil

horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de
45 mm d'amplària, amb comandament manual

141,07 2,00 282,14

BAZG5272 u Ferramenta per a persiana, amb dues fulles batents 27,22 1,00 27,22
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,68 0,03 0,19

317,23
31,72

348,95Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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11  CLIMATITZACIÓ i VENTILACIÓ

EEGC3229 u Bomba de calor multi split inverter dee tipus cassette, amb unitat
exterior 5x1 de 12,5-13,5 kW, 5 unitats interiors amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de
sortida d'aire, de 3,5 a 4,5 kW de potència tèrmica aproximada
tant en fred com en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V,
amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a, totalment instal·lada i en funcionament.

7.481,50 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 21,03 8,50 178,76
A013G000 h Ajudant calefactor 18,04 8,50 153,31
BEGC32295 u Bomba de calor multi split inverter dee tipus cassette, amb unitat

exterior 6x1 de 12,5-13,5 kW, 5 unitats interiors amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 4 vies de sortida
d'aire, de 3,5 a 4,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred
com en calor, de EER de 2,40 a 2,60, amb alimentació monofàsica de
230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a

6461,00 1,00 6461,00

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 332,06 0,03 8,30

6801,37
680,14

7481,50

EEGA41AA u Bomba de calor multi split partida d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus mural, unitat exterior 5x1 de 10-12
kW amb ventiladors axials, 4 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de 3,5 a 4,5 kW
de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
EER de > 3,2, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, col·locada.

6.650,67 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 21,03 8,50 178,76
A013G000 h Ajudant calefactor 18,04 8,50 153,31
BEGA41AA u Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire

de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 4 unitats interiors
amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 1,8
a 2,2 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor,
de EER de > 3,2, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A

5705,70 1,00 5705,70

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 332,06 0,03 8,30

6046,07
604,61

6650,67

EEV31111 u Central de programació de termòstat intercanviable digital,
programació horaria i setmanal i display gràfic 

74,80 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,50 10,52
BEV31110 u Central de programació de termòstat intercanviable digital,

programació horaria i setmanal i amb display gràfic
57,33 1,00 57,33

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,52 0,02 0,16

68,00
6,80

74,80

KKK15251 u Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x50 cm, fixada
mecànicament 

21,04 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,20 4,21
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,20 3,61
BKK15250 u Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x50 cm 11,19 1,00 11,19
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,82 0,02 0,12

19,13
1,91

21,04

KKK15221 u Reixeta de ventilació d'alumini laat de 20x20 cm, fixada
mecànicament 

10,66 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,15 3,15
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,15 2,71
BKK15220 u Reixeta de ventilació d'alumini lacat de 20x20 cm 3,74 1,00 3,74
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,86 0,02 0,09

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi
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9,69
0,97

10,66

KEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat 

82,19 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 21,03 0,60 12,62
A013G000 h Ajudant calefactor 18,04 0,60 10,82
BEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de

cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar
50,92 1,00 50,92

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,44 0,02 0,35

74,71
7,47

82,19

KEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i encastat 

82,19 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 21,03 0,60 12,62
A013G000 h Ajudant calefactor 18,04 0,60 10,82
BEM32311 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 160 m3/h de

cabal màxim d'aire, de pressió baixa, per a encastar
50,92 1,00 50,92

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,44 0,02 0,35

74,71
7,47

82,19

EE52S13A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat,
de gruix 0,8 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120,
amb unió baioneta, segellat amb massilla resistent a altes
temperatures, muntat adossat amb suports 

34,99 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 21,03 0,50 10,52
A013G000 h Ajudant calefactor 18,04 0,50 9,02
BE52S130 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8

mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb
unió baioneta, segellat amb massilla resistent a altes temperatures

10,93 1,00 10,93

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 3,95 0,30 1,18
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,52 0,02 0,16

31,80
3,18

34,99

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi



REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS 2

12  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA, LAMPISTERIA I SANITARIS

EN314427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment 

17,69 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,17 3,47
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,17 2,98
BN314420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de

bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt
9,54 1,00 9,54

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,45 0,02 0,10

16,08
1,61

17,69

EN315427 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment 

21,19 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,17 3,47
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,17 2,98
BN315420 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de

bronze, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN i preu alt
12,71 1,00 12,71

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,45 0,02 0,10

19,26
1,93

21,19

EF5283B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment 

10,20 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,14 2,94
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,14 2,53
B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,25 0,50 0,13
BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de

gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
3,00 1,02 3,06

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat

1,18 0,30 0,35

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari
de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

0,17 1,00 0,17

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,47 0,02 0,08

9,27
0,93

10,20

EF5262B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal, de
0,8 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment 

7,75 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,12 2,52
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,12 2,17
B0A75X00 u Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior 0,24 0,50 0,12
BF526200 m Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de

gruix 0,8 mm, segons la norma UNE-EN 1057
1,68 1,02 1,72

BFW526B0 u Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar
per capil·laritat

0,96 0,30 0,29

BFY5A600 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari
de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

0,15 1,00 0,15

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,69 0,02 0,07

7,04
0,70

7,75

EJA264A0 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta
d'acer galvanitzat, de 1500 a 3000 W de potència, col·locat en
posició vertical amb fixacions murals i connectat 

293,81 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 1,30 27,34
A013J000 h Ajudant lampista 18,04 0,31 5,59
BJA264A0 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta

d'acer galvanitzat, de 1500 a 3000 W de potència, vertical
233,34 1,00 233,34

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 32,93 0,03 0,82

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

Codi

Cost Directe:
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267,10
26,71

293,81

EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals 

101,08 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 0,40 8,41
A013J000 h Ajudant lampista 18,04 0,10 1,80
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
13,02 0,03 0,33

BJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm,
de color blanc i preu mitjà

81,09 1,00 81,09

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,22 0,03 0,26

91,89
9,19

101,08

EJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1"1/4, amb dues
entrades de maniguets 

106,16 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 0,90 18,93
A013J000 h Ajudant lampista 18,04 0,23 4,06
BJ2351CG u Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment

sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb
desguàs mecànic incorporat, d'1"1/4, amb dues entrades de
maniguets

73,18 1,00 73,18

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 22,99 0,02 0,34

96,51
9,65

106,16

EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de
llautó, de diàmetre 1"1/4, roscat a un sifó de llautó cromat 

15,54 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 0,20 4,21
A013J000 h Ajudant lampista 18,04 0,05 0,90
BJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó

cromat de diàmetre 1"1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat
8,95 1,00 8,95

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,11 0,02 0,08

14,13
1,41

15,54

EJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació 

70,61 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 0,60 12,62
A013J000 h Ajudant lampista 18,04 0,15 2,71
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
13,02 0,02 0,20

BJ1AB21P u Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, amb fixacions

46,66 1,00 46,66

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 6,66 0,25 1,63
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,32 0,03 0,38

64,19
6,42

70,61

EJ2A813C u Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4" i colze d'enllaç a
l'alimentació mural 

147,51 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 1,00 21,03
A013J000 h Ajudant lampista 18,04 0,25 4,51
BJ2A813C u Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb

aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació
mural

108,18 1,00 108,18

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,54 0,02 0,38

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi
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134,10
13,41

147,51

EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 

211,63 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 1,25 26,29
A013J000 h Ajudant lampista 18,04 0,34 6,13
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
13,02 0,01 0,16

BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de
sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà

159,00 1,00 159,00

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 32,42 0,03 0,81

192,39
19,24

211,63

EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada,
mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de
llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" 

18,28 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 21,03 0,25 5,26
A013J000 h Ajudant lampista 18,04 0,06 1,12
BJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per

a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó
cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"

10,15 1,00 10,15

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,38 0,02 0,10

16,62
1,66

18,28

Cost Directe:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 
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13  INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I COMUNICACIONS

1G22G301 u Instal·lació elèctrica interior encastada i sobre safata metàl·lica a
cel ràs de 6 línies amb 7 quadres de comandament i protecció,
dues per planta, de 6 circuits com a màxim, amb caixa de dotze
mòduls de material autoextingible, interruptor automàtic
magnetotèrmic tipus ICP-M, interruptor diferencial, i interruptors
de protecció magnetotèrmica a cada circuit, d'acord a
documentació gràfica de projecte, totalment instal·lada i en
funcionament, inclou legalització.

12.257,31 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
1G22G301 u Instal·lació elèctrica interior encastada i sobre safata metàl·lica a cel

ràs de 6 línies amb 7 quadres de comandament i protecció, dues per
planta, de 6 circuits com a màxim, amb caixa de dotze mòduls de
material autoextingible, interruptor automàtic magnetotèrmic tipus ICP-
M, interruptor diferencial, i interruptors de protecció magnetotèrmica a
cada circuit, d'acord a documentació gràfica de projecte, totalment
instal·lada i en funcionament, inclou legalització.

11143,00 1,00 11143,00

11143,00
1114,30

12257,31

4G121146 u Trasllat del quadre general de protecció, comptadors, quadres de
comandament actuals a nova ubicació de cambra de comptadors
desplaçada 1,50 m de l'actual. Inclou desplaçament nova
escomesa i connexió a instal·lació existent.

373,98 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
KG1Y2010 u Muntatge i desmuntatge de CGP, comptador i QC i proteccions per a

canvi d'emplaçament
42,06 6,00 252,36

KG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

0,94 3,20 3,01

KG322164 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb
designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb aïllament
PVC, col·locat en tub

2,98 9,60 28,59

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i
tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

17,00 1,50 25,50

KY015002 m Tapat de regata existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 20,35 1,50 30,52

339,98
34,00

373,98

1P739AE2 u Instal·lació de telecomunicacions per a veu i dades formada per
dues línies de veu, una exclusiva per a l'ascensor, i xarxa de fibra
óptica connectada a central ubicada a l'ajuntament, amb
connectors RJ45 doble categoria 6 F/UTP, totalment instal·lada i
en funcionament, inclou armari equipat per a sistemes de
transmissió de veu i dades, de 8 unitats, amb capacitat fins a 12
llocs de treball, per a xarxa de categoria 6 U/UTP, xassís rack 10",
de 450x350x200 mm aproximadament (alçària x amplària x
fondària), amb porta de vidre securitzat amb pany i clau, situat a
planta baixa amb conversor de fibra òptica a RJ45, panells passa
fils, 1 switchs per planta, i 6 terminals de telefonia. La distribució
interior s'ajustarà a la documentació gràfica de projecte.                

3.703,70 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
1P739AE2 u Instal·lació de telecomunicacions per a veu i dades formada per dues

línies de veu, una exclusiva per a l'ascensor, i xarxa de fibra óptica
connectada a central ubicada a l'ajuntament, amb connectors RJ45
doble categoria 6 F/UTP, totalment instal·lada i en funcionament,
inclou armari equipat per a sistemes de transmissió de veu i dades, de
8 unitats, amb capacitat fins a 12 llocs de treball, per a xarxa de
categoria 6 U/UTP, xassís rack 10", de 450x350x200 mm
aproximadament (alçària x amplària x fondària), amb porta de vidre
securitzat amb pany i clau, situat a planta baixa amb conversor de
fibra òptica a RJ45, panells passa fils, 1 switchs per planta, i 6
terminals de telefonia. La distribució interior s'ajustarà a la
documentació gràfica de projecte.                                              

3367,00 1,00 3367,00

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 
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3367,00
336,70

3703,70

EP4AA6A1 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus
multimode 50/125, estructura interior monotub (estructura
folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura dielèctrica, amb
coberta de polietilè, instal·lat.

6,07 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,05 1,05
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,05 0,90
BP4AA6A0 m Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus

multimode 50/125, estructura interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè

3,53 1,00 3,53

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,95 0,02 0,03

5,51
0,55

6,07

1P739A00 u Obra civil per completar xarxa de fibra òptica de connexió amb
l'ajuntament, amb formació de tram de rasa de 25 m
aproximadament amb un pas de carrer, estesa de 2 tubs de 90
decaplas segons normativa, pericó de registre i reposició de
paviments.

2.502,50 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
1P739A00 u Obra civil per completar xarxa de fibra òptica de connexió amb

l'ajuntament, amb formació de tram de rasa de 25 m aproximadament
amb un pas de carrer, estesa de 2 tubs de 90 decaplas segons
normativa, pericó de registre i reposició de paviments.

2275,00 1,00 2275,00

2275,00
227,50

2502,50

Cost Directe:

Cost execució material: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 
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14  INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT

EH117624 u Llumenera decorativa monotub amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, amb 2 tubs (monotub) de
fluorescència T26/G13 de 58W, 2 (1x58W), amb reactància
ferromagnètica AF, instal·lada superficialment al sostre 

121,09 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03 0,37 7,78
A013H000 h Ajudant electricista 18,04 0,37 6,67
BH117620 u Llumenera decorativa monotub per a muntar superficialment amb

xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de cubeta de plàstic, per a 2
tubs (monotub) de fluorescència T26/G13 de 58 W, 2 (1x58W), amb
reactància ferromagnètica AF

84,36 1,00 84,36

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

5,29 2,00 10,57

BHW11000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

0,48 1,00 0,48

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,45 0,02 0,22

110,08
11,01

121,09

EH213PA5 u Llumenera decorativa bitub amb xassís d'alumini anoditzat i amb
difusor de lamel·les metàl·liques, amb 4 tubs (bitubo) de
fluorescència T16/G5 de 54W, 2 (2x54W), amb reactància
electrònica , instal·lada encastada a cel ras de fibra mineral 

258,49 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03 0,30 6,31
A013H000 h Ajudant electricista 18,04 0,30 5,41
BH213PA2 u Llumenera decorativa bitub per a encastar amb xassís d'alumini

anoditzat i amb difusor de lamel·les metàl·liques, per a 4 tubs (bitubo)
de fluorescència T16/G5 de 54 W, 2 (2x54W), amb reactància
electrònica

198,45 1,00 198,45

BHU8T2M0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T16/G5 de 54 W, llum de color
estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85

6,16 4,00 24,64

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,72 0,02 0,18

234,99
23,50

258,49

EH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat i difusor de plàstic, amb 2 làmpades de descàrrega de
26 W, muntat superficialment en parament vertical 

173,93 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03 0,20 4,21
A013H000 h Ajudant electricista 18,04 0,20 3,61
BH327M42 u Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer

esmaltat i difusor de plàstic, amb 2 làmpades de descàrrega de 26 W,
per a muntar superficialment

149,28 1,00 149,28

BHW32000 u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats
superficialment

0,91 1,00 0,91

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,81 0,02 0,12

158,12
15,81

173,93

EH2DE4B6 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight, amb grau de
protecció IP-65 , amb 2 làmpades de fluorescència de 18 W en
posició horitzontal, amb reactància electrònica, portalàmpades G-
24-d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària
de fins a 85 mm, encastada al sostre 

124,16 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03 0,30 6,31
A013H000 h Ajudant electricista 18,04 0,30 5,41
BH2DE2B6 u Llumenera decorativa estanca tipus downlight per a encastar, amb

grau de protecció IP-65 , per a 2 làmpades de fluorescència de 18 W
en posició horitzontal,amb reactància electrònica, portalàmpades G-24-
d2, amb un diàmetre d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins
a 85 mm

92,84 1,00 92,84

BHU8C640 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d2 de 18
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a
85

4,07 2,00 8,14

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,72 0,02 0,18

112,87
11,29

124,16

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 
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EH2DA4B6 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb 2 làmpades de
fluorescència de 18 W en posició horitzontal, amb reactància
electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm,
encastada al sostre 

84,63 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03 0,30 6,31
A013H000 h Ajudant electricista 18,04 0,30 5,41
BH2DA2B6 u Llumenera decorativa tipus downlight per a encastar, per a 2

làmpades de fluorescència de 18 W en posició horitzontal,amb
reactància electrònica, portalàmpades G-24-d2, amb un diàmetre
d'encastament de 160 a 200 mm i alçària de fins a 85 mm

56,90 1,00 56,90

BHU8C640 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d2 de 18
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a
85

4,07 2,00 8,14

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,72 0,02 0,18

76,93
7,69

84,63

EH4429F1 u Projector amb 1 làmpada de descàrrega de designació HIT-DE i
portalàmpades Rx 7s, per a una potència de fins a 150 W, amb
equip integrat al cos, alimentació a 230 V, amb cos rectangular
de planxa d'alumini estampada i lacada i lira de suport, amb
reflector rectangular i sense capçal, completament orientable,
amb grau de protecció IP 20, muntat en carril electrificat bifàsic
no encastat 

171,59 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03 0,10 2,10
A013H000 h Ajudant electricista 18,04 0,10 1,80
BHP429F1 u Projector per a làmpada de descàrrega de designació HIT-DE i

portalàmpades Rx 7s, per a una potència de fins a 150 W, equip
integrat al cos, alimentació a 230 V, cos rectangular de planxa
d'alumini estampada i lacada i lira de suport, reflector rectangular i
sense capçal, completament orientable, grau de protecció IP 20, per a
muntar en carril electrificat bifàsic no encastat o per a muntar
superficialment

122,96 1,00 122,96

BHUB7100 u Làmpada de descàrrega de designació HIT-DE, de 23 mm de
diàmetre, amb casquet Rx7s, de 150 W de potència màxima, amb
una temperatura de color de 3000 K i un grau de rendiment del color
de Ra=80

29,07 1,00 29,07

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,91 0,02 0,06

155,99
15,60

171,59

EH412122 m Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini
extruit, de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat nominal,
muntat superficialment sobre paraments verticals o horitzontals,
inclosa la part proporcional d'elements de suport i la part
proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació
i acabat 

43,87 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03 0,10 2,10
A013H000 h Ajudant electricista 18,04 0,10 1,80
BH412121 m Carril electrificat bifàsic, de secció rectangular i cos d'alumini extruït,

de 230 V de tensió nominal, de 16 A d'intensitat nominal, per a muntar
superficialment o per a muntar suspes

26,10 1,00 26,10

BH4W1100 u Part proporcional d'accessoris d'interconnexió, alimentació, derivació i
elements d'acabat per a carrils electrificats bifàsics d'enllumenat, per a
muntar superficialment o suspesos

8,70 1,00 8,70

BH4Y1110 u Part proporcional d'elements de subjecció per a carrils electrificats
bifàsics, per a muntatge superficial

1,12 1,00 1,12

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,91 0,02 0,06

39,88
3,99

43,87

KH61JF7E u Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de
protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de
170 a 200 lúmens, 1 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada
encastat 

125,56 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03 0,30 6,31
A013H000 h Ajudant electricista 18,04 0,30 5,41

10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:

Codi

Codi

Cost Directe:

Codi
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BH61JF7A u Llum d'emergència combinada i no estanca, amb grau de protecció
IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb
làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 170 a 200 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu mitjà

98,37 1,00 98,37

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament
vertical o horitzontal

3,88 1,00 3,88

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,72 0,02 0,18

114,14
11,41

125,56

KH61KF6F u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció
IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170
lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada encastat 

136,30 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 21,03 0,30 6,31
A013H000 h Ajudant electricista 18,04 0,30 5,41
BH61KF6B u Llum d'emergència combinada i estanca, amb grau de protecció IP65,

de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada
fluorescent de 6 W, flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h
d'autonomia, preu alt

108,14 1,00 108,14

BH6ZCR00 u Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament
vertical o horitzontal

3,88 1,00 3,88

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,72 0,02 0,18

123,91
12,39

136,30

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost execució material: 
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15  ASCENSOR

EL2651A2 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de
tracció amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració
progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima de 480 kg), de 3 parades (recorregut
7,25 m), habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral
de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, portes d'accés
automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de
qualitat mitjana de mides 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de
baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997

22.929,63 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 143,50 3017,82
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 143,50 2592,11
BL3151A1 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció

amb reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega
màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m),
habitacle de qualitat mitjana de mides 1250x1000 mm, embarcament
simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer
inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple,
amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997

13434,04 1,00 13434,04

BL3M11A1 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s,
nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg),
de 2 a 6 parades, de qualitat mitjana, portes d'accés automàtiques
d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm,
maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons
REAL DECRETO 1314/1997

534,93 3,00 1604,80

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5609,93 0,04 196,35

20845,12
2084,51

22929,63

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost Directe:

Codi
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16  EQUIPAMENT

EM31321J u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a paret 

72,70 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,20 4,21
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,20 3,61
BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió

incorporada, pintat
57,87 1,00 57,87

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,29 1,00 0,29
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,82 0,02 0,12

66,09
6,61

72,70

EJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35
mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb
fixacions mecàniques 

92,30 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,25 5,09
BJ46U001 u Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm

de D, de tub d'alumini recobert de nilò
78,74 1,00 78,74

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,09 0,02 0,08

83,91
8,39

92,30

EJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de
llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques 

272,53 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 1,00 20,35
BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària

i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable
227,10 1,00 227,10

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,35 0,02 0,31

247,75
24,78

272,53

EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de
310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre, col·locat amb
fixacions mecàniques 

37,80 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,35 7,12
BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310

mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre
27,14 1,00 27,14

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,12 0,02 0,11

34,36
3,44

37,80

EJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,
capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en
superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó
i clau de seguretat , col·locat amb fixacions mecàniques 

66,10 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,25 5,09
BJ42U010 u Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm,

capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies
exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de
seguretat.

54,93 1,00 54,93

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,09 0,02 0,08

60,09
6,01

66,10

EJ4ZU025 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250
mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions
mecàniques 

30,06 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 20,35 0,25 5,09
BJ4ZU025 u Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm

de diàmetre i 110 mm de fondària
22,17 1,00 22,17

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,09 0,02 0,08

Cost execució material: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi
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27,33
2,73

30,06

EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament 

69,68 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77 1,00 19,77
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,08 4,40 0,36
B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 131,88 0,04 5,28
BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 37,44 1,00 37,44

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 19,77 0,03 0,49

63,34
6,33

69,68

K2182301 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor 

7,59 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 17,00 0,40 6,80
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,80 0,02 0,10

6,90
0,69

7,59

KAF3C77C u Tancament fix de doble vidre de 230x87 cm, amb vidres laminars
5+5 mm amb perfil de marc d'alumini

354,37 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 21,03 0,60 12,62
A013M000 h Ajudant muntador 18,06 0,15 2,71
A012E000 h Oficial 1a vidrier 19,77 1,32 26,10
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona

neutra monocomponent
13,02 0,10 1,30

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

10,55 0,29 3,06

BAF3C37F m2 Perfil d'alumini lacat 9,68 2,00 19,37
BC1G6801 m2 Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna acolorida

de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i
vidre laminar de lluna incolora de 4+4 amb 1 butiral transparent

64,12 4,00 256,60

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,33 0,03 0,38

322,15
32,22

354,37

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Cost execució material: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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M8 PLÀNOLS 
 
ÍNDEX 
 
A01. Situació i emplaçament 
A02. Plantes distribució estat actual 
A03. Secció longitudinal i façana principal estat actual 
A04. Plantes distribució finals 
A05. Seccions longitudinals i façana principal finals 
A06. Plantes enderroc 
A07. Plantes cotes replanteig i simbologia fusteria 
A08. Fonaments, estructura i evacuació 
A09. Secció L1 i detalls 
A10. Quadre de fusteria 
A11. Plantes paviments 
A12. Plantes acabats 
A13. Plantes instal·lacions electricitat i comunicacions 
A14. Plantes instal·lacions aigua, climatització i c.incendis 
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M9 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
              

ÍNDEX 

 

1 DADES DE L'OBRA 

 

1.1 Objecte d’aquest estudi 

1.2 Característiques de l’obra 

1.3 Superfície construïda 

1.4 Característiques del terreny 

1.5 Entorn 

1.6 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades  

1.7  Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. 

 

 

2 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

2.1 Introducció 

2.2 Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 

2.3 Identificació dels riscos 

2.4  Mesures de prevenció i protecció 

 

 

 

3 PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT  

 

3.1 Normativa aplicable 

3.2 Pla de Seguretat. Llibre d’accidents 

3.3 Normativa general i accidents 

3.4 Condicions dels mitjans de protecció. Prescripcions particulars 
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1 DADES DE L'OBRA 

 
1.1  Objecte d’aquest estudi 

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a la realització d’obres desenvolupa la problemàtica específica 
d’higiene i Seguretat del Projecte per la REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE 
MONTALT, d’acord amb les característiques assenyalades al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 
1997, per la tramitació davant de les Administracions que s’escaigui segons el que preveu l’anomenat Decret, 
preveient també les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors. A partir d’ell, l’Empresa 
Constructora realitzarà el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra i complementant 
les previsions contingudes a l’estudi. 

 

1.2  Característiques de l’obra 

SITUACIÓ.-  La Casa de Cultura esta ubicada a la Plaça de la Vila, núm.6 , en el nucli històric de Sant Vicenç 
de Montalt. 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU.- L’objecte d’aquest projecte és la reforma interior de l’edifici del Casal de Cultura per 
tal d’adequar el nucli de comunicacions vertical, per adaptar-lo a la normativa d’accessibilitat ,obtenció 
d’espais diàfans aptes per a sales d’exposicions temporal, i manteniment de dependències per a altres activitats 
culturals o vinculades amb la gestió pròpia de l’Ajuntament o associacions del poble.  
 
1.3  Superfície  

La superfície de l’àmbit d’actuació és de 515,29 M2. 
 

1.4  Entorn. 

L’actuació se situa en l’edifici del Casal de Cultura, a la Plaça del Poble, núm. 6, via principal d’accés al nucli 
històric. 
 

1.5 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades  

Serveis públics : 

  Evacuació 

Electricitat 

  Telèfon. 

  Previsió de fibra òptica 

  Aigua potable 

  Gas 

 

1.6 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. 

L’obra s’emplaça a via principal d’accés a nucli històric i per tant ben comunicada. 

El tipus d’obra exigirà buscar trajectes alternatius puntuals per el trànsit habitual per aquesta via. 
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2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 

prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en 

les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 

en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 

totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 

representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
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2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è 
de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i 
en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés 
i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 

 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, 
les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines 
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3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 
segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

 

2.3.1   MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

-  Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

2.3.2  TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  
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- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.3   ENDERROCS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

2.3.4  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

    -   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

2.3.5   FONAMENTS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
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- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 2.3.6   ESTRUCTURA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

2.3.7  RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.8 COBERTA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
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- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.10 INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

2.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació 
de zones controlades o vigilades 
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4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

2.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

1.- Senyalització particular- Es senyalitzaran els llocs i zones on l’estància i pas comparteixin 
risc d’accident, mitjançant un cordó d'abalisament. 

2.- Senyalització general- Us obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara 
protectors auditius, botes i guants 

            Tipus de senyal     Situació              
Prohibit el pas  Zona de treball 

    Obligació us del casc de seguretat  Zona de treball 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

2.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 
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- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

 

2.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 
de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

El cap d’obra i també els encarregats dels diferents racus d’obra han de justificar haver realitzat un curs 
bàsic de Seguretat durant els últims 18 mesos. El cost d’aquesta formació anirà a compte del contractista, 
tal com s’indica a l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball “BOE del 17 de Març de 
1971”. 

 
Sant Vicenç de Montalt, agost de 2014 
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3.- PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT 

3.1.  NORMATIVA APLICABLE 

 
Relació de normes i reglaments aplicables: 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 
móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i 
obres públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción Modificacions:  O. de 
10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica Correcció d'errades: BOE: 
17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 
14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90) 

 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
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Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal 
de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75            

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 
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3.2 PLA DE SEGURETAT. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i higiene, el qual seguirà el present estudi de seguretat 
adaptant-lo als seus medis i mètodes de treball, i que haurà de ser aprovat per la Direcció facultativa. 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències. Segons l’article 6è del Reial Decret 555/1.986 del 21 de febrer, 
aquest llibre haurà d’estar en poder del contractista o representant legal a disposició de la Direcció facultativa, 
tècnics dels GTP de Seguretat i higiene, i del vigilant de seguretat o representant dels treballadors, els quals 
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes. 

 

3.3 NORMATIVA GENERAL I ACCIDENTS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
 
Quan s’esdevingui algun accident que precisi assistència facultativa, encara que sigui lleu, i l’assistència mèdica 
es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una investigació d’aquell, a 
més a més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de l’obra on s’hi 
especificarà: 

 Nom de l’accidentat 
 Hora, dia i lloc de l’accident 
 Descripció de l’accident 
 Causes de l’accident 
 Mesures preventives per evitar que es repeteixi 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa el dia següent al de l’accident com a molt tard. 

La direcció facultativa de l’obra podrà aprovar l’informe o exigir l’adopció de mesures complementàries no 
indicades a l’informe. Per a qualsevol modificació del Pla de Seguretat i higiene que fos necessari realitzar, 
caldrà aconseguir prèviament l’aprovació de la direcció facultativa. 

L’acompliment de les normes generals no restringeixen ni eximeix de reglamentat  a les Ordenances o 
disposicions de rang superior. 

 A l’entrada i sortida del recinte de l’obra, el servei de porteria podrà, discrecionalment, per raons de 
seguretat, procedir a la inspecció i registre de personal i vehicles. 

 
L’incompliment de qualsevol dels apartats anteriors per personal de l’empresa contractada, faculta a la propietat 
a efectuar la immediata expulsió de la persona infractora, sense perjudici d’exigir a l’empresa contractada les 
responsabilitats que tinguessin lloc. 

 Totes les peces de protecció personal que s’usin a l’obra estaran oficialment homologades. 
 Tot el personal usarà a l’obra casc de seguretat. 
 
Als muntatges d’estructura metàl·lica  els muntadors no pujaran l’estructura a primeres hores del matí  després 
d’una nit de rosada ni després d’haver plogut, fins que els perfils estiguin secs. 

En abandonar la feina, posaran especial atenció a que no quedi cap perfil solt damunt les armadures. 

 A les bastides no es treurà la seva defensa interior ni per efectuar els tancaments exteriors, encara que això 
obligui a moure la bastida més freqüentment. 
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 Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra (grues torre, formigoneres, etc.), tindran connectades les 
carcasses dels motors a les estructures metàl·liques  a terra, per la qual cosa s’instal·laran les picades de 
terra necessàries. 

 Les connexions i desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions es faran sempre per l’electricista de 
l’obra, realitzant línies elèctriques sempre aèries, evitant sempre que es pugui, els cables pel terra. Les peces 
i els endolls seran sempre del tipus intempèrie. 

 Tots els elements mòbils de les màquines o instal·lacions (engranatges, politges, volants, etc.) que estiguin a 
menys de 2’5 metres del terra, hauran d’estar coberts amb defenses i quan es retirin aquestes per 
manteniments o reparacions, hauran de reposar-se immediatament. 

 Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o l’engreixat amb les màquines en funcionament; a 
aquest efecte es d’aplicació el conveni num. 119 de la OIT del 25/06/63, rectificat per la instrucció del 
26/11/71, BOE del 30/11/72, plana 21.324. 

  
 
3.4 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. PRESCRIPCIONS PARTICULARS 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil. 
Passat aquest termini es llençaran. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o equip, 
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tractament límit, es a dir, el màxim pel qual fou concebut (per 
exemple, per un accident) serà llençat i reposat a l’acte. 

Aquelles peces que pel seu us hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc per si mateix. 

INDUMENTÀRIA PER A PROTECCIÓ PERSONAL. 

Descrivim en aquest capítol la indumentària per a protecció personal que es fa servir més freqüentment i en 
major nombre en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 
exposats els treballadors d’aquest sector: 

Casc:  

El casc ha de ser d’us personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d’estar homologat d’acord amb la Norma tècnica Reglamentària MT1 (Resolució de la DG de Treball de 
14/12/74, BOE 312 de 30/12/74. 

Les característiques principals són: 

CLASSE N: Es pot fer servir en treball amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V 

Pes: no ha de passar de 450 Kg. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, han de 
ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors sempre que se’n canviïn les parts interiors en contacte 
amb el cap. 

Botes: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que hi ha la 
possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l’ús de calçat de seguretat (botes, sabates o 
sandàlies) homologat d’acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 5 (Resolució de la DG de Treball de 
31/01/80, BOE num. 37 de 12/02/80. 

Les característiques principals són: 
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CLASSE III: Calçat amb puntera i plantilla 
PES: No sobrepassaran els 800 grams. 

Quan calgui treballar en terres humides o on puguin rebre esquitxades d’aigua de morter, les botes han de ser 
de goma, segons la Norma tècnica reglamentària MT27, Resolució de la DG de Treball de 3/12/81, BOE 
num. 305 de 22/01/81, Classe E. 

Guants: 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (Dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, ... etc.) cal 
fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 

 
Cotó o punt    Feines lleugeres 

Cuiro    Manipulació en general  

Malla metàl·lica   Manipulació de xapes que tallin 

Lona    Manipulació de fustes 

Etc. 

Per la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma Tècnica Reglamentaria 
MTLL (Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE num. 158 de 04/07/77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats d’acord amb la 
Norma tècnica Reglamentària MT4 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 211 de 
03/11/75. 

Cinturons de seguretat: 

Quan es treballi en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, es preceptiu l’ús de cinturons de seguretat 
homologats d’acord amb les Normes tècniques Reglamentàries següents: 

 MT13. (Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE 210 de 02/09/77). 
 MT21. (Resolució de la DG de Treball de 21/2/81, BOE 64 de 16/3/81). 
 MT22. (Resolució de la DG de Treball de 23/2/81, BOE 65 de 17/3/81). 
 
Les característiques principals són: 

CLASSE A: Cinturó de subjecció. 

S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. 
L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per a impedir la caiguda lliure. 

CLASSE B: Cinturó de suspensió. 

S’ha de fer servir quan el treballador pugui estar suspès, però tant sols hi ha d’haver la possibilitat d’esforços 
estàtics (pes del treballador). Mai no ha d’haver-hi la possibilitat de caiguda lliure. 

CLASSE C: Cinturó de caiguda. 

S’ha de fer servir quan el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat de caiguda lliure. 

Cal vigilar de manera especial la seguretat del punt d’ancoratge i la seva resistència. 

Dispositius contra caigudes: 

Quant els treballadors duguin a terme operacions d’elevació i de descens cal fer servir dispositius contra 
caigudes segons la Classificació següent, regulada a la Norma Tècnica Reglamentària MT 28 (Resolució de la 
DG de Treball de 25/09/82, BOE num. 229. 

CLASSE A: El treballador fa operacions d’elevació i de descens i necessita llibertat de moviments. 

CLASSE B: Per a operacions de descens o les ocasions en que calgui una evacuació ràpida de persones. 
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CLASSE C: Per a feines de durada curta i en substitució de bastides. 

Protectors auditius: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB(A), es 
obligat l’ús de protectors auditius que sempre son d’us individual. Aquests protectors han d’estar homologats 
d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT2 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 
209 de 01/09/75). 

Protectors de la vista: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids i radiacions 
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres i 
oculars de protecció han  d’estar homologats d’acord amb les Normes tècniques Reglamentàries MT16 
(Resolució de la Direcció general de treball de 14/06/78 BOE num. 196 de 17/08/78)  

Protectors de les vies respiratòries: 

Considerem com a més freqüent en aquest sector la inhalació de pols en les operacions de tall amb disc de 
peces ceràmiques o de prefabricats de formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a 
aquesta tasca, cal fer servir caretes amb filtre mecànic homologades d’acord amb les Normes tècniques 
Reglamentàries MT7 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 214 de 06/09/75, MT8 
(Resolució de la Direcció general de Treball de 28/07/75, BOE num. 215 de 08/09/75) i MT9 (Resolució 
de la Direcció General de Treball de 28/07/75, BOE 216 de 09/09/75). 

Roba de treball: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per l’empresa. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos i sense elements addicionals (bocamànigues, gires 
cap en fora, ... etc.) i fàcil de netejar. 

En cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls ha de proveir de roba 
impermeable. 

Eines manuals per a treballs elèctrics en BT: 

Si s’han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, claus, 
alicates, estenalles, tallafilferros, pelafils, etc., han d’estar homologats d’acord amb la Normativa tècnica 
Reglamentària MT 26 (Resolució de la DG de Treball de 30/09/81, BOE num. 243 de 10/10/81.) 

Tanques autònomes de limitació i protecció: 

Tindran com a mínim 100 cm. d’altura i seran constituïdes a base de tubs metàl·lics. 

Rampa d’accés: 

La rampa d’accés es farà amb caiguda cap el mur pantalla. 

Els camions circularan el més a prop possible de la rampa, la qual estarà degudament senyalitzada. 

Baranes: 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada, havent d’estar condemnant l’accés a les altres 
per l’interior de les escales. Hauran de tenir la suficient resistència per garantir la retenció de persones, i una 
altura mínima de protecció de 120 cm. 

Xarxes perimetrals: 

L’extrem inferior de la xarxa s’ancorarà en forques embegudes al forjat. Les xarxes seran de poliamida, protegint 
les plantes de treball.  

La corda de seguretat serà com a mínim de diàmetre 10 mm i els mòduls de xarxa seran lligats entre si amb 
corda de poliamida com a mínim de diàmetre 3 mm. 

Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat encarades al perímetre dels forjats. 
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Xarxes verticals: 

A les proteccions verticals de caixa d’escala, clausures d’accés a planta desprotegida i a voladissos de 
balcons, etc., s’empraran xarxes verticals ancorades a cada forjat. 

Xarxa: 

Els buits anteriors es protegiran amb xarxa de resistència i malla adequada. 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat: 

Els seus ancoratges: 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos, d’acord amb la seva funció 
protectora. 

Plataformes de treballs: 

Tindran com a mínim 60 cm. d’ample i les situades a més de 2 metres del sòl estaran dotades de baranes de 
100 cm d’altura i llistó intermig amb entornpeu. 

Escales de ma: 

Hauran d’anar proveïdes de sabata antilliscan i ganxo de subjecció a la seva part superior. No es faran servir 
simultàniament per dues persones. 

Plataformes volades: 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de suportar, estaran convenientment ancorades i 
dotades de barana. 

Plataforma volada de coberta: 

Per a l’execució de la coberta es col·locarà al seu cantell una plataforma volada capaç de retenir la possible 
caiguda de persones materials. 

Extintors: 

Seran de pols polivalent i es revisaran periòdicament. 

 

Sant Vicenç de Montalt, agost de 2014 
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M10 PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra, i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació  i obres accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d’especificació no 
inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat  
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Condicions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 
 

 
A. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Ambdós, com a part del projecte  tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 
qualitat  exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord  amb la legislació 
aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  
encarregats,  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
0. GENERALITATS 
 
0.1. Documents del projecte. 
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos, 
Plànols i Pressupost.  
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte. 
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment 
definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.  
 
0.2. L’Arquitecte Tècnic o Aparelladors  
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director d’obra: 
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals del 
sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia 
en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure  el certificat de final d'obra. 
 

Correspon a l’Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director de l’execució material de l’obra: 

a) Redactar el  document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb el Constructor. 
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d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne 
la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas les ordres oportunes; si 
la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte Tècnic. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 
 
 
0.3. El promotor 
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a 
ell mateix o per la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan 
especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE). 
El promotor ha de subscriure l’assegurança obligatòria segons la LOE. 
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte  intervinguin diferents projectistes. 
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes 
de seguretat i salut en obres de construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius. 
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels 
treballs o quan es constati que en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, o diferents treballadors autònoms. 
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a l’autoritat 
laboral competent. 
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor. 
 
0.4. El contractista i/o constructor 
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 
per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i 
materials, les obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o 
constructor estan especificades en la LOE. 
El contractista i/o constructor  designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE. 
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la 
licitació. El personal del contractista i/o constructor col·laborarà amb la  Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de 
l'obra. 
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de  tots i cadascun dels materials i elements constructius 
que  s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents 
d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials 
necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
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El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o constructor i 
a disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran 
l’assabentat de les ordres i assistències. 
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra, 
que ha d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució;  i presentar-lo a l’autoritat laboral 
competent. 
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i 
subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de 
seguretat en fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els casos 
en què la normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el 
pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 
treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la 
documentació d’obra executada. 
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal·lacions de 
l’edifici i li ha de subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de l’Edifici. 
El contractista i/o constructor ha de preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant 
l'obra. 
 
0.5. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor. 
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de les 
reglamentacions tècniques d’obligat compliment. 
 
0.6. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.  
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que causin 
als béns i serveis públics o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats. 
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 
dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà 
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fiscalització les 
servituds afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi. 
 
0.7. Despeses a càrrec del contractista i/o constructor. 
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
Despeses de construcció,  retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, 
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, 
afectades per les obres, etc. 
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Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i 
Serveis afectats. 
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra.  
Despeses de cartell anunciador. En el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la 
Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del 
cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
Despesa de  col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de 
característiques a definir per la Direcció Facultativa, que  hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra 
i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva retirada. 
 
 
 
0.8. Preus unitaris i partides alçades 
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present 
Plec, no és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada 
unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent. 
Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la 
unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la 
Direcció Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobre cost del contracte.  
 
0.9. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap 
observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap 
reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si 
contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost. 
 
0.10. Abonament d'unitats d'obra. 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a 
unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que 
qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte 
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus 
unitaris del contracte, no podent ser objecte de sobre cost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els 
documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se 
expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a 
necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
0.11. Control d'unitats d'obra. 
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de 
realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa. 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de 
la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
-  A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa 
contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de 
poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
Els laboratoris d’assaig  han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats  Autonòmiques. 
 
0.12. Recepció de l’obra 
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega 
l’obra al promotor,  i  és acceptada per aquest. 
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en 
contingut de l’acta està recollit en la LOE. 
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El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja 
perquè no s’adequa a les condicions contractuals. 
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir  de la data en què se 
subscriu l’acta de recepció. 
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el 
Projecte, la conservació en bon estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris. 
 
0.13. Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs, segons legislació vigent. 
Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut, 
especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. 
En totes les obres amb pressupost de licitació inferior a 300.000 euros, el cost de la seguretat i salut 
es considerarà inclòs als preus unitaris. 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.000 euros, el contractista haurà  de  
presentar  certificació  que  acrediti  que  té  concertada  una  assegurança  per respondre dels danys que es 
puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.000 euros. 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 
 
0.14. Assegurança obligatòria 
L’assegurança obligatòria,  tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats  en l’edifici per vicis i 
defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els 
forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals,  i que afectin directament la resistència mecànica i 
estabilitat de l’edifici. 
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible  per a edificis, a on el seu ús principal sigui 
l’habitatge,  segons la  LOE. 
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor 
que aquest sigui prenedor de l’assegurança. 
 
0.15. Disposicions aplicables al Plec 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les 
disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.   
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas 
de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 
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C. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir 
els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de 
manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i dependents.  
 
SISTEMA PARCEL·LA-SOLAR 
 
1. MESURES PRELIMINARS 
 
1.1. Replanteig de les obres 
El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre 
el terreny, tots els punts de detall que la Direcció  Facultativa consideri necessaris. 
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista i/o 
constructor. 
 
1.2. Obres provisionals 
El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els 
accessos dels confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte i a les instruccions que rebi de la Direcció 
Facultativa. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes 
les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar 
l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per 
a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i 
visites d'obra de la Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de 
circulació i senyalitzar-los adequadament. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista i/o 
constructor. 
 
1.3. Materials 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haurà 
d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a 
judici del promotor, canviar aquella característica, la Direcció Facultativa haurà de donar el seu vistiplau i 
autoritzar el canvi. 
Si la Direcció Facultativa rebutja els materials,  per no complir les prescripcions del present Plec, el contractista 
i/o constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions. 
El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, 
a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les característiques 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la 
quantitat com a la qualitat. 
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals no 
hagi estat aprovada per la Direcció Facultativa. 
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Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa, de qualitat suficient, 
malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, 
serà la més completa, de les definides a la normativa d'obligat compliment. 
Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions establertes en la LOE, per a 
subministradors de productes de construcció (especificacions del material, instruccions d’ús i manteniment, 
garanties de qualitat, etc..). 
 
1.4. Servituds i serveis afectats 
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o retirats 
per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els 
treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció 
Facultativa, consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran 
de pagament al contractista i/o constructor. 
 
1.5. Conservació de les obres 
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat 
de funcionament i policia. El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra, des del 
moment d'inici fins a la recepció de l’obra. 

Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant assegurança o altre mecanisme, 
l’acció de possibles actes vandàlics i  incendis, a l’obra. 
 
1.6. Manteniment de vials  en situació d’ús públic 
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de  vials, en situació d’ús públic, que 
s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres. 
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin 
mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, senyalitzant-los correctament, 
sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del contracte 
i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas, que això impliqui la necessitat d'executar 
determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa i el possible cost 
addicional estarà  inclòs en els preus unitaris. 
1.7. Existència de servituds i serveis existents. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el contractista i/o constructor estarà obligat a emprar els medis 
adequats per a l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència i el risc 
d'accidents de qualsevol tipus. 
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols 
de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats 
mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es 
consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.8. Desviament de serveis. 
Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els plànols i dades que 
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i 
instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, sol·liciten la col·laboració del 
contractista i/o constructor, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
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1.9. Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i 
exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el 
seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del contractista i/o constructor la 
contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com 
l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.  
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en 
les obres d’edificació es regiran segons la legislació  vigent. 
 
1.10. Gestió de residus 
El contractista i/o constructor  realitzarà la gestió de residus, d’acord  amb la normativa vigent i les indicacions 
de la Direcció Facultativa: 
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 
-Gestionant  els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs 
i runes de la construcció. 
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti la seva 
utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor. 
La gestió  dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobre 
cost. 
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases, ha 
d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa rebutja l'esmentat material per no complir les 
condicions del present Plec, el contractista i/o constructor haurà de transportar l'esmentat material a 
instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 
procedent de préstecs. 
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat 
un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus, tal com estableix 
la normativa vigent. 
 
 
2. ENDERROCS 
 
2.1. Definició 
Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer, segons Projecte o ordres de la Direcció Facultativa.  
Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb indicació expressa de 
les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials 
resultants i la seva retirada. 
L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents: 
-Enderroc o excavació dels elements a eliminar. 
-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de 
rebuig. 
Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de 
seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions, a les edificacions  existents 
veïnes i a tercers. 
Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, 
així com els llocs de dipòsit i la forma de transport. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament   
Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La 
partida alçada inclourà els honoraris de Projecte i de Direcció Facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la 



Projecte d'Execució  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT                            
      

 

                                                                                                                                                         

càrrega i transport a l'abocador o indret indicat per gestor autoritzat a qualsevol distància, així com tots els 
treballs, materials i operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element 
que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existència de fonaments soterrats, o 
que les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor ho ha de comprovar a l'hora de 
calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció Facultativa interpretarà les incidències sobre elements 
enterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, que la Direcció 
Facultativa consideri de possible utilització o d'algun valor, en els llocs que els assigni la mateixa. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin enderrocat per 
l'execució de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els elements constructius originals, 
segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
 
 
3. MOVIMENTS DE TERRES 
 
3.1. Definició 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per a 
l'execució de l'obra.  
Aquestes operacions son: 
 Neteja del terreny 
 Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats 
 Reblerts i terraplens 
 Excavació de rases i pous 
 Transport de terres a l'abocador 
 Replanteig definitiu 
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificació soterrada a enderrocar 
que aparegui. 
 
3.2. Neteja del terreny 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades en el Projecte, qualsevol material de rebuig 
o no aprofitable. 
La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això 
realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou el Projecte i 
ordres de la Direcció Facultativa. 
-Excavació dels materials objecte de l'esbrossada: 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i  a tercers, 
d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements 
que s'hagin de conservar intactes. 
Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a 
terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al 
tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i 
tronc progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres 
o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la Direcció 
Facultativa. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos 
adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament, separats dels munts no aprofitables. La longitud dels 
trossos de fusta serà superior a 3 metres, si ho permet el tronc. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres.  
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Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé 
o desplaçada, fins que un agent autoritzat  hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el 
desplaçament. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran al dipòsit autoritzat o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció 
Facultativa, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
-Retirada dels materials objecte de l’esbrossada: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat en 
aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció Facultativa. 
 
Amidament   
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2), realment esbrossats i preparats. 
El preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior.  
El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles 
excavacions i reblerts motivats per existència de sòls inadequats que, a judici de la Direcció Facultativa, sigui 
necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat 
de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els 
treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser 
objecte d'increment. Es considerarà que les dades contingudes en el Projecte  tenen únicament valor informatiu i 
que la seva inexactitud no pot ésser objecte de reclamació. 
El transport al dipòsit autoritzat  es considerarà inclòs en els preus establerts en el contracte.  
 
3.3. Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats 
Explanació és el conjunt d'operacions de desmuntatge o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran 
d'asseure's les construccions, incloent  plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a més del 
transport dels materials traslladats a dipòsits autoritzats o lloc d'utilització. 
Desmuntatge és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en el Projecte. 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides en el Projecte, per l'aprofitament de les parts 
baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir 
l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de 
talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de 
desmuntatges i en el començament de talussos.  
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran 
els treballs que ordeni la Direcció Facultativa, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com 
el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Amidament  
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en 
aquest Projecte. 
Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent 
a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar.  Les operacions de buixardats es 
consideren incloses en el preu de moviment de terres, per indicar-se expressament en el present Plec. 
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades, 
segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels 
despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la Direcció Facultativa, sense 
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que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, així com la realització del buixardat, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: 
instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, 
utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a qualsevol 
distància de materials, maquinaria, que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per les 
filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la Direcció Facultativa, 
podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte 
d'excavació tot tipus de terreny. 
Si el Contractista i/o constructor amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i de la Propietat, executés menor 
volum d'excavació del previst en el Projecte, solament es considerarà d'abonament, el volum realment executat. 
 
3.4. Reblerts i terraplens 
Reblerts  i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten uns forats, 
es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la Direcció Facultativa, en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 
El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o 
reflectida en el Llibre d’Ordres, de la Direcció Facultativa, que solament la concedirà, quan amb l'equip 
proposat pel contractista i/o constructor obtingui la compactació requerida, segons la Direcció Facultativa. 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat. A 
continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb 
els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o 
instruccions de la Direcció Facultativa. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si no 
ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No s'estendrà 
cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per 
tant, sigui autoritzada la seva estesa per la Direcció Facultativa. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per 
una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Amidament  
S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats 
per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la 
càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, 
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 
terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El Contractista i/o constructor haurà de 
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de començar les 
excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa, les zones de préstec, a fi de 
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determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la Direcció 
Facultativa, i no podrà ser objecte de sobre cost. 
Si a judici de la Direcció Facultativa, els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i 
reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobre cost.  
 
3.5. Excavació de rases i pous 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides 
per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis; definits en el present 
Projecte, així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb el Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les 
obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció Facultativa. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 
 
 
Amidament  
L'excavació de rases s'amidaran per metres cúbics (m3) realment excavats. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de 
desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els 
transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de 
les àrees afectades. 
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin 
necessàries i el transport de les terres a dipòsit autoritzat a qualsevol distància.  
La Direcció Facultativa podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament.  
Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no 
en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, 
sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el 
projecte, segons instruccions de la Direcció Facultativa, aquests treballs no seran causa de nova definició de 
preu.  
 
3.6. Transport de terres  
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari de rebuig, els carregarà i els 
transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. S'entén que en totes les partides corresponents 
a transport de terres, resta inclosa la part proporcional de càrrega, transport i descàrrega, al dipòsit autoritzat. 
 
3.7. Replanteig definitiu 
El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les dades del Projecte, 
traçant sobre el terreny la posició dels fonaments de la construcció prevista, o  la posició  de les parets que 
s’han d’aixecar, tot segons Projecte. 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concorrin en l'anivellació 
del terreny. 
El Contractista i/o constructor està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per 
aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
El Contractista i/o constructor vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se de 
qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 
Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta de Replanteig, que signaran per triplicat el Contractista i/o 
constructor, la Direcció Facultativa i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 
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El Contractista i/o constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'Acta de 
Replanteig, per a començar l'execució de les obres. 
 
SISTEMA ESTRUCTURA 
 
4. SUBSISTEMA FONAMENTS 
 
4.1. Definició 
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. 
Amb anterioritat a l'execució de les obres, cal fer un reconeixement general del sòl, mitjançant els treballs 
adequats, es reunirà tota la informació possible, la que prové de l'observació de les zones veïnes, estat de les 
edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que 
puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement del 
terreny. 
El Projectista i/o Director d’obra, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaigs del terreny 
que consideri necessaris i obligatoris segons normativa vigent, escollirà en cada cas la pressió admissible, fixant 
també l'assentament màxim tolerable. 
 
4.2. Materials fonamentació 
 
4.2.1. Acer 
L 'acer a emprar complirà les condicions exigides per la normativa vigent. 
Es prohibeix posar les armadures en contacte amb altres metalls de diferent parell galvànic. 
El recobriment mínim de l’armat en formigons armats de fonamentació serà de 70 mm., quan no s’hagi  
disposat formigó de neteja, en el terreny. 
El recobriment es garantirà mitjançant separadors disposats segons normativa vigent. Les característiques 
físiques, mecàniques així com el tipus de material, dels separadors, també segons normativa vigent. Es 
prohibeix l’ús com a separadors de peces de fusta i de qualsevol material residual de l’obra malgrat es tracti de 
formigó o ceràmica. També es prohibeix l’ús de materials metàl·lics si poden quedar vistos. 
Les armadures passives utilitzades en fonamentació són barres corrugades, amb les següents sèries de diàmetres 
nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40. 
Denominació acer en barres corrugades: B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm2 

     B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm2 

No s’admeten armadures llises. 
S’autoritza la soldadura en el aferrallat d’armadures sempre que es facin a taller amb instal·lació industrial fixa i 
l’acer sigui soldable. La soldadura en obra requereix autorització de la Direcció Facultativa. 
Es prohibeix el soldat en determinades situacions climatològiques que poden provocar el refredament 
excessivament ràpid (pluja, vent, neu,...) si no s’adopten mesures protectores. Tanmateix es prohibeix el soldat 
de barres que es trobin a una temperatura igual o inferir als 0ºC. 
El doblat i desdoblat de barres queda definit per la normativa vigent, la qual diferencia en barres doblades o 
barres corbades. 
Quan es realitzi una unió mecànica d’armadures, els dispositius emprats han de tenir com a mínim la mateixa 
capacitat resistent que la menor de les barres que s’empalmin i complir amb la normativa vigent. 
Les armadures passives, durant el seu transport i emmagatzematge a l’obra, estaran protegides de la pluja, 
humitat del sol i eventual agressivitat de l'atmosfera ambiental. En el moment de la seva utilització, les armadures 
passives estaran exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície com greix, oli, pintura, pols, terra o 
qualsevol altre material que pugi perjudicar la seva bona conservació i/o adherència. No s’admeten barres 
amb defectes superficials, esquerdes, ni bufaments. 
No es poden utilitzar acers que no arribin a l’obra amb un certificat de garantia del fabricant, signat per una 
persona física. Les barres corrugades subministrades a l’obra ha d’anar acompanyades d’un certificat específic 
d’adherència. 
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Els fabricants, han de subministrar fitxes que continguin les característiques de l’acer, com a mínim: designació 
comercial, fabricant, marques d’identificació, diàmetre nominal, tipus d’acer i condicions tècniques de 
subministrament. Els fabricants han de garantir les següents característiques: secció equivalent o massa per 
metre, característiques geomètriques del corrugat, característiques mecàniques mínimes, característiques 
d’adherència i soldabilitat, així com les recomanacions d’utilització. 
 
Assaig 
Els controls de l’acer emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori d’Assaig per al Control de 
Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. 
 
 
Amidament 
L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l’execució 
la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats 
en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a 
l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 
 
4.2.2. Formigó  
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada en el Projecte, amb el format que recull la EHE.  
Segons EHE no s’admeten formigons estructurals en què el contingut mínim de ciment per metre cúbic sigui 
inferior a  
 200 Kg en formigons en massa. 
 250 Kg en formigons armats. 
En el cas del formigó fabricat en central, el temps màxim entre la incorporació de l’aigua d’amassat al ciment i 
als granulats i la col·locació del formigó en obra no ha d’ésser superior a l'hora i mitja.  
En casos en què no sigui possible, o quan el temps sigui calorós, caldrà prendre mesures adequades per a 
augmentar el temps d’adormiment del formigó sense que minvi la seva qualitat; mesures acceptades prèviament 
per la Direcció Facultativa. El formigó fabricat en central, tant si pertany o no a la instal·lació de l’obra, no 
podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament signat per una persona 
física. 
En cas d’utilitzar-se formigó no fabricat en central el fabricant (constructor) ha de presentar documents que 
especifiquin la dosificació emprada i ha de comptar amb l’aprovació de la Direcció Facultativa. El fabricant 
haurà de tenir en l’obra, un llibre de control a disposició de la Direcció Facultativa on hi constaran: les 
dosificacions nominals a emprar en l’obra; les incidències o correccions que s’hagin fet i la seva justificació; la 
relació de proveïdors de matèries primeres; la descripció dels equips emprats; la referència del document de 
calibrat de bàscula dosificadora de ciment; el registre del nombre d’amassades de cada lot; dates de 
formigonat; resultats dels assaigs realitzats, en el seu cas. 
 
Materials components del formigó 
El ciment emprat en la fabricació del formigó se li exigeix, complir amb el plec per a la recepció de ciments 
vigents. La normativa vigent estableix el tipus de ciment que poden emprar-se en funció del tipus de formigó. En 
la selecció del tipus de ciment  a emprar en la fabricació del formigó s’ha de fer d’acord amb les següents 
factors: l’aplicació del formigó (en massa, armat), les condicions ambientals a què se sotmetrà la peça i les 
dimensions de la peça. 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en 
què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en 
l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en 
massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
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Els granulats es denominen segons el format d/D, on d representa la mida mínima i D la mida màxima en 
mil·límetres. Les dimensions dels granulats han d’estar especificades en el Projecte i complir amb la normativa 
vigent. 
En el formigó armat es prohibeix la utilització d’additius que en la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, 
sulfits o altres components químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió d’armadures. Es prohibeix el 
clorur càlcic. Per a poder emprar un additiu caldrà que la Direcció Facultativa l’accepti prèviament; que aquest 
se subministri correctament etiquetat i amb certificat de garantia del fabricant signat per persona física, tot 
segons normativa vigent. 
La utilització de les addicions, haurà d’estar autoritzada prèviament per la Direcció Facultativa i segons 
normativa vigent. 
 
Assaig 
Els controls del formigó emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori d’Assaig per al Control de 
Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del fonament utilitzat i 
dels materials que el composen. 
 
Amidament 
L’amidament del formigó es realitzarà per metres cúbics (m3) previstos en el Projecte. Si durant l’execució la 
Direcció Facultativa ordena l’increment del formigó, l’amidament correspondrà als metres cúbics reals col·locats 
en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar la posta a l'obra del 
formigó. 
 
4.2.3. Emmacats 
L'emmacat és una capa d’àrid de gruix variable, formada per la compactació de graves o còdols. 
 
Amidament  
L’amidament de l’emmacat es realitzarà per metres cúbics (m3) col·locats i compactats. Es consideraran incloses 
les ajudes necessàries pel subministrament del material, la col·locació, estesa i piconatge, incloent-hi també la 
maquinària necessària. 
4.3. Tipus de fonaments 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i 
materials especificats en el projecte. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 
Abans de formigonar, el Contractista i/o constructor comprovarà que les capes d'assentament del fonament 
estiguin perfectament anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments, en el cas de pous 
i rases. 
 
4.3.1. Fonaments superficials 
 
4.3.1.1. Sabates Contínues 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues està fixat en el Projecte.  
 
Amidament  
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball de 
posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars 
necessaris. 
4.3.1.2. Sabates aïllades. 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el 
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 
 
Amidament  
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L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m3) executats. Incloent en el preu tant el 
treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars 
necessaris. 
 
4.3.1.3. Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el 
terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. En el Projecte  
s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. 
 
Amidament  
S’amidarà per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la 
col·locació del formigó, armats, formació de junts, etc... 
 
4.3.2. Fonaments semi-profunds 
 
4.3.2.1 Sabates Contínues 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços repartits 
uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues està fixat en el Projecte.  
 
Amidament  
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball de 
posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements auxiliars 
necessaris. 
 
4.3.2.2. Sabates aïllades 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el 
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 
 
Amidament  
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m3) executats. Incloent en el preu tant el 
treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars 
necessaris. 
 
4.3.2.3. Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o que el 
terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. En el Projecte  
s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. 
 
Amidament  
S’amidarà per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i la 
col·locació del formigó, armats, formació de junts, etc... 
 
4.3.2.4. Contenció i murs pantalles 
Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que transmeten esforços 
uniformement repartits al terreny, resistint l’empenta horitzontal de les terres. 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, 
sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua 
capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés 
de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La 
perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho 
requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots tixotròpics.  
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A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària 
d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris 
per motllurar les juntes sobre els plafons. 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el 
formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions 
del Projecte i normativa vigent. 
 
Amidament 
L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i 
transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que 
calguin, segons criteri  de la Direcció Facultativa, per a l‘execució dels treballs.  
El formigó s’amidarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan 
hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els 
acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  
 
4.3.3. Fonaments Profunds 
 
4.3.3.1. Contenció i murs pantalles 
Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que transmeten esforços 
uniformement repartits al terreny, resistint l’empenta horitzontal de les terres. 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i allargades, 
sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una estructura contínua 
capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés 
de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La 
perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho 
requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots tixotròpics.  
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària 
d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris 
per motllurar les juntes sobre els plafons. 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el 
formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions 
del Projecte i normativa vigent. 
 
Amidament 
L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i 
transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que 
calguin, segons criteri  de la Direcció Facultativa, per a l‘execució dels treballs.  
El formigó s’amidarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan 
hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els 
acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra. 
4.3.3.2 Estacada 
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus. 
a) Estaques de clavada 
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Podran ser de formigó o metàl·liques. Les mesures i característiques de les estaques estan especificades en el 
Projecte  i  compliran amb la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 
Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per altres, 
situades segons determini el Director d’Obra. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes 
estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost de les 
proves inclòs en el preu de l'estaca. 
 
Amidament  
L’amidament  de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col·locada incloent en el preu 
tant el treball de posada a l'obra com els medis auxiliars de preparació del terreny, instal·lació de maces, becs 
de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció o reparació dels caps. 
S’amidaran  únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu del metre 
lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els materials i operacions que resultin 
necessàries per a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, inclòs la  seva preparació. 
 
b) Estaques motllurades "in situ" 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny, col·locant l’armadura corresponent i omplint l'excavació 
amb formigó fresc. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 - Estaques amb camisa perduda. 
 - Estaques amb camisa recuperable. 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls, ni escanyaments, realitzant 
el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una lleugera 
pasterada de formigó, es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se subjectaran a les 
longitudinals mitjançant lligada o soldadura, segons instruccions de la Direcció Facultativa i  normativa vigent. 
 
Amidament  
L’amidament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els materials que les 
construeixen. 
El formigó s’amidarà en metres cúbics (m3), incloent en el preu, la posada a l'obra, encofrat o encanonament 
recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega, si fossin necessàries segons 
criteri de la Direcció Facultativa 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a l'obra. 
L 'excavació s’amidarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs en roca, extrets amb qualsevol 
sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són l'emprada de llots "tixotròpics", preparació del 
terreny per l'assentament de la maquinària i transport a dipòsits autoritzats de residus generats durant el procés 
d’execució de l’estacada. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament (camisa) de qualsevol tipus, recuperables o 
no, i tots els materials i operacions que calguin a judici de la Direcció Facultativa, per a l’ execució dels treballs. 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA 
 
5.1. Elements Genèrics 
 
5.1.1. Sostres 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat 
d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un 
formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de 
forma solidària.  
Els sostres es construiran amb el sistema especificat en el Projecte i complint amb la normativa vigent.  
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del 
Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
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Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. 
Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobre tot, a l'estiu a partir de les sis 
hores del vessament del formigó, tant com la Direcció Facultativa ho consideri oportú. 
El contractista i/o constructor rebrà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no 
formigonarà el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció Facultativa. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
L'encofrat i apuntalament, els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció 
Facultativa. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, prèvia autorització de la Direcció Facultativa, de les que 
el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es 
proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Amidament  
L’amidament dels sostres serà per metres quadrats (m2) realment executats, descomptant forats de superfície més 
grans d'un metre quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la 
formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas 
d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques, segons previsions del Projecte o instruccions de 
la Direcció Facultativa.  
 
5.1.2. Escales i rampes 
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons.  
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la 
normativa vigent. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. Les 
rampes per a minusvàlids,  compliran la normativa vigent. 
En el Projecte  s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren les 
rampes i escales. 
 
Amidament  
Les escales i les rampes, a nivell estructural, s’amidaran per metres cúbics (m3) totalment acabats, incloent en el 
preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per la seva construcció. 
 
5.1.3.  Elements prefabricats 
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, 
de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge.  
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció Facultativa i 
s’executarà per personal especialitzat. Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així 
com el perfecte segellat dels  junts entre peça i peça. 
 
Amidament  
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., s’amidaran en metres 
cúbics (m3) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, 
operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament 
(grues, bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats 
en la seva  fabricació. El transport de fàbrica a peu d’obra també està inclòs en l’amidament. 
 
5.1.4. Junts de dilatació 
Es defineixen com a junts de dilatació els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, per a 
facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, assentaments 
diferencials i/o deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el Projecte o el que indiqui la Direcció Facultativa. 
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El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 
 
Amidament  
Els junts s’amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els materials i treballs necessaris per 
a la seva col·locació. 
 
5.2. Tipus d’elements 
 
5.2.1. Formigó. 
 
5.2.1.1. Estructures de formigó. Encofrats 
Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i 
rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions excessives, les accions de qualsevol mena que 
puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les pressions del formigó 
en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues d’abeurada. 
 Els motlles i encofrats podran ser de fusta, metàl·lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia similar, 
a judici de la Direcció facultativa i que admeti la normativa vigent. Es prohibeix l’ús de l’alumini en motlles que 
hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per a evitar que absorbeixin l'aigua 
continguda en el formigó. 
Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar 
aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats 
corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes 
mesures perquè els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no hauran de 
contenir substàncies agressives pel formigó. 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no hauran 
d'impedir la posterior aplicació de revestiments, ni la possible construcció de junts de formigonat. L'ús d'aquests 
productes haurà d'ésser  autoritzat  prèviament per la Direcció Facultativa. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els cindris, els puntals i les soles, hauran de tenir la 
resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista del formigó a l’abocada, no es produeixin 
moviments locals de més de cinc mil·límetres (5 mm). 
Els junts entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del 
formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
El subministrador de puntals ha de justificar i garantir les característiques d’aquest, i establir les condicions d’ús. 
En la construcció d’encofrats s’ha d’evitar que es malmetin estructures ja construïdes. 
 
5.2.1.2. Material de Formigó. 
Tots els formigons compliran la normativa vigent. Es desaconsella la utilització de formigons no fabricats en 
central, en cas d’emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les 
indicacions establertes en la normativa vigent. 
Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua d’amassada al ciment i als 
granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d’ésser superior a l'hora i mitja. El formigó fabricat en 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i 
firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament  han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a 
disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 
A més de les Prescripcions de la normativa vigent es tindran en compte les següents: 
-La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi capacitat ni 
homogeneïtat. 
-No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 
m) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
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-Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització 
prèvia de la Direcció Facultativa.  
-No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 
formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la normativa vigent. No es 
col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat.  
-El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels 
encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del formigó 
s'executarà d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 
-La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que compleixin les 
prescripcions de la normativa vigent i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs de 
xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran 
les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
-Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a mínim, 
durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la 
inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi 
d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, 
a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
-Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari 
aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia de la Direcció 
Facultativa. Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte 
del Contractista i/o constructor. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 
 
Control dels components 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la normativa vigent; 
s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. 
El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
-Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de 
Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques. 
-Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les prescripcions 
que assenyala la normativa vigent. 
Ciment 
El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una 
persona física. 
Aigua 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en 
què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en 
l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en 
massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Granulats 
Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador una demostració 
documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un 
certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un 
laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions 



Projecte d'Execució  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT                            
      

 

                                                                                                                                                         

En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa, la 
qual pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o 
oficialment acreditat. 
 
Control de qualitat 
El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un full de 
subministrament, correctament complimentat, segons normativa vigent, i signat per una persona física. No es 
permet emprar un formigó que no tingui full de subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a 
formar part de la documentació final de control de l’obra. 
Consistència.  
Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència.  
Els assaigs de resistència estan definits en la normativa vigent.  
Cal distingir les següents modalitats de control: 
 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 
 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
 -Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i 
formigó pretensat. 
En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural 
diferent.  
En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen 
únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. 
En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una 
amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb 
les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal.  
La toma de mostres es realitzarà a l'atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. El Projecte 
determinarà el nombre d’amassades per lot, segons la normativa vigent. Si un lot correspon a dues plantes d’un 
edifici, es farà al menys una determinació per planta.  
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
Presa de decisions derivades del control de resistència 
Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte 
no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 
Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més 
d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; 
tot el procés sota control i instruccions de la Direcció Facultativa. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si 
es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, 
durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades 
l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès 
compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, 
previ l'assaig de càrrega corresponent. 
La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de 
realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, 
acceptat per la Direcció Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessàries.  
La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l'enderroc o reforç, una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat.  
El control de durabilitat el regula la normativa vigent, i es basa en: 
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-Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació 
aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si 
el formigó no es fabrica en una central, el fabricant ha d'aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació 
signada per persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 
-Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes 
ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques 
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La 
Instrucció eximeix de realitzar aquest control, en determinades condicions. 
 
Amidament  
Els formigons s’amidaran  metres cúbics (m3), d'acord amb les especificacions del Projecte. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions 
tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Director d’Obra, instruccions per 
escrit, en les quals consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, prèviament a l'execució 
de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa estimi necessaris i 
també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., 
blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L’amidament es 
realitzarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre 
quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la 
Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries 
per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al 
preu del Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la 
Direcció Facultativa, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
 
5.2.1.3. Armadures 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb 
les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar 
moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la 
zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers 
de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents 
d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, 
prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció normativa vigent en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit 
elàstic, etc...). 
 
Amidament  
L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l’execució 
la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats 
en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a 
l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 
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5.2.2. Acer 
 
5.2.2.1. Estructures metàl·liques 
Es defineix com estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de 
l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar són els 
laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
El contractista i/o constructor haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, Direcció 
Facultativa i normativa vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que hauran 
de restar ocultes. 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada 
aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que l‘execució hagi estat autoritzada per la Direcció Facultativa, després 
d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller i les executades a 
l’obra. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la 
fàbrica o que encastin en ella. 
 
Amidament  
Les estructures o elements estructurals d'acer s’amidaran per quilograms d'acer (Kg), incloent en el preu tots els 
elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per la completa execució 
d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 
d'acord amb la normativa vigent. 
 
5.2.3. Fusta 
 
5.2.3.1. Estructura de fusta 
Quan s’utilitza la fusta com a element estructural, cal tenir en compte les seves característiques i propietats 
físiques i mecàniques. 
Per a les obres, la guia d'humitat que ha de tenir la fusta, segons la naturalesa de l’obra és la següent: 
-Bastiments, encofrats i cintres: del 18% al 25% d’humitat. 
-En obres cobertes obertes: del 16% al 20% d’humitat. 
-En obres cobertes tancades: del 13% al 17% d’humitat. 
-A locals tancats i amb calefacció: del 12% al 14% d’humitat. 
-A locals amb calefacció continua: del 10% al 12% d’humitat. 
Les humitats de la fusta per a la realització d’assaigs són habitualment el 12% i el 15%. Es recomana usar com 
a humitat d’assaig la que s’obté quan es manté la fusta en una cambra a una temperatura de 20ºC i amb una 
humitat relativa del 65%, cosa que ens dóna una humitat de la fusta del 12%, aproximadament 
La durabilitat de la fusta, és una propietat molt variable, que depèn de molts factors: el medi ambient, l’espècie 
de la fusta, el tipus de talat, les condicions de la posada en obra, la manera d’assecada, les alteracions de la 
humitat i sequedat, el contacte amb el terra, l’aigua, el tractament abans de ser usada, la protecció un cop 
posada a l’obra, etc... 
Com més elevada és la densitat de la fusta més gran és la seva duració. 
Sota càrregues petites, la fusta es deforma seguint la llei de Hooke, les deformacions són proporcionals a les 
tensions. Quan se sobrepassa el límit de proporcionalitat, la fusta es comporta com un cos plàstic i es produeix 
una deformació permanent, a mesura que augmenta la càrrega es produeix la ruptura. 
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La mesura de les deformacions de la fusta es realitza per mitjà del mòdul d’elasticitat. Aquest mòdul dependrà 
del tipus de fusta, del contingut d’humitat, del tipus i la naturalesa de les accions, de la direcció d’aplicació dels 
esforços i la seva duració. El valor del mòdul d’elasticitat  en el sentit transversal a les fibres serà de 4.000 a 
5.000 kp/cm2, en el sentit de les fibres serà de 80.000 a 180.000 kp/cm2. 
Quan s’han d’executar unions de peces de fusta per mitjà de cargols o claus, es recomana que la fusta tingui 
una gran resistència a l’esqueixament (acció de tallar la fusta en dues parts quan la direcció dels esforços és 
paral·lela a la direcció de les fibres). 
Estructures horitzontals 
En aquest cas, són les bigues i jàsseres els elements estructurals dels sostres de fusta. Els valors normals de les 
llums oscil·len entre 4,50-5 metres, amb intereixos variables de 0,55-0,65 metres i secció escairada de 14-16 
x 20-22 centímetres. 
La solució més senzilla, i per tant la més utilitzada, per cobrir un espai és col·locar les bigues recolzades de 
paret a paret en la direcció de la llum més curta. 
Una recomanació per millorar la durabilitat dels sostres de fusta en edificis, és no col·locar  l’embigat 
perpendicular a la façana. 
Estructures verticals 
A Catalunya es poden trobar com a element portant vertical de fusta, pilars aïllats. 
L’entramat vertical, és una estructura porticada de fusta amb nusos deformables, que treballa com a paret 
portant; aquest sistema no s’utilitza, en general, a Catalunya. 
En alguns casos, la fusta pot formar part de tancaments exteriors no portants, en els que la fusta no té funció 
portant, només rigiditzant. 
Cobertes 
En edificacions senzilles, s’obté la coberta inclinat un sostre normal de forma que les bigues donin el pendent 
necessari. Té les limitacions de llum d’un sostre de bigues a més de transferir esforços horitzontals a les parets.  
La coberta a dues vessants, on les bigues s’inclinen i es recolzen dos a dos sobre la biga mare o biga llom, i 
sobre la biga sabatera, una biga de fusta que corre longitudinalment la paret. 
L’encavallada està formada per peces que treballen a tracció o compressió, i que transmeten només empentes 
verticals als murs. 
 
Amidament 
L’amidament i l'abonament de les estructures de fusta es realitzarà segons unitats especificades en el Projecte, 
incloent-se en el preu totes les operacions necessàries pel trasllat, protecció de la fusta a insectes,  instal·lació 
d'elements d'ancoratge i suports corresponents, per la completa instal·lació. 
 
5.2.4. Fàbrica 
 
5.2.4.1 Estructura d’obra  
Es defineix com a estructura d’obra el conjunt d’elements constructius que constitueixen la part resistent i de 
suport d’una construcció,  executada amb peces industrialitzes, amb capacitats portants reconegudes pel 
fabricant, i segons el tipus de material emprat, regulades per normativa vigent. 
 
5.2.4.2. Estructura d’obra de  ceràmica 
En el cas de parets estructurals, el Projecte ha d’especificar el gruix de la paret, del maó a emprar: les 
dimensions del mateix, la resistència a compressió, el tipus morter i la seva dosificació. 
Es prohibeix  l’execució de regates horitzontals, en parets de càrrega. Prèvia autorització de la Direcció 
Facultativa, es podran realitzar regates verticals o de pendent no inferior a 70º, sempre que la profunditat de la 
regata no superi 1/6 del gruix del mur, recomanant-se l’ús d’aparells mecànics per formar la regata. 
Durant l’execució dels murs cal tenir en compte: el replanteig, la humectació dels maons, la col·locació dels 
maons, els junts, les lligades. 
Durant l’execució de les parets cal protegir les parts més recents executades, de fortes pluges, de gelades, del 
temps extremadament sec i calorós. 
Durant el procés de construcció dels murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats, cal prendre precaucions, per 
tal d’evitar el bolc dels murs en el cas de forts vents. 
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Les parets estructurals d’obra de ceràmica han d’estar executades segons indicacions de Projecte, instruccions 
de la Direcció Facultativa i complir amb la normativa vigent. 
Ha de complir segons normativa vigent. 
 
5.2.4.3. Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment 
L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment està formada per peces de mesures modulades, 
definides en el Projecte, segons els requeriments mecànics, establerts en el mateix. 
 La Direcció Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de control o la credencial de les característiques del 
bloc de ciment, per organismes competents. La Direcció facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a les 
previsions del projecte o presenta anomalies. 
Els murs de tancament aniran arriostrats amb altres murs i/o pilastres. 
Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de forjats, murs de 
riostrament o altres elements estructurals rígids, s’adoptaran  les mesures necessàries per tal d’evitar la bolcada 
degut a l’acció del vent o altres accions externes. 
Els murs de tancament de bloc de morter de ciment, aniran protegits exteriorment amb un material que garanteixi 
la seva impermeabilitat,  a no ser que el fabricant dels blocs garanteixi mitjançant assaigs reconeguts per 
organismes competents, la impermeabilització del bloc. 
En cas d’emprar armadures i formigó, per omplir els blocs, se seguiran les prescripcions ja indicades 
anteriorment per aquests materials. 
En el Projecte estarà especificat les dimensions de les peces de bloc de morter de ciment, la formació de 
lligades, l’armat del mur, tipus i dosificació formigó, etc..; tenint en compte la modulació de les peces 
emprades.  
 
5.2.4.4 Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida 
L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida està formada per peces de mesures 
modulades, definides en el Projecte, segons els requeriments mecànics, tèrmics i acústics establerts en el mateix. 
Els murs portants de bloc de morter d’argila expandida, s’han d’entendre com elements que formen part d’una 
estructura tridimensional, en què els forjats, murs de càrrega i murs transversals, treballen en conjunt; per això 
qualsevol element vertical de riostrament cal que s’executi simultàniament amb el mur de càrrega al qual dona 
rigidesa. 
Els murs que tenen funcions estructurals, no han de ser carregats fins que els morters estiguin adormits. 
Recepció a l’obra 
En els albarans o en l’empaquetat ha de figurar el nom del fabricant i la denominació comercial. La Direcció 
Facultativa, comprovarà que els blocs estiguin en bon estat i s’adeqüin a les previsions del Projecte. La Direcció 
Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de control o la credencial de les característiques del bloc de 
morter d’argila expandida, per organismes competents. La Direcció facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no 
s’ajusta a les previsions del projecte o presenta anomalies. 
Procés d’execució 
Es recomana realitzar el replanteig, definits prèviament els nivells horitzontals del bloc i situades les alineacions 
dels murs, se situen les peces en cantonada i peces base contigües, ja siguin unions transversals de dos plans 
verticals perpendiculars o de qualsevol altra direcció; es completa la filada utilitzant, si és necessari, peces 
d’ajust o modulació pròpies del sistema.  
El replanteig en alçada es farà situant primer l’alçada de la llinda i després la del forjat superior. 
Les successives filades estaran disposades segons la llei de trava, tenint cura de les línies d’enrasada vertical 
amb els punts singulars del mur i la col·locació de peces complementàries. 
La formació d’obertures en el mur es realitza mitjançant la retirada de les peces de filades superiors i formant 
l’obertura amb peces d’acabat i mitges peces, pròpies del sistema, desaconsellant-se emparar materials 
diferents als blocs de morter d’argila expandida. Els fabricants disposen de les peces complementàries per tal 
de solucionar zones d’ajusts, cantonades, brancals, dintells d’obertures, etc.... La modulació dels murs ha 
d’estar prevista en el Projecte. 
Com a norma general es considera que l’alçada executada en una jornada no ha de superar una planta, ni tres 
metres; per tal d’impedir l’aixafament del morter fresc de les juntes. 
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Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de forjats, murs de 
riostrament o altres elements estructurals rígids, s’adoptaran  les mesures necessàries per tal d’evitar la bolcada 
degut a l’acció del vent o altres accions externes. 
Els murs de bloc de morter d’argila expandida s’executaran per filades horitzontals en tota la seva extensió. 
Quan dues parts dels murs s’hagin de construir en èpoques diferents, es deixarà esglaonada la fàbrica que 
s’executi primer. El bloc s’ha d’assentar sobre el morter en vertical, mai a refrec, colpejant-lo amb una maça de 
goma. Les peces de bloc es mullaran abans de la seva col·locació. 
Els blocs es col·locaran amb junt vertical encadellat, sense aplicació de morter, mantenint  com a mínim, una 
distància de 7 centímetres entre els junts verticals de dues filades consecutives. Els junts verticals han d’estar 
encadellats correctament, evitant separacions entre peces. 
Els junts horitzontals s’ompliran de morter. Es recomana emprar morters mixts de ciment i calç. 
Els junts de morter han de ser continus en tot el gruix del mur quan aquest és interior; mentre que en els murs 
exteriors, cal interrompre el junt  a la meitat, aplicant dues bandes continues longitudinalment, evitant així el pont 
tèrmic que es produeix entre la cara interior i exterior del mur. La separació entre les dues bandes de morter, 
una vegada assentat el bloc ha de ser entre 1 i 2 centímetres. El gruix del morter en els junts horitzontals, quan 
la peca ja estigui assentada, està comprés entre 10 i 15 mil·límetres.  
Cal protegir les fàbriques de la pluja, de la calor i del fred, adoptant en cada cas les mesures que indiqui la 
Direcció Facultativa. 
S’han de prendre les mesures necessàries per evitar que el morter es geli, en cas de fred extrem. Si gela durant 
la jornada, s’interrompran les obres i la fàbrica acabada d’executar es protegirà amb mantes d’aïllant tèrmic i 
plàstic. Si hi ha gelades abans d’iniciar la jornada, s’inspeccionaran els murs construïts darrerament i les parts 
afectades pel gel seran enderrocades i reconstruïdes quan les condicions climàtiques ho permetin. 
Amb temps extremadament sec i calorós, la fàbrica es mantindrà humida. 
 
Amidament  
Els criteris d’amidament  seran els mateixos en les obres de fàbrica ceràmica o de blocs de morter de ciment  o 
blocs de morter d’argila expandida i dependrà de les unitats especificades en el Projecte, en general metres 
quadrats. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb 
subjecció als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites de la 
Direcció Facultativa; per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel 
contractista i/o constructor, pel seu compte, sense tenir autorització de la Direcció Facultativa. 
 
SISTEMA ENVOLVENT 
 
6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES 
 
6.1. Definició 
Les cobertes són els elements constructius que coronen i tanquen, superiorment l'edifici per a protegir-lo de 
precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 
 
6.2. Coberta plana 
Les cobertes planes tenen una pendent  que oscil·len entre el 1% i 3 %, aproximadament. 
Les cobertes planes poden ser segons el sistema constructiu emprat: convencional transitable, convencional no 
transitable, invertida transitable, invertida no transitable, a la catalana i lleugera. 
El terrat és una coberta plana, en general transitable i amb pendent suficient perquè s’escorri l’aigua de pluja. 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col·locació 
dels elements per formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s’especifiquen en el 
Projecte.  
Durant l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, junts, minvells, intersecció amb altres elements 
com xemeneies, claveguerons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
 
6.3. Coberta inclinada 
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Les cobertes inclinades tenen una pendent que oscil·len entre 15º i 60º, aproximadament.  Depenen del tipus 
de material emprat, la pendent adient. 
El Projecte especificarà el material, pendent de la coberta, formació de pendents, elements de desguàs, etc... 
 
6.4. Teulades 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de 
cobriment, com són envanets de sostremort, forjats en pendent, encavallades, i que s'empraran per a sostenir el 
recobriment de solera i aïllament sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, com teules, 
pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa i normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de les peces de revestiment. 
 
Amidament  
Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que 
s'indiquen en el projecte, així com els treballs i elements necessaris per la formació de junts, crestalleres o 
careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com d'altres elements necessaris. 
Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la Normativa vigent. 
 
 
6.5. Claveguerons 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol 
superficial de la teulada, de manera que resolgui l’estanquitat de la unió entre ambdós elements, no permeti 
l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó antimúrids. 
 
Amidament 
Els claveguerons s’amidaran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, 
peces i treballs necessaris per la col·locació i perfecta estanquitat de manera que l'element compleixi amb la 
Normativa vigent. 
 
6.6. Encanalat de desguàs 
Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una 
teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, 
l'estanquitat dels junts i estar col·locats amb el suficient pendent per a desguassar ràpidament. 
 
Amidament 
Els canalons s’amidaran en metres lineals instal·lats, incloent en el preu la part proporcional de peces especials, 
impermeabilitzacions, ancoratges, junts, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a l'obra, 
totalment acabat, segons projecte i normativa vigent. 
 
6.7. Claraboies 
Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació i/o il·luminació de  
dependències emplaçades sota la coberta. 
 
Amidament  
S’amidaran per unitat totalment acabada, segons Projecte i normativa vigent. 
 
6.8. Aïllaments i impermeabilitzacions 
Els aïllaments, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, es divideixen en: tèrmics, acústics, 
contra la humitat i contra el foc. 
 
6.8.1. Aïllaments tèrmics 
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Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el Projecte, 
el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components o per l'addició d'altres, la 
funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que 
donen lloc a zones on es puguin produir condensacions. 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
6.8.2. Aïllaments acústics 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, 
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en 
cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la 
Direcció Facultativa. 
 
6.8.3. Aïllament contra la humitat 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de 
la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les 
barreges aglomerants confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzants de 
superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o 
suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en 
els capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i 
incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les 
superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran 
adequadament per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de la Direcció 
Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 
 
6.8.4. Aïllament contra el foc 
Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar 
avalats per segells o marques de qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat 
prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
 
 
Amidament 
L’amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de 
col·locació, coronaments, encavalcaments, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució i 
fixació de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs 
 
 
 
Amidament  
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats col·locats en l’obra 
(m2) incloent en el preu, el subministrament i tots els treballs, peces i materials, necessaris per  a la seva 
col·locació, segons les indicacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
 
7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FAÇANES 
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7.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, 
blocs de morter d'argila expandida;  lligades amb morter. 
 
7.1.1. Morters 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 
7.1.2. Classes: 
De ciment: 
 Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra 
 M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra 
 M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra 
 M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra 
 M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra 
 Resistència mitja; 
 M-50   50 Kg/cm2 
 M-75   75 Kg/cm2 

 M-100  100 Kg/cm2 
 M-150  150 Kg/cm2 
 M-200  200 Kg/cm2 

 Camp d'aplicació: 
M-50:Fàbriques lleugerament carregades 

 M-75:Fàbriques poc carregades 
M-100: Fàbriques amb càrrega normal 

 M-150: Fàbriques molt carregades 
 M-200: Fàbriques especials 
 
7.1.3. Obres de fàbriques  
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc paralel·lepipèdic 
de ceràmica, morter de ciment, morter d’argila expandida, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó calat, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, 
compliran amb el que s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions 
vigents. 
Els maons, abans de  col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec, plans 
sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, 
tant en degollades (junts verticals) com en cordells (junts horitzontals), el gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o  segons instruccions de la Direcció 
Facultativa. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure 
una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de 
pols i morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart, que no 
compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres, 5 cm.) 
o paret de mitja rajola (de deu centímetres,   10 cm). 
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Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i 
morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la fàbrica, degut a 
l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, amb una 
separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs de morter de ciment són fàbriques de bloc buit de morter de ciment o morter cel·lular. Les 
condicions generals dels treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços 
a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murs de contenció. 
Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per aquest material en el  
present Plec. 
 
7.2. Parets i envans prefabricats 
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i 
ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva 
estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a l’obra, una mostra del 
material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  
característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 
 
7.2.1. Envans pluvials 
Els envans pluvials es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel·les 
sense edificar o amb patis descoberts. 
Poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o 
es poden executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 
metres. Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements de 
coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 
 
7.3. Arcs i voltes  
Els arcs es formaran falcant els junts de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades 
per o suportar el seu pes propi, abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació de la clau 
aplomada. 
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin junts travats. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment els junts, afluixant-se després 
una mica la cintra per l'assentament dels maons. 
 
 
 
Amidament  
Les obres de fàbrica, en general, tant vistes com quan cal revestir-les, s’amidaran en metres cúbics (m3) 
executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls 
decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials), elements de subjecció i peces 
especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com s'expressa en el Projecte i instruccions de la 
Direcció Facultativa.  



Projecte d'Execució  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT                            
      

 

                                                                                                                                                         

També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, 
podent la Direcció Facultativa ordenar el rejuntat dels junts quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes 
operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions. 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre 
quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat 
interior serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s’amidaran per metres quadrats (m2) incloent tot allò 
esmentat anteriorment i descomptant els forats. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostremort, gelosies i voltes, s’amidaran 
en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, morters, 
materials auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjecció necessaris per a l'execució de l'element, així 
com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La formació d'arcs s’amidarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les 
cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la 
Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La graonada i replanteig d'escales s’amidarà per metres lineals de graó acabat, preparat per rebre el 
revestiment. 
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (xunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, 
sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que 
s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la normativa vigent al respecte. 
Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s’amidaran en metres lineals, 
incloent tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el preu 
tots els elements i operacions necessàries per a complir la normativa, inclosa la d'aïllament tèrmic. 
 
7.4. Tancaments practicables 
 
7.4.1. Fusteria exterior 
Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, 
assoleig, ventilació, etc. 
Els materials que construeixen els tancaments practicables, determinaran els següents tipus: de fusta, metàl·lics 
(acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre;  tots compliran les especificacions de la normativa vigent. 
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a 
l'obra tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels 
diversos encavalcaments i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions 
en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 
Els tancaments practicables seran de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció 
Facultativa. En el cas de tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resistència, per organismes 
competents. 
La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials, 
garantides per un mínim de deu anys. 
Les persianes disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal·lats per personal especialitzat, 
essent necessari per a la seva  recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat fàcilment i amb 
suavitat. 
Les persianes poden ser de corda, enrotllables, veneciana, para-sol, fixes, de batent exterior. Segons el 
moviment de la batent es pot diferenciar: persiana abatible horitzontal,   persiana abatible vertical, persiana 
corredissa, persiana de llibret. La batent pot ser cega, pot tenir lamel·les verticals o horitzontals, orientables o 
fixes. 
La fusteria exterior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 
 
 
Amidament  
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Tots els elements que formen part dels tancaments practicables, incloses persianes, s’amidaran per metres 
quadrats (m2) de llum d'obra d'elements col·locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la 
seva col·locació, segellat de junts, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de 
tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a 
l'obra segons detalls indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes 
ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables, inclouran el subministrament del material, col·locació del 
mateix i totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte acabat i funcionament. 
 
7.5. Envidraments 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs 
de la seva col·locació o posta en servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de 
polivinil), recuit, templat tèrmic, templat químic, termoendurit. 
 
7.5.1. Tipus de vidre 
La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  
 
7.5.1.1 Vidres plans 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: LLuna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i 

paral·leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm). 
 
7.5.1.2. Vidres laminars 
Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material 
d’unió, en general és un plàstic de polivinil de butiral, de diferents colors o transparent, substituïble per una 
capa de reïna més gruixuda, permet incloure panells fotovoltaics o vidres d’aïllament acústic o qualsevol làmina 
decorativa. 
 
7.5.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 
Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes 
està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i 
l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. 
 
7.5.1.4. Vidres de seguretat 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de templat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  
Es classifiquen en els següents nivells de seguretat, segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física (impactes 
fortuïts, caiguda persones, etc.).       Nivell B. Anti-agressió i 
anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents)     Anti-bala. 
(Impactes de munició d’arma). 
 
7.5.1.5. Vidres resistents al foc 
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres templats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  Es classifiquen en: 
 Vidres estables al foc (EF). 
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 Vidres paraflames (PF). 
 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 
 
7.5.1.6. Vidres de control solar 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar 
directa. Poden ser vidres colorats en massa (templat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes 
(incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectant, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica 
dipositada per piròlisi. 
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 
través. Redueixen el pas de les radiacions infrarrojes, visibles i ultravilolades . 
7.5.1.7. Vidres decoratius 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S’utilitzen 
vidres catedral i opalines. 

Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d’una capa metàl·lica (argent, amalgama d’estany, etc.) o 
làmina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi projecten. 

Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.  
Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de l’altra, que s’utilitza en revestiments, 

recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats. 
Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats, 

piconats, etc. 
Vidre glaçat: Vidre translúcid. 

 
7.5.1.8. Vidres especials 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, 
que es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt d'armadures, horitzontals i verticals, 
amorterant o massillant les seves juntes. 

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a 
mantenir lligats els trossos en cas de trencament. 

Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que 
permet la construcció de grans paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre elles hi ha un segellat elàstic. 

Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjançant 
motlles. 
En el Projecte s’especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcció 
Facultativa.  
 
7.5.2. Posada a l’obra 
Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions 
del propi vidre o als de deformació dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de 
l’assentament de l’obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l’acció dels 
esforços a que està sotmès (pes propi, vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  per 
pressió del vent, neteja, etc. 
La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud 
per a envidraments simples, ni al terç de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 
Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. 
Cal que estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d’una superfície plana 
i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de 
pendent respecte la vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se 
separen entre ells mitjançant  intercalaris. 
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En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. 
L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt 
elevat. 
 
7.5.3. Massilles 
Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l’estanquitat a 
l’aigua i permeabilitat a l’aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles elàstiques, 
massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 
 
8. SUBSISTEMA SOTA RASANT – MURS / SOLERES 
 
8.1. Material de Formigó. 
Tots els formigons compliran la EHE. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, en 
cas d’emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les 
indicacions establertes en la EHE. 
Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua d’amassada al ciment i als 
granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d’ésser superior a la hora i mitja. El formigó fabricat en 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i 
firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament  han d’estar arxivats pel constructor i han d’estar a 
disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 
A més de les Prescripcions de EHE es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi capacitat ni 
homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 
m) ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització 
prèvia de la Direcció Facultativa.  
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 
formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la EHE. No es col·locarà 
mai formigó sobre un terreny que estigui gelat.  
El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es mogui 
horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats dels 
encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del formigó 
s'executarà d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 
La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que compleixin les 
prescripcions i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs de 
xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es prendran 
les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a mínim, 
durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la 
inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi 
d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, 
a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui necessari 
aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia de la Direcció 
Facultativa. Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran a compte 
del Contractista i/o constructor. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
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 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 
 
Control dels components 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la EHE; s’aplica al 
ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. 
El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de 
Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques. 
Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les prescripcions 
que assenyala la normativa vigent. 
Ciment 
El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una 
persona física. 
Aigua 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en 
què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur en 
l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons en 
massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Granulats 
Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador una demostració 
documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un 
certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un 
laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la EHE. 
Additius i addicions 
En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa, la 
qual pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o 
oficialment acreditat. 
 
Control de qualitat 
El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un full de 
subministrament, correctament complimentat, segons EHE, i signat per una persona física. No es permet emprar 
un formigó que no tingui full de subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar part de la 
documentació final de control de l’obra. 
Consistència.  
Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència.  
Els assaigs de resistència estan definits en la EHE.  
Cal distingir les següents modalitats de control: 
 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 
 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
 -Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i 
formigó pretensat. 
En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural 
diferent.  
En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen 
únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. 
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En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una 
amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb 
les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal.  
La toma de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. El Projecte 
determinarà el nombre d’amassades per lot, segons la EHE. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es 
farà al menys una determinació per planta.  
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
Presa de decisions derivades del control de resistència 
Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte 
no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 
Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en més 
d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà enderrocada; 
tot el procés sota control i instruccions de la Direcció Facultativa. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra si 
es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, 
durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències especificades 
l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra, estès 
compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb reserves, 
previ l'assaig de càrrega corresponent. 
La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de 
realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, 
acceptat per la Direcció Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessàries.  
La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l’enderroc o reforç , una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat.  
El control de durabilitat el regula la EHE, i es basa en: 
Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació 
aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si 
el formigó no es fabrica en una central, el fabricant ha d’aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació 
signada per persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 
Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a normativa 
vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La Instrucció eximeix de realitzar aquest 
control, en determinades condicions. 
 
Amidament  
Els formigons s’amidaran  metres cúbics (m3), d'acord amb les especificacions del Projecte. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions 
tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Director d’Obra, instruccions per 
escrit, en les quals consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, prèviament a l'execució 
de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa estimi necessaris i 
també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, P.A.S., 
blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L’amidament es 
realitzarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre 
quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la 
Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
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El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries 
per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al 
preu del Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la 
Direcció Facultativa, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 
 
8.2. Armadures 
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb 
les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar 
moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la 
zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers 
de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents 
d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, 
prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 
 
Amidament  
L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant l’execució 
la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals col·locats 
en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a 
l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS 
 
9. SUBSISTEMA HORITZONTAL – PAVIMENT 
 
9.1. Definició 
Revestiment d’acabat d’un sòl al qual confereix qualitats específiques. 
S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases granulars, 
podent ser d'un gruix variable en funció de l'ús a què es destinin i que de tant en tant s'armaran. Quan les 
soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran junts de dilatació amb 
materials elàstics o bé amb talls de disc i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 
 
 
Execució 
Els paviments enrajolats, com terratzos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran sobre 
base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que indiqui la Direcció 
Facultativa. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
Els paviments de terratzos, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes, malgrat 
que a les zones on s'hagin col·locat, encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu 
mil·límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 
 
Amidament  
L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment acabades, 
d'acord amb les especificacions previstes en el Projecte i les instruccions de la Direcció Facultativa, incloent en 
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el preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, junts i 
entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., inclouran en el preu tots els treballs necessaris de 
col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, totalment 
acabat.  
En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats, així com els treballs de 
desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per complir 
la normativa vigent, malgrat que no es trobi recollida exactament en el Projecte. En els paviments encolats 
s'inclourà en el preu la part proporcional de materials d'agafada, així com els treballs i peces necessàries per al 
correcte acabament. 
 
10. SUBSISTEMA HORITZONTAL – CEL RASOS 
 
10.1. Definició 
El cel ras és un sostre postís situat sota el sostre resistent i que pot  amagar parcial o totalment l’estructura. 
Materials per a cels rasos: plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals, plaques de fibres vegetals, plaques 
de guix laminat, plaques metàl·liques, lamel·les  metàl·liques, lamel·les de PVC,  i materials auxiliars, com 
elements més comuns. 
La suspensió de les plaques, que conformen el cel ras, potser amb filferro galvanitzat o suspensió auto-
nivelladora de barra roscada, en cas de plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals,  plaques de fibres 
vegetals i plaques de guix laminat. 
En el cas de cels rasos de lamel·les metàl·liques, de plaques metàl·liques, de lamel·les de PVC, la suspensió és 
auto-nivelladora de platina. 
L’acabat de sostre, potser un cel ras continu o un cel ras amb l’especejament de les plaques. 
En el cas del sostre fals continu, es pot executar mitjançant plaques d’escaiola, fixades mitjançant tatxes i 
filferros galvanitzats de suspensió a llates de suport, col·locant damunt de les plaques una capa de guix, que 
dóna la continuïtat al sostre fals. 
Un sistema tradicional de cel ras continu és l’encanyissat, on el canyís és l’element que es revesteix de guix i se 
subjecta mitjançant estopades a canyes de fixació, que pengen del sostre. 
Un altre sistema tradicional d’ornamentar la part inferior dels sostres és el teginat, que correspon al relleu que 
presenta la part inferior d’un sostre que resulta de l’encreuament de les bigues i motllures que formen entre elles, 
cassetons quadrats o poligonals, majoritàriament de fusta. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a laboratoris 
oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de revestiment. 
 
Amidament 
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats, està inclosa la col·locació de perfils, guies i altres 
elements auxiliars necessaris per executar i acabar els cels rasos previstos en el Projecte i segons indicacions de 
la Direcció Facultativa. 
 
11. SUBSISTEMA VERTICAL – DIVISIONS INTERIORS 
 
11.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, 
blocs de morter d’argila expandida;  lligades amb morter. 
 
11.1.1. Morters 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 



Projecte d'Execució  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT                            
      

 

                                                                                                                                                         

 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 
 
11.1.2. Classes: 
De guix: 

Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
Resistència mitja: 5 Kg/cm2 
Camp d'aplicació: Envà 

Calç hidràulica: 
Dosificació 1 vol. calç/3 vol. sorra/0,5 vol. aigua 
Resistència mitja: 15 Kg/cm2 
Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega 

De mescla amb pòrtland: 
Dosificació: 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 
Resistència mitja: 35 Kg/cm 

 Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general.  
 
11.2. Parets i envans prefabricats 
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i 
ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva 
estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a l’obra, una mostra del 
material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  
característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació la executin operaris especialitzats. 
 
11.3. Aïllaments acústics 
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, 
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts en 
cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la 
Direcció Facultativa. 
 
11.4. Aïllament contra la humitat 
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora de 
la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les 
barreges aglomerats confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzats de superfície, 
que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o suport. 
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en 
els capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i 
incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les 
superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzats es netejaran i prepara ran 
adequadament per evitar elements punxant. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de la Direcció 
Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 
 
11.5. Aïllament contra el foc 
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Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar 
avalats per segells o marques de qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat 
prèvia de la Direcció Facultativa. 
 
Amidament 
L’amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de 
col·locació, coronaments, encavalcaments, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució i 
fixació de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs 
 
11.6. Tècniques per a revestir 
Les tècniques més comuns per a revestir són: enguixats, arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats. 
Aquests es poden preparar a l’obra o ja poden estar preparats, en fàbrica. 
El nombre de capes poden ser varies, en cas de preparació en obra. En els ja preparats poden ser monocapes 
i bicapes. 
Els tipus de morters poden estan formats per calç i ciment  o per materials sintètics, acrílics i plàstics. 
 
Materials sòlids  
Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments executats amb materials sòlids, generalment peces 
prefabricades. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  
Els tipus de material corresponent a cada partida d'obra, vindrà definit en el Projecte i segons instruccions de la 
Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, els materials a col·locar 
 
Materials fluids 
Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments i de pintures, de superfícies, executats amb materials 
fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la conservació i 
que no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, protegint-los contra els agents 
atmosfèrics i intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  
Els tipus de revestiments  i  pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra, vindrà definit en el Projecte  i 
segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir a l’acabat  de qualsevol element, les quals 
acceptarà o rebutjarà, concretant colors, acabats i textures. 
 
 
Posada a l’obra  
La primera operació a realitzar, és la neteja de les superfícies, que han d’anar revestides, eliminat les restes de 
revestiments anteriors, d’antigues pintures, desencofrants, pols, taques de qualsevol tipus, etc. 
En el cas d’aplicació de morters, cal humidificar prèviament les fàbriques. 
Les façanes a revestir han d’estar protegides del sol, del vent i de la pluja, mitjançant tendals, per tal d’evitar 
que les condicions atmosfèriques existents modifiquin les dosificacions dels morters o les condicions 
d’adormiment previstes. Es recomana no revestir façanes amb temperatures inferiors als 5º C. 

L’aplicació  dels morters monocapa s’aconsellà realitzar-la amb temperatures ambientals entre 5º C. i 30º C.  
En el cas de morters preparats, cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
 
11.6.1. Enguixats 
L’enguixat és un revestiment de sostres i parets, adequat per interiors, en el que s’utilitza el guix, com a matèria 
principal. S’utilitza com a aglomerant i es caracteritza pel fet d’adormir-se ràpidament en hidrolitzar-lo. N’hi ha 
de diferents tipus, segons l’índex de puresa i la finor de mòlta. 
YF. Guix blanc, guix fi i de qualitat que s’utilitza en els treballs d’acabat superficial. 
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YG. Guix negre, guix comú que s’utilitza en l’execució d’envans, taulers, enrajolats, enguixats i també com a 
conglomerant auxiliar acústiques i decoratives per a sostres,  motllures, etc. 
 
Amidament  
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats, inclòs la  formació d'arestes (verticals i horitzontals) i 
angles díedres. 
 
11.6.2. Arrebossats  
Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o ciment, així 
com amb morters mixts. 
Tots els materials emprats, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions de la 
normativa vigent i de la Direcció Facultativa. 
No s’ha d’aplicar el revestiment en cas de temperatures inferiors a 8ºC o superiors a 30º, amb risc de pluges o 
amb vents forts.  
El suport que ha de rebre el revestiment ha d’estar net, sense residus, cal eliminar les rebaves i els elements 
sobresortint. Cal mullar suficientment el suport, el qual ha d’haver estat fet, un mes abans si és obra o dos mesos 
si és bloc de morter de ciment o bloc de morter d’argila expandida. En els punts singulars, com unions de 
materials o elements diferents, s’aplicaran malles de reforç, que es col·locaran en el centre del gruix del 
revestiment, i recobrint per cada costat el material que uneixen, solapant-se 20 cm com a mínim en les unions. 
Aquestes malles poden ser de fibra de vidre, polièster o metàl·liques. Les malles seran tractades amb antialcalí 
per a resistir l’agressió del formigó. 
Les malles de reforç, material i dimensions, estaran especificades en el Projecte o segons instruccions de la 
Direcció Facultativa. 
El morter aplicat s’ha d’humitejar amb aigua polvoritzada al final de la jornada.  No s’humitejarà a ple sol. 

 
11.6.3 Estucats 
Els estucats són revestiments d’estuc. L’estuc és un material de revestiment que, tradicionalment, s’obtenia de 
barrejar calç, pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o 
s’utilitzava en el motlluratge de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a 
partir d’aglomerants sintètics. 

Estucat en calent, té un acabat brillant, aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. 
Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de l’estucat a 
executar. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 

 
 
 
11.6.4. Monocapes 
Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es 
comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. 
Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una 
sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari 
executar una primera capa de preparació. 
Els morters monocapes estan formats  per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues 
minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). 
Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa  a 
executar. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 

 
11.6.5. Esgrafiats 
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Els esgrafiats són un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de 
capes d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, de 
tal manera que vagin apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de l’esgrafiat a 
executar. 
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 
 
Amidament 
Tots els arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats, s’amidaran en metres quadrats (m2) de superfície 
revestida, descomptant de la partida la meitat de la superfície dels forats. 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, junts, neteja, és a  dir, tot el necessari per executar el 
revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció Facultativa, així com tots els treballs i 
materials que calguin per la correcta execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les normatives 
vigents corresponents. 
Qualsevol material especial o/i operació, que sigui necessari incorporar al revestiment, a fi de complir amb la 
normativa en el tractament de ponts tèrmics, s’entendrà inclòs/a en els preus del revestiment, així com els ajuts 
adients per realitzar-lo. 
 
11.6.6. Enrajolat de parets 

L’enrajolat de parets és un revestiment fet amb rajoles o qualsevol altre material anàleg. 
Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant/mat, de 
ceràmica vidrada, de gres extruït sense esmaltar/esmaltat, de gres premsat sense esmaltar/esmaltar, com a 
materials més comuns. 
 
Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir 
despreniments de peces. 
Les superfícies de l’enrajolat seran llises, sense balcaments, deformacions, trencaments, ni desploms, formant els 
junts línies rectes en tots els sentits. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara junts o el seu centre, 
a fi que les parets revestides quedin simètriques. 
Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter de ciment de riquesa 
mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles de volum. Abans 
de col·locar les rajoles, cal  mullar-les i xopar-les, amb aigua. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de rajoles, per tal que  aprovi la seva col·locació. 
 
Amidament  
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats,  inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. 
 
11.7. Tècniques per a pintar 
Els tipus de tècniques per a pintar poden ser: pintures, vernissos i esmalts. 
Pintures: en què l’aglutinant és l'aigua, cal diferenciar: a la calç, al ciment, al silicat i plàstica. 
Vernís: amb resines naturals i  amb resines sintètiques. 
Esmalts: amb resines sintètiques: pintures al clorocautxú, epoxi, al poliuretà, laques nitrocel.lulósiques, de 
polietilè, imitacions d’acabats tradicionals (pastes plàstiques, arrebossats plàstics, estucs de calç, estucs de calç, 
estucs de ciment, marmolines). 
 
Posada a l’obra 
Abans d’aplicar la pintura, vernís o esmalt, cal procedir a la neteja i preparació de les bases. 
S’evitarà la pintura, vernís o esmalt, damunt d’un estuc o arrebossat, fresc, ja que no es permetria l’evaporació 
de l’excés d’aigua de l’adormiment . 
Cal seguir en cada cas les especificacions tècniques del fabricant. 
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Base de fusta: Han d’estar seques i netes, les fustes,  per poder-les pintar. En el cas de nusos mal fixats se 
substituiran per falques de fusta sana d’iguals característiques; en cas de nusos sans, que regalimin resina es 
fixaran mitjançant bufador, rascant la resina que aflori mitjançant rasqueta. Per a exteriors s’utilitzaran pintures i 
esmalts més elàstics que els utilitzats per a interiors, preferentment esmalts grassos  o sintètics amb més contingut 
d’oli. 

Base de metall: Neteja general i en concret neteja d’òxids, en el cas d’estructures metàl·liques. En el cas 
d’elements de serralleria i fusteria, es realitzarà una neteja general, un desengreixat i una neteja a fons d’òxids. 
En xapes galvanitzades i metalls no fèrrics es realitzarà una neteja general i un desengreixat a fons de la 
superfície. Aplicada la pintura, es respectarà el temps d’assecat indicat pel fabricant, i no s’utilitzaran 
procediments artificials d'assecat. 
 
Amidament 
L’amidament i abonament de pintures, vernissos o esmalts, es realitzarà per metres quadrats (m2) i seguint les 
prescripcions indicades en l’amidament dels arrebossats. 
 
11.8. Fusteria interior 
Té per objecte el tancament de les obertures interiors, dotant l'edifici de les prestacions d'accés a les diferents 
dependències interiors de l’edifici. També inclou  el tancament d’armaris empotrats i mobiliari de cuines. 
Els materials que construeixen la fusteria interior, majoritàriament és de fusta, però també hi ha fusteria metàl·lica 
(acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre; en tots compliran les especificacions de la normativa vigent. 
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a 
l'obra tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels 
diversos encavalcaments i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions 
en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 
La fusteria serà de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció Facultativa. En el 
cas de tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resistència, per organismes competents. 
La fusteria interior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 
 
Amidament  
Tots els elements que formen part de la fusteria interior, s’amidaran per unitats (ut) d'elements col·locats, 
incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, segellat de junts, elements de 
connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte, i 
segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a 
l'obra segons detalls indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en 
el Projecte, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per  a la seva col·locació. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes 
ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables interiors, inclouran el subministra, col·locació i totes aquelles 
feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament. 
 
11.9. Envidriaments 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs 
de la seva col·locació o posta en servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de 
polivinil), recuit, temprat tèrmic, temprat químic, termoendurit. 
11.9.1. Tipus de vidre 
La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  
 
11.9.1.1 Vidres plans 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
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Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: Lluna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i 

paral·leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm). 
 
11.9.1.2. Vidres laminars 
Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material 
d’unió, en general és un plàstic de polivinil de butiril, de diferents colors o transparent, substituïble per una capa 
de reïna més gruixuda, permet incloure pannells fotovoltaics o vidres d’aïllament acústic o qualsevol làmina 
decorativa. 
 
11.9.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 
Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre llunes 
està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i 
l’estanqueïtat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. 
 
11.9.1.4. Vidres de seguretat 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  
Es classifiquen en els següents nivells de seguretat, segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física (impactes 
fortuïts, caiguda persones, etc.).       Nivell B. Anti-agressió i 
anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents)     Anti-bala. 
(Impactes de munició d’arma). 
 
11.9.1.5. Vidres resistents al foc 
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  Es classifiquen en: 
 Vidres estables al foc (EF). 
 Vidres paraflames (PF). 
 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 
 
11.9.1.6. Vidres de control solar 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar 
directa. Poden ser vidres colorats en massa (temprat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes 
(incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica 
dipositada per piròlisi. 
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 
través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . 
 
11.9.1.7. Vidres decoratius 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S’utilitzen 
vidres catedral i opalines. 

Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d’una capa metàl·lica (argent, amalgama d’estany, etc.) o 
làmina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi projecten. 

Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.  
Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de l’altra, que s’utilitza en revestiments, 

recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats. 
Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats, 

piconats, etc. 
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Vidre glaçat: Vidre translúcid. 
 
11.9.1.8. Vidres especials 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, 
que es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt d’armadures, horitzontals i verticals, 
amorterant o massillant les seves juntes. 

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a 
mantenir lligats els trossos en cas de trencament. 

Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que 
permet la construcció de grans paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre elles hi ha un segellat elàstic. 

Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjançant 
motlles. 
 
En el Projecte s’especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcció 
Facultativa.  
 
11.9.2. Posada a l’obra 
Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions 
del propi vidre o als de deformació dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de 
l’assentament de l’obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l’acció dels 
esforços a que està sotmès (pes propi, vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  per 
pressió del vent, neteja, etc. 
La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud 
per a envidraments simples, ni al terç de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 
Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. 
Cal que estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d’una superfície plana 
i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de 
pendent respecte la vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se 
separen entre ells mitjançant  intercalaries. 
En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. 
L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt 
elevat. 
 
11.9.3. Massilles 
Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l’estanqueïtat a 
l’aigua i permeabilitat a l’aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles elàstiques, 
massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 
 
Amidament  
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats col·locats en l’obra 
(m2) incloent en el preu, el subministra i tots els treballs, peces i materials, necessaris per  a la seva col·locació, 
segons les indicacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 
 
SISTEMA CONTROL AMBIENTAL INSTAL·LACIONS DE CONDICIONAMENT 
  
12. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CALEFACCIÓ 
 
12.1. Sistemes de Calefacció 
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Les instal·lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com són els 
següents. 
En instal·lacions centralitzades: 
 . Per aigua 
 . Vapor d'aigua 
 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
 . Calefacció per aire. 
En instal·lacions individuals: 
 . Calefacció elèctrica. 
 . Calefacció per gas. 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
 . Calderes 
 . Cremadors 
 . Xarxa de distribució 
 . Vàlvules 
 . Radiadors 
 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
 . Dipòsits de combustible 
Tant el tipus d'instal·lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el Projecte i segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. 
 
12.2. Calderes 
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; 
estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu funcionament, com són cremadors i 
dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la Direcció 
Facultativa i  de la normativa vigent al respecte. 
 
Amidament  
Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part proporcional 
d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per completar la instal·lació. 
 
12.3. Xarxa de distribució 
Definició: És el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la caldera als 
elements de radiació. 
Les canonades seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials de dilatació. Els colzes, maneguets, 
tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior de 
prova de 15 Kg/cm2. 
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la 
instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera. 
 
 
Amidament  
La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en unitats d'habitatge o local totalment instal·lats, 
incloent en llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la 
Direcció Facultativa pel seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres 
industrials. 
 
12.4. Radiadors, convectors i plafons 
Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 
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Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La calefacció des del sòl, 
sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb 
la seva llargada genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet. 
 
Amidament  
Els radiadors s’amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal·lats amb les vàlvules de maniobra, 
ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 
 
12.5. Radiadors elèctrics 
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de primera 
qualitat i marca reconeguda. 
 
Amidament  
L’amidament serà per unitats (ut) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu de la 
instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 
 
12.6. Conduccions d'aire calent 
Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire 
que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre 
que es compleixi la Normativa Vigent. 
 
Amidament  
S’amidarà per unitat d'habitatge o local instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixes, 
filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per  a la seva instal·lació 
completa. 
 
13. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CLIMATITZACIÓ 
 
13.1. Climatització 
Les instal·lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les condicions 
de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal·lacions podran comptar amb equips per purificar, 
refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions. 
La instal·lació estarà composta pels següents elements: 
 - Equip condicionador d'aire 
 - Conductes 
 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 
 - Quadre de control. 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 
 
13.2. Equips 
El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la 
Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor de fred, el productor de calor, si 
es troba inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà 
les operacions d'impulsió, extracció, filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 
 
Amidament  
Si la instal·lació és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el preu tots els equips 
de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per llur 
instal·lació, excepte les conduccions. 



Projecte d'Execució  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT                            
      

 

                                                                                                                                                         

Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per unitat (ut) 
d'aparell completament instal·lat i engegada de la instal·lació. 
 
13.3. Conductes 
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, 
essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió 
seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire. 
 
Amidament  
L’amidament  de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional de 
boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment acabat. 
 
14. SUBSISTEMA SALUBRITAT – VENTILACIÓ 
 
14.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i 
fums, en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 
Amidament 
S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, comportes de tanca i 
ajuts adients per col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la 
Direcció Facultativa. 
 
15. SUBSISTEMA LUMÍNIC – IL·LUMINACIÓ 
 
SISTEMA SUBMINISTRAMENTS 
 
16. SUBSISTEMA AIGUA 
 
16.1. Fontaneria 
La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins 
als punts de consum. En el Projecte s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i 
diàmetre, materials, claus, etc..., i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb generatrius 
rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran els que presentin 
ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més de dos (2 mm) de gruix. 
En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del quatre per cent (4 
%) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
Aixetes 
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l'obturació s'executa gradualment i no 
de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
S'ajustarà la col·locació de comptadors a les normes que dicti la Companyia Subministradora.  
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilè reticular, a les aixetes de cada 
servei es farà mitjançant ràcord de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, 
soldar directament.  
Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran perfectament 
alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d'alineació requerides, no 
tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran d'estar convenientment cargolades. 
 - Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 
at.) produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant aquest 
temps. Si és necessària la instal·lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a 
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fi de donar-l'hi rigidesa o de polipropilè en el cas que la resta de la instal·lació sigui d’aquest material. Els 
comptadors hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal·lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subministrament més enlairats 
de l'edifici per permetre l'engegada d'escalfadors instantanis que necessiten una pressió de cinc a set metres (5 
a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. S'empraran 
bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. hauran de 
dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al subministrament 
d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s'instal·laran amb tots els accessoris 
necessaris per a que funcionin correctament. 
 
Amidament  
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) incloent 
en el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o 
bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat instal·lada amb tots els accessoris. Les 
conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment del diàmetre, diferenciant 
en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, vàlvules 
reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva instal·lació, 
d'acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament instal·lats, 
inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferència entre els 
amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 
 
16.2. Aparells sanitaris i aixetes 
Tots els aparells sanitaris que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat. Model, material i color segons 
indica el Projecte. Estaran Proveïts d'equips de subjecció o suport i accessoris necessaris per al correcte 
funcionament.  
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
També es podrà  fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per diferents 
aparells. 
Les aixetes seran de primera qualitat. Model, material i color segons s'indica en el Projecte. Aniran Proveïdes de 
barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats en el Projecte. 
 
Amidament  
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (ut) completa instal·lada, incloent-se en el preu de la unitat tots els 
accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi la seva instal·lació, a fi de que funcioni 
correctament. 
 
16.3. Dipòsits d'aigua 
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el nivell 
d'aigua hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanquitat de les seves 
peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta 
conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de l'element que recull l'aigua. 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació diària de 
l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada del fons del 
dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el ramal no excedeix de 5 m. 
del nivell d'aigua del dipòsit, s'instal·larà un sistema de sobreelevació. 
 
17. SUBSISTEMA ELECTRICITAT 
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17.1. Electricitat 
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a 
l'edifici. 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, així com la resta de normativa i normes 
de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a 
l'execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la 
xarxa. 
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i 
plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, DIN. 
L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament 
detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la instal·lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres 
organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció Facultativa. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció Facultativa de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar 
amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la 
bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, 
fins arribar a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 
El contractista i/o constructor haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la 
consecució de les anomenades llicències i legalitzacions. 
 
Amidament  
La presa d'alta i mitja tensió s’amidarà per unitat (ut) de presa aèria o enterrada, totalment realitzada incloent-se 
en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i posada en servei, inclòs torres o pals 
complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, tramitacions de llicències i 
autoritzacions. 
La presa de baixa tensió s’amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes 
característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
La instal·lació de l'estació transformadora s’amidarà per unitat (ut) d'instal·lació, inclòs obra civil i aparellatge 
intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la normativa de la Companyia 
subministradora. 
La centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament instal·lada, inclosos 
quadres de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i 
complet acabament i posada en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat d'instal·lació en habitatges o 
locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, 
inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els ajuts d'altres oficis pel complet 
acabament i posada en servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc s’amidaran per 
unitat d'instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus 
elèctric, requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més circuits, els amidaments es realitzaran per 
unitat d'instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 
El circuit de posada a terra de protecció s’amidarà per unitat completa d'instal·lació, incloent en el preu tots els 
ajuts necessaris pel total acabament. 
 
17.2. Cuines elèctriques 
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font 
d'energia en travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, anomenat 
placa. 
Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia.  
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18. SUBSISTEMA COMBUSTIBLES 
 
18.1. Gas 
 
18.1.1. Instal·lacions interiors 
Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas, aparells electrodomèstics, calderes 
de calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
La instal·lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 
 - Conduccions. 
 - Comptadors. 
Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l'altre, es 
respectarà la normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es refereixi a 
ventilació dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han de 
guardar els emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de deflagració. 
 
Amidament 
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal·lats es valorarà incloent 
totes les obres necessàries per llur instal·lació, tal com l'excavació de la fossa, formació de murs, 
impermeabilització, reblert de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries de 
l'Ajuntament corresponent i la tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions d'instal·lació i projectes, 
així com tots els treballs i materials necessaris per acomplir la normativa corresponent. 
 
18.1.2. Comptadors 
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur instal·lació es farà 
en locals ventilats proveïts d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 
 
Amidament 
Suposant l'existència de centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de comptadors, tot complert i 
instal·lat inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
Quan s'instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats (ut) totalment acabades, 
inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord 
amb les normes de la Companyia Subministradora s’amidarà i abonarà per unitat (ut) tot inclòs. 
 
18.1.3. Conduccions 
Seran de coure, d'acer o de polietilè. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El reblert de les rases 
es farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o grava. 
Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s'instal·laran sota locals 
habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors a dotze 
mil·límetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m). En travessar 
murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillarà 
amb material elàstic. 
Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per 
cada aparell de consum. 
 
 
 
 
Amidament 
Les conduccions s’amidaran per unitats d'habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional de claus de 
gas, porgadors, fixacions, excavació i reblert de rases, així com tots els treballs, inclosos assaigs necessaris per 
a la posada en servei, totalment acabada. 
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18.1.4. Cuines de gas 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del petroli (butà, propà, 
aire propanat) mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els haurà d'aprovar 
la Direcció General d'Indústria i Energia. 
Les cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les composen s'ajustaran a la 
construcció d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes 
Bàsiques d'instal·lació de gas en edificis habitats. 
Per les cuines amb gas natural s'adoptaran la normativa vigent al respecte. 
 
18.1.5. Dipòsits de combustible 
Els dipòsits de combustible compliran la normativa vigent i les normes de les Companyies Subministradores. 
 
SISTEMA EVACUACIÓ 
 
19. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES 
 
19.1. Xarxes de sanejament 
Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les xarxes de sanejament poden ser 
verticals o horitzontals. 
 
19.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 -Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
 - Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - Xarxa de canonades de ventilació 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà 
estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals 
del material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
Per fosa: tres metres en baixants 
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
Per plàstics (PVC, polipropilè, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres 
en trams horitzontals. 
Per zenc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran totes 
de marca reconegudes i sancionades per la pràctica. 
 
19.1.1.1 Sifons 
Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de col·locar-se el 
més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 
 
19.1.1.2. Caixes sifòniques. 
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre mínim de 
cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm.) amb una tanca 
hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 mm.) 
 
 
19.1.1.3. Desguàs d'aparells 
Es realitzarà amb tubs de polipropilè, PVC,  polièster reforçat, o polietilè a pressió, que puguin suportar una 
pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.). 
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19.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament 
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades 
pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 
 
Amidament  
S’amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, incloent en el preu la 
part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o caixes 
sifòniques, desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris d'altres 
oficis per a la definitiva col·locació i posada en servei de la instal·lació complint tot això la normativa vigent i 
d'acord amb les instruccions dictades per la Direcció Facultativa. 
 
19.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal 
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a 
conduir-les a la xarxa general de clavegueram o al sistema de depuració previst en el Projecte. Els materials a 
emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser de formigó vibroprensat, gres, fossa, 
polipropilè, polièster reforçat, polietilè a pressió o clorur de polivinil (PVC), havent de ser totes de marques 
reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. En cas que no figuri en els plànols el corresponent perfil longitudinal 
s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la 
canonada es troba sota la solera d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu centímetres (10 
cm.) de formigó HA-175, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, 
reducció o empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant pericons, segons el tipus de canonada 
de que es tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se 
sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les canonades de 
foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de plàstic, aquesta distància no superarà els 
setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 
 
 
 
Amidament  
La xarxa horitzontal de sanejament s’amidarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada, inclosa la part 
proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, Junts, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de 
passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del 
Projecte i la normativa vigent. 
 
19.1.3. Sistemes de depuració 
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua residual 
surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior, sense poder de 
contaminació. 
Cal diferenciar els següents sistemes de depuració: fosses sèptiques, filtres biològics i tancs de depuració. 
Aquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biològics), o construïts “in situ”, mitjançant obra del ram de 
paleta.  
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials als diferents sistemes de depuració. Si és de diversos compartiments, 
les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. En tots els sistemes es disposaran de tapes 
mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la concentració de gasos. 
 
Amidament  
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S’amidarà per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direcció Facultativa. Incloent-se en el 
preu d'abonament totes les operacions necessàries per la seva posada a l'obra, inclòs el subministrament, la 
connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i rebliment per l’ allotjament del sistema de 
depuració (fossa, filtres, tancs) 
 
19.1.4. Elevació d'aigües brutes 
Comprèn aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general està més alt que el final 
de la xarxa de sanejament de l'edifici. 
Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 
 
Amidament  
S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les 
proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal·lacions necessàries per a deixar la instal·lació 
d'acord amb  les previsions del Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 
 
20. SUBSISTEMA GASOS – FUMS I BAFS 
 
20.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació 
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i 
fums, en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 
 
Amidament  
S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, comportes de tanca i 
ajuts adients per col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la 
Direcció Facultativa. 
 
SISTEMA TRANSPORT 
 
21. SUBSISTEMA ASCENSOR – MUNTACÀRREGUES 
 
21.1. Aparells de transport 
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els edificis 
mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o d'altre 
tipus. 
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 
 - Elements de comandament 
 - Cambril 
 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 
 - Grup tractor 
 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 
 - Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 
 - Recinte 
Les unitats o equips d'ascensor que s'instal·lin seran de marques reconegudes, amb experiència amb aquest 
tipus d'instal·lacions i presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de característiques i justificació del 
compliment de les disposicions del Reglament d'Indústria, sobre aquest tema. 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en el Projecte. 
 
 
 
Amidament  
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L'abonament i amidament es realitzarà per unitats totalment instal·lades i posades en servei, incloent ajuts 
d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 
 
SISTEMA SEGURETAT 
 
22. SUBSISTEMA CONTRA INCENDIS 
 
22.1. Contra el foc 
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la normativa vigent, en 
funció del tipus d'edificació en dos camps específics: 
-   Suprimir  les possibles causes que puguin produir un incendi. 
-   Evitar la propagació. 
Es complirà en tot moment els requeriments de la normativa vigent. 
Les mesures seran de: 
Protecció d'incendis dels elements constructius. 
Instal·lacions de protecció d’incendis. 
 
22.2. Protecció d'incendis 
Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, venen 
especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa.  
Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, atorgats per entitats competents, 
havent-los de presentar el contractista i/o constructor a la Direcció Facultativa, per a l’aprovació, abans de la 
seva col·locació a l'obra. 
 
Amidament  
L’amidament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se en el preu 
tots els treballs auxiliars necessaris. 
 
22.3. Instal·lacions de protecció d'incendis 
Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es defineixen 
en el Projecte, complint la normativa vigent. 
Classes d'instal·lacions:  
A. - Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 
 Equips de control i senyalització 
 Detectors 
 Fonts de subministrament d’aigua 
 Elements d'unió entre els anteriors 
B. - Instal·lació d'extinció, compostes per: 
 Instal·lació de boques d'incendi 
 Instal·lació d'hidrants 
 Instal·lació de columna seca 
 Instal·lació d'extintors mòbils 
 Instal·lació de sistemes fixes d'instal·lació. 
C. - Instal·lacions d'alarma, compostes per: 
 Instal·lació de polsadors d'alarma 
 Instal·lació d'alerta 
 Instal·lació de megafonia 
D. - Instal·lacions d'emergència, compostes per: 
 Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència 
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Amidament  
Cadascun dels tipus d'instal·lació definits en aquest capítol s’amidarà per unitat (ut) completa d'instal·lació 
definida en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la 
completa posta en servei de la instal·lació, segons Projecte i Normativa vigent. 
 
23. SUBSISTEMA PARALLAMPS 
 
23.1. Definició Parallamps 
Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se d'acord 
amb la normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i marca 
reconeguda. 
 
Amidament  
L’amidament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal·lat, incloent en 
el preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa posta en servei. 
 
SISTEMA COMUNICACIONS 
 
24. SUBSISTEMA TELECOMUNICACIONS 
 
24.1. Comunicació 
 
24.1.1. Antenes 
Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de televisió i 
ràdio en els edificis. 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 
 - L'equip de captació 
 - L'equip d'amplificació i distribució 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les 
normes vigents. 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 
 
Amidament  
L’amidament es realitzarà per unitat completa d'instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquen en el 
Projecte, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i d’inici. 
 
24.1.2. Telefonia 
Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la 
Companyia fins a cada punt de presa. 
Les parts que inclouen la instal·lació són: 
 - Presa xarxa general 
 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 
La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els plànols i seguint les 
prescripcions de la Direcció Facultativa, Companyia i normativa vigent. 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis de direcció 
mitjançant caixes de registre encastades. 
 
Amidament  
L’amidament es farà per unitats (ut) d'instal·lació, diferenciant dues partides independents que són: 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal·lats, amb tots els treballs, peces, 
materials i ajuts necessaris. 
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- Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes d'empalmaments i 
presa, materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 
 
24.1.3. Interfonia 
La instal·lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat en el vestíbul de 
l'edifici i els telèfons amb obertura automàtica de la porta, en els diferents locals o habitatges. 
Els equips seran de marca reconeguda i per la instal·lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la 
Direcció Facultativa. 
 
Amidament 
S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials 
necessaris. 
 
SISTEMA ESPECIAL 
 
25. SUBSISTEMA PANELLS SOLARS TÈRMICS. 
 
6.1. Panells solars tèrmics 

Aquest capítol comprèn la col·locació i la instal·lació dels panells solars tèrmics. 

La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació serà la indicada en els 
plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, del fabricant i la normativa vigent. 
 
6.1.1. Definició 

Una instal·lació solar tèrmica està formada per un conjunt de components encarregats de realitzar les funcions 
de captar la radiació solar, transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un fluid de treball. Per últim 
s’emmagatzema aquesta energia de forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o es transfereix a 
un altre per poder-la utilitzar en els punts de consum. Aquest sistema es complementa amb la producció 
d’energia tèrmica per sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 

 
6.1.2. Sistemes 

Els sistemes que conformen la instal·lació són els següents: 
 - Sistema de captació 
 - Sistema d’acumulació 
 - Circuit hidràulic 

- Sistema d’intercanvi 
- Sistema de regulació i control 
- Equip d’energia convencional auxiliar 

 
Amidament 
S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials 
necessaris, segons les especificacions de  la Direcció Facultativa. 
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ANNEX  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA 
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1. MEMÒRIA. 
 
 

1.1. Introducció 
 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Código Técnico de la Edificación, 
estableix que durant l'execució de les obres de construcció s'ha d'elaborar una sèrie de 
documentació que inclou la documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l'obra.  
Per la qual cosa, s’elabora aquest programa de control dels principals elements que compren l’obra. 

 
1.2. Dades de l'obra 
 

El programa defineix els controls a realitzar en les obres anomenades  REFORMA INTERIOR DEL 
CASAL DE CULTURA. 

 
1.2.1. Emplaçament. 
Plaça del Poble, núm. 6 de Sant Vicenç de Montalt. 

 
1.2.2. Accés a l’obra 
Les zones d’accés i de treball seran degudament senyalitzades.  

 
1.3. Criteris Generals 

Els productes es recepcionen en obra mitjançant el control de la documentació dels suministres i els 
distintius de qualitat. 
 
El programa seguirà els controls de recepció, anàlisi, determinació de lots i assaigs dels 
principals processos constructius de que consta l’obra i es basarà en el Plec de Condicions 
Tècniques Particulars del Projecte. 

 
1.4. Documentació addicional a incloure en el Pla (Annexos). 
 

- Identificació de projecte. Processos constructius objecte de control. 
- Programa de control de qualitat del procés constructiu. Característiques i requisits 
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B. ANNEXES 
B.1 Identificació de projecte. Processos constructius objecte de control. 
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B1.  IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 

 

Projecte: REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA Ref:  
Localització: Plaça del Poble, núm. 6  -  Sant Vicenç de Montalt 
Projectista:  
Promotor: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
Autor programa:  Data: 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
X PQ-0111 ENDERROCS X PQ-1021 ENVANS DE MAO 
  PQ-0121 EXCAVACIONS   PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  PQ-0122 REBLERTS  PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
X PQ-0127 RASES I POUS  PQ-12 AÏLLAMENTS* 
  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS X PQ-1311 ENRAJOLATS 
  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA X PQ-1321 APLACAT 
  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS X PQ-1331 ARREBOSSATS 
  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS X PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 
  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT   PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY   PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS   PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 
  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS X PQ-1391 PINTURES 
X PQ-0213 SABATES   PQ-13A1 TEIXITS 
X PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ X PQ-13B1 FALS SOSTRES 
 PQ-0215 MURS  PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU  PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ   PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 
  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ X PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS   PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
  PQ-021A PILOTS IN SITU X PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 
  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA  PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
X PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS X PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 
  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES X PQ-1531 PORTES 
  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ X PQ-15P1 VIDRES 
  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ X PQ-1611 BARANES 
X PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS   PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA   PQ-1741 DRENATGE 
  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA   PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT  PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 
  PQ-0831 TERRAT   PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES X PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT  PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES   PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS X PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA   PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS   PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
X PQ-08A1 TEULADES DE TEULES X PQ-2031 ENLLUMENAT 
  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC   PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES X PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO   PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS   PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  PQ-0931 PARETS DE CARREUS   PQ-2411 PARALLAMPS 
  PQ-0941 PAREDATS X PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  PQ-0961 MURS CORTINA X PQ-2621 ASCENSORS 
  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE X PQ-2811 APARELLS SANITARIS 
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* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius 
corresponents. 
 

 
 
Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació 
tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 

Sant Vicenç de Montalt, agost de 2014 
L’Arquitecte  
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ANNEX  2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA  
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A. MEMÒRIA 
 
 
1.5. Introducció 
 

Aquest Pla de Gestió de residus s’estableix per la durada de l’execució dels treballs corresponents a 
les obres anomenades  REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA. 
 
Aquest pla analitza les normes de gestió aplicables: 

 la identificació dels residus a produir en les diferents fases de producció. 
 La quantificació dels residus produïts. 
 La minimització de la producció de residus. 
 La gestió dels residus. 
 L’estudi  adreçat a valorització. 
 

Aquest Pla de Gestió de residus serà revisat i aprovat  si s’escau, abans de l’inici de l’obra per la 

Direcció d’execució i ratificada per la Direcció facultativa, mitjançant l’acta d’aprovació del present 

Pla.  

 

Es durà a terme un registre de producció de residus i el seguiment de la seva correcta gestió. 
 
Es donarà als treballadors tota la informació sobre l’obra i sobre aquest Pla. 
Aquest pla està sotmès a la incorporació dels annexes que  la Direcció execució  consideri oportuns 
per tal d’adequar-lo als requeriments del propi procés constructiu i la seva adaptació en el temps, lloc 
i condicionants. 

 
1.6. Dades de l'obra 

1.6.1. Emplaçament. 
Plaça del Poble, núm. 6 

 
1.6.2. Accés a l’obra 
Les zones d’accés i de treball seran degudament senyalitzades.  
  

 
1.7. Criteris Generals 

Un cop sigui aprovat aquest Pla  per la direcció facultativa i acceptat per el promotor, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l’obra . 
 
El Sistema de gestió de medi ambient segons ISO 14001, estableix en el  procediment de gestió 
de residus  l’objectiu d’establir la metodologia d’identificació, segregació, emmagatzematge i 
control dels residus generats, així com la sistemàtica per a la documentació i determinació del 
destí més adient dels mateixos. 
 
En els  apartats següents es determina quines accions es realitzaran per poder portar-ho a terme. 



Projecte d'Execució  
REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE CULTURA DE SANT VICENÇ DE MONTALT                            
      

 

                                                                                                                                                         

 
1.8. Memòria de gestió. 

1.8.1. Minimització i prevenció. 
 
La gestió de residus ha d’anar encaminada a identificar totes les accions de minimització a 
tenir en compte en el desenvolupament de l’obra. 
S’incorpora el model fitxa amb les principals accions de minimització i prevenció. 
 

 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ  DE PRODUCCIÓ DE RESIDUS 
EN FASE D'EXECUCIÓ. 

  
  
  

nº Descripció accions de minimització Si No 

1 
Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables 
durant els treballs ? X   

2 

S'impartiran tasques d'informació entre els treballadors i les subcontractes 
perquè col·loquin els residus en el contenidor corresponent ( segons el tipus 
de residu, si se'n preveu o no el reciclatge, etc )? X   

3 

S'intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la al ús ( sense 
escreixos ) i s'intentarà optimitzar la quantitat de materials emprats, ajustant-los 
als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra ? X   

4 

Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l'engròs o 
amb envasos d'una grandària que permeti reduir la producció de residus 
d'embolcalls ? X   

5 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes 
amb sistemes d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en 
recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que pugin ser 
retornables  o, si més no, reutilitzables ?   X 

6 

S'intentarà escollir materials i productes, d'acord amb les prescripcions 
establertes en el projecte, subministrats per  fabricants que ofereixin garanties 
de fer-se responsables dela gestió de residus que generen a l'obra els seus 
productes ( pactant prèviament el percentatge i característiques dels residus 
que acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, que informin sobre les 
recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts? X   

7 

Es planificarà l'obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les 
mesures adequades d'emmagatzematge per garantir la quantitat de terres 
destinades a reutilització? X   

8 

S'aprofitaran retalls durant la posada a obra i s'intentarà realitzar els talls 
amb precisió, de manera que totes dues parts es pugin aprofitar? 
Peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs d'altres materials 
d'instal·lacions ( cables elèctrics), etc.    X 

9 
Es protegiran els materials d'acabat susceptibles de malmetre's amb elements 
de protecció ( a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar ) ? X   

10 
Es controlarà la preparació de  les dosificacions per a la generació de 
materials in-situ a fi d'evitar errors i , conseqüentment residus ? X   

11 ... ( altres bones pràctiques)     
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1.8.2. Estimació I tipologia de residus. 
Es parteix de la relació de residus recollit en l’Annex I d’aquest Pla. S’incorpora taula  en que 
es recull: 

o Quantificació per tipologies i fases d’obra. 
o Estimació de producció en volum i tones. 

 
1.8.3. Operacions de gestió de residus. 
La gestió de residus dins  de l’obra es basarà en canalitzar la segregació en l’àrea de 
logística i acopi ( coincidint amb les zones de les casetes d’obra) 
En aquesta zona quedarà habilitat un espai a on es marcarà: 

o Espai per runa 
o Espai d’acopi de terra 
o Contenidor de restes vegetals. 
o Contenidor de banals. 
o Contenidor per a plàstics 
o Contenidor per cartró. 
o Zona de pales  
o Contenidor per neteja de cuba de formigó. 
o Bosses per contenidors de productes especials 
o Contenidors per ferralla. 

 
 La gestió externa es canalitzarà  seguint el següent criteri: 

o Restes de Runa; transport a la Planta de Reciclatge, Dipòsit controlat de runes i altres 
residus de la construcció de Barcelona. 

o Terres excavades; transport a Dipòsit controlat de runes i altres residus de la 
construcció de Barcelona.  

o Pales de fusta; retorn a les empreses subministradores els que estan en bon estat i 
transport dels defectuosos a planta de Valorització Eco- green palet de Barcelona.  

o Plàstic procedent d’embalatges i brossa comú; es portarà a centre de valorització 
Industrial de la granza plàstica sl (ingrapla) de Barcelona.  

o Restes especials; es portaran a  la gestora de residus especials CESPA – gestión de 
residuos SA. 

 
Per la definició de la gestió interna es recull en Anex II_ Fitxa resum  de la gestió dintre de la 
obra.  

 
1.9. Documentació addicional a incloure en Pla de gestió de residus. 

- Acta d’aprovació de Pla de Gestió de Residus: La direcció d’obra serà l’encarregada de 
l’elaboració . 

- Pla de formació a obra: La formació referent a gestió de residus queda inserida en la 
formació programada de gestió ambiental, recollida en el Pla de Gestió Ambiental. 

- Documentació de control d’obra: Es complimentarà a obra el registre de gestió de residus 
implantat en el sistema de gestió ISO 14001. IMP.PR.SUP.5-0502_Registre de seguiment del 
control de residus, recollit en annex III. 

 
1.10. Marc legislatiu. 

A continuació es llista el resum de les principals Normatives  d’aplicació del present Pla de Gestió 
de Residus. 
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- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió de residus 

de construcció i enderroc. 
- Reial decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’eco eficiència. 
- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableix les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. ( “BOE” 86, d’11 -4-
2006). 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001. De 12 de juny, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Reial Decret 833/1988. Pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 
20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición ( PNRCD) 2001-2006. 
- Ley 10/98., de 21 de abril, de residuos. 

 
Sant Vicenç de Montalt, agost de 2014 

L’Arquitecte  
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B. ANNEXES 
 

 
 

I. Fitxa Llista de producció de residus. 
 
II. Fitxa de gestió de residus a l’interior de l’obra. 

 
III. Fitxa pressupost i fiances 

 
IV. Fitxa documentació gràfica 

 
V. Llistat de gestors homologats de la província de Barcelona 

 



Obra:

Situació:

Municipi :

(tones) (m3)

residu d'excavació 21,14 t 10,57 m
3

  residu d'enderroc Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 51,50 0,512 36,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 36,88 0,082 59,03

metalls 170407 0,004 0,75 0,0009 2,07

fustes 170201 0,023 7,83 0,0663 9,67

vidre 170202 0,0006 2,10 0,004 0,08

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 6,76 16,76

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

0,7286 105,827 t 0,7504 123,62 m3

residu de construcció Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 12,017 0,045 11,17

obra de fàbrica 170102 0,015 5,126 0,018 5,69

formigó 170101 0,032 5,102 0,0244 3,64

petris 170107 0,002 1,100 0,0018 1,65

guixos 170802 0,003927 0,549 0,00972 0,00

betums 170302 0,009 0,000 0,0012 0,00

altres 0,001 0,140 0,0013 0,18

   embalatges 0,038 0,597 0,08 3,99

fustes 170201 0,0285 0,169 0,067 0,63

plàstics 170203 0,00608 0,221 0,008 1,45

paper i cartró 170904 0,00304 0,116 0,004 1,66

metalls 170407 0,00038 0,091 0,001 0,25

residu de construcció 12,614 t 15,16 m3

0,38 t 0,46 m3

7,45 t 9,21 m3

0,75 t 2,07 m3

                    altres : 0,00 t 1,28 m3

Total d'elements reutilitzables 8,58 t 13,02 m3

si

si

-

-

-

-

-
-

REFORMA DEL CASAL DE CULTURA

                    fusta en bigues reutilitzables

Plaça del Poble, núm.6

SANT VICENÇ DE MONTALT Comarca : MARESME

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

residu d'enderroc 

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

Annex I

RESIDUS                           

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

codificació
quantitats

tipus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

minimització

Obres d'edificació

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

7.-
8.-

3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-
6.-



Formigó 160 5,10
Maons, teules i ceràmic 80 56,63
Metalls 4 0,84
Fusta 2 8,00
Vidres 2 2,10
Plàstics 1 0,12
Paper i cartró 1 0,12
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes si no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre si si

Contenidor per Paper i cartró no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

- altres

-
-
-

si

si

tipus de residu

(llista annexa)

RESIDUS                           
Obres d'edificació

-

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

especificar
especificar -

Annex IIESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Projecte
cal separar 

individualment tipus de residu
no inert

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones

si no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial
si no especial

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

-

si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors
o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008 projecte

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor adressa

(llista annexa)

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)

codi del gestor



S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,50

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 16,69
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum  

runa bruta
 m3  (+35%) 0,00 €/m3 5,50 €/m3 4,00 €/m3 16,69 €/m3

Petris 86,85 1449,47
Maons i ceràmics 56,29 939,44

Metalls 3,14 52,33
Fusta 13,90 232,07
Vidres 0,11 1,89
Plàstics 1,96 32,63
Paper i cartró 2,24 37,45
Guixos i no especials 22,88 381,82

Perillosos Especials 0,00

3127,10

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

€

21,14 t 10,57 m3

118,44 t 138,79 m3

   Càlcul de la fiança 0,00 m3
6,01 0,00 euros

0,00 m3
12,02 0,00 euros

m3

0,00 euros

Annex III

RESIDUS                           

91,51

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

Total de residus d'excavació

7,82
0,00 12,34 8,98

55,62
0,00 0,62 0,45

0,00 125,82

0,00 10,75

347,39
0,00 309,58 225,15
0,00 477,65

eu/m3

eu/m3

0,00
0,00 76,48

4907,06

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició Obres d'edificació

Valoritzador / Abocador          

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials: nº transports a 200 €/ transport

Classificació      

0,00

Total de residus de construcció i enderroc

Total fiança

Residus d'enderroc, construcció i vials (2)  

Residus d'excavació (1)

0,00 1030,50

17,25 12,54

Transport     
runa neta

PRESSUPOST ESTIMATIU

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

749,46

EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ES DE 4907,06

0,00 0,00

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

 pressupost i fiances

Costos



Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -

Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

Annex IV
RESIDUS                           

Obres d'edificació

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus i hauràn de
constar al Pla de seguretat i salut

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fus

documentació gràfica

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fus

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                   

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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 Annexe V.   

LLISTAT DE GESTORS HOMOLOGATS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

Nom  
 

Població Àmbit territorial 

   

PLANTA DE RECICLATGE D'AGRAMUNT AGRAMUNT L'Urgell

DIPÒSIT CONTROLAT D'ALBONS ALBONS 
El Baix 

Empordà

PLANTA DE TRIATGE D'ALCARRÀS ALCARRÀS El Segrià

DIPÒSIT CONTROLAT D'AMPOSTA AMPOSTA El Montsià

PLANTA DE RECICLATGE D'ARBÚCIES ARBÚCIES La Selva

PLANTA DE RECICLATGE D'ARENYS DE MUNT ARENYS DE MUNT El Maresme

PLANTA DE TRANSVASAMENT D'ARENYS DE MUNT ARENYS DE MUNT El Maresme

DIPÒSIT CONTROLAT D'AVIÀ AVIÀ El Berguedà

DIPÒSIT CONTROLAT D'AVINYONET DE 
PUIGVENTÓS 

AVINYONET DE 
PUIGVENTÓS 

L'Alt Empordà

DIPÒSIT CONTROLAT DE BADALONA BADALONA 
AMB (abans 

EMSHTR)

DIPÒSIT CONTROLAT DE BALAGUER BALAGUER La Noguera

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA BARCELONA 
AMB (abans 

EMSHTR)

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA (III) BARCELONA 
AMB (abans 

EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DE BARCELONA BARCELONA 
AMB (abans 

EMSHTR)

DIPÒSIT CONTROLAT DE BOSSÒST BOSSÒST Era Val d'Aran

DIPÒSIT CONTROLAT DE BOTARELL BOTARELL El Baix Camp

DIPÒSIT CONTROLAT DE BRUNYOLA BRUNYOLA La Selva

PLANTA DE RECICLATGE DE CALLDETENES CALLDETENES Osona

DIPÒSIT CONTROLAT DE CALLÚS CALLÚS El Bages

PLANTA DE RECICLATGE DE CALLÚS CALLÚS El Bages

PLANTA DE RECICLATGE DE CAMPLLONG CAMPLLONG El Gironès

DIPÒSIT CONTROLAT DE CARDONA CARDONA El Bages

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE CASSÀ DE LA CASSÀ DE LA SELVA El Gironès
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SELVA 

PLANTA DE RECICLATGE DE CASSÀ DE LA SELVA CASSÀ DE LA SELVA El Gironès

PLANTA DE RECICLATGE DE CASTELL DE MUR CASTELL DE MUR El Pallars Jussà

DIPÒSIT CONTROLAT DE CASTELLAR DE VALLÈS CASTELLAR DEL VALLÈS 
El Vallès 

Occidental

PLANTA DE TRIATGE DE CASTELLBISBAL CASTELLBISBAL 
AMB (abans 

EMSHTR)

DIPÒSIT CONTROLAT DE CERCS (II) CERCS El Berguedà

DIPÒSIT CONTROLAT DE CERVERA CERVERA La Segarra

PLANTA DE TRIATGE DE DELTEBRE DELTEBRE El Baix Ebre

DIPÒSIT CONTROLAT DE DOSRIUS DOSRIUS El Maresme

PLANTA DE RECICLATGE DEL FAR D'EMPORDÀ EL FAR D'EMPORDÀ L'Alt Empordà

DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA SÍLVIA 
AMPLIACIÓ) 

EL PAPIOL 
AMB (abans 

EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE AL PORT DE BARCELONA EL PRAT DE LLOBREGAT 
AMB (abans 

EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DEL PRAT DE LLOBREGAT EL PRAT DE LLOBREGAT 
AMB (abans 

EMSHTR)

DIPÒSIT CONTROLAT D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA 
El Baix 

Llobregat

PLANTA DE TRIATGE D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA 
El Baix 

Llobregat

PLANTA DE RECICLATGE DE FONOLLOSA FONOLLOSA El Bages

PLANTA DE RECICLATGE DE FORALLAC FORALLAC 
El Baix 

Empordà

PLANTA DE RECICLATGE DE FORTIÀ FORTIÀ L'Alt Empordà

DIPÒSIT CONTROLAT DE GANDESA GANDESA La Terra Alta

PLANTA DE RECICLATGE DE GANDESA (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

GANDESA La Terra Alta

DIPÒSIT CONTROLAT DE GIRONA GIRONA El Gironès

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE GRANOLLERS GRANOLLERS 
El Vallès 
Oriental

PLANTA DE TRIATGE DE GUISSONA GUISSONA La Segarra

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

AMB (abans 
EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DE LA GARRIGA LA GARRIGA El Vallès 
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Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE LES BORGES BLANQUES 
LES BORGES 
BLANQUES 

Les Garrigues

PLANTA DE RECICLATGE DE LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

El Vallès 
Oriental

PLANTA DE TRIATGE DE LLEIDA LLEIDA El Segrià

DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL VALLÈS LLINARS DEL VALLÈS 
El Vallès 
Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE LLORET DE MAR LLORET DE MAR La Selva

DIPÒSIT CONTROLAT DE MIRALCAMP MIRALCAMP El Pla d'Urgell

PLANTA DE RECICLATGE DE MIRALCAMP (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

MIRALCAMP El Pla d'Urgell

DIPÒSIT CONTROLAT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ 
(BENAVARRE) 

MONTFERRER I 
CASTELLBÒ 

L'Alt Urgell

PLANTA DE RECICLATGE DE MONTMELÓ MONTMELÓ 
El Vallès 
Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE MONTOLIU DE LLEIDA MONTOLIU DE LLEIDA El Segrià

PLANTA DE RECICLATGE DE MONTOLIU DE LLEIDA 
(UBICADA DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

MONTOLIU DE LLEIDA El Segrià

DIPÒSIT CONTROLAT D'OLÈRDOLA OLÈRDOLA L'Alt Penedès

PLANTA DE TRANSVASAMENT D'OLIUS OLIUS El Solsonès

DIPÒSIT CONTROLAT DE PERALADA PERALADA L'Alt Empordà

PLANTA DE RECICLATGE DE PERALADA (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

PERALADA L'Alt Empordà

DIPÒSIT CONTROLAT DE PONTILS PONTILS 
La Conca de 

Barberà

DIPÒSIT CONTROLAT DE PONTS PONTS La Noguera

PLANTA DE RECICLATGE DE PONTS (UBICADA DINS 
DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

PONTS La Noguera

PLANTA DE RECICLATGE DE PORQUERES PORQUERES 
El Pla de 
l'Estany

DIPÒSIT CONTROLAT DE PRULLANS PRULLANS La Cerdanya

PLANTA DE RECICLATGE DE PUIGGRÒS (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

PUIGGRÒS Les Garrigues

DIPÒSIT CONTROLAT DE PUJALT PUJALT L'Anoia

PLANTA DE RECICLATGE DE PUJALT (UBICADA DINS PUJALT L'Anoia
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DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

PLANTA DE RECICLATGE DE REGENCÓS REGENCÓS 
El Baix 

Empordà

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RIPOLLET RIPOLLET 
AMB (abans 

EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DE RIPOLLET RIPOLLET 
AMB (abans 

EMSHTR)

PLANTA DE TRIATGE DE ROQUETES ROQUETES El Baix Ebre

PLANTA DE RECICLATGE DE ROSSELLÓ ROSSELLÓ El Segrià

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUBÍ RUBÍ 
El Vallès 

Occidental

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RUBÍ (I) RUBÍ 
El Vallès 

Occidental

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SABADELL SABADELL 
El Vallès 

Occidental

DIPÒSIT CONTROLAT DE SALLENT SALLENT El Bages

PLANTA DE RECICLATGE DE SANAÜJA SANAÜJA La Segarra

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT CARLES DE LA 
RÀPITA 

SANT CARLES DE LA 
RÀPITA 

El Montsià

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT CELONI SANT CELONI 
El Vallès 
Oriental

PLANTA DE TRIATGE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 
SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

AMB (abans 
EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT FERRIOL SANT FERRIOL La Garrotxa

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JAUME DELS 
DOMENYS 

SANT JAUME DELS 
DOMENYS 

El Baix Penedès

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT JOAN LES FONTS 
SANT JOAN LES 
FONTS 

La Garrotxa

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT JULIÀ DE RAMIS SANT JULIÀ DE RAMIS El Gironès

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JULIÀ DE RAMIS 
(UBICADA DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

SANT JULIÀ DE RAMIS El Gironès

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS (II) 

SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS 

El Vallès 
Occidental

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANTA CRISTINA D'ARO 
SANTA CRISTINA 
D'ARO 

El Baix 
Empordà

PLANTA DE RECICLATGE DE SANTA CRISTINA D'ARO 
(UBICADA DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

SANTA CRISTINA 
D'ARO 

El Baix 
Empordà
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DIPÒSIT CONTROLAT DE SEVA SEVA Osona

DIPÒSIT CONTROLAT DE SORT SORT El Pallars Sobirà

DIPÒSIT CONTROLAT DE SUBIRATS SUBIRATS L'Alt Penedès

DIPÒSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA 
BUDALLERA) 

TARRAGONA El Tarragonès

DIPÒSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA 
CAPELLANA) 

TARRAGONA El Tarragonès

DIPÒSIT CONTROLAT DE TÀRREGA TÀRREGA L'Urgell

PLANTA DE RECICLATGE DE TORREDEMBARRA TORREDEMBARRA El Tarragonès

DIPÒSIT CONTROLAT DE TORREFARRERA TORREFARRERA El Segrià

DIPÒSIT CONTROLAT DE TORTOSA TORTOSA El Baix Ebre

DIPÒSIT CONTROLAT DE TREMP TREMP El Pallars Jussà

DIPÒSIT CONTROLAT D'ULLÀ (II) ULLÀ 
El Baix 

Empordà

PLANTA DE RECICLATGE D'ULLDECONA ULLDECONA El Montsià

DIPÒSIT CONTROLAT DE VALLS VALLS L'Alt Camp

PLANTA DE RECICLATGE DE VALLS VALLS L'Alt Camp

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE VILADECANS VILADECANS 
AMB (abans 

EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DE VILADECAVALLS VILADECAVALLS 
El Vallès 

Occidental

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA DEL VALLÈS VILANOVA DEL VALLÈS 
El Vallès 
Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ VILANOVA I LA GELTRÚ El Garraf

DIPÒSIT CONTROLAT DE VINEBRE VINEBRE 
La Ribera 

d'Ebre

DIPÒSIT CONTROLAT DE VINYOLS I ELS ARCS VINYOLS I ELS ARCS El Baix Camp
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