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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
PLAÇA DEL POBLE 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
SANT VICENÇ DE MONTALT 

 
 

 

MEMÒRIA 
 
 
1.  GENERALITATS 
 
1.1 PROMOTOR 
Promou el projecte l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

 
1.2 EMPLAÇAMENT 
Plaça del Poble. 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
1.3 NATURALESA DE L‘ENCÀRREC 
L’encàrrec inclou la redacció del projecte d’urbanització de la plaça i la vialitat que la travessa. 
 
1.4 OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte d’aquest projecte és detallar els treballs necessaris per urbanitzar la Plaça del Poble amb 
solució de continuació cap els carrers que hi donen. 
 
1.5 ANTECEDENTS URBANÍSTICS 

1.5.1 PLANEJAMENT DEL SECTOR  
Tant les Normes Complementàries i Subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de Montalt com el 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, inclou la Plaça del Poble dins del sistema de Parcs i Jardins i com 
a sistema viari la prolongació del carrer Major amb el carrer de Sant Antoni i la connexió amb el carrer 
Baixada de la Riera i està situada al bell mig del nucli històric. 

 
L’espai està situat en l’àmbit del nucli històric regulat pel Pla Especial de Reforma Interior del Nucli 

Històric de Sant Vicenç de Montalt i a més forma part del patrimoni arquitectònic, històric i paisatgístic 
municipal i està inclòs en el catàleg de protecció de béns i paisatges de Sant Vicenç de Montalt com a 
element d’espai lliure valorat per la seva situació estratègica.  

 
La seva protecció està dirigida a la integritat de les espècies arbòries existents i el catàleg proposa la 

recuperació de l’espai com a plaça urbana amb canvi de paviment, mobiliari urbà, peatonalització, 
eliminant l’aparcament. 
 

1.5.2 DEFINICIÓ. 
L’espai a urbanitzar té una superfície total de 710,21 m2.  
D’acord a NNSS i POUM es defineix com a sòl destinat a zona verda en sòl urbà i urbanitzable i xarxa 

viària local destinada a donar accés a les edificacions i equipaments i enllaçar amb les vies bàsiques.  
 
1.6 SITUACIÓ ACTUAL 

La plaça està situada al bell mig del nucli històric i manté l’aparença i la ordenació actual des de fa 
molts anys. La primera pavimentació es remunta a 50 anys i des de llavors la capa de trànsit ha estat 
tant sols renovada un parell de vegades. El pas dels anys i les obertures de rases i reparacions fa que 
actualment el pla de la plaça ofereixi un aspecte molt deteriorat, poca planor i aparença força modesta.  

 
De forma trapezoïdal, la plaça està actualment oberta al trànsit, amb un paviment de mescla 

bituminosa, encerclada per una vorera de panot de menys d’un metre d’amplada i set plàtans centenaris 
alineats amb el carrer i els laterals i amb escàs mobiliari urbà donat l’ús d’aparcament públic a què està 
destinat. 

 
El mobiliari existent es resumeix en: un banc d’obra, alineat amb la Baixada de la Riera, integrat en el 

mur de contenció que salva el desnivell entre els dos àmbits, el respatller del qual, comparteix 
funcionalitat i seguretat, una font d’obra vista amb un frontis de ceràmica vidriada representant a Sant 



 
  

Vicenç, recentment reconstruïda i que també està inclosa en el catàleg de protecció, dos fanals clàssics 
de dos braços, una cabina telefònica bastant atrotinada, una bústia de correus i un panell anunciador. 

 
Compte amb tots els serveis, fins i tot l’enllumenat a estat objecte d’actualització i legalització 

recentment i també part de la xarxa d’aigua. Tot i així, al igual que en tot el nucli històric, la xarxa de 
baixa tensió i telefonia és encara aèria. 

 
Amb motiu de la última actualització de l’enllumenat, s’aprofità per deixar instal·lada una previsió de 

xarxa de fibra en el costat de vorera que dóna front a les façanes del carrer. 
 
 

1.7 INFORMACIÓ TOPOGRÀFICA. 
 
El perfil de la plaça és força planer amb un lleuger pendent aproximat del 5% de caiguda en el sentit 
carrer Major – Sant Antoni 
 
La vorada existent marca les rasants que s’han de mantenir, les quals queden ben definides amb els 
accessos a les edificacions existents i l’escassa importància de les diferències de rasants permet 
realitzar el present projecte amb el topogràfic del cartogràfic municipal. 
 
No caldrà cap prospecció geotècnica doncs no s’hi preveu cap construcció ni sol·licitacions apreciables. 
 
 
1.8 JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
En termes generals, el projecte resoldrà les actuacions proposades en el catàleg de protecció de béns i 
paisatges aprovat amb el POUM i que bàsicament es resumeix en protecció de la integritat de les 
espècies arbòries existents i recuperar l’espai com a plaça urbana eliminant l’aparcament tot actuant en 
el canvi de paviment, el mobiliari urbà i peatonalització del conjunt. 
 
La plaça ha de quedar oberta al trànsit rodat tant en la prolongació del carrer Major i connexió amb el 
carrer de Sant Antoni com en la connexió amb el carrer Baixada de la Riera i en aquest sentit es proposa 
la pavimentació de tot l’espai d’actuació en un sol pla, ajustant al màxim les rasants finals als accessos a 
les edificacions existents, aixecant la calçada fins a cota de la vorera actual i limitant el trànsit als carrils 
d’enllaç entre carrers donant preferència als vianants.  
 
Es proposa potenciar la situació estratègica de la plaça i el nou rol d’espai lliure distribuint tot el mobiliari 
a la perifèria deixant el centre lliure d’entrebancs per tal de poder-hi celebrar concentracions i actes 
puntuals de caràcter públic. Actualment la plaça es converteix una vegada a la setmana en mercat 
ambulant i aquesta solució afavoreix la intenció de mantenir aquesta activitat. 
 
Donada l’estretor del carrer Major i per tal de facilitar als veïns de la zona la càrrega i descàrrega en 
situacions puntuals, s’habilitarà a tal fi un espai de capacitat per a dues places en la intersecció del carril 
principal amb el de la Baixada de la Riera, de tal manera que no desvirtuï l’ordenació diàfana que es vol 
donar. 
 
Per tal reforçar el caràcter de plaça urbana amb accessibilitat preferent a vianants i ennoblir el seu 
aspecte general, es planteja uniformar el tractament superficial de tota la zona d’actuació, utilitzant lloses 
de pedra artificial amb aparença de pedra natural com a únic material de paviment.  
 
La zonificació es resoldrà amb canvis de textura, color, disposició i despecement de les lloses emprades.  
 
Així, es proposa les següents zones i els seus corresponents tractaments del paviment:  

- Una zona central de la plaça, totalment lliure de qualsevol element, amb un despecement gran 
de 60x40 cm  col·locada a junta seguida com a element diferenciador de tot el conjunt. 

- Zones de descans laterals i entorn exclusiu per a vianants amb la mateixa llosa utilitzada en la 
zona central però col·locada a trencajunts. 

- Per separar i accentuar les diferents zones, s’utilitzarà llosa de color més fosc en dues o quatre 
filades de 30x20 cm a junta seguida en forma de marc de la part central, en una franja alineada a 
l’arbrat de tres filades de 40x30 cm col·locades a trencajunts, en zona de càrrega i descàrrega 
amb peces de 40x30 cm col·locades a trencajunts. 

- Carrils de trànsit rodat amb pedra granítica deixada a tall de serra, combinació de peces de 
40x20, 40x15 i 20x5 cm col·locades a trencajunts. 



 
  

- S’utilitzarà pedra Sant Vicenç en revestiment del sobre del banc i en l’aplacat de l’armari de 
serveis. 

- Es diferenciarà la zona de la font amb un paviment amb disposició circular i despecement radial 
de pedra calcària de color blanc Macael vetejat i acabat sorrejat. 

 
En les zones laterals i fons s’hi preveu formar zones de reunió reduïda i descans amb la instal·lació de 
jardineres de xapa de ferro oxidat corten i bancs a joc. 
 
La plataforma de la plaça es prolongarà uns metres més cap els carrers Major i Sant Antoni per tal 
d’afavorir el pas de vianants, donada la poca amplada de la vorera en aquests punts, sobretot, l’inici del 
carrer de Sant Antoni que, a més, es modificarà 13 metres de la vorera sud fins a donar-li una amplada 
acceptable. Es tractarà amb materials diferents als de la plaça, amb voreres acabades amb lloses de 
formigó amb textura de pedra, lo qual pot convertir-se en patró a seguir en el futur si s’acaba 
peatonalitzant tot el nucli històric. 
 
La transició per el canvi de rasants entre calçades es farà amb rampa, mantenint sempre un pendent 
favorable a l’evacuació de l’aigua de pluja. 
 
D’acord al nou concepte de plaça que es vol dissenyar, s’afegirà un fanal més de dos braços, igual als 
existents, que li donarà la lluminositat adequada a les noves necessitats. 
 
Per tal d’evitar en lo possible haver d’aixecar el paviment en futures modificacions dels serveis instal·lats, 
es deixaran tubs de previsió (telefonia, fibra, baixa tensió,.. ) que possibilitarien l’ampliació o el 
soterrament si cal. 
 
Actualment a la plaça hi ha instal·lada una cabina pública de telèfon força atrotinada i és intenció de 
l’ajuntament mantenir aquest servei, per tant, caldrà posar-se en contacte amb la operadora per tal que 
la renovi per una altra més adequada. Aquest projecte preveu partida per a l’obra civil necessària. 
 
S’instal·larà un quadre d’endolls dintre d’un armari d’obra, revestit de la mateixa pedra del paviment, que 
cobriria les necessitats d’actes públics i esdeveniments puntuals. 
 
Es completarà la línia d’arbres paral·lela al carril de trànsit, amb un més de la mateixa espècie, en el lloc 
on, per geometria, sembla faltar i que possiblement havia existit. Els escocells es construiran d’una mida 
força amplia amb xapa de ferro oxidat i tapa del mateix material encunyada amb les inicials SVM. 
 
 
1.9 SUPERFÍCIES 
 
La superfície total de l’àmbit d’actuació és de:   710,21 m2. 
 
 
 

Sant Vicenç de Montalt, agost de 2011 

L’Arquitecte tècnic  

 



 
  

2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
2.1 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES. 
Es procedirà a l’arrencada de tots els paviments. 
 
Es localitzaran totes les xarxes de serveis soterrades, aigua, electricitat, telefonia i gas, així com la xarxa 
de clavegueram existent. 
 
També es realitzarà un replanteig general del projecte, comprovant mides i nivells existents amb 
topògraf. 
 
No es faran grans moviments de terres ja que es mantindrà la plataforma actual i únicament es 
realitzarà el buidat per a la formació de rases per a fonaments i instal·lacions i caixes per a paviments. 
 
2.2 EVACUACIÓ D'AIGÜES BRUTES I PLUVIALS. 
Es mantindrà la xarxa de clavegueram existent sense cap modificació. La única actuació que es farà serà 
enrasar las tapes de registre actual. 
 
No existeix actualment sistema separatiu en el nucli històric i no es preveu crear-la, l’evacuació de les 
aigües pluvials serà superficial donant les pendents adequades que canalitzi l’aigua pel centre del carril de 
trànsit rodat.  
 

2.3 MURS DE CONTENCIÓ. 
L’única actuació que es farà al mur de contenció existent, convertit en un banc d’obra en el seu 
coronament, serà el seu revestiment de plaques de pedra i la rehabilitació del respatller-barana existent. 
 
2.4 PAVIMENTS. 
Tal com s’ha descrit, es projecta un paviment de pedra natural en tota la plaça amb les següents 
característiques: 
 

- Una zona central de la plaça amb un despecement gran de 60x40 cm de pedra de granit deixada 
a tall de serra i col·locada a junta seguida. 

- Zones laterals i entorn amb la mateixa llosa utilitzada en la zona central però col·locada a 
trencajunts. 

- Pedra calcària Sant Vicenç acabada flamejada en: una o dues filades de 40x40 cm en forma de 
marc de la part central, en una franja alineada a l’arbrat de tres filades de 40x30 cm col·locades 
a trencajunts acabat flamejat, en zona de càrrega i descàrrega amb peces de 40x30 cm 
col·locades a trencajunts acabat flamejat. La pedra Sant Vicenç també s’utilitzarà en revestiment 
del sobre del banc i de l’armari de serveis. 

- Carrils de trànsit rodat amb pedra granítica deixada a tall de serra, combinació de peces de 
40x20, 40x15 i 20x5 cm col·locades a trencajunts. 

- Zona de la font amb un paviment amb disposició circular i despecement radial de pedra calcària 
de color blanc Macael vetejat i acabat flamejat. 

- Paviment de peces de formigó color de forma quadrada 40x40 i 8 cm de gruix a vorera, col·locat 
a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland, amb rebliment de junts amb sorra 
fina.  

- Paviment de mescla bituminosa 7+4 cm de gruix (G-20 + D-12) sobre base de tot-ú a calçada a 
l’inici dels carrers Major i Sant Antoni.  

- Paviment de panot de ciment gris de 20x20x4 cm de nou pastilles en reposició de voreres. 
 

La transició de paviments de pedra natural a altres es farà amb vorada recta de pedra granítica, i entre 
paviments artificials serà amb vorada recta de formigó. 
 
2.5 MOBILIARI URBÀ. 
Es projecte la següent dotació de mobiliari urbà: 

- Quatre bancs llargs de 2000 mm de longitud i dues cadires de 615 mm. 
- Ampliació de l’enllumenat amb un fanal clàssic de dos braços. 
- Tres papereres de xapa perforada i pintada. 
- Tres jardineres de xapa de ferro oxidat corten. 
- Bastiment i tapa d’escocell de xapa de ferro oxidat corten per a cada arbre. 
- Trenta pilones de fosa de secció circular i 900 mm d'alçària. 
- Una vitrina d’acer inoxidable de 250x120x90 cm. 



 
  

- Una cabina pública de telèfon. (existent) 
- Bústia de correus. (existent) 

 
2.6 VEGETACIÓ. 

Es mantindrà l’arbrat existent que es completarà amb un element de la mateixa espècie. Cal formar la 
creu bastant alta per evitar que les seves branques pengin fins a terra. 

 
Les jardineres es plantaran amb plantes i arbusts de port petit i mitjà d’espècies aromàtiques autòctones. 
 
La plantació es realitzarà un cop estigui tota la urbanització complerta, havent finalitzat la instal·lació del 
sistema de reg.  
 
 
 
2.7 INSTAL.LACIONS. 

2.7.1 ENLLUMENAT. 
Es preveu ampliar amb un fanal la instal·lació d’enllumenat públic i un quadre amb 4 endolls. 

2.7.1.1 CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ. 
 Nova instal·lació. 

Instal·lació soterrada independent amb escomesa i comptador existent. 
 Empresa subministradora: FECSA-ENDESA 

Tensió de subministrament: 380/220 V. trifàsic. 
 
2.7.1.2 POTENCIA DE LA INSTAL.LACIÓ. 
 

 
POTÈNCIA INSTAL·LADA 

L1       2 punts de llum de VSAP 70 W. (fanal) 140,00 W   

L2       Quadre exterior amb 4 endolls bipolars 10.000,00 W 

      TOTAL POTÈNCIA AMPLIADA .......................... 10.140,00 W 

 
Aquest projecte preveu la instal·lació de 2 punts de llum en una sola columna igual a les actuals, 
com a ampliació de la instal·lació existent i un quadre sota armari amb 4 endolls bipolars en 
substitució de la instal·lació provisional aèria existent. 
 
2.7.1.3 REGLAMENTACIÓ. 
 La instal·lació elèctrica complirà amb el vigent "Reglament Electró tècnic per a instal·lacions 
de Baixa Tensió " (Decret 842/2002 de 2 d’agost, BOE núm. 224 de 18 de setembre del 2002)  i 
amb el Real Decret 1890/2008 Pel que s’aprova el reglament d’eficiència energètica en 
instal·lacions d’enllumenat exterior. 
 
 Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  
Llei 6, de 31/05/2001 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001) 
 
 Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a 
baixa tensió, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic. Resolució, de 17/05/1989 ; 
Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151, 05/06/1989) 

 
 Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
Decret 82, de 03/05/2005 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 4378, 
05/05/2005) 

 
 Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i Instruccions 
tècniques complementaries EA-01 a EA-07 
Real Decret 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Núm. 279, 
19/11/2008) 

 



 
  

2.7.1.4 CAIGUDES DE TENSIÓ  
Les caigudes de tensió al final dels circuits de fase seran inferiors al 3% i en les línies de 
maniobra inferiors al 5%. 

 
2.7.1.5 DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA  
La distribució d'energia elèctrica, es realitzarà a traves de canalitzacions subterrànies amb unes 
fondàries de rasa variables segons la tipologia de rases.  

 
La tipologia de les rases serà: 
 
Encreuament de calçada: Obertura de rasa de 0,40 m. d'amplada i de 0,80 m de fondària, en les 
quals es posarà dos tubs PVC de Ø exterior 110 m/m. separats un mínim de 5 cm entre ells i 
dins d’un dau de formigó, i rebliment i piconat de la rasa amb material de la pròpia excavació 
seleccionat fins a la cota de aglomerat.  

 
Vorera i plaça: Obertura de rasa de 0,40 m. d'amplada i de 0,50 m de fondària, en les quals es 
posarà un tub corrugat de Ø no inferior a 75 m/m. per línia de distribució, i rebliment i piconat de 
la rasa amb material de la pròpia excavació seleccionat , fins a la cota de paviment acabat.  
 
Les rases  compliran les instruccions ITC-BT-07 i ITC-BT-21.  

 
2.7.1.6 ESCOMESA I CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ  
L’escomesa, el tipus i característiques de la Caixa General de Protecció, així com el calibre dels 
fusibles de protecció, seran indicats per l'Empresa Subministradora. 
 
2.7.1.7 COMPTADOR  
S’utilitzarà el comptador existent  situat a la planta baixa de l’edifici de l’antic ajuntament en la 
forma indicada per l'empresa distribuïdora en les seves normes particulars. 
 
2.7.1.8 DISPOSITIUS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ. 
El quadre de protecció i comandament es col·locarà en armari junt a CGP i comptador. 

 
Les sortides hauran d'anar amb telerruptors cablejats fins l'equip de control, per controlar 
individualment la caiguda d'aquestes.  

 
Es col·locarà un mesurador d'aïllament per controlar l'envelliment i les avaries per fuites que es 
produeixin. Aquest serà d'acer inoxidable, (pintat o polit), de 3 mm de gruix com a mínim, amb 
dues portes i separació interior entre l'escomesa de CIA (on s'ubicarà l'ICPM) i la maniobra i 
sortides (partint de l'IGA general). 

 
Les dimensions seran les adequades per que càpiguen tots els elements, complint amb les 
especificacions de CIA en la part d'escomesa, i d'una folgança de 5cm per banda en la part de 
maniobra.  
 
2.7.1.9 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES. 
La instal·lació de tots els elements en l'interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui 
inaccessible í que es precisin eines especials per a la seva manipulació. 
 
2.7.1.10 XARXA DE TERRES. 
Seguin el recorregut de cada circuit i exteriorment al tub de protecció, anirà el cable de terra 
constituït per conductor de coure nu de 35 m/m2 de secció.  
est cable farà entrada i sortida en cada una de les columnes quedant connectat al punt de posta 
a terra mitjançant cargol, terminal, arandel.la grober i femella. Des d’aquest punt sortirà una 
derivació de 16 m/m2 / Cu-750 V color verd-groc que anirà fins la piqueta de terra, que existirà 
una per punt de llum. Aquesta piqueta serà d’acer, recoberta de coure, de 2 m. de longitud i 14 
m/m. de diàmetre.  
 
Les instal·lacions quedaran convenientment protegides contra sobre intensitats sobrecarregues i 
contactes indirectes pels corresponents interruptors magnetotèrmics i diferencials. 
 
La unió als punts de llum serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material 



 
  

no oxidable. 
 
2.7.1.11 CÀLCULS JUSTIFICATIUS DE LÍNIES 
• DETERMINACIÓ DE LAS SECCIONS DELS CONDUCTORS   
• CÀLCUL ANALÍTIC DE LES CAIGUDES DE TENSIÓ   
• CÀLCULO DE LA CORRENTE DE CURT CIRCUIT  
 
Les seccions dels conductors seran les apropiades per a les intensitats màximes admissibles, 
segons es detalla en l'ITC-BT-19. Observis l'esquema elèctric corresponent, on s'han detallat els 
paràmetres necessaris per a l’execució de la instal·lació, tals com: secció del conductor, 
caigudes de tensió, etc. Aquestes dades figuren calculades analíticament en el següent quadre 
de valors, tenint en compte una caiguda de tensió màxima de l'1,5% per a la derivació individual, 
i el 3% per a l'enllumenat, tot això calculat d'acord amb les següents expressions: 
 
 

SISTEMA MONOFÀSIC 
(230 V entre fase i neutre) 

SISTEMA TRIFÀSIC 
(400 V entre fases) 

Intensitat: 
                                   P 
                     I=        ____________ 

                            U x cos φ 

Intensitat: 
                                         P 
                          I=       __________________ 

                                U x cos φ x √3 

Caiguda de tensió: 
                               2xLxP 
               c.d.t.=   _____________ 
                            γ x S x U 

Caiguda de tensió: 
                                    L x P 
                    c.d.t.=    ____________ 
                                 γ x S x U 

% Caiguda de tensió: 
                           c.d.t. x 100 
           %c.d.t. =  ________________ 
                                   U 

% Caiguda de tensió: 
                               c.d.t. x 100 
                %c.d.t. =  _______________ 
                                       U 

       γ = 56, conductibilitat del coure. 

 
  
   
2.7.1.12 COLUMNES I LLUMENERES. 
 Columna de fundició model Villa de Benito Ductil, acabat gris fosc forja de 3200 mm 
d'altura, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó. 

               
 Llumenera simètrica amb difusor pla de plàstic, amb làmpada de Vsap/Hm de 70 W, model 
NeoVilla de Benito Ductil, amb bastidor metàl·lic, cúpula reflectora i allotjament per a equip, 
acoblada al suport. 

           
 

2.7.2 SISTEMA DE REG 
El sistema de reg serà per sistema de tubs per degoteig situats en els escocells i jardineres. El 
subministrament d’aigua es farà a partir de la xarxa d’aigua potable existent a la font. 
 
El cabal previst per a l’execució del reg serà, com a màxim, de 4 m3/h, i la pressió aconsellable serà 
entre 3.5-3 bars. En funció de la pressió de la xarxa, caldrà instal·lar una vàlvula reductora de 
pressió.  
 
Tota la instal·lació de reg automàtic, donada la poca entitat, pot formar un sol sector controlat amb 
un programador amb alimentació a 24 V. 

 
Tant el programador com la electrovàlvula estaran situats en pericó registrable al costat de la font. 

 
2.7.3 TELECOMUNICACIONS 
La única base d’actuació és la de previsió, tant per una previsible instal·lació de fibra òptica com per 
un futur soterrament de la línia aèria telefònica actual. 



 
  

La línia de telefonia soterrada es farà amb dos tubs de PVC de 90 mm de diàmetre amb la 
intercalació de pericons de connexió davant de cada abonat connectat.  
 
Els encreuaments de calçada es realitzarà amb obertura de rasa de 0,40 m. d'amplada i de 0,80 m 
de fondària, en les quals es posarà dos tubs PVC de Ø exterior 110 m/m. i dins d’un dau de formigó, i 
rebliment i piconat de la rasa amb material de la pròpia excavació seleccionat fins a la cota de 
aglomerat.  
 
La previsió de xarxa municipal de fibra òptica estarà formada per dos tubs de PVC de 90mm de 
diàmetre al llarg de totes les voreres dintre de l’àmbit d’actuació amb creuaments d’interconnexió en 
els dos passos elevats que es creen. S’intercalaran pericons de registre cada 50 metres i en cada 
interconnexió. 



 
  

3. NORMATIVA APLICABLE  

3.1  FUNCIONALITAT 
 

 
ACCESSIBILITAT- BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  

 
Integración social de los minusválidos. Ley 13, de 07/04/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE 
Num. 103, 30/04/1982)* Modificació. Ley 3, de 21 de junio de 1990 ; Jefatura del Estado (BOE 
149, 22/06/1990) Adopció d'acords que tinguin per finalitat l'adequada habitabilitat dels 
minusvàlida en l'edifici del seu habitatge. 
Se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Real Decreto 556, de 
19/05/1989 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 122, 23/05/1989) 
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20, de 25/11/1991 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)(Correccio errades: DOGC 1527 / 
09/12/1991 ) * Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar 
Social (DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei. 
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament 
de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)(Correccio errades: DOGC 2152 / 
10/01/1996 )  
De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.  
Ley 51, de 02/12/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 289, 03/12/2003) 
Serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. Decret 318, de 25/07/2006 ; 
Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 4685, 27/07/2006) 
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. Real Decreto 366, de 
16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007) 
Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de 
persones amb mobilitat reduïda (PMR) Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i 
Indústria ( Num. , ) 

 
3.2  NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 

 
 

URBANISME  
 

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20, de 25/11/1991 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)(Correccio errades: DOGC 1527 / 
09/12/1991 ) * Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar 
Social (DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei. 
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament 
de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)(Correccio errades: DOGC 2152 / 
10/01/1996 )  
S’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme Decret Legislatiu 1, de 26/07/2005 ; Departament 
de la Presidència (DOGC Num. 4436, 28/07/2005)* Complementa el text refós. Decret Llei 
1/2007, de 16 d’octubre; del Ministerio de la Presidència (DOGC núm. 4990, 18/10/2007) 
S’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i 
Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006)(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. Real Decreto 366, de 
16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007) 



 
  

Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de 
persones amb mobilitat reduïda (PMR) Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i 
Indústria ( Num. , ) 

 
3.3  TEMES GENERALS 

 
 

CONTROL DE QUALITAT  
 

Control de qualitat de l'edificació. Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques (DOGC Num. 1086, 28/12/1988)(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 
)  
* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989)* 
Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989)* 
Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992) 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la 
Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a 
edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984) 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Real Decreto 2200, de 
28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996)(Correccio errades: 
BOE 57 / 06/03/1996 ) -199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del 
Real Decreto. 
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de 
l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 
05/07/1996) 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents 
a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents. Ordre, de 18/03/1997 ; 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997) 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE 
Num. 74, 28/03/2006)*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 

 
MAQUINÀRIA D'OBRA  

 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden, de 23/05/1977 ; Ministerio de Industria 
(BOE Num. 141, 14/06/1977)(Correccio errades: BOE 170 / 18/07/1977 ) * Modificación artículo 
65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981) 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y 
de manejo mecánico. Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 
Num. 121, 20/05/1988) 
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435, 
de 27/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
Num. 297, 11/12/1992)* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 
08/02/1995)  
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Real 
Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)* 
Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
106, 04/05/2006) 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 
17/07/2003)(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas". Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(BOE Num. 170, 17/07/2003) 
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament 
d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 



 
  

Circular 12/1995, de 7 de julio, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament 
d'Indústria i Energia ( Num. , ) 

 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ  

 
Llei reguladora dels residus. Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 
1776, 28/07/1993)*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat 
(DOGC num. 3915, 01/07/2003)*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 
de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003)* Modificació. Llei 3, 
de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 2598, 13/03/1998). 
Intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la 
Llei. 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. Decret 115, de 06/04/1994 ; 
Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201, de 26/07/1994 ; 
Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994)* Modificació. Decret 161/2001, 
de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001) 
Catàleg de residus de Catalunya Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient 
(DOGC Num. 2166, 09/02/1996)* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de 
Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 
de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. Llei 15, de 13/06/2003 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de 
residus.  
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; 
Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(Correccio errades: DOGC 4678 
/ 18/07/2006 )  

 
SEGURETAT I SALUT  

 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)(Correccio errades: 
BOE 42 / 24/02/1993 ) * Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de 
la Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)* Ampliación. 
Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). 
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.* Modificación. Real Decreto 159, de 03 
de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995)* Correcció d'errades: 
BOE 69 / 22/03/1995)Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 
129, 28/05/1996) Informació complementària del Reial decret.* Modificación. Orden, de 20 de 
febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997) 
Llei reguladora dels residus. Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 
1776, 28/07/1993)*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat 
(DOGC num. 3915, 01/07/2003)*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 
de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003)* Modificació. Llei 3, 
de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 2598, 13/03/1998). 
Intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la 
Llei. 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. Decret 115, de 06/04/1994 ; 
Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201, de 26/07/1994 ; 
Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994)* Modificació. Decret 161/2001, 
de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001) 
Prevención de riesgos laborales. Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 
10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.Ley 50, de 30 de 
diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 



 
  

07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 
i 49 de la Llei. 
Catàleg de residus de Catalunya Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient 
(DOGC Num. 2166, 09/02/1996)* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de 
Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997)* Modificación. Real 
Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 104, 
01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) Afegeix un parragraf segon a l'article 22. 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real 
Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 
23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487, de 
14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486, de 
14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)* Modificació. 
Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004)* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia 
(BOE Num. 124, 24/05/1997)* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, 
de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia 
(BOE Num. 140, 12/06/1997)(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. El Real Decreto 2177/2004 introdueix modificacions: La 
primera modificació, dóna nova redacció al punt 6 de l'apartat 1 de l'annex I té per objecte 
introduir disposicions específiques aplicables a les escales de mà, les bastides i els sistemes 
utilitzats en les tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes, comunament coneguts com 
«treballs verticals». Mitjançant la segona modificació, s'introdueix un nou apartat 4 en l'annex II, 
en el qual s'inclouen disposicions relatives a la utilització dels equips de treball per a la realització 
de treballs temporals en altura. Mitjançant la tercera modificació, s'afegeix un nou paràgraf a la 
disposició derogatoria única, de manera que resulten expressament derogades determinades 
disposicions incloses en diverses normes i referides fonamentalment a les bastides. Per mitjà de 
la disposició addicional única s'especifica que l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball modificarà la guia tècnica relativa a equips de treball i desenvoluparà els criteris tècnics 
adequats.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)* 
Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de 
Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció Ordre, de 12/01/1998 ; 
Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE Num. 47, 24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio 
de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 
21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Real 
Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)* 



 
  

Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
106, 04/05/2006) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)* 
Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)* Modificació. Real Decreto 604, de 19 
de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)* 
Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 
de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. Llei 15, de 13/06/2003 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de 
residus.  
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 171, de 
30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes 
a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; 
Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 05/10/2004 ; 
Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4234, 07/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311, de 
04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; 
Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(Correccio errades: DOGC 4678 
/ 18/07/2006 )  
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 
60, 11/03/2006)(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  
Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE 
Num. 74, 28/03/2006)*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social. Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC Num. 4641, 25/05/2006)(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  
Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción.  
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 
17/08/2007) 

 
3.4  URBANITZACIÓ 

 
 

ENLLUMENAT PÚBLIC  
 

Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Llei 6, de 31/05/2001 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001) 
Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic. Resolució, de 17/05/1989 ; Departament 
d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151, 05/06/1989) 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Decret 82, de 03/05/2005 ; Departament de 
Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 4378, 05/05/2005) 

 
 
 



 
  

 
XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA  

 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación 
de una "Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 
Poblaciones".  
Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236,237, 02/10/1974)(Correccio 
errades: BOE 260 / 30/10/1974 )  
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes 
dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. Decret 120, de 28/04/1992 ; 
Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)* Modificació. Decret 
196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Real decreto 140, 
de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45, 04/03/2003) 

 
 
 
 
XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT  

 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación. Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía 
(BOE Num. 288, 01/12/1982)(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983 )  
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes 
dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. Decret 120, de 28/04/1992 ; 
Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)* Modificació. Decret 
196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 
S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució 
elèctrica soterrada. Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC Num. 3937, 31/07/2003) 
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 
subsòl.  
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993)* 
Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 
Sector eléctrico. Ley 54, de 27/11/1997 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 285, 28/11/1997)* 
Modificació. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) 
(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Llei "d'acompanyament" a la Llei de pressupostos 
per a 1999. Modifica l'article 33 i la disposició transitòria sexta de la Llei.* Modificació. Real 
Decreto-Ley 6, de 23 de junio de 2000 ; Jefatura del Estado (BOE 151, 24/06/2000) (Correcció 
d'errades: BOE 154 / 28/06/2000) 
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Real Decreto 1955, de 
01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000)(Correccio errades: BOE 62 / 
13/03/2001 ) * Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, 
del Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)* Modificació Real 
Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
num. 306, 23/12/2005).* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre 
fomento de la cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007) 
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico Real Decreto 1454, de 
02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306, 23/12/2005)(Correccio 
errades: BOE 48 / 25/02/2006 )  
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable 
a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl Resolució, de 09/10/1996 ; Departament 
d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 28/02/1997) 
 



 
  

4  PRESSUPOST 

 

     RESUM PER CAPÍTOLS 

 

1  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 16.206,86 €
2  PALETERIA 1.434,21 €
3  PAVIMENTS I REVESTIMENTS 64.160,05 €
4  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 6.685,28 €
5 ENLLUMENAT - ELECTRICITAT 10.067,92 €
6  AIGUA I REG 871,73 €
7  MOBILIARI URBÀ 9.019,48 €
8  JARDINERIA 779,16 €
9  SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT 1.367,46 €
  
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 

108.445,53 €
   13% Despeses Generals d’empresa s/ 108.445,53 €

14.097,92 €
     6% Benefici Industrial s/ 108.445,53 €

6.506,73 €
 

 
Subtotal 

129.050,18 €
   18% IVA s/ 129.050,18 € 

23.229,03 €
 

 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 

152.279,21 €
  

25.337.129 pta
 

El pressupost per a contracte puja la quantitat de: 

CENT CINQUANTA DOS MIL DOS-CENTS SETANTA NOU euros amb VINT-I-UN 
cèntims  

 

 

L’arquitecte tècnic 

 

 

 

Lluís Buch Casals 

Sant Vicenç de Montalt, agost de 2011 



 
  

 5. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 

Aquestes obres es poden executar de forma continua en la seva totalitat amb una única adjudicació 
resolta per negociat sense publicitat. 



 
  

6. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 
CONTINGUT: 
 

B. Memòria: 
 

6.5 Introducció 
6.6 Dades de l’obra 

6.6.1 Emplaçament 
6.6.2 Accés a l’obra 

6.7 Criteris generals 
6.8 Documentació addicional a incloure (annexos) 
 

B. Annexos 
 
 

 



 
  

6.1. Introducció 
 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Código Técnico de la Edificación, 
estableix que durant l'execució de les obres de construcció s'ha d'elaborar una sèrie de documentació 
que inclou la documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l'obra.  
En obres d’urbanització no és preceptiu seguir un Pla de Control de Qualitat, no obstant això, s’elabora 
aquest programa de control dels principals elements que compren l’obra. 

 
6.2. Dades de l'obra 

 
El programa defineix els controls a realitzar en les obres d’urbanització anomenades  URBANITZACIÓ 
PLAÇA DEL POBLE. 

 
6.2.1. Emplaçament. 
L’espai a urbanitzar té aproximadament uns 710,21 m2. L’àmbit compren la totalitat de la Plaça 
del Poble en connexió amb els carrers Major, Baixada de la Riera i Sant Antoni. 

 
6.2.2. Accés a l’obra 
Les zones d’accés i de treball seran degudament senyalitzades.  

 
6.3. Criteris Generals 
Els productes es recepcionen en obra mitjançant el control de la documentació dels suministres i els 
distintius de qualitat. 
 
El programa seguirà els controls de recepció, anàlisi, determinació de lots i assaigs dels principals 
processos constructius de que consta l’obra i es basarà en la documentació tècnica d’autocontrol del 
constructor. 

 
6.4. Documentació addicional a incloure en el Pla. 

 
- Identificació de projecte. Processos constructius objecte de control. 

  



 
  

IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 
 

Projecte: URBANITZACIÓ PLAÇA DEL POBLE Ref:  
Localització: Plaça del Poble 
Projectista:  
Promotor: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
Autor programa:  Data: 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 

  PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

  PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

  PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 

  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS    PQ-1311 ENRAJOLATS 

  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS    PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS    PQ-1391 PINTURES 

 PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ    PQ-13B1 FALS SOSTRES 

 PQ-0215 MURS  X PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU  X PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ  X PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  X PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES    PQ-1531 PORTES 

  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 

  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 

  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA    PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 

  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS    PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES  X PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  X PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 

  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA   PQ-2621 ASCENSORS 

  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE   PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius 
corresponents. 
 



 
  

 
 
Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 

      
 

Sant Vicenç de Montalt, agost de 2011 
 
 
 
 
 

Lluís Buch Casals 
Arq. tècnic
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 142- SUBBASES I RECRESCUDES 
  1421- SUBASES I RECRESCUDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
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Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-142Z 
REFINAT I COMPACTACIÓ DE 
L’ESPLANADA Organolèptic  - Cada 500 m2 

 

PE-142Z HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ DE LA 
CAPA DE SUBBASE 

Assaigs de densitat 

5 determinacions d’humitat i 
densitat 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

  

 

PE-142Z 
GRUIX DE LES TONGADES 

Control organolèptic 

Verificació del 50% de les 
tongades 

- Cada 500m2, 
- Cada tongada 

 

 PE-    

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 
 
 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 
Criteris de formació 

de lots 

 
PA-1421 SUBBASES I RECRESCUDES Organolèptic Superfície total 

executada 

* Verificacions i/o proves d’execució 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 143- SOLERES DE FORMIGÓ 
  1431- SOLERA DE FORMIGÓ 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS            
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES             

  Verificació de la classificació davant del 
lliscament             

 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT             

  Pastes auto-nivellants             

  
Aglomerants i aglomerants compostos, a base 
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de 
sòls. 

            

 143 SOLERES DE FORMIGÓ             

 1433 SUBBASE GRANULAR             

 1434 ELEMENT SEPARADOR             

  FORMIGÓ             

  ARMAT             

  Fibres d'acer per a formigó.             

  Fibres polimèriques per a formigó.             

 1437 ELEMENTS PER JUNTES DE LA SOLERA             

  

Productes per a segellat de juntes aplicats en 
calent, corrents en revestiments bituminós i 
paviments de formigó, també els resistents a 
carburants per carreteres, aeroports i altres 
paviments de formigó. 

            

  Productes de segellat aplicats en fred             

  
Juntes preformades (extruïdes) de cautxú 
vulcanitzat per a segellat en paviments de 
formigó (col·locació mecànica de junta) 

            

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 1438 ELEMENTS AUXILIARS I COMPLEMENTARIS          

  
Materials  per a soleres continues i soleres. 
Pastes autonivellants          

  Ancoratges metàl·lics utilitzats en paviments de 
formigó.          

  
Lligant de soleres: magnèsia caústica i clorur de 
magnesi per a soleres contínues de magnèsia.          

  

Àrids i pols mineral, obtinguts de materials 
naturals, artificials o riciclats per barreges 
bituminoses i tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. Per exemple, la quarcita de les 
soleres de formigó pulit 

         

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* 

Control Criteris de formació de lots 

 PE-1755 
DRENATGES PERMANENTS SOTA 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ 

organolèptic 

Segons grau d’impermeabilitat (CTE-
DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PE-143Z ESPLANADA 

 PE-143Z SUBBASE 

 PE-143Z MEMBRANA SEPARADORA 

 PE-143Z ARMAT 

 PE-143Z CONDICIONS PERIMETRALS I JUNTES 

 PE-143Z FORMIGONAT 

 PE-143Z TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-  
 
* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

 

PA-1431 SOLERA DE FORMIGÓ Control  organolèptic de 
l’element acabat: Planor, 
pendents, aspecte superficial, 
acabat de juntes... 

Segons grau d’impermeabilitat 
(CTE-DB HS-1): 

- Un lot per a cada grau 
d’impermeabilitat. 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 
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Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 14F- VIALS (URBANITZACIÓ) 
  14F1- VIAL 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 14F5 SOTABASE GRANULAR, BASE 
GRANULAR                  

 
 

Àrids per a capes granulars i capes 
tractades amb conglomerants 
hidràulics per al seu ùs en capes 
estructurals de ferms. 

                 

 14F6 FERM RIGID                  
 14F7 FERM PECES PREFABRICADES                  

 14F8 
FERM FLEXIBLE: BARREJAS 
BITUMINOSES EN CALENT TIPUS 
FORMIGÓ BITUMINOS 

                 
 

 

Àrids lleugers per barreges 
bituminoses, tractaments superficials 
i aplicacions en capes tractades i no 
tractades 

                 

 

 

Àrids i pols mineral, obtinguts de 
materials naturals, artificials o 
riciclats per barreges bituminoses i 
tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. 

                 

 
14F8 

FERM FLEXIBLE: BARREJAS 
BITUMINOSES PER A CAPES DE 
RODADURA. BARREJES DRENANTS I 
DISCONTINUES 

                 

 
 

Àrids lleugers per barreges 
bituminoses, tractaments superficials 
i aplicacions en capes tractades i no 
tractades 

                 

 

 

Àrids i pols mineral, obtinguts de 
materials naturals, artificials o 
riciclats per barreges bituminoses i 
tractaments superficials de 
carreteres, aeroports i altres zones 
pavimentades. 

                 

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 14FA 
SENYALITZACIÓ I ELEMENTS 
COMPLEMENTARIS                  

  

Sistemas de contención de vehiculos 
fijas, no temporales: barreras, 
atenuadores de impactos, terminales, 
transiciones, pretiles y sistemas 
mixtos para peatones y vehiculos, a 
utilizar en márgenes de carreteras o 
medianas en áreas de circulación 

                 

  

Geotextils i productes relacionats. 
Requisits per ús en la construcció de 
carreteres i altres zones de tràfic 
(excluides les vies férreas i altres 
capes de rodolament asfàltica) 

                 

                    

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 
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L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

FERM RIGID 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
durant l’execució* 

Control Criteris per la formació de lots 

 PE-14F6 

ESTABLERTES PER SOLERES DE 
FORMIGÓ Organolèptic Establertes per soleres de formigó 

Resistència del formigó a flexió Assaig 

 

- 1 lot cada 50m3 o 
-  fracció diària. 
 

 
FERM AMB PECES PREFABRICADES 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
durant l’execució* 

Control Criteris per la formació de lots 

 PE-14F7 
ESTABLERTES PER VORERES 
(URBANITZACIÓ) organolèptic Establert per voreres (urbanització) 

 
FERM FLEXIBLE

Pla: Cod. 
Verificació de 
Paràmetres durant 
l’execució 

Control Criteris per la formació de lots 

 PE-14F8 

Fabricació mitjançant 
assaigs. 

Assaig marshall (D, S, G) 
1 cada 500tn 
Assaig Càntabre (PA) 
1 cada 500 tn 
Contingut de lligant 
1 cada 250 tn 
Granulometria àrids extrets 
1 cada 250 tn 

Posada en obra 

Determinació de 
la densitat per 
capes 

Un lot cada 100 ml o 5.000 m2. 
 5 determinacions de la densitat per capa, per 
cada lot 

Mesura del gruix 
per capes 

 

Un lot cada 100 ml o 5.000 m2.  
5 mesures del gruix per capa per cada lot 

Execució Control de 
l’execució 

almenys una vegada al dia, i almenys una 
vegada per lot: 
Dosificació de lligant, segons UNE EN 12697-1 
Granulometria dels àrids extrets, segons UNE 
EN 12697-2 

 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

VORERA 
Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control 

Criteris de formació 
de lots 

 
PA-14E1 pendents,  juntes, planor (aplicació de 

toleràncies EHE Annex 10) 
Organolèptic Superfície total del 

paviment 

 PA-    

*Verificacions i/o proves 

 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

14 - PAVIMENTS 
 14B- PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  14B1- PAVIMENT DE PECES RÍGIDES 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 141 PAVIMENTS            
 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE CAIGUDES             

  Verificació de la classificació davant del 
lliscament             

 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT             

  Pastes auto-nivellants             

  
Aglomerants i aglomerants compostos, a base 
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants 
de sòls. 

            

 14B4 CAPA DE SORRA             

 14B5 MATERIAL DE FIXACIÓ             

  Adhesius per a rajoles ceràmiques             

  Morters per al ram de paleta             

  Ciment comú per morters             

  

Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials 
o reciclats, per a morters per al ram de 
paleta, paviments, revestiments interiors, 
arrebossats exteriors, fonamentació, 
reparacions i pastes 

            

  
Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts 

            

  Ciment comú per morters             

  Calçs per a  la construcció             

 14B6 MATERIAL PER JUNTES ENTRE PECES             

 

 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 14B7 PECES RÍGIDES             

  Vorades de pedra natural per a ús com a 
paviment exterior             

  
Rajoles de pedra natural per ús com paviment 
exterior             

  
Rajoles prefabricades de formigó per a ús 
extern en trànsit de vianants i vehicles, ús 
intern i en cobertes 

            

  Rajoles de terratzo per ús interior.             

  Rajoles de terratzo per ús exterior.             

  

Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o 
premsat per a ús en paviments interiors i 
exteriors, per zones de vianants i vehicles, i 
zones subjectes a reglamentació se 
substàncies perilloses. 

            

  Productes de pedra natural. Plaquetes.             

  Productes de pedra natural. Rajoles per 
paviments i escales.             

  
Llambordes de pedra natural per a ús com a 
paviment             

  Llambordes d'argila cuita             

  Llambordes de formigó             

  Frisos i encanyats de fusta.             

  Paviments de fusta.             

  Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a sòls 
en interior i exterior             

 14B8 PECES COMPLEMENTARIES             

 14B9 TRACTAMENS ESPECIALS             

               

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
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- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 
 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 
 

 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució*:  

Control 
Criteris de formació 

de lots 

 PE-14BZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic Cada 100 m2 

 PE-14BZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14BZ CAPA BASE 

 PE-14BZ MATERIAL DE FIXACIÓ 

 PE-14BZ COL·LOCACIÓ DE LES PECES 

 PE-14BZ TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-14BZ ASPECTE DEL ACABAT 

 PE-  
 

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
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- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves  Control 
Criteris de 

formació de lots 

 
PA-14B1 PAVIMENT DE PECES RÍGIDES Planor, ressalts entre peces 

i horitzontalitat del paviment 
- Cada 100 m2. 

 PA-    

* Unitat de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

20 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, 
ENLLUMENAT 

 203- ENLLUMENAT 
  2031- ENLLUMENAT 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 203 
ENLLUMENAT                  

 2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ                  
 2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA                  
  Lluminàries exteriors                  
  Lluminàries interiors                  
  Portalàmpades interiors                  
 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR                  
  Columnes i bàculs d'enllumenat 

d'acer                  
  

Columnes i bàculs d'enllumenat 
d'alumini                  

  
Columnes i bàculs d'enllumenat de 
barreja de polimers compostos, 
reforçats amb fibres 

                 

                    
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 

(si s’estableixen) 
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SU 4. 
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys: 
   A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul, 
   B) el número de punts considerats al projecte, 
  C) el factor de manteniment (Fm) previst, 
  D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, 
  E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit, 
  F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades, 
  G) el valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant del càlcul, 
  H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar 
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui. 
(**)  Es comprovarà  que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que 
acrediti la seva potència total 
Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa 
especifica per cada tipus de material. 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteri de formació 
de lots 

 PE-203Y TIPUS 

Organolèptic 

Control del 25% de 
l’enllumenat 

- Un lot per cada 
zona comú  

 PE-203Y DOTACIÓ / COL·LOCACIÓ / DISPOSICIÓ 

 PE-203Y FIXACIÓ 

 PE-203Y SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 

 PE-203Y SISTEMES D’ENCESA I APAGAT 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
 

UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* 

Control 
Criteris de 

formació de lots

 
PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES 

DE CIRCULACIÓ 

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació 

Control del 25% de les zones de circulació 

- Un lot per zona 
de circulació 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT EN  ZONES 
D’EMERGÈNCIA 

Nivells mínims d’iluminació en zones d’emergència 

Control del 25% de les zones de emergència 

- Un lot per zona 
d’emergència 

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del temps 
transcorregut en zones d’emergència 

Control del 10% de les zones d’emergència 

Luminància en equips, cuadres, instal·lacions manuals 

Control del 25% dels equips 

 PA-2034 

 

ENLLUMENAT DE LES 
SENYALS DE SEGURETAT 

Il·luminació de les senyals de seguretat 

Control del 15% de les senyals 

- Un lot per zona 
comú 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen) 
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment. 

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA 
 

22 - INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR 
 221- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  2211- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

 

RECEPCIÓ DE PEiS 

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; 
Verificar el compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 228 
CANONADES            

 2282 TUBS DE COURE             

  Tubs de coure per al subministrament d'aigua             

  
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

            

  Coure i aleacions de coure. Accessoris.             

 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE             

  

Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, 
destinats a les instal·lacions de distribució a 
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, 
freda o calenta, per a consum directe. 

            

  Tubs d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment             

  
Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al 
transport de liquids aquosos incloent l'aigua 
destinada per al consum humà. 

            

 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL            

  
Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

           

 2285 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO 
PLASTIFICAT (PVC)            

  
Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) 
per al subministrament d'aigua            

  
Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U). 

           
 

Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 2286 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL CLORAT (PVC-C)       

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

      

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Policlorur 
de vinil clorat (PVC-C) 

      

 2287 TUBS DE POLIETILÈ (PE)       
  

Tubs de polietilè (PE) per al subministrament 
d'aigua       

  

Sistemes de canalització de polietilè soterrats i 
aeris per a conducció d'aigua, sanejament a 
pressió i sanejament per buit, a pressió màxima 
de 25 bar i Tª d'operació 20ºC i fins 40ºC en 
operacions que operen a temperatura constant. 

      

  

Sistemes de canalització de polietilè (PE) per a 
conducció d'aigua per a consum humà, inclòs 
abans del tractament, a pressió màx. De 25 bar i 
a temperatura d'operació de 20ºC i fins a 40ºC en 
aplicacions que operen a temperatura constant. 

      

 2288 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT (PE-X)       

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polietilè reticulat (PE-X). 

      

 2289 TUBS DE POLIBUTILÈ (PB)       

  
Sistemes de canalització en materials plàstics per 
a instal·lacions d'aigua calenta i freda. Polibutilè 
(PB) 

      

 228A TUBS DE POLIPROPILÈ (PP)       

  
Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
per a instal·lacions d'aigua calenta i freda. 
Polipropilè (PP) 

      

 228B 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RESISTENT A LA 
TEMPERATURA SEGONS UNE 53 960 EX:2002 

      

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
resistent a la temperatura segons UNE 53 960 
EX:2002 per al subministrament d'aigua 

      

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 228C 
TUBS DE MULTICAPA DE 
POLÍMER/ALUMINI/POLIETILÈ RETICULAT 
SEGONS UNE 53 961 EX:2002 

       

  
Tubs de multicapa de polímer/alumini/polietilè 
reticulat (PE-X) segons UNE 53 961 EX:2002 per 
al subministrament d'aigua 

       

 228D TUBS D'ACER GALVANITZAT        
  Tubs d'acer galvanitzat per al subministrament 

d'aigua        
 228E TUBS D'ACER        

  

Tubs, ràcords i accessoris d'acer per al transport 
de liquids aquosos, inclòs l'aigua destinada per al 
consum humà. Condicions tècniques de 
subministrament. 

       

  

Tubs d'acer soldat, amb diàmetres nominals 
compresos entre 8 i 220 mm i els seus perfils 
derivats corresponents, destinats a conducció de 
fluids, aplicacions mecàniques, estructurals i 
altres usos, tant en negre com galvanitzat. 

       

 228F TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS TERMOESTABLES 
REFORÇATS        

  

Sistemes de canalitzacions en materials plàstics 
termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) 
basats en resines de polièster insaturat (UP), 
amb unions rígides o flexibles, destinades a la 
utilització en instal·lacions soterrades. 

       

 228G SISTEMES D'UNIÓ DE CONDUCCIONS 
TERMOPLÀSTIQUES        

  
Adhesius per a sistemes de canalitzacions en 
materials termoplàstics per a fluids líquids a 
pressió 

       

 2291 JUNTES PER A CANONADES        

  
Juntes per a la connexió de tubs d'acer i ràcords 
per al transport de liquids aquosos inclòs aigua 
per al consum. 

       

  

Juntes elastomèriques de canonades utilitzades 
en canalitzacions d'aigua i drenatge (de cautxú 
vulcanitzat, d'elastòmers termoplàstics, de 
materials cel·lulars de cautxú vulcanitzat i de 
poliuretà vulcanitzat). 

       

 2292 DISPOSITIUS ANTI-INUNDACIÓ        
  Dispositius anti-inundació en edificis.        
          

 
Documents per la recepció dels PEiS:     obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
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Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen) 
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.: 

 
 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius 

Execució d’instal·lacions d’aigua: 

Pla: Cod. 
Verificació de Paràmetres 
d’execució*  

Control 
Criteri de formació 
de lots 

 
PE-
22R1 

COMPTADOR GENERAL 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100% 

- Un lot per escomesa 
 

PE-
22R2 

CLAU GENERAL 

 
PE-
22R3 

COMPTADOR DIVISIONARI 

 
PE-
22R4 

BATERIA DE COMPTADORS 

 
PE-
22R7 

CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 10 ut 

- Un lot per instal·lació 
de distribució. 

 
PE-
22R8 

CLAU DE PAS AMB AIXETA DE 
BUIDAT 

Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2 ut. 

 
PE-
22R9 

VÀLVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció visual del 100%  
PE-
22RA 

VÀLVULA DE RETENCIÓ 

 
PE-
22RB 

ANTIARIET 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Un cada 2ut. 

 
PE-
21RD 

BOMBA ACCELERADORA 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Inspecció del 100% de les bombes 

 
PE-
22RD 

GRUP DE PRESSIÓ 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres. 

Inspecció del 100% dels grups de pressió 

 
PE-
22R5 

CANALITZACIÓ D'ACER 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
distribucions, fixacions, encontres 

Inspecció visual cada 10 ml 

- Un lot per instal·lació 
de distribució 

- Un lot per instal·lació 
d’habitatge 

 
PE-
22R6 

CANALITZACIÓ DE COURE 

 PE- ALTRES CANALITZACIONS 

 
PE-
22RE 

AIXETA Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, - Un lot per instal·lació 
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PE-
22RF 

FLUXOR 
fixacions 

Un cada 10 ut. 

d’habitatge 

 
PE-
21RA 

PURGADOR 

 
PE-
21RB 

DILATADOR 

 
PE-
21RE 

CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
fixacions 

Verificació del 100% dels equips  
PE-
21RJ 

HIDROMESCLADORS 

 
PE-
22RC 

DIPÒSIT ACUMULADOR 
Comprovacions de tipus de materials, diàmetres, 
connexions, fixacions. 

Inspecció del 100% dels dipòsits acumuladors 

     

     

 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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UNITAT D’OBRA ACABADA 

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (sense connexió de les aixetes i aparells de consum) 
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats en la 
simultaneïtat (aigua calenta) 

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada realitzat 
l’equilibrat hidràulic de les diferents branques de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes mes 
allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua calenta) 

Mesura de temperatures de la ret 

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a la 
seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta) 
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Ajust i equilibrat de les instal·lacions tèrmiques 

Control automàtic: Verificacions del sistema de control, paràmetres de funcionament, criteris de seguiment, 
nivells de procés 

Control dels cremadors: ajust dels cremadors 

Control de la eficiència energètica: Verificacions de consums energètics, temperatures i els salts tèrmics, 
funcionament dels elements de regulació i control, sistemes de generació d’energia d’origen renovable, 
bescanviadors de calor, motors elèctrics, instal·lació, pèrdues tèrmiques, equips de generació de calor i fred. 

Control d’equips i aparells: verificació de les dades de funcionament dels equips 

Prova d’estanquitat i resistència mecànica 

Proves de lliure dilatació: Verificació de les temperatures de tarat; comprovació visual al finalitzar la prova 

Proves d’estanquitat de xarxes de canonades d’aigua: Proves hidrostàtiques, proves d’estanquitat. 

Sistemes de distribució d’aigua: Funcionament del mecanisme del subsistema d’energia solar, verificació del 
fluid del circuit primari quan existeix ris de gelades, funcionament dels captadors solars i bescanviadors de 
calor, circuits hidràulics, unitats terminals, bombes, verificacions de l’equilibrat hidràulic, cabal nominal i 
pressió dels elements del circuit hidràulic, característiques del fluid anticongelant. 

 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 
 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
    - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
    - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 
Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
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- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO    
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO    
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO     
 

L’empresa instal·ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de totes 
les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components vistos i 
accessibles per al seu control. 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
 

 
Comentaris:         
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7.1. Introducció 
 

Aquest Pla de Gestió de residus s’estableix per la durada de l’execució dels treballs corresponents a les 
obres anomenades  PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL POBLE 
 
Aquest pla analitza les normes de gestió aplicables: 

 la identificació dels residus a produir en les diferents fases de producció. 
 La quantificació dels residus produïts. 
 La minimització de la producció de residus. 
 La gestió dels residus. 
 L’estudi  adreçat a valorització. 
 

Aquest Pla de Gestió de residus serà revisat i aprovat  si s’escau, abans de l’inici de l’obra per la 
Direcció d’execució i ratificada per la Direcció facultativa, mitjançant l’acta d’aprovació del present Pla.  
 
Es durà a terme un registre de producció de residus i el seguiment de la seva correcta gestió. 
 
Es donarà als treballadors tota la informació sobre l’obra i sobre aquest Pla. 
Aquest pla està sotmès a la incorporació dels annexes que  la Direcció execució  consideri oportuns per 
tal d’adequar-lo als requeriments del propi procés constructiu i la seva adaptació en el temps, lloc i 
condicionants. 

 
7.2. Dades de l'obra 

7.2.1. Emplaçament. 
L’espai a urbanitzar té aproximadament uns 710,21 m2. L’àmbit compren la totalitat de la Plaça del 
Poble en connexió amb els carrers Major, Baixada de la Riera i Sant Antoni. 

 
7.2.2. Accés a l’obra 
Les zones d’accés i de treball seran degudament senyalitzades.  

 
7.3. Criteris Generals 
Un cop sigui aprovat aquest Pla  per la direcció facultativa i acceptat per el promotor, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l’obra . 
 
El Sistema de gestió de medi ambient segons ISO 14001, estableix en el  procediment de gestió de 
residus  l’objectiu d’establir la metodologia d’identificació, segregació, emmagatzematge i control dels 
residus generats, així com la sistemàtica per a la documentació i determinació del destí més adient 
dels mateixos. 
 
En els  apartats següents es determina quines accions es realitzaran per poder portar-ho a terme. 

 
7.4. Memòria de gestió. 

7.4.1. Minimització i prevenció. 
 
La gestió de residus ha d’anar encaminada a identificar totes les accions de minimització a tenir 
en compte en el desenvolupament de l’obra. 
S’incorpora el model fitxa amb les principals accions de minimització i prevenció. 
 
 
 

 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ  DE PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS EN FASE D'EXECUCIÓ. 

  

  

  

nº Descripció accions de minimització Si No 

1 
Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o 
reciclables durant els treballs ? X   

2 

S'impartiran tasques d'informació entre els treballadors i les subcontractes 
perquè col·loquin els residus en el contenidor corresponent ( segons el tipus 
de residu, si se'n preveu o no el reciclatge, etc )? X   



 
  

3 

S'intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la al ús ( sense 
escreixos ) i s'intentarà optimitzar la quantitat de materials emprats, ajustant-
los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra ? X   

4 

Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l'engròs o 
amb envasos d'una grandària que permeti reduir la producció de residus 
d'embolcalls ? X   

5 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes  
amb sistemes d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en 
recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que pugin ser 
retornables  o, si més no, reutilitzables ?   X 

6 

S'intentarà escollir materials i productes, d'acord amb les prescripcions 
establertes en el projecte, subministrats per  fabricants que ofereixin 
garanties de fer-se responsables dela gestió de residus que generen a l'obra 
els seus productes ( pactant prèviament el percentatge i característiques dels 
residus que acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, que informin 
sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts? X   

7 

Es planificarà l'obra per minimitzar els sobrats de terra i es prendran les 
mesures adequades d'emmagatzematge per garantir la quantitat de terres 
destinades a reutilització? X   

8 

S'aprofitaran retalls durant la posada a obra i s'intentarà realitzar els talls 
amb precisió, de manera que totes dues parts es pugin aprofitar?  
Peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs d'altres materials 
d'instal·lacions ( cables elèctrics), etc.    X 

9 
Es protegiran els materials d'acabat susceptibles de malmetre's amb 
elements de protecció ( a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar ) ? X   

10 
Es controlarà la preparació de  les dosificacions per a la generació de 
materials in-situ a fi d'evitar errors i , conseqüentment residus ? X   

11 ... ( altres bones pràctiques)     
 
 
 

7.4.2. Estimació I tipologia de residus. 
Es parteix de la relació de residus recollit en l’Annex I d’aquest Pla. S’incorpora taula  en que es 
recull: 

o Quantificació per tipologies i fases d’obra. 
o Estimació de producció en volum i tones. 

 
7.4.3. Operacions de gestió de residus. 
La gestió de residus dins  de l’obra es basarà en canalitzar la segregació en l’àrea de logística i 
acopi ( coincidint amb les zones de les casetes d’obra) 
En aquesta zona quedarà habilitat un espai a on es marcarà: 

o Espai per runa 
o Espai d’acopi de terra 
o Contenidor de restes vegetals. 
o Contenidor de banals. 
o Contenidor per a plàstics 
o Contenidor per cartró. 
o Zona de pales  
o Contenidor per neteja de cuba de formigó. 
o Bosses per contenidors de productes especials 
o Contenidors per ferralla. 



 
  

 
 La gestió externa es canalitzarà  seguint el següent criteri: 

o Restes de Runa; transport a la Planta de Reciclatge, Dipòsit controlat de runes i altres 
residus de la construcció de Barcelona. 

o Terres excavades; transport a Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció 
de Barcelona.  

o Pales de fusta; retorn a les empreses subministradores els que estan en bon estat i 
transport dels defectuosos a planta de Valorització Eco- green palet de Barcelona.  

o Plàstic procedent d’embalatges i brossa comú; es portarà a centre de valorització 
Industrial de la granza plàstica sl (ingrapla) de Barcelona.  

o Restes especials; es portaran a  la gestora de residus especials CESPA – gestión de 
residuos SA. 

 
Per la definició de la gestió interna es recull en Anex II_ Fitxa resum  de la gestió dintre de la 
obra.  

 
7.5. Documentació addicional a incloure en Pla de gestió de residus. 
- Acta d’aprovació de Pla de Gestió de Residus: La direcció d’obra serà l’encarregada de 

l’elaboració . 
- Pla de formació a obra: La formació referent a gestió de residus queda inserida en la formació 

programada de gestió ambiental, recollida en el Pla de Gestió Ambiental. 
- Documentació de control d’obra: Es complimentarà a obra el registre de gestió de residus 

implantat en el sistema de gestió ISO 14001. IMP.PR.SUP.5-0502_Registre de seguiment del 
control de residus, recollit en annex III. 

 
7.6. Marc legislatiu. 
A continuació es llista el resum de les principals Normatives  d’aplicació del present Pla de Gestió de 
Residus. 
 
- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i enderroc. 
- Reial decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco 

eficiència. 
- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat 

i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. ( “BOE” 86, d’11 -4-2006). 
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001. De 12 de juny, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 
- Reial Decret 833/1988. Pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica 

de Residus Tòxics i Perillosos. 
- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición ( PNRCD) 2001-2006. 
- Ley 10/98., de 21 de abril, de residuos. 

 
Sant Vicenç de Montalt, agost de 2011 

L’Arquitecte tècnic  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

B. ANNEXOS 
 

 
 

I. Fitxa Llista de producció de residus. 
 
II. Fitxa de gestió de residus a l’interior de l’obra. 

 
III. Fitxa pressupost i fiances 

 
IV. Fitxa documentació gràfica 

 
V. Llistat de gestors homologats de la província de Barcelona 

 



Obra:

Situació:

Municipi :

(tones) (m3)

residu d'excavació 220,00 t 110,00 m
3

  residu d'enderroc Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,00 0,512 0,00

formigó 170101 0,084 213,57 0,062 152,55

petris 170107 0,052 47,46 0,082 33,90

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,00 0,00

betums 170302 0,009 17,57 0,0012 12,09

fibrociment 170605 0,01 2,83 0,018 1,13

0,7286 281,427 t 0,7504 199,67 m3

residu de construcció Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 9,499 0,045 13,92

obra de fàbrica 170102 0,015 0,172 0,018 6,99

formigó 170101 0,032 6,261 0,0244 4,47

petris 170107 0,002 1,350 0,0018 2,03

guixos 170802 0,003927 0,000 0,00972 0,00

betums 170302 0,009 1,545 0,0012 0,21

altres 0,001 0,172 0,0013 0,22

   embalatges 0,038 0,733 0,08 4,90

fustes 170201 0,0285 0,207 0,067 0,77

plàstics 170203 0,00608 0,271 0,008 1,78

paper i cartró 170904 0,00304 0,143 0,004 2,04

metalls 170407 0,00038 0,112 0,001 0,31

residu de construcció 10,232 t 18,81 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

si

si

-

-

-

-

-
-

URBANITZACIÓ PLAÇA DEL POBLE

                    fusta en bigues reutilitzables

Annex I

RESIDUS                           

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

codificació
quantitats

tipus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

minimització

Obres d'urbanització

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 

Plaça del Poble

SANT VICENÇ DE MONTALT Comarca : MARESME

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

residu d'enderroc 

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

7.-
8.-

3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-
6.-



Formigó 160 219,83
Maons, teules i ceràmic 80 0,17
Metalls 4 0,11
Fusta 2 0,21
Vidres 2 0,00
Plàstics 1 0,14
Paper i cartró 1 0,14
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó si no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no si

Contenidor per Paper i cartró no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

- altres

-
-
-

si

si

tipus de residu

(llista annexa)

RESIDUS                           
Obres d'urbanització

-

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

especificar
especificar -

Annex IIESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:             

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Projecte
cal separar 

individualment tipus de residu
si inert

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial
no no especial

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                            

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

-

si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors
o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008 projecte

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor adressa

(llista annexa)

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)

codi del gestor



S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 7,43

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 9,17
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 0,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum  

runa bruta
 m3  (+35%) 0,00 €/m3 7,43 €/m3 9,17 €/m3 0,00 €/m3

Petris 260,48 0,00
Maons i ceràmics 9,43 0,00

Metalls 0,42 0,00
Fusta 1,04 0,00
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 2,40 0,00
Paper i cartró 2,75 0,00
Guixos i no especials 0,30 0,00

Perillosos Especials 18,12

924,95

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

€

220,00 t 110,00 m3

291,66 t 218,48 m3

   Càlcul de la fiança 0,00 m3
6,01 0,00 euros

0,00 m3
12,02 0,00 euros

m3

0,00 euros

Annex III

RESIDUS                           

2,76

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

Total de residus d'excavació

22,00
0,00 20,46 25,25

9,57
0,00 0,00 0,00

0,00 2,24

0,00 17,83

2388,61
0,00 70,10 86,51
0,00 1935,37

eu/m3

eu/m3

0,00
0,00 7,75

5520,32

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició Obres d'urbanització

Valoritzador / Abocador          

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

0,00 924,95

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

 pressupost i fiances

Costos

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials: nº transports a 200 €/ transport

Classificació      

0,00

Total de residus de construcció i enderroc

Total fiança

Residus d'enderroc, construcció i vials (2)  

Residus d'excavació (1)

0,00 2056,84

3,10 3,83

Transport     
runa neta

PRESSUPOST ESTIMATIU

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

2538,53

EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ES DE 5520,32



Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -

Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

Annex IV

RESIDUS
Obres d'urbanització

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus i hauràn de
constar al Pla de seguretat i salut

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fus

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                   

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fus

documentació gràfica

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



 
  

 Annexe V.   

LLISTAT DE GESTROS HOMOLOGATS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

 

Nom Població Àmbit territorial 

DIPÒSIT CONTROLAT DE BADALONA BADALONA E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA BARCELONA E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA 
(III) 

BARCELONA E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRIATGE DE CASTELLBISBAL CASTELLBISBAL E.M.S.H.T.R. 

DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA 
SÍLVIA AMPLIACIÓ) 

EL PAPIOL E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE RECICLATGE AL PORT DE 
BARCELONA 

EL PRAT DE 
LLOBREGAT 

E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT 

L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RIPOLLET RIPOLLET E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRIATGE DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE VILADECANS VILADECANS E.M.S.H.T.R. 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CALLÚS CALLÚS El Bages 

PLANTA DE RECICLATGE DE CALLÚS CALLÚS El Bages 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CARDONA CARDONA El Bages 

PLANTA DE RECICLATGE DE FONOLLOSA FONOLLOSA El Bages 

PLANTA DE RECICLATGE DE MANRESA MANRESA El Bages 

DIPÒSIT CONTROLAT DE MOIÀ MOIÀ El Bages 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SALLENT SALLENT El Bages 

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JOAN DE 
VILATORRADA (UBICADA DINS DEL DIPÒSIT 
CONTROLAT) 

SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

El Bages 

DIPÒSIT CONTROLAT D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA El Baix Llobregat

PLANTA DE TRIATGE D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA El Baix Llobregat

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JAUME DELS 
DOMENYS 

SANT JAUME DELS 
DOMENYS 

El Baix Penedès 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CERCS (II) CERCS El Berguedà 

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

El Garraf 

PLANTA DE RECICLATGE D'ARENYS DE MUNT ARENYS DE MUNT El Maresme 

DIPÒSIT CONTROLAT DE DOSRIUS DOSRIUS El Maresme 

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUBÍ RUBÍ 
El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RUBÍ (I) RUBÍ 
El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SABADELL SABADELL 
El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS (II) 

SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS 

El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE RECICLATGE DE VILADECAVALLS VILADECAVALLS 
El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE GRANOLLERS GRANOLLERS El Vallès Oriental



 
  

PLANTA DE RECICLATGE DE LA GARRIGA LA GARRIGA El Vallès Oriental

PLANTA DE RECICLATGE DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS 

LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS 

El Vallès Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL VALLÈS 
(GAR-I) 

LLINARS DEL 
VALLÈS 

El Vallès Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL 
VALLÈS(GAR-II) 

LLINARS DEL 
VALLÈS 

El Vallès Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT CELONI SANT CELONI El Vallès Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA DEL VALLÈS 
VILANOVA DEL 
VALLÈS 

El Vallès Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT D'OLÈRDOLA OLÈRDOLA L'Alt Penedès 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SUBIRATS SUBIRATS L'Alt Penedès 

DIPÒSIT CONTROLAT DE JORBA JORBA L'Anoia 

DIPÒSIT CONTROLAT DE PUJALT PUJALT L'Anoia 

PLANTA DE RECICLATGE DE PUJALT (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

PUJALT L'Anoia 

PLANTA DE RECICLATGE DE CALLDETENES CALLDETENES Osona 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SEVA SEVA Osona 
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1.  DADES DE L'OBRA 
 
 
1.1. Objecte d’aquest estudi 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a la realització d’obres desenvolupa la problemàtica 
específica d’higiene i Seguretat del Projecte per la urbanització de la plaça del Poble, d’acord amb les 
característiques assenyalades al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, per la tramitació 
davant de les Administracions que s’escaigui segons el que preveu l’anomenat Decret, preveient també 
les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors. A partir d’ell, l’Empresa Constructora 
realitzarà el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra i complementant les 
previsions contingudes a l’estudi. 

 

1.2   Característiques de l’obra 

SITUACIÓ.-  Plaça del Poble i connexions amb els carrers Major, Sant Antoni i Baixada de la Riera. 
PROCÉS CONSTRUCTIU.-  L’obra consistirà en l’ordenació d’espai com a plaça urbana. 

1.3  Superfície  

La superfície de l’àmbit d’actuació és de 710,21 m2. 

 

1.4  Entorn. 

La Plaça del Poble és el centre neuràlgic, estratègic i històric del municipì. A la plaça hi a comencen els 
carrers Major, Sant Antoni i Baixada de la Riera. 
 

1.5 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades  

Serveis públics : 

  Evacuació 

Electricitat 

  Telèfon. 

  Previsió de fibra òptica 

  Aigua potable 

  Gas 

 

1.6 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. 

L’àmbit a urbanitzar és la Plaça del Poble des d’on parteixen els carrers Major, Sant Antoni i Baixada de 
la Riera : 

El carrer Major, via principal d’entrada al nucli històric des del nord, la carretera de Cornellà a Fogars 
Tordera, d’un sol sentit de circulació d’entrada a la plaça té una amplada de 4,50 metres de promig amb 
voreres d’amplada promig de 80 cm. 

El carrer de Sant Antoni, és via principal d’entrada al nucli històric des del sud, Carretera de Sant Vicenç, 
d’una amplada variable de 8 metres de promig amb l’amplada mínima a la sortida de la plaça de 4,30 
metres.  És de doble sentit de circulació però en la connexió a la plaça, té només un sol sentit de sortida. 

La Baixada de la Riera queda interromput al transit rodat i el tram amb accés des de la plaça té una 
amplada variable amb 2,60 metres d’amplada mínima.  

 

 



 
  

2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal?lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 



 
  

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra. 

 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton 
i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col?lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i 
no existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 



 
  

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

 

2.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

-  Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

2.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

2.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

    -   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 



 
  

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

2.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 2.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

2.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  



 
  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.8 COBERTA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

2.3.10 INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

 

2.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex 
II del R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 



 
  

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

2.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

1.- Senyalització particular- Es senyalitzaran els llocs i zones on l’estància i pas 
comparteixin risc d’accident, mitjançant un cordó d’abalissament. 

2.- Senyalització general- Us obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara 
protectors auditius, botes i guants 

            Tipus de senyal     Situació              
Prohibit el pas  Zona de treball 

    Obligació us del casc de seguretat  Zona de treball 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

2.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 



 
  

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

 

2.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

El cap d’obra i també els encarregats dels diferents racus d’obra han de justificar haver realitzat un 
curs bàsic de Seguretat durant els últims 18 mesos. El cost d’aquesta formació anirà a compte del 
contractista, tal com s’indica a l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball “BOE del 17 
de Març de 1971”. 

 
Sant Vicenç de Montalt, agost de 2011 

L’Arquitecte tècnic               

 



 
  

3.- PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT 

3.1.  NORMATIVA APLICABLE 

 
Relació de normes i reglaments aplicables: 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

 



 
  

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción Modificacions:  
O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica Correcció d'errades:
 BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 
14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90) 

 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 



 
  

 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75            

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 

3.2 PLA DE SEGURETAT. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i higiene, el qual seguirà el present estudi de 
seguretat adaptant-lo als seus medis i mètodes de treball, i que haurà de ser aprovat per la Direcció 
facultativa. 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències. Segons l’article 6è del Reial Decret 555/1.986 del 21 de febrer, 
aquest llibre haurà d’estar en poder del contractista o representant legal a disposició de la Direcció 
facultativa, tècnics dels GTP de Seguretat i higiene, i del vigilant de seguretat o representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes. 

 
3.3 NORMATIVA GENERAL I ACCIDENTS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 
 
Quan s’esdevingui algun accident que precisi assistència facultativa, encara que sigui lleu, i l’assistència 
mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una investigació 
d’aquell, a més a més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de 
l’obra on s’hi especificarà: 

 Nom de l’accidentat 
 Hora, dia i lloc de l’accident 



 
  

 Descripció de l’accident 
 Causes de l’accident 
 Mesures preventives per evitar que es repeteixi 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa el dia següent al de l’accident com a molt tard. 

La direcció facultativa de l’obra podrà aprovar l’informe o exigir l’adopció de mesures complementàries 
no indicades a l’informe. Per a qualsevol modificació del Pla de Seguretat i higiene que fos necessari 
realitzar, caldrà aconseguir prèviament l’aprovació de la direcció facultativa. 

L’acompliment de les normes generals no restringeixen ni eximeix de reglamentat  a les Ordenances o 
disposicions de rang superior. 

 A l’entrada i sortida del recinte de l’obra, el servei de porteria podrà, discrecionalment, per raons de 
seguretat, procedir a la inspecció i registre de personal i vehicles. 

 
L’incompliment de qualsevol dels apartats anteriors per personal de l’empresa contractada, faculta a la 
propietat a efectuar la immediata expulsió de la persona infractora, sense perjudici d’exigir a l’empresa 
contractada les responsabilitats que tinguessin lloc. 

 Totes les peces de protecció personal que s’usin a l’obra estaran oficialment homologades. 
 Tot el personal usarà a l’obra casc de seguretat. 
 
Als muntatges d’estructura metàl·lica  els muntadors no pujaran l’estructura a primeres hores del matí  
després d’una nit de rosada ni després d’haver plogut, fins que els perfils estiguin secs. 

En abandonar la feina, posaran especial atenció a que no quedi cap perfil solt damunt les armadures. 

 A les bastides no es treurà la seva defensa interior ni per efectuar els tancaments exteriors, encara 
que això obligui a moure la bastida més freqüentment. 

 Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra (grues torre, formigoneres, etc.), tindran connectades 
les carcasses dels motors a les estructures metàl·liques  a terra, per la qual cosa s’instal·laran les 
picades de terra necessàries. 

 Les connexions i desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions es faran sempre per 
l’electricista de l’obra, realitzant línies elèctriques sempre aèries, evitant sempre que es pugui, els 
cables pel terra. Les peces i els endolls seran sempre del tipus intempèrie. 

 Tots els elements mòbils de les màquines o instal·lacions (engranatges, politges, volants, etc.) que 
estiguin a menys de 2’5 metres del terra, hauran d’estar coberts amb defenses i quan es retirin 
aquestes per manteniments o reparacions, hauran de reposar-se immediatament. 

 Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o l’engreixat amb les màquines en 
funcionament; a aquest efecte es d’aplicació el conveni num. 119 de la OIT del 25/06/63, rectificat per 
la instrucció del 26/11/71, BOE del 30/11/72, plana 21.324. 

  
 
3.4 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. PRESCRIPCIONS PARTICULARS 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida 
útil. Passat aquest termini es llençaran. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o 
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tractament límit, es a dir, el màxim pel qual fou concebut 
(per exemple, per un accident) serà llençat i reposat a l’acte. 

Aquelles peces que pel seu us hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc per si mateix. 

INDUMENTARIA PER A PROTECCIO PERSONAL. 
Descrivim en aquest capítol la indumentària per a protecció personal que es fa servir més freqüentment i 
en major nombre en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a 
que estan exposats els treballadors d’aquest sector: 

Casc:  



 
  

El casc ha de ser d’us personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d’estar homologat d’acord amb la Norma tècnica Reglamentària MT1 (Resolució de la DG de Treball 
de 14/12/74, BOE 312 de 30/12/74. 

Les característiques principals són: 

CLASSE N: Es pot fer servir en treball amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V 

Pes: no ha de passar de 450 Kg. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, 
han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors sempre que se’n canviïn les parts interiors en 
contacte amb el cap. 

Botes: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que hi 
ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l’ús de calçat de seguretat (botes, 
sabates o sandàlies) homologat d’acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 5 (Resolució de la DG 
de Treball de 31/01/80, BOE num. 37 de 12/02/80. 

Les característiques principals són: 

CLASSE III: Calçat amb puntera i plantilla 
PES: No sobrepassaran els 800 grams. 

Quan calgui treballar en terres humides o on puguin rebre esquitxades d’aigua de morter, les botes han 
de ser de goma, segons la Norma tècnica reglamentària MT27, Resolució de la DG de Treball de 
3/12/81, BOE num. 305 de 22/01/81, Classe E. 

Guants: 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (Dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, ... 
etc.) cal fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 

 
Cotó o punt    Feines lleugeres 

Cuiro    Manipulació en general  

Malla metàl·lica   Manipulació de xapes que tallin 

Lona    Manipulació de fustes 

Etc. 

Per la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma Tècnica 
Reglamentaria MTLL (Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE num. 158 de 04/07/77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats d’acord 
amb la Norma tècnica Reglamentària MT4 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 211 
de 03/11/75. 

 
Cinturons de seguretat: 

Quan es treballi en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, es preceptiu l’ús de cinturons de 
seguretat homologats d’acord amb les Normes tècniques Reglamentàries següents: 

 MT13. (Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE 210 de 02/09/77). 
 MT21. (Resolució de la DG de Treball de 21/2/81, BOE 64 de 16/3/81). 
 MT22. (Resolució de la DG de Treball de 23/2/81, BOE 65 de 17/3/81). 
 
Les característiques principals són: 

CLASSE A: Cinturó de subjecció. 

S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin 
limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per a impedir la caiguda lliure. 

CLASSE B: Cinturó de suspensió. 



 
  

S’ha de fer servir quan el treballador pugui estar suspès, però tant sols hi ha d’haver la possibilitat 
d’esforços estàtics (pes del treballador). Mai no ha d’haver-hi la possibilitat de caiguda lliure. 

CLASSE C: Cinturó de caiguda. 

S’ha de fer servir quan el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat de caiguda lliure. 

Cal vigilar de manera especial la seguretat del punt d’ancoratge i la seva resistència. 

 
Dispositius contra caigudes: 

Quant els treballadors duguin a terme operacions d’elevació i de descens cal fer servir dispositius contra 
caigudes segons la Classificació següent, regulada a la Norma Tècnica Reglamentària MT 28 (Resolució 
de la DG de Treball de 25/09/82, BOE num. 229. 

CLASSE A: El treballador fa operacions d’elevació i de descens i necessita llibertat de moviments. 

CLASSE B: Per a operacions de descens o les ocasions en que calgui una evacuació ràpida de 
persones. 

CLASSE C: Per a feines de durada curta i en substitució de bastides. 

 
Protectors auditius: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB(A), 
es obligat l’ús de protectors auditius que sempre son d’us individual. Aquests protectors han d’estar 
homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT2 (Resolució de la DG de Treball de 
28/07/75, BOE num. 209 de 01/09/75). 

 
Protectors de la vista: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció han  d’estar homologats d’acord amb les Normes tècniques 
Reglamentàries MT16 (Resolució de la Direcció general de treball de 14/06/78 BOE num. 196 de 
17/08/78)  

 
Protectors de les vies respiratòries: 

Considerem com a més freqüent en aquest sector la inhalació de pols en les operacions de tall amb disc 
de peces ceràmiques o de prefabricats de formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors 
dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes amb filtre mecànic homologades d’acord amb les Normes 
tècniques Reglamentàries MT7 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 214 de 06/09/75, 
MT8 (Resolució de la Direcció general de Treball de 28/07/75, BOE num. 215 de 08/09/75) i MT9 
(Resolució de la Direcció General de Treball de 28/07/75, BOE 216 de 09/09/75). 

Roba de treball: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per l’empresa. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos i sense elements addicionals (bocamànigues, 
gires cap en fora, ... etc.) i fàcil de netejar. 

En cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls ha de proveir de roba 
impermeable. 

Eines manuals per a treballs elèctrics en BT: 

Si s’han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, 
claus, alicates, estenalles, tallafilferros, pelafils, etc., han d’estar homologats d’acord amb la Normativa 
tècnica Reglamentària MT 26 (Resolució de la DG de Treball de 30/09/81, BOE num. 243 de 10/10/81.) 

Tanques autònomes de limitació i protecció: 

Tindran com a mínim 100 cm. d’altura i seran constituïdes a base de tubs metàl·lics. 

Rampa d’accés: 

La rampa d’accés es farà amb caiguda cap el mur pantalla. 

Els camions circularan el més a prop possible de la rampa, la qual estarà degudament senyalitzada. 



 
  

 
Baranes: 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada, havent d’estar condemnant l’accés a les 
altres per l’interior de les escales. Hauran de tenir la suficient resistència per garantir la retenció de 
persones, i una altura mínima de protecció de 120 cm. 

 
Xarxes perimetrals: 

L’extrem inferior de la xarxa s’ancorarà en forques embegudes al forjat. Les xarxes seran de poliamida, 
protegint les plantes de treball.  

La corda de seguretat serà com a mínim de diàmetre 10 mm i els mòduls de xarxa seran lligats entre si 
amb corda de poliamida com a mínim de diàmetre 3 mm. 

Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat encarades al perímetre dels forjats. 

Xarxes verticals: 

A les proteccions verticals de caixa d’escala, clausures d’accés a planta desprotegida i a voladissos de 
balcons, etc., s’empraran xarxes verticals ancorades a cada forjat. 

 
Xarxa: 

Els buits anteriors es protegiran amb xarxa de resistència i malla adequada. 

 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat: 

Els seus ancoratges: 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos, d’acord amb la seva 
funció protectora. 

 
Plataformes de treballs: 

Tindran com a mínim 60 cm. d’ample i les situades a més de 2 metres del sòl estaran dotades de 
baranes de 100 cm d’altura i llistó intermig amb entornpeu. 

 
Escales de ma: 

Hauran d’anar proveïdes de sabata antilliscan i ganxo de subjecció a la seva part superior. No es faran 
servir simultàniament per dues persones. 

 
Plataformes volades: 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de suportar, estaran convenientment ancorades i 
dotades de barana. 

 
Plataforma volada de coberta: 

Per a l’execució de la coberta es col·locarà al seu cantell una plataforma volada capaç de retenir la 
possible caiguda de persones materials. 

 
Extintors: 

Seran de pols polivalent i es revisaran periòdicament. 

 

Sant Vicenç de Montalt, agost de 2011 

L’Arquitecte tècnic 

 

 
 



URBANITZACIÓ 

PLAÇA DEL POBLE

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT

01  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1.1 ml Tanca mòbil perimetral
Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs 

40,00 3,12 124,80

1.2 ml Tanca advertència
Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer. 30,00 2,39 71,70

1.3 U Con de plàstic
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 5,00 10,18 50,90

TOTAL TREBALL 01. PROTECCIONS COL·LECTIVES
247,40 €



URBANITZACIÓ 

PLAÇA DEL POBLE

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT

02  PROTECCIONS INDIVIDUALS

2.1 ut Casc de seguretat
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812 10,00 6,08 60,80

2.2 ut Ulleres antiimpacte
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 5,00 6,14 30,70

2.3 ut Protector auditiu
Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458 5,00 18,97 94,85

2.4 ut Mascareta autofiltrant
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405 5,00 0,79 3,95

2.5 ut Parella de guants
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-
EN 388 i UNE-EN 420 10,00 6,20 62,00

2.6 ut Parella de botes seguretat
Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl.lica 10,00 13,37 133,70

2.7 ut Armilla reflectant
Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 2,00 18,58 37,16

2.8 ut Granota de treball2.8 ut Granota de treball
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340 10,00 20,23 202,30

TOTAL TREBALL 02. PROTECCIONS INDIVIDUALS
625,46 €



URBANITZACIÓ 

PLAÇA DEL POBLE

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT

03  SENYALITZACIÓ

3.1 ut Placa senyalització
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs 2,00 22,20 44,40

3.2 ut Senyal advertència
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs 2,00 43,60 87,20

3.3 ut Senyal obligació/prohibició
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 60 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2,00 37,08 74,16

3.4 ut Suport senyal
Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm
col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs 6,00 10,58 63,48

TOTAL TREBALL 03. SENYALITZACIÓ 269,24 €
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PLAÇA DEL POBLE

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT

 04  INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT

2.1 ut Extintor
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs 1,00 46,76 46,76

2.2 ms Lloguer sanitaris
LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 placa
turca, 1 dutxa, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial 3,00 111,09 333,27

2.3 ms Lloguer vestidors
Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial.

3,00 92,05 276,15

2.4 ut Farmaciola
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball 1,00 81,44 81,44

2.5 ut Material sanitari
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball 1,00 77,44 77,44

TOTAL TREBALL 04. INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT
815,06 €



URBANITZACIÓ 

PLAÇA DEL POBLE

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

NÚM. CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU IMPORT

FULL DE RESUM 

01   PROTECCIONS COL·LECTIVES 247,40 €
02   PROTECCIONS INDIVIDUALS 625,46 €
03   SENYALITZACIÓ 269,24 €
04   INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT 815,06 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.062,46 €
    Despeses Generals d’empresa 13% 138,12 €
    Benefici Industrial 6% 63,75 €

TOTAL PRESSUPOST D’EMPRESA 1.264,33 €
   IVA 18% 227,58 €

TOTAL PRESSUPOST PER A CONTRACTE 1.491,91 €

248.232 pta

El pressupost per a contracte puja:
MIL QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB
NORANTA-UN CÈNTIMS

L’arquitecte tècnic

Lluís Buch Casals
Sant Vicenç de Montalt, agost de 2011ç , g
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