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PROJECTE  
REHABILITACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
SANT VICENÇ DE MONTALT

A. MEMÒRIA - PLÀNOLS 

1. MEMÒRIA 

1. DESCRIPTIVA 
1.1. Objecte 
L’objecte d’aquest projecte es la millora de les instal·lacions del camp de futbol municipal: dels vestidors del 
camp de futbol, 4 vestidors generals, 2 de secundaris i dos d’àrbitres amb inclusió d’una dependència de 
control, els porxos d’accés, la cambra de calderes, pavimentat del passadís posterior de les grades, modificació 
i recrescut de terrassa lateral annexa, canvi de les banquetes de joc i modificació dels aspersors del camp de 
joc, seguint indicacions de la regidoria d’esports. 

1.2. Promotor 
Promou el projecte l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt. 

1.3. Autor del projecte 
La redacció del projecte a estat a càrrec d’en Lluís Buch Casals, arquitecte tècnic col·legiat núm.7122. 

1.4. Àmbit d’actuació i emplaçament 
L’actuació avarca la totalitat de les instal·lacions situades sota les grades, els paviments posterior i lateral de 
les grades, les banquetes del camp de joc i la instal·lació de reg per aspersió del camp de joc. 

Aquestes instal·lacions  es situen a l’avinguda de Toni Sors (Zona Esportiva). 

1.5. Antecedents urbanístics 
La normativa urbanística ve regulada per el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Inclou l’espai en 
equipaments i dotacions, clau E. 

1.6. Descripció de l’estat actual 
Es tracta d’unes instal·lacions que han sofert l’envelliment propi per la seva antiguitat i amb una tipologia 
constructiva senzilla. Aquestes disposen: 
- 4 vestidors principals (originaris) 
- 2 vestidors secundaris modificats 
- 2 vestidors d’àrbitres 
- Sala de calderes 
- Porxos d’accés 
- Banquetes de joc, construïdes de formigó armat i paret de maó calat a cara vista. 
- Reg del camp amb canons d’aspersió a ras de terra. 

1.7. Descripció del projecte 
L’actuació segueix la voluntat de l’Ajuntament de millorar les dependències existents situades sota les grades 
destinades majoritàriament a vestidors, tenint en compte, però, que aquestes es troben situades en un lloc de 
difícil compliment en quant a normativa d’accessibilitat ja que l’accés als vestidors estan a una cota inferior a la 
del camp de joc i s’hi arriba a través d’escales. 

Els treballs constaran en: 

-  Substitució de tota la fusteria existent de fusta per fusteria metàl·lica a l’exterior i de HPL a l’interior. 

-  Paviment nou amb formació de pendents per afavorir la seva neteja i evacuació de les aigües. 
- Enrajolat de parets, tant de vestidors com de dutxes. 
- Reforma dels 2 vestidors secundaris amb construcció de partició d’obra de fàbrica, excusat amb inodor, 
lavabo i modificació de les dutxes. 
- Millora i substitució de les instal·lacions de distribució d’aigua calenta i freda. 
- Substitució de la instal·lació elèctrica i de ventilació i substitució de llumeneres. 
- Substitució dels sanitaris amb instal·lació d’aixetes mescladores, temporitzades i antivandàliques. 
- Pavimentació del passadís exterior posterior a les grades. 
- Recrescut de part del paviment de la terrassa lateral d’accés a vestidors 5 i 6 a nivell del camp de joc. 
- Substitució de les banquetes dels vestidors per banquetes encastades amb penjadors sense peus. 
- Pintat de paraments i sostres. 
- Canvi d’ubicació de les banquetes de joc amb enderroc de les actuals i instal·lació de noves prefabricades 
d’estructura metàl·lica i plaques de policarbonat transparent al costat oposat. 
- Modificació dels canons de reg existents per convertir-los en elevats. 

1.8. Justificació de la normativa d’accessibilitat – Decret 135/1995 
Les dependències no compleixen el Decret d’accessibilitat, però el seu compliment es troba fora de l’àmbit 
d’aquest projecte

1.9. Justificació del CTE 
L’aplicació del CTE serà obligatòria en les obres d’edificació de nova construcció; ampliació, reforma o 
rehabilitació que s’executin en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la 
naturalesa de la intervenció, i en el seu cas, amb el grau de protecció que poden tenir els edificis.   
Per definició les obres de rehabilitació son aquelles que tenen per objecte algun dels següents objectius: 
adequació estructural, adequació funcional i supressió de barreres. En aquest cas es tracta bàsicament d’una 
obra de manteniment i renovació de les instal·lacions i els revestiments i per tant no és d’aplicació. 

1.10. Programa de desenvolupament dels treballs
Es preveu per a l’execució dels treballs un termini total de tres mesos. Aquest es podria veure afectat per la 
compatibilitat dels treballs amb el funcionament de les instal·lacions.

1.11. Número de treballadors 
Per l’execució de les obres es preveu un màxim de sis persones treballant simultàniament. 

1.12. Manifestació expressa d’obra complerta 
Tal i com descriu l’article 13 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals, el projecte 
constitueix una obra complerta, entenen aquelles que, una vegada finalitzades, són susceptibles de ser 
lliurades a l’ús general o al servei corresponent, i han de comprendre els elements que calguin per a la 
utilització de l’obra, incloses les instal·lacions.

1.13. Contractació 
Al no superar-se els 200.000 € d’acord a la Llei de contractes del sector públic, aquestes obres es poden 
executar de forma continuada en la seva totalitat amb una única adjudicació resolta per negociat sense 
publicitat. No és exigible la classificació del contractista.  

1.14. Superfícies 
La superfície construïda total és de 234,75 m2.  

La superfície útil és la següent: 

Superfícies útils:
Calderes......................................................................................................... 9,27 m2 
Vestidor 1....................................................................................................... 27,75 m2 
Vestidor 2....................................................................................................... 28,00 m2 
Vestidor àrbitre A-1........................................................................................ 7,84 m2 
Vestidor àrbitre  A-2........................................................................................ 6,74 m2 
Distribuïdor àrbitres......................................................................................... 3,55 m2 
Vestidor 3........................................................................................................ 26,97 m2 
Vestidor 4........................................................................................................ 28,90 m2 
Vestidor 5...................................................................................................... 14,03 m2 
Vestidor 6...................................................................................................... 13,20 m2 



Porxo 1-2...................................................................................................... 4,80 m2 
Porxo A-3..................................................................................................... 10,20 m2 
Porxo 4......................................................................................................... 4,80 m2 

TOTAL SUPERFÍCIE ..................................................................................... 186,05 m2 

Sant Vicenç de Montalt, maig de 2012 

L’Arquitecte tècnic  



2. NORMATIVA APLICABLE  

2.1. SEGURETAT I HABITABILITAT-INSTAL·LACIONS EN EDIFICACIÓ 

2.1.1.INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ D'AIGUA  

S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament  
Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003) 
(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181 )  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

2.1.2.INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA  

Sujeción a normas técnicas de las griferías sanitarias para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas, 
lavaderos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía.  
Real Decreto 358, de 23/01/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 70, 22/03/1985) 
* Normas técnicas sobre exigencias, métodos y condiciones de ensayo para la homologación de la grifería 
sanitaria a utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos, destinada al comercio interior. Orden de 
15 de abril de 1985 (BOE num. 95, 20/04/1985) * Certificación de conformidad a normas como alternativa a la 
homologación. Orden de 12 de junio de 1989 (BOE num. 161, 07/07/1989) 
Aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos.  
Orden, de 14/05/1986 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 159, 04/07/1986) 
* Certificación de conformidad a normas como alternativa a la homologación. Orden de 14 de enero de 1991 
(BOE num. 26, 30/01/1991) 
* Derogació parcial, només per als vàters ceràmics de la norma UNE 67001:88 
* Deroga parcial per als lavabos, bidets, lavabos col·lectius i urinaris murals ceràmics de la norma UNE 67 
001:2008. Real Decreto 1220, de 17 de julio de 2009 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
núm. 187, 04/08/2009) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.  
Real Decreto 865, de 04/07/2003 ; Ministerio de Sanidad y Consumo (BOE Num. 171, 18/07/2003) 
S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.  
Decret 352, de 27/07/2004 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 4185, 29/07/2004) 

2.1.3.INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ-QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR  

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 

2.1.4.INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I IL·LUMINACIÓ

Es determinen els procediments administratius aplicables a les instal.lacions elèctriques.  
Decret 351, de 23/11/1987 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 932, 28/12/1987) 
Ordre, de 2 de febrero de 1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC 1267, 14/03/1990) Es regula 
l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta tensió en les instal.lacions privades. 
Se dictan exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de 
tensión.
Real Decreto 7, de 08/01/1988 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 12, 14/01/1988) 
* Derogación de varias disposiciones. Real Decreto 1505/1990, de 23 de noviembre (BOE num. 285, 
28/11/1990)
* Modificación. Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero (BOE num. 53, 03/03/1995) (C.E. - BOE num. 69, 
22/03/1995)
Se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados, bajo canales protectores de 
plástico.  

Resolución, de 18/01/1988 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num. 43, 
19/02/1988)
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques.  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
Se aprueba el Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.  
Real Decreto 138, de 27/01/1989 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno 
(BOE Num. 34, 09/02/1989) 
(Correccio errades: BOE 51 / 01/03/1989 )  
Es regula el procediment d'actuació administrativa per a l'aplicació dels reglaments electrotècnics per a alta 
tensió a les instal.lacions privades.  
Ordre, de 02/02/1990 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1267, 14/03/1990) 
S'aprova la Instrucció interpretativa de la MI-BT-010 del Reglament electrotècnic per a baixa tensión capítol 5, 
relatiu a la previsió de càrregues elèctriques en els edificis.  
Resolució, de 17/11/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1691, 08/01/1993) 
Desarrolla y complementa el Real Decreto 7-19890108, sobre exigencias de seguridad del material eléctrico.  
Orden, de 06/06/1989 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 148, 21/06/1989) 
* Actualización del apartado b) del Anexo II de la Orden. Resolución de 20 de marzo de 1996, del Ministerio de 
Industria y Energía (BOE num. 84, 06/04/1996) 
Sector eléctrico.  
Ley 54, de 27/11/1997 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 285, 28/11/1997) 
* Modificació. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció 
d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Llei "d'acompanyament" a la Llei de pressupostos per a 1999. Modifica 
l'article 33 i la disposició transitòria sexta de la Llei. 
* Modificació. Real Decreto-Ley 6, de 23 de junio de 2000 ; Jefatura del Estado (BOE 151, 24/06/2000) 
(Correcció d'errades: BOE 154 / 28/06/2000) 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 
Se actualiza el anexo I de la Resolución de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial de 24 de 
octubre de 1995, y el anexo II de la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 junio de 1989  
Resolución, de 11/06/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 166, 13/07/1998) 
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000) 
(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 )  
* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de Indústria, 
Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004) 
* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
num. 306, 23/12/2005). 
* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración (BOE núm. 
114, 12/05/2007) 
* Adaptació a la Ley de Servicios. Real Decreto 198, de 26 de febrero de 2010, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio (BOE núm. 63, 13/03/2010) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa 
elèctrica.  
Decret 352, de 18/12/2001 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 3544, 02/01/2002) 
(Correccio errades: DOGC 3548 / 08/01/2002 )  
Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)  
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 18/09/2002) 
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 26/08/2004) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE num. 125, 25/05/2010) 
Se regula el etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico.  
Real Decreto 284, de 22/02/1999 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 53, 03/03/1999) 
Sobre procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnico per a Baixa Tensió (REBT).  
Instrucció 7, de 09/09/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió en fase de tramitació en la data d'entrada en vigor del 
REBT.
Instrucció 4, de 09/03/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 
Sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió classe B i classe A.  
Instrucció 6, de 01/07/2003 ; Direcció General d'Energia i Mines ( Num. , ) 
Es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.  
Decret 363, de 24/08/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4205, 26/08/2004) 



Modificació. Decret 74, de 27 de març de 2007 ; del Departament d'Economia i Finances (DOGC. núm. 4852, 
29/03/2007)
* Modifica l'article 13. Decret 106, de 6 de maig de 2008 ; del Departament de la Presidencia (DOGC núm. 
5131, 15/05/2008) 
Modifica el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado 
eléctrico  
Real Decreto 2351, de 23/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 309, 24/12/2004) 
(Correccio errades: BOE 314 ; Real Decreto 2351 / 30/12/2004 )
S'aproven els Procediments de la Operació 3.1. «Programación de la Generación» y 3.2 «Resolución de 
Restricciones Técnicas», per a la seva adaptació al Real Decreto 2351/2004, de 23 de desembre. 
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico  
Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306, 23/12/2005) 
(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006 )  
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
DB SI: Seguretat en cas d'incendi  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
Se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción.  
Real Decreto 47, de 19/01/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 27, 31/01/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 276 / 17/11/2007 )
S'aproven a Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d'enllaç (exp. EE-104/01).  
Resolució ECF 4548, de 29/12/2006 ; Departament d'Economia i Finances (DOGC Num. 6426, 22/02/2007) 
Garantia i qualitat del subministrament elèctric.  
Llei 18, de 23/12/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5288, 31/12/2008) 
(Correccio errades: DOGC núm. 5307 / 29/01/2009 )  

2.1.5.INSTAL·LACIONS PEL MANTENIMENT  

Se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)  
Real Decreto 842, de 02/08/2002 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 224, 18/09/2002) 
* Regulació del procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió. 
Decret 363, de 24 de agosto de 2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 4205, 26/08/2004) 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE num. 125, 25/05/2010) 

2.1.6.PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

Determinación de los diámetros de las mangueras contra incendios y sus racores de conexión.  
Real Decreto 824, de 26/03/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 104, 01/05/1982) 
Aplicación ITC-MIE-AP5 del Reglament d'Aparells a Pressió sobre extintors.  
Ordre, de 25/05/1983 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 335, 08/06/1983) 
Se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI).  
Real Decreto 1942, de 05/11/1993 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 298, 14/12/1993) 
(Correccio errades: BOE 109 / 07/05/1994 )  
* Modificació. Orden, de 16 de abril de 1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 101, 28/04/1998) Modifica 
l'annex de l'apèndix 1 i les taules I i II de l'apèndix 2 del Reglament. 
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE num. 125, 25/05/2010) 
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del 
mismo.
Orden, de 16/04/1998 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 101, 28/04/1998) 
Se admite la marca de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) como marca de 
conformidad a normas que cumple las exigencias del artículo 2 del Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre.  
Resolución, de 07/05/1999 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 157, 02/07/1999) 
Se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI).  

Real Decreto 2267, de 03/12/2004 ; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE Num. 303, 17/12/2004) 
(Correccio errades: BOE 55 / 05/03/2005 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE num. 125, 25/05/2010) 
Se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de 
sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
Real Decreto 312, de 18/03/2005 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 79, 02/04/2005) 
Modificació. Real Decreto 110, de 1 de febrero de 2008 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 37, 
12/02/2008)
DB SI: Seguretat en cas d'incendi  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
Se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias  
Real Decreto 2060, de 12/12/2008 ; Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE Num. 31, 05/02/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 260 / 28/10/2009 )  
* Modificación. Real Decreto 560, de 25 de mayo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(BOE num. 125, 25/05/2010) 
Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  
Llei 3, de 18/02/2010 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5584, 10/03/2010) 

2.2. SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

2.2.1.PROTECCIÓ D'HUMITATS  

DB HS : Salubritat
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

2.2.2.CARPINTERIA I BARANES  

DB SU : Seguretat d'Utilització  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
DB SE-AE: Accions en l'edificació  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 

2.3. TEMES GENERALS 

2.3.1.CONTROL DE QUALITAT  

Control de qualitat de l'edificació.
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1086, 
28/12/1988)
(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )  
* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989) 
* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989) 
* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992) 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.  
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984) 
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC num. 
493, 12/12/1984) 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.  
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996) 
(Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996 )  
-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. 
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
núm. 84, 07/04/2010) 
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 05/07/1996) 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.  



Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents.  
Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997) 
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 
23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad 
del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  

2.3.2.RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ  

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.  
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Catàleg de residus de Catalunya  
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996) 
* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 
Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus.  
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Num. 43, 19/02/2002) 
(Correccio errades: BOE 61 / 12/03/2002 )
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.  
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 )  
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.  
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 
5533, 24/12/2009) 
Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 
Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 
residus.  
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 

2.3.3.SEGURETAT I SALUT  

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies 
elèctriques.  
Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 
(BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 )  
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia 
el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació 
complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997) 
Prevención de riesgos laborales.  
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 
39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals. 
Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 
109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de 
la Llei. 
* Modificació.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 
104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 
07/03/2009)
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 
71, 23/03/2010) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 
11/10/2007)
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo.
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145, 
17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
num. 82, (05/04/2003) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) 
(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras.  
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 



S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció  
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes químicos durante el trabajo.  
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) 
(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 
04/05/2006)
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 
2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 
71, 23/03/2010) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales.  
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base de 
nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».  
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 73, 
26/03/2009)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 
ruido.  
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006) 
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  
Código Técnico de la Edificación  
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 )
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 
23/10/2007)
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 61, 
11/03/2010)
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se declara la nulidad 
del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social.
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Num. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 204, 25/08/2007) 

* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE 
núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE núm. 308, 23/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 
71, 23/03/2010) 
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció 
especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.  
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 
5533, 24/12/2009) 
Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.  
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 17/08/2007) 
(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 )  
*Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 61, 11/03/2008) 
*Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 56, 
05/03/2008)
*Diversos acuerdos. Resolució de 18 de marzo de 2009 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 82, 
04/04/2009)
*Acta.Resolución de 9 de febrero de 2010, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (BOE núm. 48, 24/02/2010) 
*Diversos acuerdos. Resolució de 14 de julio de 2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 184, 
30/07/2010)
Acta. Resolución de 25 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de Trabajo e 
Inmigración (BOE núm. 33, 08/02/2011) 
Modificació e incorporació annex VII. Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; 
Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE núm. 90, 20/04/2011) 
Modificació de tablas. Resolución de 7 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, ; Ministerio de 
Trabajo e Inmigración (BOE núm. 99, 26/04/2011) 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.  
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 )  
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria 02.2.01 «Puesta en servicio, mantenimiento, reparación e 
inspección de equipos de trabajo» del Reglamento general de normas básicas de seguridad minera.  
Orden ITC 1607, de 09/06/2009 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 146, 17/06/2009) 
* Modificació. Orden ITC 2060, de 21 de julio de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
núm. 183, 29/07/2010) 
Gestió del registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels plans de treball amb amiant  
Instrucció 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 26/11/2006) 
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5430, 28/07/2009) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
radiaciones ópticas artificiales.  
Real Decreto 486, de 23/04/2010 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración (BOE Num. 99, 24/04/2010) 
(Correccio errades: BOE núm. 110 / 06/05/2010 )  
S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció 
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010]  
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 5664, 06/07/2010) 
Registre de delegats i delegades de prevenció  
Decret 171, de 16/11/2010 ; Departament de Treball (DOGC Num. 5764, 26/11/2010) 
(Correccio errades: DOGC. núm. 5771 / 09/12/2010 )  
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant.  
Instrucció 1 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2009) 
Aplicació del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre l'amiant, al doblatge de cobertes de fibrociment, a 
l'execució de plans de treball genèrics, a la presa de mostres, a la possibilitat de remetre's a plans aprovats 
anteriorment i als treballadors autònoms  
Instrucció 4 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 15/07/2010) 
Criteri de la Direcció General de relacions Laborals sobre els plans de treball amb risc per amiant en les 
operacions de doblatge de cobertes de fibrociment  
Circular núm. 2 ; Direcció General de Relacions Laborals ( Num. , 23/11/2010) 



Residuos y suelos contaminados.  
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 



3. PRESSUPOST 

RESUM PER CAPÍTOLS 
   
01   ENDERROCS     6.821,70 €
02   EVACUACIÓ     2.656,55 €
03   PALETERIA     3.000,27 €
04   PAVIMENTS     13.932,52 €
05   REVESTIMENTS     15.384,18 €
06   FUSTERIA     14.898,42 €
07   ELECTRICITAT     12.963,46 €
08   LAMPISTERIA     15.010,63 €
09   EQUIPAMENTS DIVERSOS     10.069,44 €
      
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL     94.737,17 €
    Despeses Generals d’empresa 13%     12.315,83 €
    Benefici Industrial 6%     5.684,23 €
      
TOTAL PRESSUPOST D’EMPRESA     112.737,23 €
   IVA 18%     20.292,70 €
      
TOTAL PRESSUPOST PER A CONTRACTE     133.029,93 €

     22.134.319 pta
     

El pressupost per a contracte puja:      
CENT TRENTA TRES MIL VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA 
TRES CÈNTIMS      

     
     

L’arquitecte tècnic      
     
     
     

Lluís Buch Casals      
Sant Vicenç de Montalt, maig de 2012      

     

4. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 
Aquestes obres es poden executar de forma continuada en la seva totalitat amb una única adjudicació resolta 
per negociat sense publicitat. 



5.  

PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT  
REHABILITACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL 



CONTINGUT: 

A. Memòria: 

5.1 Introducció 
5.2 Dades de l’obra 

5.2.1 Emplaçament 
5.2.2 Accés a l’obra 

5.3 Criteris generals 
5.4 Documentació addicional a incloure (annexos) 

B. Annexos 

5.1. Introducció 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Código Técnico de la Edificación, estableix que 
durant l'execució de les obres de construcció s'ha d'elaborar una sèrie de documentació que inclou la 
documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l'obra.  
Per la qual cosa, s’elabora aquest programa de control dels principals elements que compren l’obra. 

5.2. Dades de l'obra 

El programa defineix els controls a realitzar en les obres anomenades  REHABILITACIÓ DELS VESTIDORS 
DEL CAMP DE FUTBOL.

5.2.1.Emplaçament. 
Els vestidors estan situats sota les grades del camp de futbol municipal i tenen una superfície total 
construïda de 234,76m2. 

5.2.2.Accés a l’obra 
Les zones d’accés i de treball seran degudament senyalitzades.  

5.3. Criteris Generals 
Els productes es recepcionen en obra mitjançant el control de la documentació dels suministres i els distintius 
de qualitat. 

El programa seguirà els controls de recepció, anàlisi, determinació de lots i assaigs dels principals 
processos constructius de que consta l’obra i es basarà en el Plec de Condicions Tècniques Particulars del 
Projecte.

5.4. Documentació addicional a incloure en el Pla (Annexos). 

- Identificació de projecte. Processos constructius objecte de control. 
- Programa de control de qualitat del procés constructiu. Característiques i requisits 

B. Annexos 
B.1 Identificació de projecte. Processos constructius objecte de control. 
B.2 Programa de control de qualitat del procés constructiu. Característiques i requisits 



B1.  IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 

Projecte: REHABILITACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL Ref: 
Localització: Camp de Futbol municipal – Zona esportiva
Projectista:
Promotor: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
Autor programa: Data: 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS  X PQ-1021 ENVANS DE MAO 
  PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
  PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 
  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS  X PQ-1311 ENRAJOLATS 
  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 
  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS  X PQ-1331 ARREBOSSATS 
  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 
  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 
  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 
  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS  X PQ-1391 PINTURES 
 PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 
  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ    PQ-13B1 FALS SOSTRES 
 PQ-0215 MURS   PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 
  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ  X PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 
  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS  X PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 
  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES  X PQ-1531 PORTES 
  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ  X PQ-15P1 VIDRES 
  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 
  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 
  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA  X PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 
  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 
  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT  X PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS  X PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES  X PQ-2031 ENLLUMENAT 
  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  X PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 
  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  PQ-0961 MURS CORTINA   PQ-2621 ASCENSORS 
  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS   PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE X PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius corresponents. 

Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 
         Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 

      Sant Vicenç de Montalt, maig de 2012 

Lluís Buch Casals 
Arq. tècnic



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

10 - TANCAMENTS INTERIORS 
 102- ENVANS DE MAÓ 
  1021- ENVÀ DE MAÓ

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 102 
ENVANS DE MAÓ 

                 

 1022 MATERIAL D’UNIÓ              
Per morters industrials, per ram de paleta,  
dissenyats               

Per morters industrials, per ram de paleta, 
prescrits.                

Per categoria d'execució A:             
Per categoria d'execució B:             
Ciment comú per morters               
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters del ram 
de paleta, paviments, revestiments 
interiors, arrebossats exteriors, 
fonamentació, reparacions i pastes 

               

Calç per construcció              
Additius per morters de ram de paleta.              

 1023 MAÓ CERÀMIC             

                 

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEiS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEiS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEiS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEiS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris per a formació 
de lots 

 102Z CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic - Cada planta 

 102Z DISPOSICIÓ DELS MAONS 

 102Z DISPOSICIÓ DEL MORTER 

 102Z TRAVA, LLIGADES 

102Z 
VENTILACIÓ (per cambres de murs de 
contenció) 

 102Z CONSIDERACIONS ACÚSTIQUES 

 102Z CONSIDERACONS DAVANT EL FOC 

 102Z PLOM, PLANOR 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par tde la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves Control Criteri de formació de lots 

 1021 ENVANS DE MAÓ Organolèptic. Inspecció final - Cada planta 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                                SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?     SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
 131- ENRAJOLATS 
  1311- ENRAJOLAT 

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1312 
MATERIALS DE FIXACIÓ DE LES 
RAJOLES                  

Adhesius per rajoles ceràmiques      

 1313 RAJOLES              
Rajoles ceràmiques fabricades per 
extrusió o premsat      

                 

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i  controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*:  Control Criteris per a 
formació de lots 

 PE-131Z CONDICIONS PREVIES 
Organolèptic: 
Consolidació, neteja i 
humitat del suport, 
aplicació del morter o 
adhesiu, aspecte de 
rajoles, juntes, planor i 
ressalts entre peces. 

Cada 30 m2, però 
no menys d’un 
per local 

 PE-131Z ESTAT DEL SUPORT 

 PE-131Z APLICACIÓ DEL SISTEMA D’UNIÓ 

 PE-131Z DISPOSICIÓ DE LES RAJOLES 

 PE-131Z PLOM, PLANOR 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control Criteris per a 
formació de lots

 PA-1311 ENRAJOLATS Organolèptic: 
Planor , ressalts entre 
peces, juntes 

- Per  local 
- Per habitatge. 

PA-

* Unitat de verificacions i proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

     
PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

13 - ACABATS (VERTICALS I SOSTRES)
 133- ARREBOSSATS 
  1331- ARREBOSSAT

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
(*) Definició suficient en projecte per la recepció.  
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 1331 
ARREBOSSAT 

                 

Acabat exterior impermeable a l'aigua 
                 

 1333 
MORTER PER L'ARREBOSSAT 

                

Morters per ram de paleta per arrebossats 
i enlluïts          

Ciment comú per morters          
Àrids i fillers, de matèries naturals, 
artificials o reciclats, per morters per  ram 
de paleta, paviments, revestiments 
interiors, arrebossats exteriors, 
fonamentació, reparacions i pastes 

          

Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts

          

Ciment comú per morters           
Calçs per construcció           
Additius per morters per ram de paleta 

          

Pigments per acolorir productes de  
construcció fabricats a base de ciment i cal          

                 

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquests documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i controls; Compatibilitat entre els diferents productes, elements i 
sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució:  Control Freqüència 

 PE-1334 CONDICIONS PREVIES 
Estat del suport: 
Neteja i grau d’humitat 

- cada 100m2 en 
paraments verticals. 

- cada 50m2 en sostres. 

 PE-1334 ESTAT DEL SUPORT 

 PE-1334 PREPARACIÓ DEL MORTER 

Dosificació, 
espessors, acabat 

 PE-1334 MESTRES 

 PE-1334 APLICACIÓ DEL MORTER 

 PE-1334 GRUIX I PLANOR 

 PE-1334 COL·LOCACIÓ D’ARMADURA 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra acabada 
- Part de la unitat d’obra acabada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris per a formació de 
lots

 PA-1331 ARREBOSSAT 
Aspecte acabat, planor, 

estabilitat 

- cada 100m2 en paraments 
verticals. 

- cada 50m2 en sostres. 
PA-

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de l’Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per part de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

14 - PAVIMENTS 
 14B- PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES
  14B1- PAVIMENT DE PECES RÍGIDES

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

Pl
a

C
od

. 

Element 

Origen i 
garantia 

Autoritzacions
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

Fu
lls

 d
e 

su
bm

in
is

tra
, e

tiq
ue

ta
t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació
del marcatge CE

A
ltr

es

D
P

C Garantia 
conformitat a 

Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s 

Fi
tx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
er

tif
ic

at
 “C

E
” 

C
on

tro
l p

ro
du

cc
ió

 fà
br

ic
a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

na
l a

 e
tiq

ue
ta

 “C
E

” 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "N
" 

 141 PAVIMENTS                  

 1411 SEGURETAT DAVANT EL RISC DE 
CAIGUDES              

Verificació de la classificació davant del 
lliscament        

 1413 TRACTAMENTS DEL SUPORT              
Pastes auto-nivellants          
Aglomerants i aglomerants compostos, a base 
de sulfat càlcic, per a pastes auto-nivellants de 
sòls. 

          

 14B4 CAPA DE SORRA              

 14B5 MATERIAL DE FIXACIÓ              
Adhesius per a rajoles ceràmiques            
Morters per al ram de paleta            
Ciment comú per morters           
Àrids i fillers, de matèries naturals, artificials o 
reciclats, per a morters per al ram de paleta, 
paviments, revestiments interiors, arrebossats 
exteriors, fonamentació, reparacions i pastes 

           

Ciment de ram de paleta per morter de 
col·locació de maons, blocs, arrebossats i 
enlluïts

          

Ciment comú per morters           
Calçs per a  la construcció          

 14B6 MATERIAL PER JUNTES ENTRE PECES              

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 
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 14B7 PECES RÍGIDES              
Vorades de pedra natural per a ús com a 
paviment exterior            

Rajoles de pedra natural per ús com paviment 
exterior            

Rajoles prefabricades de formigó per a ús 
extern en trànsit de vianants i vehicles, ús intern 
i en cobertes 

           

Rajoles de terratzo per ús interior.            
Rajoles de terratzo per ús exterior.            
Rajoles ceràmiques fabricades per extrusió o 
premsat per a ús en paviments interiors i 
exteriors, per zones de vianants i vehicles, i 
zones subjectes a reglamentació se 
substàncies perilloses. 

           

Productes de pedra natural. Plaquetes.            
Productes de pedra natural. Rajoles per 
paviments i escales.            

Llambordes de pedra natural per a ús com a 
paviment            

Llambordes d'argila cuita            
Llambordes de formigó            
Frisos i encanyats de fusta.           
Paviments de fusta.            
Pedra aglomerada. Rajoles modulars per a sòls 
en interior i exterior            

 14B8 PECES COMPLEMENTARIES              

 14B9 TRACTAMENS ESPECIALS              

             

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATEEB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució*: Control Criteris de formació de 
lots

 PE-14BZ CONDICIONS PREVIES 

Control organolèptic Cada 100 m2

 PE-14BZ ESTAT DEL SUPORT 

 PE-14BZ CAPA BASE 

 PE-14BZ MATERIAL DE FIXACIÓ 

 PE-14BZ COL·LOCACIÓ DE LES PECES 

 PE-14BZ TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

 PE-14BZ ASPECTE DEL ACABAT 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per cada lot. 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves  Control Criteris de 
formació de lots 

PA-14B1 PAVIMENT DE PECES RÍGIDES Planor, ressalts entre 
peces i horitzontalitat del 
paviment 

- Cada 100 m2.

 PA-    

* Unitat de verificacions i proves per lot 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
 151- FINESTRES I BALCONERES
  1511- FINESTRES I BALCONERES

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1511 FINESTRA             
Finestres exteriors sense caràcter de 
resistència al foc i/o control de fuites de 
fum.

              

 1521 BALCONERA             
Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o control 
de fuites de fum. 

          

 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                  

 1541 ANODITZAT                

 1542 LACAT                

 1543 GALVANITZAT                  

 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                  

 1551 PRE-MARC                

 15G3 PROTECCIONS SOLARS              

 15M1 PERSIANES                

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 
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 15P1 VIDRES                  

  Vidre de silicat sodocàlcic.                
Vidre per l'edificació. Vidre de 
capa.                

  Vidre borosilicatat.                
  Vitroceràmiques.                

Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.                

Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.                

Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.                

Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.                

  Vidre aïllant.                

  Vidre aïllant antibala o antiexplosió          
Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.                

Vidre de seguretat silicat 
sodocàlcic temprat en calent.                

  Vidre laminat de seguretat.                
Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent..                

                    

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Finestres:

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteris de 

formació de lots

 PE-15Y1 PREPARACIÓ DEL FORAT 

Preparació del forat 
dimensions dintre de toleràncies
control de guerxeses, fixació, planor i 
desquadri de precèrcols
Fixació de la finestra 
control de fixació del marc

- Cada planta 
PE-15Y1 FIXACIÓ DE LA FUSTERIA 

Numero de fixacions i disposició 
d’aquestes 
Dimensions de junta

PE-15Y2 PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC 

Dimensions de junta, Segellat perimetral 

 PE-15Y3 ACABAT DE LA FUSTERIA Protecció de la fusteria 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control 

Criteri de 
formació
de lots 

PA-1511 FINESTRA 
PROVA DE SERVEI:  
Funcionament de la fusteria 
Control per tipus de finestra, en el 20% de les finestres 

- Cada 
planta

PA-1511 FINESTRA PROVA DE SERVEI:  
Prova d’escorrentia: 
Control per tipus de finestra, i segons protecció davant la pluja: 
10% de les finestres col·locades en el pla exterior de façana o 
finestres que la protecció sigui inferior al 1/3 de la distància de 
l'ampit a la protecció (criteri de finestra no protegida segons UNE 
85.220) 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
 153- PORTES
  1531- PORTA

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1531 PORTA             
Portes peatonals exteriors sense 
caràcter de resistència al foc i/o control 
de fuites de fum. 

              

 1534 FERRAMENTA                  

 154 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE 
PROTECCIÓ                  

 1541 ANODITZAT                
 1542 LACAT                
 1543 GALVANITZAT                  
 1544 PROTECCIÓ DE LA FUSTA                  
 1551 PRE-MARC                
 15P1 VIDRES                
  Vidre de silicat sodocàlcic.           
  Vidre per l'edificació. Vidre de capa.           
  Vidre borosilicatat.           

  Vitroceràmiques.           

  Vidre de silicat sodocàlcic termoendurit.           
Vidre de silicat sodocàlcic de seguretat 
temprat tèrmicament.           

Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.           

Vidre borosilicatat de seguretat temprat 
tèrmicament.           

  Vidre aïllant.           
  Vidre aïllant antibala o antiexplosió           

Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.           

Vidre de seguretat silicat sodocàlcic 
temprat en calent.           

  Vidre laminat de seguretat.           
Vidre de seguretat de silicat alcalitérric 
endurit en calent..           

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució* Control Criteris de 

formació de lots

PE-15Z1 PREPARACIÓ DEL 
FORAT 

dimensions dintre de toleràncies, control de 
guerxeses, fixació, planor i desquadri de 

precèrcols 

- Cada planta 
PE-15Z1 FIXACIÓ DE LA 

FUSTERIA 
control de fixació del marc, Numero de 

fixacions i disposició d’aquestes 

PE-15Z2
PROCÉS D’AÏLLAMENT 
TÉRMIC I ACÚSTIC Dimensions de junta, segellat perimetral 

 PE-15Z3 ACABAT

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestio de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de formació de lots 

PA-1531 PROVES DE 
FUNCIONAMENT

Prova de servei: 
Funcionament de les portes 
Control del 20% de les portes 

- Cada tipus de porta 

 PA-    

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

15 - ELEMENTS PRACTICABLES 
 15P- VIDRES PLANS 
  15P1- VIDRES

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 15P1 VIDRES                  

  Vidre de silicat sodocàlcic.                
Vidre per l'edificació. Vidre de 
capa.                

  Vidre borosilicatat.                
  Vitroceràmiques.                

Vidre de silicat sodocàlcic 
termoendurit.                

Vidre de silicat sodocàlcic de 
seguretat temprat tèrmicament.                

Vidre de silicat sodocàlcic endurit 
químicament.                

Vidre borosilicatat de seguretat 
temprat tèrmicament.                

  Vidre aïllant.                

  Vidre aïllant antibala o antiexplosió          
Productes de vidre de silicat bàsic 
alcalinoterri.                

Vidre de seguretat silicat 
sodocàlcic temprat en calent.                

  Vidre laminat de seguretat.                
Vidre de seguretat de silicat 
alcalitérric endurit en calent..                

                    

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* 
Control 

Criteris de 
formació de 

lots

PE-15X1 CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’ACCESSIBILITAT 
DELS VIDRES EXTERIORS PER 
NETEJA 

Verificació de compliment del CTE 
DB-SU1

Un per tipus de disposició 
d’envidriament 

- Cada tipus 
de disposició 
d’envidrament

PE-15X3 
CONDICIONS DE SEGURETAT 
RELATIVES A L’IMPACTE AMB 
ELEMENTS FRAGILS 

Verificació de compliment del CTE 
DB-SU2

 Control del 100% de les superfícies 
envidriades situades en àrees de 

risc d’impacte 

- Totes les 
àrees de risc 

d’impacte 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

PA-15P1

VIDRES

Organolèptic: Control 
visual

Control del 100% dels 
vidres 

- Cada planta 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

Comentaris:        



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

17 - INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
 171- XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS
  1711 XARXA D’EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1713 
BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS 

                 

Canonades de gres per sanejament, 
accessoris i juntes, per evacuació d’algues 
residuals, pluvials i superficials, que 
funcionen per gravetat o sota lleugera 
pressió.

           

Sistemes de canalització de polietilè 
soterrats i aeris per a conducció d'aigua, 
sanejament a pressió i sanejament per 
buit, a pressió màxima de 25 bar i Tª 
d'operació 20ºC i fins 40ºC en operacions 
que operen a temperatura constant. 

             

Tubs ABS (material plàstic acronitril-
butadiè-estirè), per a evacuació d'aigües 
residuals en l'interior de l'estructura dels 
edificis a baixa i alta temperatura. 

               

Tubs accessoris i peces especials de 
foneria dúctil i les seves unions, per a 
col·lectors i escomeses de sanejament a 
l'exterior dels edificis. Soterrades o aèries, 
amb o sense pressió i en sistemes 
separatius o unitaris. 

             

Tubs amb capes interiors i exteriors llises 
de PVC-U unides per una capa espumada 
de PVC-U o per nervis de PVC-U 
compacte

             

Tubs de Formigó, canalitzacions a baixa 
pressió                

Tubs de Polipropilè, canalitzacions a baixa 
pressió              

Tubs de PVC-U              

Documents 
per la 
recepció
dels PEiS:    

 obligatoris 
voluntaris

 Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

   

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 
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Tubs i accessoris d'acer galvanitzat en calent soldats 
longitudinalment amb maniguet acoplable per a 
canalització d'aigües residuals 

              

Tubs i accessoris d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment amb maniguet acoplable per a 
canalització d'aigües residuals 

               

Tubs i accessoris de foneria, unions i peces 
especials per a xarxes d'evacuació d'aigües en 
edificis. 

              

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de 
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions d'aigua 
de superfície o sanejament soterrades, exteriors als 
edificis per aplicacions sense pressió. 

                 

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de 
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions 
soterrades per a evacuació i sanejament. 

                 

Tubs i accessoris de PRFV (plàstic termostable 
reforçat amb fibra de vidre) basat en resines de 
polièster insaturat (UP), per a canalitzacions 
soterrades per aplicacions amb o sense pressió. 

                 

Tubs i accessoris de PVC-C (policlorur de vinil clorat) 
per a evacuació d'aigües residuals a l'interior dels 
edificis. 

                 

Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) amb tubs de paret estructurada per a 
evacuació d'aigües residuals. 

                 

Tubs i accessoris de PVC-U (policlorur de vinil no 
plastificat) per a sanejament soterrat o aeri amb 
pressió.

                 

Tubs i peces complementàries prefabricades de 
formigó amb fibra d'acer i formigó armat amb unions 
flexibles per a aigües negres, pluvials i superfície per 
gravetat 

               

Tubs SAN+PVC (mescles de copolímers d'estirè) per 
a evacuació d'aigües residuals a l'interior dels 
edificis. 

                 

Tubs, juntes i accessoris de fibrociment amb (AT) o 
sense (NT) amiant destinades a clavegueram, 
sanejament i drenatge. 

                 



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 
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 1714 CANALONS PER RECOLLIDA 
D'AIGÜES PLUVIALS                  

Canalons amb ràfec i baixants externs 
d'aigües pluvials de xapa de zinc, acer 
inoxidable, xapa d'acer amb recobriment 
metàl·lic per immersió en calent, xapa 
d'acer recobert de metall o recobriment 
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de 
coure. 

                 

Canalons suspesos i els seus accessoris 
de PVC-U                  

 1715 JUNTES I UNIONS                  
Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat per a estanquitat en unions de 
canonades d'aigua no potable, calent (WF 
i WD), freda (WC) o freda resistent a olis 
(WG) 

               

Juntes elastomèriques de cautxú 
vulcanitzat (amb o sense copolímer de 
isoprè-isobutilè) per a canalitzacions 
d'aigua i drenatge, per a subministrament 
d'aigua potable calenta (WA, WB i WE). 

                 

Juntes elastomèriques termoplàstiques 
amb estanquitat en unions de canonades 
per a transport i drenatge d'aigua no 
destinada al consum humà. 

               

Juntes elastomèriques termoplàstiques 
de material cel·lular de cautxú vulcanitzat 
com estanquitat en unions de canonades 
per a transport i drenatge d'aigua no 
destinada al consum humà. 

               

Juntes elastomèriques de poliuretà 
emmotllat com estanquitat en unions de 
canonades per a transport i drenatge 
d'aigua no destinada al consum humà. 

               

Adhesius per a sistemes de canalització 
en materials termoplàstics sense pressió            

       

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:
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 1716 PLANTES ELEVADORES DE MATERIALS 
RESIDUALS                  

Plantes elevadores de matèries fecals           
Plantes elevadores d'aigües residuals no fecals           
Plantes elevadores de matèries fecals, amb 
aplicacions limitades, petits usuaris           

 1717 VÀLVULES                  
Vàlvules de retenció per a plantes elevadores 
d'aigües residuals, fecals i no fecals.           

Vàlvules equilibradores de pressió per a 
sistemes de desguàs a l'interior d'edificis                

 1718 CASSOLETES                  
Cassoleta per a la recollida d'aigües pluvials de 
xapa de zinc, acer inoxidable, xapa d'acer amb 
recobriment metàl·lic per inmersió en calent, 
xapa d'acer recobert de metall o recobert 
orgànic, xapa d'alumini o de xapa de coure. 

                 

Cassoleta de PVC-U per a aigües pluvials                  

 171B BONONERES                  
Bononera sifònica de foneria                  



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris de 
formació de lots 

 PE-1731 XARXA SOTERRADA 

Replanteig, 
diàmetres de 
col·lectors, 
dimensions,

disposició, fixació. 
Solucions 

d’aïllament acústic 

Control del 50% de 
la instal·lació 

- Un lot 
corresponent a 

les xarxes 
privades 

- Un lot 
corresponent a 

les zones comuns

 PE-1732 COL·LECTOR SUSPÈS 

 PE-1733 COLUMNA DE VENTILACIÓ 

 PE-1734 BAIXANTS 

 PE-1735 SIFONS 

 PE-1736 DERIVACIONS 

 PE-1737 CALDERETES O CASSOLETES I BUNERES 

 PE-1738 DESGUÀS DELS ELEMENTS SANITARIS 

 PE- 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de 
lots

 PA-1711 
XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS 
I PLUVIALS 

Proves d’estanquitat parcial 
Proves de buidat 
Control del 100% de les unions, 
entroncaments i/o derivacions 

- Un lot corresponent a 
les xarxes privades 

- Un lot corresponent a 
les zones comuns 

 PA-1711 

XARXA D’EVACUACIÓ 
D’AIGÜES RESIDUALS 
I PLUVIALS, i LA SEVA 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat total 
(amb aigua, aire o fum) 
Control del 100% de les xarxes d’aigües 
residuals i pluvials, amb les seves 
corresponents xarxes de ventilació 

 PA-1711 ARQUETES I POUS DE 
REGISTRE 

Proves d’estanquitat parcial 
Control del 100% de les arquetes i pous de 
registre

* Verificacions i/o proves per lot 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

18 - INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
 182- INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
  1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 1824 XEMENEIES I CONDUCTES DE FUMS                  
Xemeneies. Terminals dels conductes de fums 
argilencs/ceràmics                

Xemeneies. Conductes de fums d'argila o 
ceràmics                

Xemeneies. Elements de paret exterior de 
formigó                

  Xemeneies. Parets interiors de formigó                
Xemeneies.Conductes de fum de blocs de 
formigó                

Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. En condicions humides.                

Xemeneies. Parets exteriors d'argila o 
ceràmiques per a xemeneies modulars                

Xemeneies amb conductes de fum de material 
plàstic.               

Xemeneies industrials autoportants. Materials 
per a conductes de maó.                

Xemeneies autoportants per a construccions 
cilíndriques d'acer d'ús en xemeneies de paret 
simple d'acer i revestiments d'acer. 

               

Xemeneies metàl·liques. Conductes interiors 
metàl·lics i conductes d'acoblament.                

Xemeneies metàl·liques modulars.                
Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics. Amb resistència al sutge.                

Xemeneies. Blocs per a conductes de fums 
d'argila o ceràmics per a xemeneies de paret 
simple. 

               

Xemeneies modulars amb conductes de fum 
d'argila o ceràmics amb sistema de tir d'aire.                

Xemeneies. metàl·liques i conductes de 
subministrament d'aire independent del 
material. Terminals verticals per a calderes 
estanques tipus C6. 

               

Ximeneies i conductes de subministrament 
d'aire per calderes estanques individuals                

 1825 EXTRACTORS I AIREJADORS                  

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris de 
formació de lots

 PE-18Z CONDUCTES / XIMENEIES 
Control organolèptic de 

tipus, situació, 
fixacions, dimensions, 
capacitat dels equips 

Control del 50% de la 
instal·lació 

- Cada planta 

PE-18Z EXTRACTORS 

PE-18Z SISTEMES D’ACCIONAMENT 

PE- AIREJADORS

PE-

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o proves*  Control Criteris de formació de lots

 PA-1821 INSTAL·LACIÓ DE 
VENTILACIÓ 

Proves d’estanquitat i evacuació 
de fums (DB HS-3) 

Un per cada 5 conductes i no 
menys d’un (voluntari) 

- Cada 2 plantes 

 PA-1822 EXTRACCIÓ EN GARATGES 
Proves finals de Servei (DB HS-3) 

Un per cada 5 detectors i no 
menys d’un (voluntari) 

- Cada 250 m2

 PA-1823 XIMENEIES UNITÀRIES 
Estanquitat i funcionament (DB 

HS-3) 

Un prova (voluntari) 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

20 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT 
 201- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
  2011- BAIXA TENSIÓ 

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 

Pl
a

C
od

. 

Element 

Origen i 
garantia

Autoritzacions
administratives Conformitat amb requisits tècnics 

Fu
lls

 d
e 

su
bm

in
is

tra
, e

tiq
ue

ta
t. 

G
ar

an
tia

 d
el

 fa
br

ic
an

t 

Documentació del 
marcatge CE 

A
ltr

es

D
P

C Garantia 
conformitat a 

Norma producte 

A
ss

ai
gs

 s
/n

or
m

a 
s/

es
pe

ci
fic

ac
ió

 

C
er

tif
. d

’o
rig

en
 s

/e
sp

ec
if.

 tè
cn

iq
ue

s 

Fi
tx

a 
ca

ra
ct

er
ís

tiq
ue

s 
tè

cn
iq

ue
s 

D
is

tin
tiu

s 
de

 q
ua

lit
at

 v
ol

un
ta

ris
 

A
va

lu
ac

io
ns

 d
’id

on
eï

ta
t t

èc
ni

ca
 

D
ec

la
ra

ci
ó 

de
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
er

tif
ic

at
 “C

E
” 

C
on

tro
l p

ro
du

cc
ió

 fà
br

ic
a 

D
IT

E
 

A
dd

ic
io

na
l a

 e
tiq

ue
ta

 “C
E

” 

S
eg

el
l, 

m
ar

ca
 c

on
fo

rm
ita

t 

C
C

R
R

 

H
om

ol
og

ac
ió

M
ar

ca
 A

E
N

O
R

 "N
" 

 206 
MATERIALS PER A XARXES AÈRIES 
PER A DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ                  

 2061 CONDUCTORS              
Conductors aïllats              
Conductors despullats de coure              
Conductors despullats d'alumini            

Conductors despullats d'alumini-acer, 
alumini homogeni i alumini comprimit 
destinats a línees de transport i distribució 
d'energia elèctrica 

                 

 2062 CABLES                  
Cables formats per conductors aïllats amb 
polietilè reticulat (XLPE), en feix, a espiral 
visible, per a xarxes aèries. 

             

Cables per a xarxes subterrànies.              

 2063 TUBS RÍGIDS                  
Tubs rígids per a escomeses aèries 
posades sobre façanes              

 2064 CANALS                  
Canals per a escomeses aèries posades 
sobre façanes              

 207 PRODUCTES EQUIPS I SISTEMES DE 
LA INSTAL·LACIÓ                  

 2071 CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ                  
Caixes generals de protecció              
Grau d'inflamabilitat de les caixes generals 
de protecció              

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

   



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 
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 2072 CAIXES DE PROTECCIÓ I MESURA                  
Caixes de protecció i mesura              
Grau d'inflamabilitat de les caixes de 
protecció i mesura              

 2073 CABLES                  
Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda

             

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, per a DERIVACIONS 
INDIVIDUALS 

             

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termostables 

             

Cables no propagadors d'incendi i 
amb emissió de fums i opacitat 
reduïda, amb aïllament de mescles 
termoplàstiques 

             

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, amb aïllament mineral i 
coberta metàl·lica 

             

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables armats amb filferro 
d'acer galvanitzat i amb coberta 
externa no metàl·lica 

             

Cables per a locals amb risc d'incendi 
o explosió, cables per alimentar 
equips portàtils o mòbils, amb coberta 
de policloroprè 

             

Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, amb coberta de 
policloropeno 

             

Cables flexibles exteriors per a 
serveis mòbils, per a instal·lacions 
temporals d'obres, amb coberta de 
policloropeno 

             

Cables flexibles interiors per a serveis 
mòbils, per a instal·lacions temporals 
d'obres 

             

                 

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 
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 2074 ELEMENTS DE CONDUCCIÓ                  
Elements de conducció de cables no 
propagadors de la flama              

Tubs rígids              
Canals              
Tubs curvables              
Tubs flexibles              
Sistemes de tubs soterrats              
Canalització elèctrica prefabricada              
Canalització instal·lacions interiors              
Canalització elèctrica prefabricada per 
il·luminació              

Tubs per a instal·lacions en obres              

 2075 CAIXES DE REGISTRE                  
Caixes de registre              

 2076 CONDUCTORS                  
Conductors de coure per a instal·lacions 
de presa a terra              

 2077 ACCESSORIS                  
Borns de connexió per a ús domèstic o 
anàleg              

Proteccions              
Equips elèctrics, electrònics, telefònics o 
de telecomunicació incorporat en una 
cabina o banyera 

             

Interruptors              
Connectors              
Aparells en les instal·lacions d'obres              
Transformadors de seguretat per a "Molt 
baixa tensió"              

Clavilles per a la connexió dels receptors a 
les bases de presa de corrent de la 
instal·lació d'alimentació 

             

Clavilles per als receptors no destinats a 
ús en vivendes              

Condensadors              

                 

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

 PE-20W1 CAIXA GENERAL DE PORTECCIÓ 

Organolèptic 

Control del 100% 
de les 

instal·lacions 
comuns i 50% de 
les instal·lacions 

privades 

- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per totes les 
zones privades  

PE-20W2 POLSADOR 

PE-20W3 BRUNZIDOR 

PE-20W4 INTERRUPTOR 

 PE-20W5 CONMUTADOR 

 PE-20W6 BASE D’ENDOLL DE 10/16 AMPERS 

PE-20W7 BASE D’ENDOLL DE 25 AMPERS 

PE-20W8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

PE-20W9
INTERRUPTOR DE CONTROL DE 
POTÈNCIA 

PE-
20WA QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ 
PE-
20WB INSTAL·LACIÓ INTERIOR 
PE-
20WC XARXA D'EQUIPOTENCIALITAT 
PE-
20WD CAIXA DE DERIVACIÓ 
PE-
20WE LINIA DE FORÇA MOTRIU 

PE-20WF LINIA D’ENLLUMENAT AUXILIAR 
PE-
20WG

LINIA GENERAL D’ENLLUMENAT 
D’ESCALES 

PE-
20WH DERIVACIÓ D’ENLLUMENAT D’ESCALES 

PE-20WI BARRA DE POSADA A TERRA 

PE-20WJ LINIA PRINCIPAL DE TERRA EN 
CONDUCTE DE FÀBRICA 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PE-
20WK LINIA PRINCIPAL DE TERRA BAIX TUB 

PE-20WL
QUADRE DE PROTECCIÓ DE LINIES DE 
FORÇA MOTRIU 

PE-
20WM

QUADRE GENERAL DE MANDO I 
PROTECCIÓ D’ENLLUMENAT 

PE-
20WN CANALITZACIÓ DE SERVEIS 

PE-

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada   

Pla: Cod. Verificacions i/o 
proves* Control Criteris de 

formació de lots

 PA-2011 INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA 

Condicions de seguretat: recepció per assaig: Continuïtat dels 
conductors de protecció, resistència a terra, i sensibilitat del 
diferencial 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les 
privatives 

- Un lot per les 
zones comuns 

- Un lot per 
totes les zones 

privades 

Condicions de funcionament, recepció per assaig: Tensió en 
els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors, grau 

d'electrificació, etc. 

Control del 100% de les instal·lacions comuns i 50% de les 
privatives 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen) 
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  
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CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

20 - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA, ENLLUMENAT 
 203- ENLLUMENAT 
  2031- ENLLUMENAT

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 203 
ENLLUMENAT

                 

 2031 INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ              

 2034 ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA              
Lluminàries exteriors              
Lluminàries interiors            

Portalàmpades interiors              

 2036 ELEMENTS D'ENLLUMENAT EXTERIOR                  
Columnes i bàculs d'enllumenat d'acer               
Columnes i bàculs d'enllumenat d'alumini               
Columnes i bàculs d'enllumenat de barreja 
de polimers compostos, reforçats amb 
fibres

              

                 

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de recepció: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 

(si s’estableixen) 
Àmbit d’aplicació CTE, DB-HE 3, SU 4. 
A la memòria del projecte per cada zona constaran juntament amb els càlculs justificatius, almenys: 
   A) l’índex del local (K) utilitzat al càlcul, 
   B) el número de punts considerats al projecte, 
  C) el factor de manteniment (Fm) previst, 
  D) la luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) obtinguda, 
  E) l’índex d’enlluernament unificat (UGR) assolit, 
  F) els índex de rendiment de color (Ra) de les làmpades seleccionades, 
  G) el valor d’eficiència energètica de la instal·lació (VEEI) resultant del càlcul, 
  H) les potències dels conjunts, làmpada més equip auxiliar 
A més, s’ha de justificar per cada zona, el sistema de control i regulació que correspongui. 
(**)  Es comprovarà  que les làmpades i els seus equips auxiliars disposen d’un certificat del fabricant que 
acrediti la seva potència total 
Las llampares, equips auxiliars, lluminàries i la resta de dispositius compliran lo disposat en la normativa 
especifica per cada tipus de material. 

Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteri de formació 
de lots 

PE-203Y TIPUS

Organolèptic 

Control del 25% de 
l’enllumenat 

- Un lot per cada 
zona comú  

PE-203Y DOTACIÓ / COL·LOCACIÓ / DISPOSICIÓ 
PE-203Y FIXACIÓ 

PE-203Y SISTEMES DE REGULACIÓ I CONTROL 

PE-203Y SISTEMES D’ENCESA I APAGAT 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de 
formació de lots

PA-2034 ENLLUMENAT EN ZONES 
DE CIRCULACIÓ 

Nivells mínims d’iluminació en zones de circulació

Control del 25% de les zones de circulació 

- Un lot per 
zona de 

circulació 

 PA-2034 ENLLUMENAT EN  
ZONES D’EMERGÈNCIA 

Nivells mínims d’iluminació en zones 
d’emergència 

Control del 25% de les zones de emergència 

- Un lot per 
zona

d’emergència 

Grau d’assoliment d’iluminació en funció del 
temps transcorregut en zones d’emergència 

Control del 10% de les zones d’emergència 

Luminància en equips, cuadres, instal·lacions 
manuals 

Control del 25% dels equips 

 PA-2034 ENLLUMENAT DE LES 
SENYALS DE 
SEGURETAT 

Il·luminació de les senyals de seguretat 

Control del 15% de les senyals 
- Un lot per 
zona comú 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
- (si s’estableixen) 
- Es verificarà l’existència del pla de manteniment.

Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 
 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

22 - INSTAL·LACIONS D’AIGUA, ACS, CONTRIBUCIÓ SOLAR
 221- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA
  2211- INSTAL·LACIÓ D’AIGUA

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 228 
CANONADES 

                 

 2282 TUBS DE COURE              
Tubs de coure per al subministrament d'aigua              
Coure i aleacions de coure. Tubs rodons de 
coure, sense soldadura, per aigua i gas en 
aplicacions sanitàries i de calefacció. 

         

Coure i aleacions de coure. Accessoris.              

 2283 TUBS D'ACER INOXIDABLE              
Tubs d'acer inoxidable amb extrems llisos, 
destinats a les instal·lacions de distribució a 
l'interior d'edificis o grups d'edificis d'aigua, 
freda o calenta, per a consum directe. 

           

Tubs d'acer inoxidable soldats 
longitudinalment           

Tubs i ràcords d'acer inoxidable per al 
transport de liquids aquosos incloent l'aigua 
destinada per al consum humà. 

          

 2284 TUBS DE FUNDICIÓ DÚCTIL                

Tubs, ràcords i accessoris de foneria dúctil i 
les seves unions per a canalitzacions d'aigua 
soterrades o aèries, amb o sense pressió 

             

 2285 TUBS DE POLICLORUR DE VINIL NO 
PLASTIFICAT (PVC)                  

Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC) 
per al subministrament d'aigua              

Sistemes de canalització en materials plàstics 
per a conducció d'aigua. Poli (clorur de vinil) 
no plastificat (PVC-U). 

                 

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Execució d’instal·lacions d’aigua: 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres 
d’execució*  Control Criteri de formació 

de lots 
PE-22R1 COMPTADOR GENERAL 

Comprovacions de tipus de materials, 
diàmetres, fixacions 

Inspecció visual del 100% 

- Un lot per 
escomesa 

PE-22R2 CLAU GENERAL 

PE-22R3 COMPTADOR 
DIVISIONARI

PE-22R4 BATERIA DE 
COMPTADORS 

PE-22R7 CLAU DE PAS 
Comprovacions de tipus de materials, 
diàmetres, fixacions 

Un cada 10 ut 

- Un lot per 
instal·lació de 
distribució. 

PE-22R8 CLAU DE PAS AMB 
AIXETA DE BUIDAT 

Comprovacions de tipus de materials, 
diàmetres, fixacions 

Un cada 2 ut. 
PE-22R9 VÀLVULA REDUCTORA Comprovacions de tipus de materials, 

diàmetres, fixacions 

Inspecció visual del 100% 
PE-
22RA VÀLVULA DE RETENCIÓ 

PE-
22RB ANTIARIET 

Comprovacions de tipus de materials, 
diàmetres, fixacions 

Un cada 2ut. 

PE-
21RD BOMBA ACCELERADORA

Comprovacions de tipus de materials, 
diàmetres, fixacions 

Inspecció del 100% de les bombes 

PE-
22RD GRUP DE PRESSIÓ 

Comprovacions de tipus de materials, 
diàmetres, distribucions, fixacions, 
encontres.

Inspecció del 100% dels grups de pressió 
PE-22R5 CANALITZACIÓ D'ACER Comprovacions de tipus de materials, 

diàmetres, distribucions, fixacions, 
encontres 

- Un lot per 
instal·lació de 
distribucióPE-22R6 CANALITZACIÓ DE 

COURE 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PE- ALTRES 
CANALITZACIONS 

Inspecció visual cada 10 ml - Un lot per 
instal·lació 
d’habitatge 

PE-
22RE AIXETA 

Comprovacions de tipus de materials, 
diàmetres, fixacions 

Un cada 10 ut. 

- Un lot per 
instal·lació 
d’habitatge 

PE-22RF FLUXOR 
PE-
21RA PURGADOR

PE-
21RB DILATADOR 

PE-
21RE CALENTADORS Comprovacions de tipus de materials, 

diàmetres, fixacions 

Verificació del 100% dels equips PE-21RJ HIDROMESCLADORS 

PE-
22RC DIPÒSIT ACUMULADOR 

Comprovacions de tipus de materials, 
diàmetres, connexions, fixacions. 

Inspecció del 100% dels dipòsits 
acumuladors 

* Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 
Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  
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Prova de resistència mecànica i estanquitat (amb connexió de les aixetes i aparells de consum) 

Mesura del cabal i temperatura en els punts d’aigua calenta 

Obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada una vegada oberts els número d’aixetes estimats 
en la simultaneïtat (aigua calenta) 

Comprovació del temps que triga el aigua en sortir a la temperatura de funcionament en una vegada 
realitzat l’equilibrat hidràulic de les diferents brancas de la ret de tornada i obertes una a una les aixetes 
mes allunyades de cada un dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les darreres 24h. (aigua 
calenta)

Mesura de temperatures de la ret 

Amb l’acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del mateix, a 
la seva sortida i en les aixetes. La temperatura de tornada no haurà de ser inferior a 3ºC a la sortida del 
acumulador. (aigua calenta) 

* Verificacions i/o proves per lot 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

L’empresa instal·ladora estarà obligada a realitzar una prova de resistència mecànica i estanquitat de 
totes les canalitzacions, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus 
components vistos i accessibles per al seu control. 
Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

PROCÉS CONSTRUCTIU – UNITAT D’OBRA

28 - ALTRES 
 281- APARELLS SANITARIS 
  2811- APARELLS SANITARIS

RECEPCIÓ DE PEiS

Objectiu:  Controlar l’origen; Controlar el compliment amb les autoritzacions administratives; Verificar el 
compliment dels requisits essencials i obligatoris: 
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 281 
APARELLS SANITARIS 

                 

 2811 BANYERES              
Banyeres d'hidromassatge            
Banyeres ceràmiques d'ús domèstic i 
higiene personal          

 2812 DUTXA                

Plats de dutxa d'ús domèstic                
Mampares de dutxa.                

 2813 LAVABOS                  
Cubetes de rentat comú per a ús domèstic.     
Lavabo                

 2814 INODORS                  
Inodors i conjunts d'inodors amb sifó 
incorporat.               

 2815 BIDETS                  
Bidets               

 2816 URINARIS                  
Urinaris murals                

 2817 PLAQUES TURQUES                  
Plaques turques ceràmiques                

 2818 AIGÜERES                  
Aigüeres de cuina.           

 2819 SAFAREIGS                  
Safareig ceràmic                

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment d’exigències 



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 
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 281A CONEXIONS TUBULARS, FLEXIBLES, 
PER A SANITARIS                  

Conexions tubulars, flexibles i raconades a 
base d'elastòmers per sanitaris.                  

 2821 AIXETES I ACCESSORIS PER A 
APARELLS SANITARIS                  

Aixetes sanitàries. Aixeta simples i 
mescladors senzills (PN 10 de 1/2 i 3/4"), 
per a sistemes d'alimentació tipus 1 i 2. No 
inclou mescladors mecànics, 
termoestàtiques ni accessoris d'aixetes i 
dutxes adaptats per a usos especials. 

               

Aixetes de tancament automàtic PN10, 
simples i monocomandament d'obertura 
manual i tancament automàtic amb 
periode de duració regulable, d'ús en 
locals d'higiene corporal. No inclou aixetes 
d'urinaris, ni de descàrrga ni d'obertura 
automàtica.

               

Aixetes per alimentació d'aparells sanitaris 
en locals d'higiene corporal i cuines amb 
rang de pressió de 0,05 a 1 Mpa i 
temperatura màxima 90º, no contemplades 
en la UNE EN 200 i 816. No inclou aixetes 
destinades a usos especials. 

               

 2822 ACCESSORIS PER A APARELLS 
SANITARIS                  

Dutxes per a aixetes sanitàries (PN 10)                
Flexibles de dutxa per a aixetes sanitàries 
(PN 10)                  

Accessoris de desguàs per aparells 
sanitaris                  

                 

Documents per la recepció 
dels PEiS:

 obligatoris   voluntaris  Altres  per verificar el compliment 
d’exigències 

B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de recepció: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars: 
- (si s’estableixen)
Pautes sobre freqüències del control de Recepció del CAATB: 
- Abans del subministrament del PEIS:  
Documents d’origen; autoritzacions administratives; Documentació de conformitat amb requisits tècnics. 
- Durant els subministraments dels PEIS.: 
Fulls de subministrament, albarans, etiquetes. 
- Acabat el subministrament dels PEIS.: 
Certificat de garantia del subministrador, sobre totes les partides/remeses subministrades. 
Activitats de l’empresa Constructora: 
- Recopilar dels subministradors la documentació de recepció dels PEIS. Gestió dels subministraments. 
- Lliurament d’aquest documents a la Direcció de l’Execució de l’Obra. 
- Lliurament de documentació referent a la qualitat preparada pel constructor (si l’autoritza el DEO). 
Persona física responsable per part de la Constructora: 
Sr./a.:

L’EXECUCIÓ DE L’UNITAT DE L’OBRA

Objectiu: Les verificacions següents: Replanteig; Materials utilitzats; Execució i disposició dels elements 
constructius i de les instal·lacions; Verificacions i demés controls; Compatibilitat entre els diferents productes, 
elements i sistemes constructius 

Pla: Cod. Verificació de Paràmetres d’execució* Control Criteris de formació 
de lots 

PE-281 APARELLS SANITARIS Control de 
disposició i  fixació 

10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge PE-282 COL·LOCACIÓ D’AIXETES I ACCESORIS 

*Unitats d’inspecció per lot 

Prescripcions sobre el control de l’execució: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra executada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  

UNITAT D’OBRA ACABADA

Objectiu: Verificació de les condicions de funcionalitat i aptitud de: 
- Unitat d’obra terminada 
- Part de la unitat d’obra terminada  

Pla: Cod. Verificacions i/o proves* Control Criteris de formació de lots 

PA-2811
APARELLS SANITARIS 

Control de funcionament i 
estanquitat 

Control del 10% dels aparells 

- Cada planta 

- Cada habitatge 

* Verificacions i/o proves per lot 



B2.  PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU

CARACTERÍSTIQUES I REQUISITS

Projecte: REHABILITACIÓ VESTIDORS CAMP DE FUTBOL Autor: LLUÍS BUCH, Arq. Tècnic 

Prescripcions sobre el control de l’obra acabada: 

Prescripcions establertes al Plec de Condicions Tècniques Particulars 
 - (si s’estableixen)
Consideracions en la recepció de l’obra acabada (CTE Art.7.3.): 

 - Certificació de gestió de la qualitat de l’agent: Constructora. 
 - Verificacions de Entitat de Control de l’Edificació. 

Consideracions sobre l’Autocontrol de la Constructora 
- Existeix un Pla d’autocontrol de la Constructora?                               SI       NO   
-  S’aprova el Pla d’autocontrol de la Constructora per par de la DF?   SI       NO   
-  Requereix la DF els registres de l’autocontrol de la Constructora?    SI       NO   

Persona responsable de l’autocontrol:  Sr./a:  



6.  

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
REHABILITACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
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B. Annexos 

A. MEMÒRIA 

6.1. Introducció 

Aquest Pla de Gestió de residus s’estableix per la durada de l’execució dels treballs corresponents a les obres 
anomenades REHABILITACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL. 

Aquest pla analitza les normes de gestió aplicables: 
 la identificació dels residus a produir en les diferents fases de producció. 
 La quantificació dels residus produïts. 
 La minimització de la producció de residus. 
 La gestió dels residus. 
 L’estudi  adreçat a valorització. 

Aquest Pla de Gestió de residus serà revisat i aprovat  si s’escau, abans de l’inici de l’obra per la Direcció 
d’execució i ratificada per la Direcció facultativa, mitjançant l’acta d’aprovació del present Pla.  

Es durà a terme un registre de producció de residus i el seguiment de la seva correcta gestió. 

Es donarà als treballadors tota la informació sobre l’obra i sobre aquest Pla. 
Aquest pla està sotmès a la incorporació dels annexes que  la Direcció execució  consideri oportuns per tal 
d’adequar-lo als requeriments del propi procés constructiu i la seva adaptació en el temps, lloc i condicionants. 

6.2. Dades de l'obra 
6.2.1.Emplaçament. 
Els vestidors estan situats sota les grades del camp de futbol municipal i tenen una superfície total 
construïda de 234,76m2. 

6.2.2.Accés a l’obra 
Les zones d’accés i de treball seran degudament senyalitzades.  

6.3. Criteris Generals 
Un cop sigui aprovat aquest Pla  per la direcció facultativa i acceptat per el promotor, passarà a formar part 
dels documents contractuals de l’obra . 

El Sistema de gestió de medi ambient segons ISO 14001, estableix en el  procediment de gestió de residus  
l’objectiu d’establir la metodologia d’identificació, segregació, emmagatzematge i control dels residus 
generats, així com la sistemàtica per a la documentació i determinació del destí més adient dels mateixos. 

En els  apartats següents es determina quines accions es realitzaran per poder portar-ho a terme. 

6.4. Memòria de gestió. 
6.4.1.Minimització i prevenció. 

La gestió de residus ha d’anar encaminada a identificar totes les accions de minimització a tenir en 
compte en el desenvolupament de l’obra. 
S’incorpora el model fitxa amb les principals accions de minimització i prevenció. 



ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ  DE PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS EN FASE D'EXECUCIÓ. 

nº Descripció accions de minimització Si No 

1
Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o 
reciclables durant els treballs ? X   

2

S'impartiran tasques d'informació entre els treballadors i les subcontractes 
perquè col·loquin els residus en el contenidor corresponent ( segons el tipus 
de residu, si se'n preveu o no el reciclatge, etc )? X   

3

S'intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la al ús ( sense 
escreixos ) i s'intentarà optimitzar la quantitat de materials emprats, ajustant-
los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra ? X   

4

Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l'engròs o 
amb envasos d'una grandària que permeti reduir la producció de residus 
d'embolcalls ? X   

5

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes  
amb sistemes d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en 
recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que pugin ser 
retornables  o, si més no, reutilitzables ?   X 

6

S'intentarà escollir materials i productes, d'acord amb les prescripcions 
establertes en el projecte, subministrats per  fabricants que ofereixin 
garanties de fer-se responsables dela gestió de residus que generen a l'obra 
els seus productes ( pactant prèviament el percentatge i característiques dels 
residus que acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, que informin 
sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts? X   

7

Es planificarà l'obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les 
mesures adequades d'emmagatzematge per garantir la quantitat de terres 
destinades a reutilització? X   

8

S'aprofitaran retalls durant la posada a obra i s'intentarà realitzar els talls 
amb precisió, de manera que totes dues parts es pugin aprofitar?  
Peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs d'altres materials 
d'instal·lacions ( cables elèctrics), etc.    X 

9
Es protegiran els materials d'acabat susceptibles de malmetre's amb 
elements de protecció ( a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar ) ? X   

10 
Es controlarà la preparació de  les dosificacions per a la generació de 
materials in-situ a fi d'evitar errors i , conseqüentment residus ? X   

11 ... ( altres bones pràctiques)     

6.4.2.Estimació I tipologia de residus. 
Es parteix de la relació de residus recollit en l’Annex I d’aquest Pla. S’incorpora taula  en que es recull: 

o Quantificació per tipologies i fases d’obra. 
o Estimació de producció en volum i tones. 

6.4.3.Operacions de gestió de residus. 
La gestió de residus dins  de l’obra es basarà en canalitzar la segregació en l’àrea de logística i acopi ( 
coincidint amb les zones de les casetes d’obra) 
En aquesta zona quedarà habilitat un espai a on es marcarà: 

o Espai per runa 
o Espai d’acopi de terra 
o Contenidor de restes vegetals. 
o Contenidor de banals. 
o Contenidor per a plàstics 
o Contenidor per cartró. 
o Zona de pales  
o Contenidor per neteja de cuba de formigó. 
o Bosses per contenidors de productes especials 
o Contenidors per ferralla. 

 La gestió externa es canalitzarà  seguint el següent criteri: 
o Restes de Runa; transport a la Planta de Reciclatge, Dipòsit controlat de runes i altres residus 

de la construcció de Barcelona. 
o Terres excavades; transport a Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció de 

Barcelona.
o Pales de fusta; retorn a les empreses subministradores els que estan en bon estat i transport 

dels defectuosos a planta de Valorització Eco- green palet de Barcelona.  
o Plàstic procedent d’embalatges i brossa comú; es portarà a centre de valorització Industrial de 

la granza plàstica sl (ingrapla) de Barcelona.  
o Restes especials; es portaran a  la gestora de residus especials CESPA – gestión de residuos 

SA. 

Per la definició de la gestió interna es recull en Anex II_ Fitxa resum  de la gestió dintre de la obra.  

6.5. Documentació addicional a incloure en Pla de gestió de residus. 
- Acta d’aprovació de Pla de Gestió de Residus: La direcció d’obra serà l’encarregada de l’elaboració . 
- Pla de formació a obra: La formació referent a gestió de residus queda inserida en la formació 

programada de gestió ambiental, recollida en el Pla de Gestió Ambiental. 
- Documentació de control d’obra: Es complimentarà a obra el registre de gestió de residus implantat en 

el sistema de gestió ISO 14001. IMP.PR.SUP.5-0502_Registre de seguiment del control de residus, 
recollit en annex III. 

6.6. Marc legislatiu. 
A continuació es llista el resum de les principals Normatives  d’aplicació del present Pla de Gestió de 
Residus. 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió de residus de 
construcció i enderroc. 

- Reial decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco 
eficiència. 

- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. ( “BOE” 86, d’11 -4-2006). 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació 
de residus i la llista europea de residus. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001. De 12 de juny, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 

- Reial Decret 833/1988. Pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica de 
Residus Tòxics i Perillosos. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición ( PNRCD) 2001-2006. 
- Ley 10/98., de 21 de abril, de residuos. 

Sant Vicenç de Montalt, maig de 2012 
L’Arquitecte tècnic  



B. ANNEXOS

I. Fitxa Llista de producció de residus. 

II. Fitxa de gestió de residus a l’interior de l’obra. 

III. Fitxa pressupost i fiances 

IV. Fitxa documentació gràfica 

V. Llistat de gestors homologats de la província de Barcelona 



Obra:
Situació:
Municipi :

(tones) (m3)

residu d'excavació 40,00 t 20,00 m3

  residu d'enderroc Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 25,06 0,512 24,31
formigó 170101 0,084 10,47 0,062 7,73

petris 170107 0,052 2,59 0,082 3,63
metalls 170407 0,004 0,32 0,0009 0,07
fustes 170201 0,023 0,94 0,0663 2,70
vidre 170202 0,0006 0,04 0,004 0,17

plàstics 170203 0,004 0,17 0,004 0,23
guixos 170802 0,11 0,00

betums 170302 0,009 12,15 0,0012 5,04
fibrociment 170605 0,01 0,25 0,018 0,34

0,7286 52,099 t 0,7504 44,21 m3

residu de construcció Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 11,904 0,045 16,15
obra de fàbrica 170102 0,015 1,197 0,018 8,13

formigó 170101 0,032 7,282 0,0244 5,20
petris 170107 0,002 1,570 0,0018 2,36

guixos 170802 0,003927 0,110 0,00972 0,00
betums 170302 0,009 1,545 0,0012 0,21

altres 0,001 0,200 0,0013 0,26

   embalatges 0,038 0,852 0,08 5,70
fustes 170201 0,0285 0,241 0,067 0,90

plàstics 170203 0,00608 0,316 0,008 2,07
paper i cartró 170904 0,00304 0,166 0,004 2,37

metalls 170407 0,00038 0,130 0,001 0,36

residu de construcció 12,756 t 21,85 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

si
si
-
-
-
-
-
-

3.- Els materials solts (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures
4.-
5.-
6.-

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables
                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ DE RESIDUS A OBRA. a l'obra es realitzaran les accions següents

7.-
8.-

Annex I
RESIDUS

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

codificació
quantitats

tipus

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

minimització

Obres de reforma

IDENTIFICACIÓ DE L'OBRA 
REHABILITACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL

                    fusta en bigues reutilitzables

Av. de Toni Sors  -  Zona esportiva
SANT VICENÇ DE MONTALT Comarca : MARESME

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes (veure detall)
2.-Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

residu d'enderroc 

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

Formigó 160 17,75
Maons, teules i ceràmic 80 26,26
Metalls 4 0,45
Fusta 2 1,18
Vidres 2 0,04
Plàstics 1 0,33
Paper i cartró 1 0,17
Especials* inapreciable inapreciable

Contenidor per Formigó no no
Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no si

No especials Contenidor per Vidre no si
Contenidor per Paper i cartró no si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

- altres
-
-
-

si

si

tipus de residu

(llista annexa)

codi del gestor

      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:

                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor adressa

(llista annexa)

    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001) (3)

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

-

si especial
* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors
o espais reservats pels següents residus

R.D. 105/2008 projecte

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial
no no especial

cal separar 
individualment tipus de residu

no inert

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

gestió

GESTIÓ DE RESIDUS

 Els materials d'excavació  que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra autoritzada, no tenen la consideració de residu

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra
supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:

Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Projecte

                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

especificar
especificar -

Annex II

RESIDUS
Obres de reforma

-



S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
0,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 7,43
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 9,17
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 0,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 1
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

TIPUS RESIDU Volum
runa bruta

 m3  (+35%) 0,00 €/m3 7,43 €/m3 9,17 €/m3 0,00 €/m3

Petris 25,54 0,00
Maons i ceràmics 43,78 0,00

Metalls 0,58 0,00
Fusta 4,86 0,00
Vidres 0,23 0,00
Plàstics 3,10 0,00
Paper i cartró 3,20 0,00
Guixos i no especials 0,35 0,00

Perillosos Especials 7,53

501,31

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

€

40,00 t 20,00 m3

64,85 t 66,06 m3

   Càlcul de la fiança 0,00 m3 6,01 0,00 euros
0,00 m3 12,02 0,00 euros

m3

0,00 euros

5,34

Transport
runa neta

PRESSUPOST ESTIMATIU

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

748,71

EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ES DE 1856,66

0,00 501,31

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

 pressupost i fiances

Costos
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials: nº transports a 200 €/ transport

Classificació

0,00

Total de residus de construcció i enderroc

Total fiança

Residus d'enderroc, construcció i vials (2)
Residus d'excavació (1)

0,00 606,64

4,33

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS:

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició Obres de reforma

Valoritzador / Abocador

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

234,20
0,00 325,32 401,50
0,00 189,76

eu/m3

eu/m3

0,00
0,00 36,09

1856,66

Total de residus d'excavació

28,43
0,00 23,80 29,37

44,54
0,00 1,71 2,10

0,00 2,60

0,00 23,04

Annex III
RESIDUS

3,21

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS

Contenidor 1000 L . Apte per  paper i cartró, plàstics

Per tant es defineixen els diferents tipus de contenidor per la separació de residus a l'obra.
A més dels elements descrits, a l'obra hi haurà altres instal.lacions com :

Matxucadora de petris -
Caseta per emmagatzematge de residus especials -

-

Contenidor 5 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per residus especials

Contenidor 9 m3 . Apte per  formigó, ceràmics, petris i fus

documentació gràfica

INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per  plàstics, paper i cartró, metalls i fus

DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus 
de la construcció 

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge, maneig, separació i
altres operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau. Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord amb la direcció facultativa.

Aquestes instal.laqcions genèriques, s'adaptaran a les caràcterístiques de l'obra mitjançant el Pla de gestió de residus i hauràn de
constar al Pla de seguretat i salut

Annex IV
RESIDUS

Obres de reforma

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Annexe V.   
LLISTAT DE GESTORS HOMOLOGATS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

Nom Població Àmbit territorial

PLANTA DE RECICLATGE D'AGRAMUNT AGRAMUNT L'Urgell

DIPÒSIT CONTROLAT D'ALBONS ALBONS El Baix 
Empordà   

PLANTA DE TRIATGE D'ALCARRÀS ALCARRÀS El Segrià

DIPÒSIT CONTROLAT D'AMPOSTA AMPOSTA El Montsià

PLANTA DE RECICLATGE D'ARBÚCIES ARBÚCIES La Selva

PLANTA DE RECICLATGE D'ARENYS DE MUNT ARENYS DE MUNT El Maresme

PLANTA DE TRANSVASAMENT D'ARENYS DE MUNT ARENYS DE MUNT El Maresme

DIPÒSIT CONTROLAT D'AVIÀ AVIÀ El Berguedà

DIPÒSIT CONTROLAT D'AVINYONET DE 
PUIGVENTÓS

AVINYONET DE 
PUIGVENTÓS L'Alt Empordà

  

DIPÒSIT CONTROLAT DE BADALONA BADALONA AMB (abans 
EMSHTR)   

DIPÒSIT CONTROLAT DE BALAGUER BALAGUER La Noguera

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA BARCELONA AMB (abans 
EMSHTR)   

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA (III) BARCELONA AMB (abans 
EMSHTR)   

PLANTA DE RECICLATGE DE BARCELONA BARCELONA AMB (abans 
EMSHTR)   

DIPÒSIT CONTROLAT DE BOSSÒST BOSSÒST Era Val d'Aran

DIPÒSIT CONTROLAT DE BOTARELL BOTARELL El Baix Camp

DIPÒSIT CONTROLAT DE BRUNYOLA BRUNYOLA La Selva

PLANTA DE RECICLATGE DE CALLDETENES CALLDETENES Osona

DIPÒSIT CONTROLAT DE CALLÚS CALLÚS El Bages

PLANTA DE RECICLATGE DE CALLÚS CALLÚS El Bages

PLANTA DE RECICLATGE DE CAMPLLONG CAMPLLONG El Gironès

DIPÒSIT CONTROLAT DE CARDONA CARDONA El Bages

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE CASSÀ DE LA 
SELVA CASSÀ DE LA SELVA El Gironès

  

PLANTA DE RECICLATGE DE CASSÀ DE LA SELVA CASSÀ DE LA SELVA El Gironès

PLANTA DE RECICLATGE DE CASTELL DE MUR CASTELL DE MUR El Pallars Jussà

DIPÒSIT CONTROLAT DE CASTELLAR DE VALLÈS CASTELLAR DEL 
VALLÈS

El Vallès 
Occidental   

PLANTA DE TRIATGE DE CASTELLBISBAL CASTELLBISBAL AMB (abans 
EMSHTR)   

DIPÒSIT CONTROLAT DE CERCS (II) CERCS El Berguedà

DIPÒSIT CONTROLAT DE CERVERA CERVERA La Segarra

PLANTA DE TRIATGE DE DELTEBRE DELTEBRE El Baix Ebre

DIPÒSIT CONTROLAT DE DOSRIUS DOSRIUS El Maresme

PLANTA DE RECICLATGE DEL FAR D'EMPORDÀ EL FAR D'EMPORDÀ L'Alt Empordà

DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA 
SÍLVIA AMPLIACIÓ) EL PAPIOL AMB (abans 

EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE AL PORT DE BARCELONA EL PRAT DE 
LLOBREGAT 

AMB (abans 
EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DEL PRAT DE 
LLOBREGAT

EL PRAT DE 
LLOBREGAT 

AMB (abans 
EMSHTR)

DIPÒSIT CONTROLAT D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA El Baix 
Llobregat

PLANTA DE TRIATGE D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA El Baix 
Llobregat

PLANTA DE RECICLATGE DE FONOLLOSA FONOLLOSA El Bages

PLANTA DE RECICLATGE DE FORALLAC FORALLAC El Baix 
Empordà

PLANTA DE RECICLATGE DE FORTIÀ FORTIÀ L'Alt Empordà

DIPÒSIT CONTROLAT DE GANDESA GANDESA La Terra Alta

PLANTA DE RECICLATGE DE GANDESA (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) GANDESA La Terra Alta

DIPÒSIT CONTROLAT DE GIRONA GIRONA El Gironès

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE GRANOLLERS GRANOLLERS El Vallès 
Oriental

PLANTA DE TRIATGE DE GUISSONA GUISSONA La Segarra

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT

L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

AMB (abans 
EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DE LA GARRIGA LA GARRIGA El Vallès 
Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE LES BORGES BLANQUES LES BORGES 
BLANQUES Les Garrigues

PLANTA DE RECICLATGE DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS

LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS

El Vallès 
Oriental

PLANTA DE TRIATGE DE LLEIDA LLEIDA El Segrià

DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL VALLÈS LLINARS DEL VALLÈS El Vallès 
Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE LLORET DE MAR LLORET DE MAR La Selva

DIPÒSIT CONTROLAT DE MIRALCAMP MIRALCAMP El Pla d'Urgell

PLANTA DE RECICLATGE DE MIRALCAMP (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) MIRALCAMP El Pla d'Urgell

DIPÒSIT CONTROLAT DE MONTFERRER I 
CASTELLBÒ (BENAVARRE)

MONTFERRER I 
CASTELLBÒ L'Alt Urgell

PLANTA DE RECICLATGE DE MONTMELÓ MONTMELÓ El Vallès 
Oriental



DIPÒSIT CONTROLAT DE MONTOLIU DE LLEIDA MONTOLIU DE LLEIDA El Segrià

PLANTA DE RECICLATGE DE MONTOLIU DE LLEIDA 
(UBICADA DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) MONTOLIU DE LLEIDA El Segrià

  

DIPÒSIT CONTROLAT D'OLÈRDOLA OLÈRDOLA L'Alt Penedès

PLANTA DE TRANSVASAMENT D'OLIUS OLIUS El Solsonès

DIPÒSIT CONTROLAT DE PERALADA PERALADA L'Alt Empordà

PLANTA DE RECICLATGE DE PERALADA (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) PERALADA L'Alt Empordà

  

DIPÒSIT CONTROLAT DE PONTILS PONTILS La Conca de 
Barberà   

DIPÒSIT CONTROLAT DE PONTS PONTS La Noguera

PLANTA DE RECICLATGE DE PONTS (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) PONTS La Noguera

  

PLANTA DE RECICLATGE DE PORQUERES PORQUERES El Pla de 
l'Estany   

DIPÒSIT CONTROLAT DE PRULLANS PRULLANS La Cerdanya

PLANTA DE RECICLATGE DE PUIGGRÒS (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) PUIGGRÒS Les Garrigues

  

DIPÒSIT CONTROLAT DE PUJALT PUJALT L'Anoia

PLANTA DE RECICLATGE DE PUJALT (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) PUJALT L'Anoia

  

PLANTA DE RECICLATGE DE REGENCÓS REGENCÓS El Baix 
Empordà   

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RIPOLLET RIPOLLET AMB (abans 
EMSHTR)   

PLANTA DE RECICLATGE DE RIPOLLET RIPOLLET AMB (abans 
EMSHTR)   

PLANTA DE TRIATGE DE ROQUETES ROQUETES El Baix Ebre

PLANTA DE RECICLATGE DE ROSSELLÓ ROSSELLÓ El Segrià

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUBÍ RUBÍ El Vallès 
Occidental   

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RUBÍ (I) RUBÍ El Vallès 
Occidental   

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SABADELL SABADELL El Vallès 
Occidental   

DIPÒSIT CONTROLAT DE SALLENT SALLENT El Bages

PLANTA DE RECICLATGE DE SANAÜJA SANAÜJA La Segarra

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT CARLES DE LA 
RÀPITA

SANT CARLES DE LA 
RÀPITA El Montsià

  

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT CELONI SANT CELONI El Vallès 
Oriental   

PLANTA DE TRIATGE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS SANT CUGAT DEL 
VALLÈS

AMB (abans 
EMSHTR)   

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT FERRIOL SANT FERRIOL La Garrotxa

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JAUME DELS SANT JAUME DELS El Baix 

DOMENYS DOMENYS Penedès

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT JOAN LES FONTS SANT JOAN LES FONTS La Garrotxa

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT JULIÀ DE RAMIS SANT JULIÀ DE RAMIS El Gironès

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JULIÀ DE RAMIS 
(UBICADA DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) SANT JULIÀ DE RAMIS El Gironès

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS (II)

SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS

El Vallès 
Occidental

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANTA CRISTINA D'ARO SANTA CRISTINA D'ARO El Baix 
Empordà

PLANTA DE RECICLATGE DE SANTA CRISTINA 
D'ARO (UBICADA DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) SANTA CRISTINA D'ARO El Baix 

Empordà

DIPÒSIT CONTROLAT DE SEVA SEVA Osona

DIPÒSIT CONTROLAT DE SORT SORT El Pallars 
Sobirà

DIPÒSIT CONTROLAT DE SUBIRATS SUBIRATS L'Alt Penedès

DIPÒSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA 
BUDALLERA) TARRAGONA El Tarragonès

DIPÒSIT CONTROLAT DE TARRAGONA (LA 
CAPELLANA) TARRAGONA El Tarragonès

DIPÒSIT CONTROLAT DE TÀRREGA TÀRREGA L'Urgell

PLANTA DE RECICLATGE DE TORREDEMBARRA TORREDEMBARRA El Tarragonès

DIPÒSIT CONTROLAT DE TORREFARRERA TORREFARRERA El Segrià

DIPÒSIT CONTROLAT DE TORTOSA TORTOSA El Baix Ebre

DIPÒSIT CONTROLAT DE TREMP TREMP El Pallars Jussà

DIPÒSIT CONTROLAT D'ULLÀ (II) ULLÀ El Baix 
Empordà

PLANTA DE RECICLATGE D'ULLDECONA ULLDECONA El Montsià

DIPÒSIT CONTROLAT DE VALLS VALLS L'Alt Camp

PLANTA DE RECICLATGE DE VALLS VALLS L'Alt Camp

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE VILADECANS VILADECANS AMB (abans 
EMSHTR)

PLANTA DE RECICLATGE DE VILADECAVALLS VILADECAVALLS El Vallès 
Occidental

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA DEL VALLÈS VILANOVA DEL VALLÈS El Vallès 
Oriental

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ VILANOVA I LA GELTRÚ El Garraf

DIPÒSIT CONTROLAT DE VINEBRE VINEBRE La Ribera 
d'Ebre

DIPÒSIT CONTROLAT DE VINYOLS I ELS ARCS VINYOLS I ELS ARCS El Baix Camp
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1.  DADES DE L'OBRA 

1.1  Objecte d’aquest estudi 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a la realització d’obres desenvolupa la problemàtica específica 
d’higiene i Seguretat del Projecte per la Rehabilitació dels vestidors del camp de futbol, d’acord amb les 
característiques assenyalades al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, per la tramitació davant de 
les Administracions que s’escaigui segons el que preveu l’anomenat Decret, preveient també les instal·lacions 
perceptives d’higiene i benestar dels treballadors. A partir d’ell, l’Empresa Constructora realitzarà el Pla de 
Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra i complementant les previsions contingudes a 
l’estudi. 

1.2  Característiques de l’obra 
SITUACIÓ.-  Camp de futbol municipal a l’avinguda de Toni Sors (Zona Esportiva). 

PROCÉS CONSTRUCTIU.-  L’objecte d’aquest projecte es la millora de les instal·lacions del camp de futbol 
municipal: dels vestidors del camp de futbol, 4 vestidors generals, 2 de secundaris i dos d’àrbitres, els porxos 
d’accés, la cambra de calderes, canvi de situació de les banquetes de joc i modificació dels aspersors del camp 
de joc,  seguint els criteris de la regidoria d’esports. 

1.3  Superfície  
La superfície de l’àmbit d’actuació és de 234,75 m2. 

1.4  Entorn. 
Les instal·lacions estan situades a la zona lúdica i esportiva a l’avinguda de Toni Sors, ben comunicada amb 
vies principals: l’avinguda de Montaltnou i la riera del Torrent del Gorg. 

1.5 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades  
Serveis públics : 
  Evacuació 

Electricitat 
  Telèfon. 
  Previsió de fibra òptica 
  Aigua potable 
  Gas 

1.6 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. 
L’obra s’emplaça al camp de futbol, al centre de la zona esportiva, situat a l’avinguda de Toni Sors i comunicat 
a través de la Riera del Gorg i l’avinguda de Montaltnou. 
L’avinguda de Toni Sors, va exclusiva de connexió interna de tots els equipaments esportius, enllaça l’avinguda 
de Montaltnou amb la Riera del Gorg. En la seva part central és de trànsit restringit al servei dels equipaments i 
té una amplada de 11,50 metres a un sol nivell amb filera d’arbres a un costat i filera de fanals a l’altre. 
L’avinguda de Montaltnou, via principal de comunicació externa, connecta les vies estatals N-II i C-32 al sud 
amb la carretera BV-5031. Té una amplada promig de 12 metres, amb voreres amples a les dues bandes. 
La riera del Gorg connecta l’avinguda de Montaltnou amb la carretera de Cornellà a Fogars Tordera i el núcli 
històric. Té una amplada promig de 20 metres davant de la zona esportiva i de 8 metres a la resta, amb voreres 
amples a les dues bandes. 

2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

2.1 INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a 
la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, 
en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla 
de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de 
garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, 
en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o 
totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 
representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de 
la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en 
particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés 
i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal?lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat 
i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 



h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 
diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 
prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents 
principis generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, 
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i 
reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les 
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col?lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i 
salut en el moment d'encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 
que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives 
més segures 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms 
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la 
prestació del seu treball personal. 

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del 
Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs 
d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 
aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...).

2.3.1   MITJANS I MAQUINARIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
-  Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

2.3.2  TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

2.3.3   ENDERROCS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

2.3.4  MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  

    -   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 



- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

2.3.5   FONAMENTS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 2.3.6   ESTRUCTURA 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

2.3.7  RAM DE PALETA 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

2.3.8 COBERTA 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

2.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

2.3.10 INSTAL·LACIONS 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

2.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del 
R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels 
quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 



3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda 
els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

2.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 

1.- Senyalització particular- Es senyalitzaran els llocs i zones on l’estància i pas comparteixin 
risc d’accident, mitjançant un cordó d’abalissament. 
2.- Senyalització general- Us obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara 
protectors auditius, botes i guants 

            Tipus de senyal     Situació              Prohibit 
el pas  Zona de treball 

    Obligació us del casc de seguretat  Zona de treball 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

2.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 
qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

2.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha 

de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones 
alienes a l'obra puguin entrar. 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

El cap d’obra i també els encarregats dels diferents racus d’obra han de justificar haver realitzat un curs 
bàsic de Seguretat durant els últims 18 mesos. El cost d’aquesta formació anirà a compte del contractista, 
tal com s’indica a l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball “BOE del 17 de Març de 1971”. 

Sant Vicenç de Montalt, maig de 2012 
L’Arquitecte tècnic           



3.- PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT 
3.1.  NORMATIVA APLICABLE 

Relació de normes i reglaments aplicables: 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o 
móviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i 
obres públiques 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà.
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción Modificacions:  O. de 
10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica Correcció d'errades: BOE: 
17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 Modificació:
  BOE: 02/11/89 
Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 



- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores 
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75            
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. 
Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: 
filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

3.2 PLA DE SEGURETAT. LLIBRE D’INCIDÈNCIES
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i higiene, el qual seguirà el present estudi de 
seguretat adaptant-lo als seus medis i mètodes de treball, i que haurà de ser aprovat per la Direcció facultativa. 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències. Segons l’article 6è del Reial Decret 555/1.986 del 21 de febrer, aquest 
llibre haurà d’estar en poder del contractista o representant legal a disposició de la Direcció facultativa, tècnics 
dels GTP de Seguretat i higiene, i del vigilant de seguretat o representant dels treballadors, els quals podran 
fer-hi les anotacions que considerin oportunes. 

3.3 NORMATIVA GENERAL I ACCIDENTS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 

Quan s’esdevingui algun accident que precisi assistència facultativa, encara que sigui lleu, i l’assistència 
mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una investigació 
d’aquell, a més a més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de l’obra 
on s’hi especificarà: 

 Nom de l’accidentat 
 Hora, dia i lloc de l’accident 
 Descripció de l’accident 
 Causes de l’accident 
 Mesures preventives per evitar que es repeteixi 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa el dia següent al de l’accident com a molt tard. 

La direcció facultativa de l’obra podrà aprovar l’informe o exigir l’adopció de mesures complementàries no 
indicades a l’informe. Per a qualsevol modificació del Pla de Seguretat i higiene que fos necessari realitzar, 
caldrà aconseguir prèviament l’aprovació de la direcció facultativa. 

L’acompliment de les normes generals no restringeixen ni eximeix de reglamentat  a les Ordenances o 
disposicions de rang superior. 

 A l’entrada i sortida del recinte de l’obra, el servei de porteria podrà, discrecionalment, per raons de 
seguretat, procedir a la inspecció i registre de personal i vehicles. 

L’incompliment de qualsevol dels apartats anteriors per personal de l’empresa contractada, faculta a la 
propietat a efectuar la immediata expulsió de la persona infractora, sense perjudici d’exigir a l’empresa 
contractada les responsabilitats que tinguessin lloc. 

 Totes les peces de protecció personal que s’usin a l’obra estaran oficialment homologades. 
 Tot el personal usarà a l’obra casc de seguretat. 

Als muntatges d’estructura metàl·lica  els muntadors no pujaran l’estructura a primeres hores del matí  després 
d’una nit de rosada ni després d’haver plogut, fins que els perfils estiguin secs. 

En abandonar la feina, posaran especial atenció a que no quedi cap perfil solt damunt les armadures. 

 A les bastides no es treurà la seva defensa interior ni per efectuar els tancaments exteriors, encara que això 
obligui a moure la bastida més freqüentment. 

 Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra (grues torre, formigoneres, etc.), tindran connectades les 
carcasses dels motors a les estructures metàl·liques  a terra, per la qual cosa s’instal·laran les picades de 
terra necessàries. 

 Les connexions i desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions es faran sempre per l’electricista de 
l’obra, realitzant línies elèctriques sempre aèries, evitant sempre que es pugui, els cables pel terra. Les 
peces i els endolls seran sempre del tipus intempèrie. 

 Tots els elements mòbils de les màquines o instal·lacions (engranatges, politges, volants, etc.) que estiguin 
a menys de 2’5 metres del terra, hauran d’estar coberts amb defenses i quan es retirin aquestes per 
manteniments o reparacions, hauran de reposar-se immediatament. 

 Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o l’engreixat amb les màquines en funcionament; a 
aquest efecte es d’aplicació el conveni num. 119 de la OIT del 25/06/63, rectificat per la instrucció del 
26/11/71, BOE del 30/11/72, plana 21.324. 

3.4 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. PRESCRIPCIONS PARTICULARS 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil. 
Passat aquest termini es llençaran. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o equip, 
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tractament límit, es a dir, el màxim pel qual fou concebut (per 
exemple, per un accident) serà llençat i reposat a l’acte. 

Aquelles peces que pel seu us hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran 
reposades immediatament. 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc per si mateix. 

INDUMENTARIA PER A PROTECCIO PERSONAL. 
Descrivim en aquest capítol la indumentària per a protecció personal que es fa servir més freqüentment i en 
major nombre en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a que estan 
exposats els treballadors d’aquest sector: 

Casc:  

El casc ha de ser d’us personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d’estar homologat d’acord amb la Norma tècnica Reglamentària MT1 (Resolució de la DG de Treball de 
14/12/74, BOE 312 de 30/12/74. 

Les característiques principals són: 

CLASSE N: Es pot fer servir en treball amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V 

Pes: no ha de passar de 450 Kg. 



Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, han 
de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors sempre que se’n canviïn les parts interiors en 
contacte amb el cap. 

Botes: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que hi ha la 
possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l’ús de calçat de seguretat (botes, sabates o 
sandàlies) homologat d’acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 5 (Resolució de la DG de Treball de 
31/01/80, BOE num. 37 de 12/02/80. 

Les característiques principals són: 

CLASSE III: Calçat amb puntera i plantilla 
PES: No sobrepassaran els 800 grams. 

Quan calgui treballar en terres humides o on puguin rebre esquitxades d’aigua de morter, les botes han de ser 
de goma, segons la Norma tècnica reglamentària MT27, Resolució de la DG de Treball de 3/12/81, BOE num. 
305 de 22/01/81, Classe E. 

Guants: 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (Dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, ... etc.) cal 
fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 

Cotó o punt    Feines lleugeres 

Cuiro    Manipulació en general  

Malla metàl·lica   Manipulació de xapes que tallin 

Lona    Manipulació de fustes 

Etc. 

Per la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma Tècnica Reglamentaria 
MTLL (Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE num. 158 de 04/07/77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats d’acord amb la 
Norma tècnica Reglamentària MT4 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 211 de 03/11/75. 

Cinturons de seguretat: 

Quan es treballi en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, es preceptiu l’ús de cinturons de seguretat 
homologats d’acord amb les Normes tècniques Reglamentàries següents: 

 MT13. (Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE 210 de 02/09/77). 
 MT21. (Resolució de la DG de Treball de 21/2/81, BOE 64 de 16/3/81). 
 MT22. (Resolució de la DG de Treball de 23/2/81, BOE 65 de 17/3/81). 

Les característiques principals són: 

CLASSE A: Cinturó de subjecció. 

S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. 
L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per a impedir la caiguda lliure. 

CLASSE B: Cinturó de suspensió. 

S’ha de fer servir quan el treballador pugui estar suspès, però tant sols hi ha d’haver la possibilitat d’esforços 
estàtics (pes del treballador). Mai no ha d’haver-hi la possibilitat de caiguda lliure. 

CLASSE C: Cinturó de caiguda. 

S’ha de fer servir quan el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat de caiguda lliure. 

Cal vigilar de manera especial la seguretat del punt d’ancoratge i la seva resistència. 

Dispositius contra caigudes: 

Quant els treballadors duguin a terme operacions d’elevació i de descens cal fer servir dispositius contra 
caigudes segons la Classificació següent, regulada a la Norma Tècnica Reglamentària MT 28 (Resolució de la 
DG de Treball de 25/09/82, BOE num. 229. 

CLASSE A: El treballador fa operacions d’elevació i de descens i necessita llibertat de moviments. 

CLASSE B: Per a operacions de descens o les ocasions en que calgui una evacuació ràpida de persones. 

CLASSE C: Per a feines de durada curta i en substitució de bastides. 

Protectors auditius: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB(A), es 
obligat l’ús de protectors auditius que sempre son d’us individual. Aquests protectors han d’estar homologats 
d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT2 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 209 
de 01/09/75). 

Protectors de la vista: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids i radiacions 
perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. Les ulleres i 
oculars de protecció han  d’estar homologats d’acord amb les Normes tècniques Reglamentàries MT16 
(Resolució de la Direcció general de treball de 14/06/78 BOE num. 196 de 17/08/78)  

Protectors de les vies respiratòries: 

Considerem com a més freqüent en aquest sector la inhalació de pols en les operacions de tall amb disc de 
peces ceràmiques o de prefabricats de formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors dedicats a 
aquesta tasca, cal fer servir caretes amb filtre mecànic homologades d’acord amb les Normes tècniques 
Reglamentàries MT7 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 214 de 06/09/75, MT8 (Resolució 
de la Direcció general de Treball de 28/07/75, BOE num. 215 de 08/09/75) i MT9 (Resolució de la Direcció 
General de Treball de 28/07/75, BOE 216 de 09/09/75). 

Roba de treball: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per l’empresa. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos i sense elements addicionals (bocamànigues, gires 
cap en fora, ... etc.) i fàcil de netejar. 

En cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls ha de proveir de roba 
impermeable. 

Eines manuals per a treballs elèctrics en BT: 

Si s’han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, claus, 
alicates, estenalles, tallafilferros, pelafils, etc., han d’estar homologats d’acord amb la Normativa tècnica 
Reglamentària MT 26 (Resolució de la DG de Treball de 30/09/81, BOE num. 243 de 10/10/81.) 

Tanques autònomes de limitació i protecció: 

Tindran com a mínim 100 cm. d’altura i seran constituïdes a base de tubs metàl·lics. 

Rampa d’accés: 

La rampa d’accés es farà amb caiguda cap el mur pantalla. 

Els camions circularan el més a prop possible de la rampa, la qual estarà degudament senyalitzada. 

Baranes: 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada, havent d’estar condemnant l’accés a les altres 
per l’interior de les escales. Hauran de tenir la suficient resistència per garantir la retenció de persones, i una 
altura mínima de protecció de 120 cm. 

Xarxes perimetrals: 

L’extrem inferior de la xarxa s’ancorarà en forques embegudes al forjat. Les xarxes seran de poliamida, 
protegint les plantes de treball.  

La corda de seguretat serà com a mínim de diàmetre 10 mm i els mòduls de xarxa seran lligats entre si amb 
corda de poliamida com a mínim de diàmetre 3 mm. 

Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat encarades al perímetre dels forjats. 

Xarxes verticals: 

A les proteccions verticals de caixa d’escala, clausures d’accés a planta desprotegida i a voladissos de balcons, 
etc., s’empraran xarxes verticals ancorades a cada forjat. 



Xarxa:

Els buits anteriors es protegiran amb xarxa de resistència i malla adequada. 

Cables de subjecció de cinturó de seguretat: 

Els seus ancoratges: 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos, d’acord amb la seva funció 
protectora.

Plataformes de treballs: 

Tindran com a mínim 60 cm. d’ample i les situades a més de 2 metres del sòl estaran dotades de baranes de 
100 cm d’altura i llistó intermig amb entornpeu. 

Escales de ma: 

Hauran d’anar proveïdes de sabata antilliscan i ganxo de subjecció a la seva part superior. No es faran servir 
simultàniament per dues persones. 

Plataformes volades: 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de suportar, estaran convenientment ancorades i 
dotades de barana. 

Plataforma volada de coberta: 

Per a l’execució de la coberta es col·locarà al seu cantell una plataforma volada capaç de retenir la possible 
caiguda de persones materials. 

Extintors:

Seran de pols polivalent i es revisaran periòdicament. 

Sant Vicenç de Montalt, maig de 2012 

L’Arquitecte tècnic 
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ U A B C PARCIAL

1  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1.1 K2164771 u Enderroc de banqueta
Enderroc de banqueta de 4,20 m. de llargada, 1,15 m.
d'amplada i 1,55 m. d'alçada, formada per estructura i
coberta de llosa de formigó armat de 20 cm. de gruix i
parets de fàbrica de maó calat a cara vista de 15 cm. de
gruix presa amb morter de ciment.

camp de joc 2,00  2,00
2,00

1.2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

exterior 8,00  8,00
interior 8,00  8,00
armari 6,00  6,00

22,00

1.3 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

vestidors 68,00   68,00
68,00

1.4 L21GU023 m Desmuntatge de guinguetes 
Desmuntatge de guinguetes en armaris alts de fusta de
0,50 mt d'alçada i 0,40 mt. de fondària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

local 1 3,10 3,10
5,70  5,70

8 808,80

1.5 K21J2011 m Arrencada puntual d'instal·lació d'aigua
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de
distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor 

vestidors 46,00 46,00
46,00

1.6 K21JD111 u Arrencada de lavabo
Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

vestidors 6,00  6,00
6,00

1.7 K21JB111 u Arrencada d'inodor
Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor 

vestidors 6,00  6,00
6,00

1.8 K21JE111 u Arrencada de ruixador de dutxa
Arrencada de ruixador de dutxa, i desconnexió de la xarxa
d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 

vestidors 26,00 26,00
26,00

1.9 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor

REHABILITACIÓ
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL

AMIDAMENTS                                                                      
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ U A B C PARCIAL

Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor 

vestidors 6,00 6,00
6,00

1.10 K21G2011 m Arrencada puntual d'instal·lació elèctrica 
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor 

distribució primària 46,00  46,00
ramals 6,00 5,00  30,00

76,00

1.11 K21H101A u Desmuntatge de llumenera superficial
Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor 

fluorescents 17,00  17,00
aplics 6,00  6,00

23,00

1.12 K8785721 m2 Preparació de parament vertical 
Preparació de parament vertical amb raspatllat manual

vestidor 1 37,45 2,10 78,65
vestidor 2 39,55 2,10 83,06

arbitre 1 4,50 2,10 9,45
arbitre 2 4,50 2,10 9,45

lavabo arbitres 2,10 0,92 2,10 4,06
control 2,90 2,10 6,09

vestidor 3 35,83 2,10 75,24
vestidor 4 39,95 2,10 83,90

vestidors 5-6 22,33 2,10 46,89
396,79

1.13 F9Z1U010 m Tall de paviments
Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 

vestidors 1-2 2,00 4,10  8,20
vestidor 3 4,00 3,84 15,36
vestidor 4 2,00 5,79 11,58

vestidors 5-6 2,00 3,05 6,10
porxo 1-2 2,00 6,17 12,34

porxo 3 2,00 9,15 18,30
porxo 4 2,00 3,00  6,00

mur contenció 2,00 4,35  8,70
86,58

1.14 K2192311 m3 Enderroc de paviment 
Enderroc de paviment, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor 

perico vestidors 5-6 1,00 0,40 0,40 0,40 0,06
vestidors 1-2 4,10 0,15 0,15 0,09

vestidor 3 3,84 0,15 0,15 0,09
vestidor 4 5,79 0,15 0,15 0,13

vestidors 5-6 7,10 0,15 0,15 0,16
porxo 1.2 6,17 0,15 0,20 0,19

porxo 3 9,15 0,15 0,20 0,27
porxo 4 3,00 0,15 0,20 0,09

dutxes arbitres 1,20 1,35 0,20 0,32
1,40 0,97 0,20 0,27

1,67

1.15 L21EUM10 u Desmuntatge per a substitució d'extractor
Desmuntatge per a substitució d'extractor, de diàmetre fins
a 300 mm i 3000 m3/h de cabal màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

vestidors 4,00 4,00
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4,00

1.16 K2161512 u Enderroc puntual de paret de tancament
Enderroc puntual de paret de tancament de 30 cm de gruix,
per a formació de forat passamurs de fins 30x30 cm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

vestidors 4,00 4,00
extractors 7,00 7,00

11,00

1.17 K2166811 m2 Enderroc de tancament de fusta
Enderroc de tancament de fusta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

vestidors 5-6 7,10 2,10 1,35 20,13
20,13

1.18 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de toves ceràmiques
Demolició de paviment de toves ceràmiques col·locat sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió 

remat terrassa lateral 16,20 0,40  6,48
paviment terrassa lateral 4,35 0,40  1,74

8,22

1.19 E222142A m3 Excavació de rasa
Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió 

Terrassa lateral 4,35 0,40 0,40 0,70
0,70

1.20 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment 
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50) realitzada amb pala excavadora i càrrega(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió 

passadís 130,55 0,15 19,58
19,58

1.21 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de 15 cm
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 

finestra arbitres 1,00 1,00
1,00

1.22 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 

arbitres 13,72 2,10  28,81
28,81

1.23 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

ptda 1.14 1,67 1,35 2,25
banquetes 2,00 12,93 0,15 1,35 5,24

instal·lacions 0,50 0,50
ptda 1.2 22,00 0,20 4,40
ptda 1.3 68,00 4,80 0,65 0,10 21,22

ptda 1.16 11,00 0,30 0,30 1,35 1,34
ptda 1.18 8,22 0,20 1,35 2,22
ptda 1.19 0,70 1,35 0,95
ptda 1.20 19,58 1,35 26,43
ptda 1.21 1,00 0,15 1,35 0,20
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ptda 1.22 28,81 0,05 1,35 1,94
66,69

1.24 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

ptda 1.23 66,69 66,69
66,69

TOTAL CAPÍTOL 1. ENDERROCS I MOVIMENTS DE
TERRES
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2  EVACUACIÓ

2.1 ED111E61 m Clavegueró amb tub de PVC-U 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, de
DN 90 mm, fins a baixant o caixa

porxo 1-2 6,17 6,17
porxo 3 9,15 9,15
porxo 4 3,00 3,00

vestidors 5-6 2,00 1,40 2,80
4,05  4,05

25,17

2.2 KD353B46 u Pericó de pas de 38x38x40 cm 
Pericó de pas de 38x38x40 cm , amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm 

vestidros 5-6 1,00 1,00
1,00

2.3 EDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 

vestidors 5-6 1,00  1,00
1,00

2.4 ED5H5283 m Canal de formigó polímer
Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe A15,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de gruix 

vestidor 1 4 10 4 10vestidor 1 4,10 4,10
vestidor 2 4,10 4,10

arbitres 2,00 0,95 1,90
vestidor 3 3,84 3,84
vestidor 4 5,79 5,79

vestidors 5-6 2,00 3,05 6,10
25,83

2.5 ED5150JN u Bonera sifònica d'acer inoxidable
Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat
amb sortida horitzontal de 110 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) 

control 1,00  1,00
1,00

2.6 ED5Z8D26 m Reixa tipus entramada fixa d'acer
Reixa tipus entramada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a
canal de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de 1000
mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada 

porxos 8,20  8,20
calderes 1,10  1,10

9,30

TOTAL CAPÍTOL 2. EVACUACIÓ

REHABILITACIÓ
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL
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3  PALETERIA

3.1 E5Z2FXKA m2 Solera d'encadellat ceràmic
Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de
sostremort 

banquetes reserva 2,00 3,35   6,70
6,70

3.2 E614HSAE m2 Paredó de 10 cm de gruix
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 

vestidors 5-6 7,10 2,10   14,91
14,91

3.3 E614V31E m2 Envà de 5 cm de gruix
Envà recolzat de tancament de 5 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4 

vestidors 5-6 2,00 2,60 2,10  10,92
lavabo arbitres 1,30 2,10  2,73

control 1,60 2,50  4,00
17,65

3.4 E614WRAK m2 Paredó de 7 cm de gruix
Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de
240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 

vestidors 5-6 7,10 2,10  14,91
arbitres 1-2 4,07 2,10  8,55

2 50 2 10 5 252,50 2,10 5,25
28,71

3.5 E66A3005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques (M-01)
Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de
gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat superior i inferior,
peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de
lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable 

arbitres 1-2 2,00 2,00   4,00
4,00

3.6 E31522H1 m3 Formigó per a rases de fonaments
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió i armat amb malla
electrossoldada de D:10-10 mm

terrassa lateral 4,35 0,40 0,40 0,70
0,70

3.7 E4E26814 m2 Mur de contenció de 30 cm de gruix
Mur de contenció per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm,
revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4
(10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2,
massissat amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat
amb acer B500S en barres corrugades. 

terrassa lateral 1,15 4,75 5,46
5,46
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3.8 EY01122A m Obertura de regata
Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 

dutxes vestidors 4,00 6,00 1,20  28,80
arbitres 2,00 1,00   2,00

dutxes 5-6 2,00 2,00 1,20  4,80
35,60

3.9 EQ514A51 m2 Taulell de pedra natural
Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre
suport mural i encastat al parament 

vestidor 1 0,50  0,50
vestidor 2 0,50  0,50
vestidor 3 0,50  0,50
vestidor 4 0,50  0,50
vestidor 5 0,15 0,15

2,15

TOTAL CAPÍTOL 3. PALETERIA

REHABILITACIÓ
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL

AMIDAMENTS                                                                      
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ U A B C PARCIAL

4  PAVIMENTS

4.1 E9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo o pedra 
Rebaixat del paviment de terratzo o pedra 

vestidor 1 16,70  16,70
vestidor 2 17,15  17,15
porxo 1-2 4,57  4,57

arbitres 15,04  15,04
porxo 2-3 4,75  4,75
vestidor 3 19,70  19,70
vestidor 4 18,30  18,30

porxo 4 4,43  4,43
vestidor 5 11,79 11,79
vestidor 6 10,96   10,96

123,39

4.2 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments
Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6 

vestidor 1 16,70  16,70
vestidor 2 17,15  17,15
porxo 1-2 4,57  4,57

arbitres 15,04  15,04
porxo 2-3 4,75  4,75
vestidor 3 19,70  19,70
vestidor 4 18,30  18,30

porxo 4 4,43  4,43
vestidor 5 11,79 11,79
vestidor 6 10,96   10,96

123,39

4.3 E9DC1M5B m2 Paviment gres porcellànic 10X10 cm blanc i vermell
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, combinació color blanc i
vermell, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada preu alt de 46 a 100 peces/m2 col·locades ambquadrada, preu alt, de 46 a 100 peces/m2, col locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

blanc                  vestidor 1 16,70  16,70
vestidor 2 17,15  17,15

arbitres 9,90  9,90
vestidor 3 19,70  19,70
vestidor 4 18,30  18,30
vestidor 5 11,79 11,79
vestidor 6 10,96   10,96

vermell                 vestidor 1 3,18  3,18
vestidor 2 2,64 2,64
vestidor 4 3,18 3,18
calderes 5,93   5,93

119,43

4.4 E9DC1M9B m2 Paviment gres porcellànic 5x5 cm vermell
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, color vermell, grup BIa (UNE-
EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de
200 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) 

dutxes vestidor 1 6,51  6,51
vestidor 2 6,34  6,34

arbitres 2,00  2,00
vestidor 3 7,22  7,22
vestidor 4 6,51  6,51
vestidor 5 2,17 2,17
vestidor 6 2,17   2,17

32,92

4.5 E82ZRC6N m Peça especial sòcol de gres porcellànic
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Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i arestes,
de 10 a 20 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10 cm,
col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica 

 vestidor 1 38,85  38,85
vestidor 2 40,95  40,95

arbitres 27,90  27,90
vestidor 3 37,33  37,33
vestidor 4 42,35  42,35
vestidor 5 25,11 25,11
vestidor 6 24,71   24,71

237,20

4.6 E9DCAP2B m2 Paviment de rajola de gres porcellànic 40x40 cm
Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

porxo 1-2 4,80  4,80
porxo 2-3 4,73  4,73

control 6,09  6,09
porxo 4 4,80  4,80

20,42

4.7 E9D1NQ0N m2 Paviment de toves ceràmiques 40x40 cm
Paviment de toves ceràmiques de elaboració mecànica, de
40x40 cm, col·locada a truc de maceta amb morter de
ciment 1:8 

remat mur 5,95 0,40   2,38
2,38

4.8 E9Z4AA24 m2 Armadura en paviment 
Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 

banquetes existents 2,00 3,35   6,70
terrassa lateral 25,25   25,25

passadís posterior 130,00   130,00
161,95

4.9 F9G16435 m2 Paviment de formigó 15 cm. remolinat
Paviment de formigó de 15 cm de gruix, sense additius HA-
30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat remolinat mecànic 

passadís posterior 130,00    130,00
130,00

4.10 F9G26448 m2 Paviment de formigó amb aditius 15 cm
Paviment de formigó amb aditius HA-30/B/20/IIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 

banquetes existents 2,00 3,35   6,70
terrassa lateral 25,25   25,25

31,95

4.11 F931R01J m3 Base de tot-u artificial reciclat
Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM 

terrassa lateral 25,25 1,15   29,04
29,04

TOTAL CAPÍTOL 4. PAVIMENTS
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5 REVESTIMENTS

5.1 E81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat
de regle 

 vestidor 5-6 7,10 2,10  14,91
arbitres 10,00 2,10  21,00
control 2,20 2,10  4,62

40,53

5.2 E82C1N3K m2 Enrajolat de gres porcellànic 20X20 cm (E-01)
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-
EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

 vestidor 1 37,95 2,10  79,70
vestidor 2 40,05 2,10  84,11

arbitres 27,90 2,10  58,59
vestidor 3 36,43 2,10  76,50
vestidor 4 41,45 2,10  87,05
vestidor 5 24,21 2,10 50,84
vestidor 6 23,81  2,10 50,00

486,79

5.3 E82ZRC6K m Peça lineal de remat de gres porcellànic (L-01)
Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i arestes,
de 20 a 40 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10 cm,
col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica 

 vestidor 1-2 2,00 8,70  17,40
arbitres 7,48  7,48, ,

vestidor 3 6,80  6,80
vestidor 4 7,50  7,50
vestidor 5 3,60 3,60
vestidor 6 9,70 9,70

52,48

5.4 E82ZLC2K m Peça lineal en arestes de gres porcellànic (L-02)
Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
lineal i preu alt, per a arestes, de 20 a 40 cm de llargària i
d'alçària <= 2 cm, col·locada amb adhesiu per a rajola
ceràmica 

 vestidor 1 9,00 2,10  18,90
 vestidor 2 12,00 2,10  25,20
vestidor 3 8,00 2,10  16,80
vestidor 4 10,00 2,10  21,00
vestidor 5 4,00 2,10 8,40
vestidor 6 3,00 2,10 6,30

96,60

5.5 E8989240 m2 Pintat de parament vertical (R-01)
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat 

travesers 12,00 4,05 1,20  58,32
posteriors 1,00 42,88 2,10  90,05

anterior 1,00 42,88 0,60  25,73
porxos 2,00 2,80 1,10  6,16

calderes 1,00 12,72 3,15 40,07
220,33

5.6 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta (R-02)
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb
una capa segelladora i dues d'acabat 

inodors 7,00 0,90 2,00 2,00 25,20
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arbitres 3,00 1,00 2,10 2,00 12,60
armaris 2,40 2,10 2,00 10,08

3,50 2,10 2,00 14,70
1,60 2,10 2,00 6,72

69,30

5.7 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix (R-03)
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

sostre 45,35 4,30   195,01
195,01

TOTAL CAPÍTOL 5. REVESTIMENTS
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6  FUSTERIA

6.1 EAQDH4260 u Porta interior de 60 d'amplària (P-01)
Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 60
d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells
enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb
acabat xapat amb HPL , col·locada 

WC vestidors 6,00 6,00
6,00

6.2 EAQDH427X u Porta interior corredera de 70 d'amplària (P-02)
Bastiment i fulla corredera per a porta interior de 35 mm de
gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta,
amb acabat xapat amb HPL , col·locada inclòs guia i
rodaments

lavabo arbitres 1,00   1,00
1,00

6.3 EAQDH4270 u Porta interior de 70 d'amplària (P-03)
Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70
d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells
enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb
acabat xapat amb HPL , col·locada 

arbnitres 2,00   2,00
2,00

6.4 EAPF5163 u Bastiment de perfils de xapa de 60 x 205 cm 
Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada per a
finestra, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per
a una llum de pas de 60 x 205 cm, inclòs tapajunts

WC vestidors 6,00 6,00
6,00

6.5 EAPF5173 u Bastiment de perfils de xapa de 70 x 205 cm 
Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada,
ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una
llum de pas de 70 x 205 cm 

arbitres 2,00 2,00
2,00

6.6 EAN51111 u Bastiment de base per a finestra
Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat
de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
65x240 cm, inclòs tapajunts

finestres posteriors 16,00 16,00
control 0,65 0,65

16,65

6.7 EAF1D774 u Finestra d'alumini lacat (F-01)
Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla basculant i una fulla fixa lateral, per a
un buit d'obra aproximat de 65x240 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana 

finestres posteriors 16,00    16,00
16,00

6.8 EAF1819C u Finestra d'alumini lacat (F-02)
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Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 105x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 

control 1,00    1,00
1,00

6.9 EANV3383 u Bastiment de base per a porta fins a 100x215 cm 
Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
100x215 cm 

vestidors 7,00   7,00
calderes 1,00    1,00

8,00

6.10 EAFA21090 u Porta d'alumini lacat 90X215 cm (P-04)
Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà 

vestidors 7,00   7,00
7,00

6.11 EAFA210A0 u Porta d'alumini lacat 100X215 cm (P-05)
Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
100x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà 

calderes 1,00    1,00
1,00

6.12 EC1B1113 m2 Vidre aïllant 4+6+6 mm translúcid
Vidre aïllant d'una lluna incolora i una laminar de seguretat
de 3+3 mm amb 1 butiral tranlúcid, de 4 i 6 mm de gruix
cada una i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de
vidre sobre alumini 

finestres posteriors 16,00 1,75 0,55  15,40
finestres posteriors 16,00 0,45 0,55  3,96

control 1,00 0,90 1,10  0,99
20,35

6.13 EAQDH420 m2 Porta d'armari doble fulla 80 a 130 cm d'ampl.(A-01) 
Porta d'armari interior de doble fulla de 40 mm de gruix, 80
a 130 cm d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta,
amb acabat xapat amb HPL , col·locada 

vestidor 1 1,50 2,10   3,15
0,90 2,10   1,89

vestidor 2 0,90 2,10   1,89
2,60 2,10   5,46

vestidor 4 1,50 2,10  3,15
15,54

6.14 EQ11U010 m Banc de vestidors
Banc de vestidors, amb seient en mènsula, penjadors i
prestatge superior, de fusta envernissada.

vestidor 1 7,90   7,90
vestidor 2 7,85   7,85
vestidor 3 7,40   7,40

arbitres 4,00   4,00
vestidor 4 9,00  9,00

vestidors 5-6 9,00    9,00
45,15
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6.15 EARC1101 m2 Porta metàl·lica de dues fulles corredisses (PM-01)
Porta de dues fulles corredisses formades per panells de
malla electrossoldada de 50x50mm i 5 mm de gruix, sobre
guia superior, amb pany, i ancorada amb morter de ciment
1:4, acabat galvanitzat i plastificat.

tunel 2,00 1,10 2,20  4,84
4,84

6.16 K6A15VB0 m Reixat amb porta d'acer de 2 m d'alçària (PM-02)
Reixat amb porta d'acer de 2 m d'alçària format per panells
de malla enmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5
mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix ,
fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada
2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat , col·locat sobre daus de formigó 

passadís psterior 2,95    2,95
2,95

TOTAL CAPÍTOL 6.  FUSTERIA
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7  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

7.1 EG2DF6H1 m Safata metàl·lica
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport 

distribuïdor 59,50    59,50
59,50

7.2 EG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment 

calderes 7,60   7,60
vestidor 1 22,60   22,60
vestidor 2 22,37   22,37

arbitres 22,70   22,70
vestidor 3 24,40  24,40
vestidor 4 31,10    31,10

vestidors 5-6 14,00   14,00
144,77

7.3 EG153532 u Caixa de derivació quadrada 
Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment 

vestidors 20,00 20,00
20,00

7.4 EG145902 u Caixa per a quadre de distribució 
Caixa per a quadre de distribució VP 54M, metàl·lica amb
porta, muntada superficialment, de 660x900x252 mm
mínim, clau de serra, tapa dega i obturador per a futura
instal·lacióinstal lació.

calderes 1,00 1,00
1,00

7.5 EG415ACD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

QD 5,00    5,00
5,00

7.6 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

QD 1,00   1,00
1,00

7.7 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

QD 1,00 1,00
1,00

7.8 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 
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QD 7,00 7,00
7,00

7.9 EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

QD 1,00 1,00
1,00

7.10 EG4252JD u Interruptor diferencial de 25 A
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

QD 3,00 3,00
3,00

7.11 EG42X010 u Instal·lació de telerruptors 
Instal·lació de telerruptors per a comandament independent
per a cada línia, composada per armari, telerruptors,
cablejat i petit material. Unitat acabada i provada.

QD 1,00 1,00
1,00

7.12 EG312172 m Cable amb conductor de coure de  1 x 16 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums col locat superficialmentamb baixa emissió fums, col·locat superficialment

quadre 4,00 8,00 32,00
32,00

7.13 EG312152 m Cable amb conductor de coure de  1 x 6 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 

marcador 3,00 60,00 180,00
180,00

7.14 EG312142 m Cable amb conductor de coure de  1 x 4 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 

ventilació 4,00 62,00 248,00
248,00

7.15 EG312132 m Cable amb conductor de coure de  1 x 2,5 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 

emergència 3,00 95,00   285,00
aplics 3,00 88,00   264,00

vestidor 1 3,00 15,00   45,00
vestidor 2 3,00 25,00   75,00

arbitres 3,00 33,40  100,20
vestidor 3 3,00 35,00   105,00
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vestidor 4 3,00 45,00 135,00
vestidor 5 3,00 12,00   36,00
vestidor 6 3,00 52,00   156,00

bases 3,00 168,00   504,00
1.705,20

7.16 EEM13D1J u Extractor axial trifàsic de 3000 m3/h 
Extractor axial trifàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural 

vestidors 6,00 6,00
6,00

7.17 KEV23ADJ6 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa 
Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada 

vestidors 6,00 6,00
6,00

7.18 EH61AF6B u Llum d'emergència 
Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada superficial 

vestidors 7,00 7,00
calderes 1,00 1,00

8,00

7.19 EHB17367 u Llumenera estanca amb difusor 58W
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment

vestidors 15,00 15,00
15,00,

7.20 EHB17267 u Llumenera estanca amb difusor 36W
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre 

vestidors 5,00 5,00
5,00

7.21 FHNAL384 u Aplic decoratiu amb difusor 18W
Aplic decoratiu de PVC amb difusor de plàstic, amb 1
làmpada fluorescent de 18 W, de preu mitjà, amb equip
elèctric incorporat, fixat a la paret o sostre

exteriors 5,00 5,00
calderes 2,00 2,00

7,00

7.22 4G121146X PA Modificació de línies elèctriques existents
Modificació de línies elèctriques existents i adequació a la
instal·lació de nova execució

1,00 1,00
1,00

TOTAL CAPÍTOL 7. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
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8  LAMPISTERIA I SANITARIS

8.1 EF52A4B2 m Tub de coure  de 28 mm de diàmetre
Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 

alimentació calenta 40,50 40,50
40,50

8.2 EF52B4B2 m Tub de coure  de 35 mm de diàmetre 
Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 

alimentació freda 40,50 40,50
40,50

8.3 EF5294B2 m Tub de coure de 22 mm de diàmetre 
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 

F-1 22,20   22,20
F-2 22,20   22,20
F-A 22,50   22,50
F-3 20,00   20,00
F-4 24,20  24,20

F-5-6 27,60   27,60
138,70

8.4 EF5283B2 m Tub de coure de 18 mm de diàmetre 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat amb grau de dificultat mitjà isoldat per capil laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 

C-1 18,20   18,20
C-2 18,20   18,20
C-A 16,00   16,00
C-3 16,40   16,40
C-4 20,40  20,40

C-5-6 26,20   26,20
115,40

8.5 EFQ3G86L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica 18 mm
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment
de PVC per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà 

C-1 11,30   11,30
C-2 11,30   11,30
C-A 10,00   10,00
C-3 9,30   9,30
C-4 10,50  10,50

C-5-6 15,00   15,00
67,40

8.6 EFQ3G89L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica 28 mm
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment
de PVC per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà 

alimentació 40,50 40,50
40,50

8.7 EN115677 u Vàlvula de comporta manual  1"1/4
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Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 

alimentació F 2,00 2,00
2,00

8.8 EN115667 u Vàlvula de comporta manual  1"
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 

alimentació C 2,00 2,00
2,00

8.9 EN115657 u Vàlvula de comporta manual  3/4"
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 

distribució F 6,00 6,00
6,00

8.10 EN115647 u Vàlvula de comporta manual  1/2"
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1/2", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 

distribució C 6,00 6,00
retorn 6,00 6,00

12,00

8.11 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada
Inodor de porcellana esmaltada de sortida vertical ambInodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 

vestidors 7,00 7,00
7,00

8.12 EJ13B61J u Lavabo per a fixar sota taulell 
Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà,
fixat sota taulell 

vestidors 4,00 4,00
4,00

8.13 EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
suports murals 

vestidors 5,00 5,00
5,00

8.14 KJ248113 u Fluxor per a inodor
Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 3/4" 

vestidors 7,00 7,00
7,00

8.15 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo
Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa
de petita evacuació 
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vestidors 9,00 9,00
9,00

8.16 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo
Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
temporitzada , amb dues entrades de maniguets 

vestidors 9,00 9,00
9,00

8.17 EJ22C13C u Aixeta monocomandament temporitzada
Aixeta monocomandament temporitzada, mural, encastada,
per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2" i sortida de 1/2" 

dutxes 30,00 30,00
30,00

8.18 EJ22L141 u Ruixador fix
Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment,
de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" 

dutxes 30,00 30,00
30,00

8.19 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a manguera de 3/4"
Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada
de 1/2" 

vestidors 7,00 7,00
7,00

8.20 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix col·locat fixatMirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament 

vestidors 9,00 0,45 4,05
4,05

8.21 EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 
Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 

WC 7,00 7,00
7,00

8.22 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle 
Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques 

lavabos 9,00 9,00
9,00

TOTAL CAPÍTOL 8. LAMPISTERIA I SANITARIS
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9  EQUIPAMENT DIVERS

9.1 FQS1U0X1 u Banqueta per a jugadors reserva 
Banqueta per a jugadors reserva de cinc metres i 10
jugadors model semicircular, amb estructura metàl·lica,
plaques de policarbonat transparent amb juntes de goma i
perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de
plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lca. Pis
arrepenjapeus elevat al paviment en planxa d'alumini
lagrimada. Laterals i part posterior fins una altura de 800
mm amb xapa metàl·lica. Estructura metàl·lica
galvanitzada. Totalment muntada, inclòs daus de formigó.

banquetes reserva 2,00 2,00
2,00

9.2 FQS1U0X2 u Modificació de la sortida dels canons existents
Modificació de la sortida dels canons existents per convertir-
los en elevats, amb suport mecànic fabricat en tub d'acer
galvanitzat de 4" i 100 mm de diàmetres aprox., elevant-los
a 2 m d'alçada. Inclou proteccions d'espuma folrada amb
lona de PVC.

canons de reg 6,00 6,00
6,00

TOTAL CAPÍTOL 9. EQUIPAMENT DIVERS
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A   MÀ D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,00
A0121000 h Oficial 1a 18,79
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,79
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,79
A0128000 h Oficial 1a polidor 18,79
A012A000 h Oficial 1a fuster 19,13
A012D000 h Oficial 1a pintor 18,79
A012E000 h Oficial 1a vidrier 18,26
A012E000 h Oficial 1a vidrier 18,26
A012G000 h Oficial 1a calefactor 19,43
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,79
A0132000 h Ajudant paleta 16,68
A0134000 h Ajudant ferrallista 16,68
A0137000 h Ajudant col·locador 16,68
A013A000 h Ajudant fuster 16,81
A013D000 h Ajudant pintor 16,68
A013G000 h Ajudant calefactor 16,66
A013H000 h Ajudant electricista 16,66
A013J000 h Ajudant lampista 16,66
A013M000 h Ajudant muntador 16,68
A0140000 h Manobre 15,71
A0150000 h Manobre especialista 16,26
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B  MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,94
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 9,57

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

81,67

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

0,63

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

47,76

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

52,78

B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+E

64,63

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

28,18

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,25
B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,54
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,86
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,07
B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,21
B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,24
B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,31
B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,36
B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 113,52
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm

D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
1,17

B0B34137 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

4,77

B0CV3015 m2 Divisòria amb placa resines sintètiques, de 13 mm de gruix,
inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat superior i inferior, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de
lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

125,34

B0E244W1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300 mm,
per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

1,19

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,12

B0F74H50 u Maó foradat senzill de 240x115x50 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,08

B0F98540 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 0,47
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la

norma UNE-EN 771-1
0,13

B0FA1H70 u Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1

0,09

B0FGNQ10 u Tova d'elaboració mecànica, de 40x40 cm 1,67
B0FH6183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de

forma quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa
(UNE-EN 14411)

9,98

B0FH7173 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN
14411)

8,34

B0FHA112 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant
de forma rectangular o quadrada, de 200 a 400 peces/m2,
preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

13,68

B0FHA152 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant
de forma rectangular o quadrada, de 46 a 100 peces/m2, preu
alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

12,49

B0FJLC2K u Peça especial de gres porcellànic polit, de forma lineal i preu
alt, per a arestes, de 20 a 40 cm de llargària i d'alçària <= 2
cm

1,83
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B0FJRC6K u Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i arestes, de
20 a 40 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10 cm

1,70

B0FJRC6N u Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i arestes, de
10 a 20 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10 cm

2,86

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,81

B6A15VB0 m Reixat i porta d'acer de 2 m d'alçària format per panells de
malla enmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de
diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als
extrems de cada panell, amb pany, acabat galvanitzat i
plastificat

40,20

B6A1MXC0 m Porta de dues fulles corredisses formades per panells de malla
electrossoldada de 50x50mm i 5 mm de gruix, sobre guia
superior, amb pany, i ancorada amb morter de ciment 1:4,
acabat galvanitzat i plastificat.

68,00

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,80

B7J50010 dm
3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

12,08

B7J50090 dm
3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

11,23

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 8,21
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 2,67
B8ZA1000 kg Segelladora 3,36
B9GZ1210 t Pols de quars color gris 407,67
BAF11274 m2 Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de

base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,5 a
0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

113,46

BAF1C174 m2 Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,35 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

70,54

BAF1839C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment
de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
d'1,05 a 0,90 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

90,89

BAFA2104 m2 Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2,
elaborada amb perfils de preu mitjà

109,92

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20
mm

2,80

BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20
mm

3,48
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BAP37176X u Bastiment d'envà per a porta, de fulles correderes de fusta de
pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària

27,59

BAPF5163 u Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable
a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de
60 x 205 cm

57,31

BAPF5173 u Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable
a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de
70 x 205 cm

58,53

BAQDH420 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 60 cm
d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta
de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells enmarcats amb
MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL

71,79

BAQDH420 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix 70 cm
d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta
de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells enmarcats amb
MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL

73,37

BAQDH420 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 a 130
cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells enmarcats
amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb
HPL

49,91

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

11,97

BAZGC360X u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
corredera

14,39

BC1B1110X m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra laminar de
seguretat de 3+3 mm amb 1 butiral tranlúcid, de 4 i 6 mm de
gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm

42,52

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 30,87

BD13269B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a
encolar

2,18

BD5150JN u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de
costat amb sortida horitzontal de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana acer inoxidable AISI 304

63,88

BD5H5283 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa d'acer inoxidable nervada classe A15 segons norma UNE-
EN 1433, fixada amb tanca a la canal

41,12

BD5Z8D26 m Reixa entramada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de
drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de 1000 mm de
llargària, 25 mm de gruix i classe C250

36,18

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124

20,15

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,25
BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,03
BEM13D10 u Extractor axial trifàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de

cabal màxim d'aire, de pressió baixa
332,86

BEV23ADJ6 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb
accessoris de muntatge

90,06

BEWMB000 u Suport estàndard amb antivibració per a extractor axial, preu
alt

10,09

BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

2,49

BF529400 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057

3,95

BF52A400 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057

5,19
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BF52B400 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057

6,72

BFQ3G86A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de
PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de
19 mm de gruix

2,62

BFQ3G89A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de
PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de
19 mm de gruix

3,48

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil·laritat

0,96

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil·laritat

1,20

BFW52AB0 u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil·laritat

1,75

BFW52BB0 u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil·laritat

2,26

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

0,15

BFY5A900 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

0,17

BFY5AA00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

0,21

BFY5AB00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

0,26

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

0,09

BG145902 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, VP
54M i per a muntar superficialment

185,65

BG153532 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

15,79

BG23R910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, per a roscar

2,74

BG2DF6H0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50
mm i amplària 300 mm

7,62

BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

0,57

BG312140 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

0,74

BG312150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

0,96

BG312170 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

2,16

BG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

17,39
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BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

7,83

BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

7,95

BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

8,18

BG415ACD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

26,41

BG4252JD u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

117,61

BG42X010 u Instal·lació de telerruptors per a comandament independent
per a cada línia, composada per armari, telerruptors, cablejat i
petit material. Unitat acabada i provada.

554,31

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

1,11

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,25

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,19
BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors

magnetotèrmics
0,31

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,28

BGY2ABH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,98

BH61AF6B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat
de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt

54,16

BHB17262 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub
fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65

25,40

BHB17362 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub
fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65

27,59

BHNAL380 u Aplic decoratiu de PVC amb difusor de plàstic, amb 1 làmpada
fluorescent de 18 W, de preu mitjà, amb equip elèctric
incorporat

84,94

BHU8C640 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d2
de 18 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

5,39

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum
de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a
85

6,82

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum
de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a
85

7,02
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BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

2,45

BJ13B61J u Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà

63,69

BJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a
75 cm, de color blanc i preu mitjà

65,23

BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu mitjà

111,51

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i
lavabos col·lectius

14,75

BJ22C13C u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, per a
encastar, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

120,09

BJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de
1/2"

54,59

BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
temporitzada, amb dues entrades de maniguets

36,60

BJ248113 u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada 3/4"

59,99

BJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada de
1/2"

12,87

BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal

12,32

BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans,
de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

23,58

BJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 7,19
BN115640 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal

1/2", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant
d'acer

7,70

BN115650 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant
d'acer

10,47

BN115660 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant
d'acer

13,06

BN115670 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant
d'acer

20,32

BQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta
envernissada

90,65

BQ514A50 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària

39,89
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C   MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,11
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 65,16
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 39,53
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 41,87
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 25,54
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 62,00
C170H000 h Màquina tallajunts 8,45
C2001000 h Martell trencador manual 2,86
C2003000 h Remolinador mecànic 4,21
C2005000 h Regle vibratori 3,87
C2007000 h Polidora 2,02
C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 2,95
C200G000 h Màquina de fer regates 1,52

D   ELEMENTS COMPOSTOS

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

67,23

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

60,31

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

62,72

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

71,67

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

86,44

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

73,34

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,70
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QUADRE DE PREUS NÚM. 1                                                                   
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU    

1  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1.1 K2164771 u Enderroc de banqueta
Enderroc de banqueta de 4,20 m. de llargada, 1,15 m.
d'amplada i 1,55 m. d'alçada, formada per estructura i
coberta de llosa de formigó armat de 20 cm. de gruix i
parets de fàbrica de maó calat a cara vista de 15 cm. de
gruix presa amb morter de ciment. 203,61

1.2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

3,51

1.3 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 5,26

1.4 L21GU023 m Desmuntatge de guinguetes 
Desmuntatge de guinguetes en armaris alts de fusta de
0,50 mt d'alçada i 0,40 mt. de fondària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

8,92

1.5 K21J2011 m Arrencada puntual d'instal·lació d'aigua
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de
distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor 4,03

1.6 K21JD111 u Arrencada de lavabo
Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 13,68

1.7 K21JB111 u Arrencada d'inodor
Arrencada d'inodor ancoratges aixetes mecanismesArrencada d inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 12,39

1.8 K21JE111 u Arrencada de ruixador de dutxa
Arrencada de ruixador de dutxa, i desconnexió de la xarxa
d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 19,98

1.9 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor
Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 12,60

1.10 K21G2011 m Arrencada puntual d'instal·lació elèctrica 
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor 0,81

1.11 K21H101A u Desmuntatge de llumenera superficial
Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor 4,03

1.12 K8785721 m2 Preparació de parament vertical 
Preparació de parament vertical amb raspatllat manual 5,31

1.13 F9Z1U010 m Tall de paviments
Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 

2,76

1.14 K2192311 m3 Enderroc de paviment 
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Enderroc de paviment, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor 115,81

1.15 L21EUM10 u Desmuntatge per a substitució d'extractor
Desmuntatge per a substitució d'extractor, de diàmetre fins
a 300 mm i 3000 m3/h de cabal màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 6,04

1.16 K2161512 u Enderroc puntual de paret de tancament
Enderroc puntual de paret de tancament de 30 cm de gruix,
per a formació de forat passamurs de fins 30x30 cm, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 19,29

1.17 K2166811 m2 Enderroc de tancament de fusta
Enderroc de tancament de fusta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 6,49

1.18 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de toves ceràmiques
Demolició de paviment de toves ceràmiques col·locat sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària,
amb compressor i càrrega sobre camió 17,02

1.19 E222142A m3 Excavació de rasa
Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió 6,22

1.20 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment 
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió 3,23

1.21 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de 15 cm
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 11,65

1.22 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

5,09

1.23 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

5,67

1.24 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 17,39

TOTAL CAPÍTOL 1. ENDERROCS I MOVIMENTS DE
TERRES
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2  EVACUACIÓ

2.1 ED111E61 m Clavegueró amb tub de PVC-U 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, de
DN 90 mm, fins a baixant o caixa 16,66

2.2 KD353B46 u Pericó de pas de 38x38x40 cm 
Pericó de pas de 38x38x40 cm , amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm 70,24

2.3 EDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 35,75

2.4 ED5H5283 m Canal de formigó polímer
Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral,
amb reixa d'acer inoxidable nervada classe A15, segons
norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de
gruix i parets de 100 mm de gruix 64,15

2.5 ED5150JN u Bonera sifònica d'acer inoxidable
Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de costat
amb sortida horitzontal de 110 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) 86,24

2.6 ED5Z8D26 m Reixa tipus entramada fixa d'acer
Reixa tipus entramada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a
canal de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de 1000
mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada 41,72

TOTAL CAPÍTOL 2. EVACUACIÓ
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3  PALETERIA

3.1 E5Z2FXKA m2 Solera d'encadellat ceràmic
Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de
sostremort 15,02

3.2 E614HSAE m2 Paredó de 10 cm de gruix
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 

17,96

3.3 E614V31E m2 Envà de 5 cm de gruix
Envà recolzat de tancament de 5 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4 21,45

3.4 E614WRAK m2 Paredó de 7 cm de gruix
Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de
240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 

22,11

3.5 E66A3005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques (M-01)
Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de
gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat superior i inferior,
peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de
lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable 184,38

3.6 E31522H1 m3 Formigó per a rases de fonaments
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió i armat amb malla
electrossoldada de D:10-10 mm 71,04

3 7 E4E26814 m2 Mur de contenció de 30 cm de gruix3.7 E4E26814 m2 Mur de contenció de 30 cm de gruix
Mur de contenció per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm,
revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4
(10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2,
massissat amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb
acer B500S en barres corrugades. 

69,13

3.8 EY01122A m Obertura de regata
Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 3,49

3.9 EQ514A51 m2 Taulell de pedra natural
Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre
suport mural i encastat al parament 153,28

TOTAL CAPÍTOL 3. PALETERIA
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4  PAVIMENTS

4.1 E9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo o pedra 
Rebaixat del paviment de terratzo o pedra 3,31

4.2 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments
Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:6 7,02

4.3 E9DC1M5B m2 Paviment gres porcellànic 10X10 cm blanc i vermell
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, combinació color blanc i
vermell, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 46 a 100 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 35,99

4.4 E9DC1M9B m2 Paviment gres porcellànic 5x5 cm vermell
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, color vermell, grup BIa (UNE-
EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de
200 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) 41,52

4.5 E82ZRC6N m Peça especial sòcol de gres porcellànic
Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i arestes,
de 10 a 20 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10 cm,
col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica 14,33

4.6 E9DCAP2B m2 Paviment de rajola de gres porcellànic 40x40 cm
Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 30,02

4.7 E9D1NQ0N m2 Paviment de toves ceràmiques 40x40 cm
Paviment de toves ceràmiques de elaboració mecànica, de
40x40 cm, col·locada a truc de maceta amb morter de
ciment 1:8 19,93

4.8 E9Z4AA24 m2 Armadura en paviment 
Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 2,15

4.9 F9G16435 m2 Paviment de formigó 15 cm. remolinat
Paviment de formigó de 15 cm de gruix, sense additius HA-
30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat remolinat mecànic 13,13

4.10 F9G26448 m2 Paviment de formigó amb aditius 15 cm
Paviment de formigó amb aditius HA-30/B/20/IIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 13,97

4.11 F931R01J m3 Base de tot-u artificial reciclat
Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 

14,87

TOTAL CAPÍTOL 4. PAVIMENTS
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5 REVESTIMENTS

5.1 E81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat
de regle 15,27

5.2 E82C1N3K m2 Enrajolat de gres porcellànic 20X20 cm (E-01)
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-
EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 21,73

5.3 E82ZRC6K m Peça lineal de remat de gres porcellànic (L-01)
Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i arestes,
de 20 a 40 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10 cm,
col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica 10,03

5.4 E82ZLC2K m Peça lineal en arestes de gres porcellànic (L-02)
Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
lineal i preu alt, per a arestes, de 20 a 40 cm de llargària i
d'alçària <= 2 cm, col·locada amb adhesiu per a rajola
ceràmica 10,40

5.5 E8989240 m2 Pintat de parament vertical (R-01)
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat 3,98

5.6 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta (R-02)
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb
una capa segelladora i dues d'acabat 12,62

5.7 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix (R-03)
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis amb una capa segelladora i dues d'acabatamb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d acabat

4,64

TOTAL CAPÍTOL 5. REVESTIMENTS
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6  FUSTERIA

6.1 EAQDH4260 u Porta interior de 60 d'amplària (P-01)
Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 60
d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells
enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb
acabat xapat amb HPL , col·locada 111,30

6.2 EAQDH427X u Porta interior corredera de 70 d'amplària (P-02)
Bastiment i fulla corredera per a porta interior de 35 mm de
gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta,
amb acabat xapat amb HPL , col·locada inclòs guia i
rodaments 146,06

6.3 EAQDH4270 u Porta interior de 70 d'amplària (P-03)
Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70
d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells
enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb
acabat xapat amb HPL , col·locada 113,04

6.4 EAPF5163 u Bastiment de perfils de xapa de 60 x 205 cm 
Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada per a
finestra, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a
una llum de pas de 60 x 205 cm, inclòs tapajunts 71,80

6.5 EAPF5173 u Bastiment de perfils de xapa de 70 x 205 cm 
Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada,
ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una
llum de pas de 70 x 205 cm 73,15

6.6 EAN51111 u Bastiment de base per a finestra
Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat
de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
65x240 cm inclòs tapajunts 7 8265x240 cm, inclòs tapajunts 7,82

finestres posteriors

6.7 EAF1D774 u Finestra d'alumini lacat (F-01)
Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla basculant i una fulla fixa lateral, per a
un buit d'obra aproximat de 65x240 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana 180,77

6.8 EAF1819C u Finestra d'alumini lacat (F-02)
Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 105x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 

164,85
control

6.9 EANV3383 u Bastiment de base per a porta fins a 100x215 cm 
Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
100x215 cm 20,28
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6.10 EAFA21090 u Porta d'alumini lacat 90X215 cm (P-04)
Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà 

254,51

6.11 EAFA210A0 u Porta d'alumini lacat 100X215 cm (P-05)
Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
100x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà 

280,51

6.12 EC1B1113 m2 Vidre aïllant 4+6+6 mm translúcid
Vidre aïllant d'una lluna incolora i una laminar de seguretat
de 3+3 mm amb 1 butiral tranlúcid, de 4 i 6 mm de gruix
cada una i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de
vidre sobre alumini 57,07

6.13 EAQDH420 m2 Porta d'armari doble fulla 80 a 130 cm d'ampl.(A-01) 
Porta d'armari interior de doble fulla de 40 mm de gruix, 80
a 130 cm d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta,
amb acabat xapat amb HPL , col·locada 81,11

6.14 EQ11U010 m Banc de vestidors
Banc de vestidors, amb seient en mènsula, penjadors i
prestatge superior, de fusta envernissada. 103,90

6.15 EARC1101 m2 Porta metàl·lica de dues fulles corredisses (PM-01)
Porta de dues fulles corredisses formades per panells de
malla electrossoldada de 50x50mm i 5 mm de gruix, sobre
guia superior, amb pany, i ancorada amb morter de ciment
1:4, acabat galvanitzat i plastificat. 94,50

6.16 K6A15VB0 m Reixat amb porta d'acer de 2 m d'alçària (PM-02)
Reixat amb porta d'acer de 2 m d'alçària format per panells
de malla enmarcada marc format per tub de 40x40x1 5de malla enmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5
mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix ,
fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada
2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat , col·locat sobre daus de formigó 

101,49

TOTAL CAPÍTOL 6.  FUSTERIA
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7  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

7.1 EG2DF6H1 m Safata metàl·lica
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària
50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports
horitzontals amb elements de suport 19,75

7.2 EG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment 

5,24

7.3 EG153532 u Caixa de derivació quadrada 
Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment 

26,93

7.4 EG145902 u Caixa per a quadre de distribució 
Caixa per a quadre de distribució VP 54M, metàl·lica amb
porta, muntada superficialment, de 660x900x252 mm
mínim, clau de serra, tapa dega i obturador per a futura
instal·lació. 206,45

7.5 EG415ACD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 37,66

7.6 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 17,39

7.7 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitatInterruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 17,15

7.8 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 17,01

7.9 EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 27,52

7.10 EG4252JD u Interruptor diferencial de 25 A
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

144,24

REHABILITACIÓ
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL

QUADRE DE PREUS NÚM. 1                                                                   
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU    

7.11 EG42X010 u Instal·lació de telerruptors 
Instal·lació de telerruptors per a comandament independent
per a cada línia, composada per armari, telerruptors,
cablejat i petit material. Unitat acabada i provada.

633,91

7.12 EG312172 m Cable amb conductor de coure de  1 x 16 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat superficialment 

4,44

7.13 EG312152 m Cable amb conductor de coure de  1 x 6 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment 2,69

7.14 EG312142 m Cable amb conductor de coure de  1 x 4 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment 1,44

7.15 EG312132 m Cable amb conductor de coure de  1 x 2,5 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció
1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums, col·locat superficialment 

1,24

7.16 EEM13D1J u Extractor axial trifàsic de 3000 m3/h 
Extractor axial trifàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural 405,72

7.17 KEV23ADJ6 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa 
Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient ambSonda de temperatura i d humitat relativa ambient, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada 123,26

7.18 EH61AF6B u Llum d'emergència 
Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada superficial 65,62

7.19 EHB17367 u Llumenera estanca amb difusor 58W
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment 50,84

7.20 EHB17267 u Llumenera estanca amb difusor 36W
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre 47,01

7.21 FHNAL384 u Aplic decoratiu amb difusor 18W
Aplic decoratiu de PVC amb difusor de plàstic, amb 1
làmpada fluorescent de 18 W, de preu mitjà, amb equip
elèctric incorporat, fixat a la paret o sostre 113,47

7.22 4G121146X PA Modificació de línies elèctriques existents
Modificació de línies elèctriques existents i adequació a la
instal·lació de nova execució 260,00

TOTAL CAPÍTOL 7. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA



REHABILITACIÓ
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL

QUADRE DE PREUS NÚM. 1                                                                   
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU    

8  LAMPISTERIA I SANITARIS

8.1 EF52A4B2 m Tub de coure  de 28 mm de diàmetre
Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 13,21

8.2 EF52B4B2 m Tub de coure  de 35 mm de diàmetre 
Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 15,99

8.3 EF5294B2 m Tub de coure de 22 mm de diàmetre 
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 11,19

8.4 EF5283B2 m Tub de coure de 18 mm de diàmetre 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment 9,04

8.5 EFQ3G86L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica 18 mm
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment
de PVC per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà 6,67

8.6 EFQ3G89L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica 28 mm
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment
de PVC per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 28 mm de 19 mm de gruix col·locatexterior 28 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà 8,04

8.7 EN115677 u Vàlvula de comporta manual  1"1/4
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 32,43

8.8 EN115667 u Vàlvula de comporta manual  1"
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 22,43

8.9 EN115657 u Vàlvula de comporta manual  3/4"
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 18,17

8.10 EN115647 u Vàlvula de comporta manual  1/2"
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1/2", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 15,12

distribució C

8.11 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 

156,59
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8.12 EJ13B61J u Lavabo per a fixar sota taulell 
Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat 
sota taulell 78,37

8.13 EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
suports murals 82,72

8.14 KJ248113 u Fluxor per a inodor
Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 3/4" 92,32

8.15 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo
Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa
de petita evacuació 18,82

8.16 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo
Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
temporitzada , amb dues entrades de maniguets 

56,06

8.17 EJ22C13C u Aixeta monocomandament temporitzada
Aixeta monocomandament temporitzada, mural, encastada,
per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades
de 1/2" i sortida de 1/2" 142,64

8.18 EJ22L141 u Ruixador fix
Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment,
de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" 

61,51

8 19 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a manguera de 3/4"8.19 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a manguera de 3/4
Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada
de 1/2" 22,06

8.20 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament 59,89

8.21 EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 
Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 13,29

8.22 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle 
Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàmetre,
col·locat amb fixacions mecàniques 33,28

TOTAL CAPÍTOL 8. LAMPISTERIA I SANITARIS
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9  EQUIPAMENT DIVERS

9.1 FQS1U0X1 u Banqueta per a jugadors reserva 
Banqueta per a jugadors reserva de cinc metres i 10
jugadors model semicircular, amb estructura metàl·lica,
plaques de policarbonat transparent amb juntes de goma i
perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de
plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lca. Pis
arrepenjapeus elevat al paviment en planxa d'alumini
lagrimada. Laterals i part posterior fins una altura de 800
mm amb xapa metàl·lica. Estructura metàl·lica
galvanitzada. Totalment muntada, inclòs daus de formigó.

3.466,92

9.2 FQS1U0X2 u Modificació de la sortida dels canons existents
Modificació de la sortida dels canons existents per convertir-
los en elevats, amb suport mecànic fabricat en tub d'acer
galvanitzat de 4" i 100 mm de diàmetres aprox., elevant-los
a 2 m d'alçada. Inclou proteccions d'espuma folrada amb
lona de PVC. 522,60

TOTAL CAPÍTOL 9. EQUIPAMENT DIVERS
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1  ENDERROCS

K2164771 u Enderroc de banqueta de 4,20 m. de llargada, 1,15 m.
d'amplada i 1,55 m. d'alçada, formada per estructura i
coberta de llosa de formigó armat de 20 cm. de gruix i
parets de fàbrica de maó calat a cara vista de 15 cm. de
gruix presa amb morter de ciment.

203,61 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 4,5 70,69581 
A0150000 h Manobre especialista 16,26 4,5 73,15078 
C2001000 h Martell trencador manual 2,86 4,5 12,87966 
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,11 2 26,21790 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 143,85 0,015 2,15770 

185,10185
18,51018

203,61203

K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

3,51 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 0,2 3,14204 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,14 0,015 0,04713 

3,18917
0,31892

3,50808

K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

5,26 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 0,3 4,71305 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,71 0,015 0,07070 

4,78375
0,47838

5,26213

L21GU023 m Desmuntatge de guinguetes en armaris alts de fusta de
0,50 mt d'alçada i 0,40 mt. de fondària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

8,92 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 0,25 3,92755 
A0150000 h Manobre especialista 16,26 0,25 4,06393 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,99 0,015 0,11987 

8,11135
0,81113

8,92248

K21J2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de
distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

4,03 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,1 1,94262 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,1 1,66827 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,61 0,015 0,05416 

3,66505
0,36651

4,03156

K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

13,68 €

U.A. Definició Preu Quantitat €

Cost execució material:

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:
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A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,55 10,68443 
A0140000 h Manobre 15,71 0,1 1,57102 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,26 0,015 0,18383 

12,43928
1,24393

13,68320

K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

12,39 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,45 8,74180 
A0140000 h Manobre 15,71 0,15 2,35653 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,10 0,015 0,16647 

11,26480
1,12648

12,39129

K21JE111 u Arrencada de ruixador de dutxa, i desconnexió de la
xarxa d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

19,98 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,8 15,54098 
A0140000 h Manobre 15,71 0,15 2,35653 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,90 0,015 0,26846 

18,16597
1,81660

19,98257

K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

12,60 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,5 9,71311 
A0140000 h Manobre 15,71 0,1 1,57102 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,28 0,015 0,16926 

11,45339
1,14534

12,59873

K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

0,81 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,02 0,38852 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,02 0,33318 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,72 0,015 0,01083 

0,73253
0,07325

0,80578

K21H101A u Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor 

4,03 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,1 1,94262 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,1 1,66590 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,61 0,015 0,05413 

3,66265
0,36626

4,02891

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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K8785721 m2 Preparació de parament vertical amb raspatllat manual 5,31 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 0,3 4,71305 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,71 0,025 0,11783 

4,83088
0,48309

5,31397

F9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de
diamant

2,76 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0150000 h Manobre especialista 16,26 0,1 1,62557 
C170H000 h Màquina tallajunts 8,45 0,1 0,84520 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,63 0,025 0,04064 

2,51142
0,25114

2,76256

K2192311 m3 Enderroc de paviment, amb compressor i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor 

115,81 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 0,4 6,28407 
A0150000 h Manobre especialista 16,26 4 65,02291 
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,11 2 26,21790 
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 39,53 0,1691 6,68493 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 71,31 0,015 1,06960 

105,27942
10,52794

115,80736

L21EUM10 u Desmuntatge per a substitució d'extractor, de diàmetre
fins a 300 mm i 3000 m3/h de cabal màxim, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

6,04 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 19,43 0,15 2,91393 
A013G000 h Ajudant calefactor 16,66 0,15 2,49884 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,41 0,015 0,08119 

5,49397
0,54940

6,04337

E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins
a 10 km

5,67 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 25,54 0,202 5,15866 

5,15866
0,51587

5,67453

E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 

17,39 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats

inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,81 1 15,81297 

15,81297
1,58130

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi
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17,39426

K2161512 u Enderroc puntual de paret de tancament de 30 cm de
gruix, per a formació de forat passamurs de fins 30x30
cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

19,29 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0150000 h Manobre especialista 16,26 1,036 16,84093 
C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 2,95 0,15 0,44237 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 16,84 0,015 0,25261 

17,53592
1,75359

19,28951

K2166811 m2 Enderroc de tancament de fusta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

6,49 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 0,37 5,81277 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,81 0,015 0,08719 

5,89996
0,59000

6,48995

F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de toves ceràmiques col·locat
sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió 

17,02 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0150000 h Manobre especialista 16,26 0,558 9,07070 
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,11 0,279 3,65740 
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 39,53 0,066 2,60914 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,07 0,015 0,13606 

15,47329
1,54733

17,02062

E222142A m3 Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió

6,22 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 39,53 0,143 5,65314 

5,65314
0,56531

6,21845

F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

3,23 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 65,16 0,045 2,93208 

2,93208
0,29321

3,22529

K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

11,65 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 0,3 4,71305 
A0150000 h Manobre especialista 16,26 0,3 4,87672 
C2001000 h Martell trencador manual 2,86 0,3 0,85864 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,59 0,015 0,14385 

10,59226

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
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1,05923

11,65149

K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

5,09 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 0,29 4,55595 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,56 0,015 0,06834 

4,62429
0,46243

5,08672

2  EVACUACIÓ

ED111E61 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, de
DN 90 mm, fins a baixant o caixa

16,66 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,36 6,99344 
A013J000 h Ajudant lampista 16,66 0,18 2,99861 
BD13269B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons

norma UNE-EN 1453-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, per a
encolar

2,18 1,25 2,72774 

BDW3B600 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 2,25 1 2,24544 
BDY3B600 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,03 1 0,03163 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,99 0,015 0,14988 

15,14674
1,51467

16,66141

KD353B46 u Pericó de pas de 38x38x40 cm , amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm

70,24 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 2,1 39,46679 
A0140000 h Manobre 15,71 1 15,71018 
B0111000 m3 Aigua 0,94 0,001 0,00094 
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons

UNE-EN 197-1, en sacs
81,67 0,0021 0,17152 

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

47,76 0,043 2,05381 

B0F1DEA1 u Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,12 31,383 3,72194 

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

60,31 0,0315 1,89968 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 55,18 0,015 0,82765 

63,85251
6,38525

70,23776

EDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 

35,75 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,35 6,57780 
A0140000 h Manobre 15,71 0,35 5,49856 
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,

de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
28,18 0,0032 0,09017 

BDKZH9B0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124

20,15 1 20,15362 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,08 0,015 0,18115 

32,50130
3,25013

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi
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35,75143

ED5H5283 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe
A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix 

64,15 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,79 0,28 5,26224 
A0140000 h Manobre 15,71 0,42 6,59828 
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

47,76 0,0649 3,09982 

BD5H5283 m Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior
100 mm i 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb
reixa d'acer inoxidable nervada classe A15 segons norma UNE-
EN 1433, fixada amb tanca a la canal

41,12 1,05 43,17770 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,86 0,015 0,17791 

58,31594
5,83159

64,14754

ED5150JN u Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de
costat amb sortida horitzontal de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter
per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) 

86,24 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,5 9,39685 
A0132000 h Ajudant paleta 16,68 0,25 4,17067 
B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,

de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
28,18 0,0268 0,75519 

BD5150JN u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de
costat amb sortida horitzontal de 110 mm de diàmetre, amb
tapa plana acer inoxidable AISI 304

63,88 1 63,87647 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,57 0,015 0,20351 

78,40270
7,84027

86,24297

ED5Z8D26 m Reixa tipus entramada fixa d'acer S235JR galvanitzat
per a canal de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada 

41,72 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,05 0,93969 
A0140000 h Manobre 15,71 0,05 0,78551 
BD5Z8D26 m Reixa entramada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal

de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de 1000 mm de
llargària, 25 mm de gruix i classe C250

36,18 1 36,18006 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,73 0,015 0,02588 

37,93114
3,79311

41,72425

3  PALETERIA

E5Z2FXKA m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort

15,02 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,4 7,51748 
A0140000 h Manobre 15,71 0,2 3,14204 
B0F98540 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 0,47 5,25 2,44903 
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,

calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

86,44 0,0032 0,27661 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,66 0,025 0,26649 

13,65166

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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1,36517

15,01682

E614HSAE m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4

17,96 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,46 8,64511 
A0140000 h Manobre 15,71 0,23 3,61334 
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la

norma UNE-EN 771-1
0,13 22,5012 2,84649 

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

71,67 0,0128 0,91741 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,26 0,025 0,30646 

16,32880
1,63288

17,96168

E614V31E m2 Envà recolzat de tancament de 5 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat
amb morter ciment 1:4

21,45 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,6 11,27623 
A0140000 h Manobre 15,71 0,3 4,71305 
B0F74H50 u Maó foradat senzill de 240x115x50 mm, categoria I, LD,

segons la norma UNE-EN 771-1
0,08 32,4972 2,56939 

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

71,67 0,0075 0,53754 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,99 0,025 0,39973 

19,49594
1,94959

21,44553

E614WRAK m2 Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de
240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10

22,11 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,58 10,90035 
A0140000 h Manobre 15,71 0,29 4,55595 
B0FA1H70 u Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la norma

UNE-EN 771-1
0,09 32,997 2,86979 

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

86,44 0,016 1,38307 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,46 0,025 0,38641 

20,09558
2,00956

22,10513

E66A3005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de
gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat superior i
inferior, peus regulables, frontisses, tanca i pom amb
indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable 

184,38 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,79 1 18,79371 
A0137000 h Ajudant col·locador 16,68 1 16,68268 
B0CV3015 m2 Divisòria amb placa resines sintètiques, de 13 mm de gruix,

inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat superior i inferior, peus
regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de
lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

125,34 1,05 131,60854 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 35,48 0,015 0,53215 

167,61708

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Codi

Cost Directe:

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 
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16,76171

184,37878

E31522H1 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-
25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió i armat amb
malla electrossoldada de D:10-10 mm

71,04 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 0,25 3,92755 
A0134000 h Ajudant ferrallista 16,68 0,015 0,25024 
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

52,78 1,1 58,05335 

B0B34137 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:10-10 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

4,77 0,48 2,28845 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,18 0,015 0,06267 

64,58225
6,45823

71,04048

E4E26814 m2 Mur de contenció per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-
3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2, massissat amb formigó de 225 kg/m3 de
ciment amb una proporció en volum 1:3:6, col·locat
manualment i armat amb acer B500S en barres
corrugades.

69,13 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,64 12,02797 
A0140000 h Manobre 15,71 0,74 11,62553 
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,79 0,01 0,18794 
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,86 0,005 0,00431 
B0E244W1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x300 mm,

per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
1,19 13,125 15,56589 

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller
B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,70 1 0,70266 

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

67,23 0,3 20,16909 

D0718821 m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb
additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

73,34 0,0252 1,84809 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,84 0,03 0,71524 

62,84672
6,28467

69,13139

EY01122A m Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 

3,49 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,1 1,87937 
A0140000 h Manobre 15,71 0,06 0,94261 
C200G000 h Màquina de fer regates 1,52 0,06 0,09108 
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,

amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

71,67 0,003 0,21502 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,82 0,015 0,04233 

3,17041
0,31704

3,48745

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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EQ514A51 m2 Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat
sobre suport mural i encastat al parament

153,28 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 1,2 22,55245 
A0140000 h Manobre 15,71 0,6 9,42611 
BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i

lavabos col·lectius
14,75 4,5 66,35516 

BQ514A50 m2 Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària

39,89 1 39,88820 

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

62,72 0,0052 0,32616 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 31,98 0,025 0,79946 

139,34754
13,93475

153,28230

4  PAVIMENTS

E9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo o pedra 3,31 €
U.A. Definició Preu Quantitat €

A0128000 h Oficial 1a polidor 18,79 0,12 2,25525 
A0140000 h Manobre 15,71 0,03 0,47131 
C2007000 h Polidora 2,02 0,12 0,24289 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,73 0,015 0,04090 

3,01034
0,30103

3,31137

E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6

7,02 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,08 1,50350 
A0140000 h Manobre 15,71 0,18 2,82783 
B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,80 0,0105 0,00838 

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

62,72 0,0315 1,97577 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,33 0,015 0,06497 

6,38046
0,63805

7,01850

E9Z4AA24 m2 Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

2,15 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,79 0,015 0,28191 
A0134000 h Ajudant ferrallista 16,68 0,015 0,25024 
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,86 0,0102 0,00879 
B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm

D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
1,17 1,2 1,40419 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,53 0,015 0,00798 

1,95311
0,19531

2,14842

Codi

Cost Directe:

Cost execució material:

Cost execució material:

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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E9DC1M5B m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, combinació color blanc i
vermell, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular
o quadrada, preu alt, de 46 a 100 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

35,99 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,79 0,6 11,27623 
A0137000 h Ajudant col·locador 16,68 0,2 3,33654 
A0140000 h Manobre 15,71 0,03 0,47131 
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons

norma UNE-EN 13888, de color
0,63 1,425 0,90134 

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,54 7,0035 3,76537 
B0FHA152 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant

de forma rectangular o quadrada, de 46 a 100 peces/m2, preu
alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

12,49 1,02 12,74209 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 15,08 0,015 0,22626 

32,71912
3,27191

35,99103

E9DC1M9B m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, color vermell, grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu
alt, de 200 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

41,52 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,79 0,8 15,03497 
A0137000 h Ajudant col·locador 16,68 0,2 3,33654 
A0140000 h Manobre 15,71 0,03 0,47131 
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons

norma UNE-EN 13888, de color
0,63 1,425 0,90134 

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,54 7,0035 3,76537 
B0FHA112 m2 Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant

de forma rectangular o quadrada, de 200 a 400 peces/m2,
preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

13,68 1,02 13,95178 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,84 0,015 0,28264 

37,74394
3,77439

41,51833

E82ZRC6N m Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i
arestes, de 10 a 20 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10
cm, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica 

14,33 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,79 0,15 2,81906 
A0140000 h Manobre 15,71 0,02 0,31420 
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons

norma UNE-EN 13888, de color
0,63 0,1001 0,06332 

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,54 0,1995 0,10726 
B0FJRC6N u Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma

rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i arestes, de
10 a 20 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10 cm

2,86 3,366 9,63399 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,13 0,03 0,09400 

13,03182
1,30318

14,33500

E9DCAP2B m2 Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de
forma quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-
EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

30,02 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,79 0,45 8,45717 
A0137000 h Ajudant col·locador 16,68 0,2 3,33654 
A0140000 h Manobre 15,71 0,03 0,47131 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost execució material:

Codi

Cost execució material:

Codi

Codi

Cost Directe:
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B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

0,63 1,425 0,90134 

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,54 7,0035 3,76537 
B0FH6183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat antilliscant de

forma quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa
(UNE-EN 14411)

9,98 1,02 10,17754 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,27 0,015 0,18398 

27,29323
2,72932

30,02256

E9D1NQ0N m2 Paviment de toves ceràmiques de elaboració mecànica,
de 40x40 cm, col·locada a truc de maceta amb morter de
ciment 1:8 

19,93 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,23 4,32255 
A0140000 h Manobre 15,71 0,115 1,80667 
B0FGNQ10 u Tova d'elaboració mecànica, de 40x40 cm 1,67 6,2179 10,37312 
D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,

amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i
2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

60,31 0,0252 1,51974 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,13 0,015 0,09194 

18,11403
1,81140

19,92543

F9G16435 m2 Paviment de formigó de 15 de gruix, sense additius HA-
30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i
vibratge manual i acabat remolinat mecànic 

13,13 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,79 0,03 0,56381 
A0140000 h Manobre 15,71 0,0675 1,06044 
B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+E

64,63 0,1575 10,17885 

C2003000 h Remolinador mecànic 4,21 0,0075 0,03161 
C2005000 h Regle vibratori 3,87 0,01995 0,07729 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,62 0,015 0,02436 

11,93635
1,19364

13,12999

F9G26448 m2 Paviment de formigó amb aditius HA-30/B/20/IIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 

13,97 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,79 0,0213 0,40031 
A0140000 h Manobre 15,71 0,03375 0,53022 
B065E76B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa+E

64,63 0,1575 10,17885 

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 407,67 0,003 1,22302 
C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 62,00 0,00495 0,30691 
C2003000 h Remolinador mecànic 4,21 0,01125 0,04741 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,93 0,015 0,01396 

12,70067
1,27007

13,97074

F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats
de formigó , amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM 

14,87 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0140000 h Manobre 15,71 0,05 0,78551 
B0111000 m3 Aigua 0,94 0,05 0,04704 

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material:

10% de Despeses Indirectes: 
Cost Directe:

Cost execució material:

Codi
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B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 9,57 1,15 11,00187 

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 41,87 0,04 1,67491 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,79 0,015 0,01178 

13,52112
1,35211

14,87323

5  REVESTIMENTS

E81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, deixat de regle

15,27 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,46 8,64511 
A0140000 h Manobre 15,71 0,23 3,61334 
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,

amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

71,67 0,0184 1,31877 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,26 0,025 0,30646 

13,88368
1,38837

15,27205

E82C1N3K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup
BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-
EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 

21,73 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,79 0,3 5,63811 
A0140000 h Manobre 15,71 0,1 1,57102 
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons

norma UNE-EN 13888, de color
0,63 0,705 0,44593 

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,54 4,9028 2,63595 
B0FH7173 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular

o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-
EN 14411)

8,34 1,1 9,17547 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,21 0,04 0,28837 

19,75484
1,97548

21,73032

E82ZRC6K m Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i
arestes, de 20 a 40 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10
cm, col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica 

10,03 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,79 0,15 2,81906 
A0140000 h Manobre 15,71 0,02 0,31420 
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons

norma UNE-EN 13888, de color
0,63 0,1001 0,06332 

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,54 0,1995 0,10726 
B0FJRC6K u Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma

rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i arestes, de
20 a 40 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10 cm

1,70 3,366 5,72184 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,13 0,03 0,09400 

9,11967
0,91197

10,03164

E82ZLC2K m Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
lineal i preu alt, per a arestes, de 20 a 40 cm de llargària
i d'alçària <= 2 cm, col·locada amb adhesiu per a rajola
ceràmica

10,40 €

U.A. Definició Preu Quantitat €

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,79 0,15 2,81906 
A0140000 h Manobre 15,71 0,02 0,31420 
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons

norma UNE-EN 13888, de color
0,63 0,051 0,03226 

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,54 0,0945 0,05081 
B0FJLC2K u Peça especial de gres porcellànic polit, de forma lineal i preu

alt, per a arestes, de 20 a 40 cm de llargària i d'alçària <= 2
cm

1,83 3,366 6,14765 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,13 0,03 0,09400 

9,45798
0,94580

10,40377

E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

3,98 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 18,79 0,11 2,06731 
A013D000 h Ajudant pintor 16,68 0,011 0,18351 
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 2,67 0,4998 1,33566 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,25 0,015 0,03376 

3,62024
0,36202

3,98226

E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

12,62 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 18,79 0,39 7,32955 
A013D000 h Ajudant pintor 16,68 0,04 0,66731 
B89ZB000 kg Esmalt sintètic 8,21 0,3468 2,84616 
B8ZA1000 kg Segelladora 3,36 0,153 0,51412 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,00 0,015 0,11995 

11,47709
1,14771

12,62480

E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

4,64 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012D000 h Oficial 1a pintor 18,79 0,125 2,34921 
A013D000 h Ajudant pintor 16,68 0,015 0,25024 
B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 2,67 0,3978 1,06308 
B8ZA1000 kg Segelladora 3,36 0,153 0,51412 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,60 0,015 0,03899 

4,21564
0,42156

4,63721

6  FUSTERIA

EAQDH4260 u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 60
d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells
enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb
acabat xapat amb HPL , col·locada

111,30 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012A000 h Oficial 1a fuster 19,13 0,855 16,35930 
A013A000 h Ajudant fuster 16,81 0,038 0,63875 
BAQDH420 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 60 cm

d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta
de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells enmarcats amb 
MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL

71,79 1 71,79086 

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

11,97 1 11,97041 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,00 0,025 0,42495 

101,18428

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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10,11843

111,30271

EAQDH427X u Bastiment i fulla corredera per a porta interior de 35 mm
de gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises
de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de
fusta, amb acabat xapat amb HPL , col·locada inclòs guia
i rodaments

146,06 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012A000 h Oficial 1a fuster 19,13 0,855 16,35930 
A013A000 h Ajudant fuster 16,81 0,038 0,63875 
BAP37176X u Bastiment d'envà per a porta, de fulles correderes de fusta de

pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària

27,59 1 27,59362 

BAQDH420 u Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix 70 cm
d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta
de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells enmarcats amb 
MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL

73,37 1 73,37216 

BAZGC360X u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
corredera

14,39 1 14,38980 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,00 0,025 0,42495 

132,77858
13,27786

146,05644

EAQDH4270 u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70
d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells
enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb
acabat xapat amb HPL , col·locada

113,04 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012A000 h Oficial 1a fuster 19,13 0,855 16,35930 
A013A000 h Ajudant fuster 16,81 0,038 0,63875 
BAQDH420 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 70 cm

d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta
de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells enmarcats amb 
MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL

73,37 1 73,37216 

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

11,97 1 11,97041 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,00 0,025 0,42495 

102,76558
10,27656

113,04213

EAPF5163 u Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada per
a finestra, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm,
per a una llum de pas de 60 x 205 cm, inclòs tapajunts

71,80 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,4 7,77049 
BAPF5163 u Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable

a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de
60 x 205 cm

57,31 1 57,30619 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,77 0,025 0,19426 

65,27094
6,52709

71,79803

EAPF5173 u Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada,
ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una
llum de pas de 70 x 205 cm 

73,15 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,4 7,77049 
BAPF5173 u Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable

a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de
70 x 205 cm

58,53 1 58,53169 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,77 0,025 0,19426 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost execució material:
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66,49644
6,64964

73,14609

EAN51111 m Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 65x240 cm, inclòs tapajunts

7,82 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20

mm
2,80 2,54 7,10919 

7,10919
0,71092

7,82011

EAF1D774 u Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla basculant i una fulla fixa lateral, per
a un buit d'obra aproximat de 65x240 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana 

180,77 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,6 11,65574 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,15 2,50240 
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
12,08 0,11 1,32892 

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

11,23 0,32 3,59271 

BAF11274 m2 Finestra d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,5 a
0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

113,46 0,5 56,72901 

BAF1C174 m2 Fulla fixa d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,35 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

70,54 1,25 88,17705 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,16 0,025 0,35395 

164,33978
16,43398

180,77376

EAF1819C u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 105x90 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana 

164,85 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,6 11,65574 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,15 2,50240 
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
12,08 0,1 1,20811 

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

11,23 0,29 3,25589 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material:

Cost execució material:
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BAF1839C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment
de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
d'1,05 a 0,90 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-
EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

90,89 1,44 130,88581 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,16 0,025 0,35395 

149,86190
14,98619

164,84809

EC1B1113 m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una laminar de
seguretat de 3+3 mm amb 1 butiral tranlúcid, de 4 i 6
mm de gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm, col·locat
amb llistó de vidre sobre alumini

57,07 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 18,26 0,5 9,13199 
BC1B1110X m2 Vidre aïllant d'una lluna incolora i una altra laminar de

seguretat de 3+3 mm amb 1 butiral tranlúcid, de 4 i 6 mm de
gruix cada una i cambra d'aire de 6 mm

42,52 1 42,52106 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,13 0,025 0,22830 

51,88135
5,18814

57,06949

EANV3383 u Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat
de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
100x215 cm 

20,28 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
BAN51400 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20

mm
3,48 5,3 18,43792 

18,43792
1,84379

20,28171

EAFA21090 u Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu
mitjà

254,51 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,6 11,65574 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,12 2,00192 
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
11,80 0,1 1,17965 

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

11,27 0,31 3,49514 

BAFA2104 m2 Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2,
elaborada amb perfils de preu mitjà

109,92 1,935 212,70261 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,66 0,025 0,34144 

231,37649
23,13765

254,51414

EAFA210A0 u Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra
aproximat de 100x215 cm, elaborada amb perfils de
preu mitjà

280,51 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,6 11,65574 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,12 2,00192 
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
11,80 0,1 1,17965 

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

11,27 0,31 3,49514 

BAFA2104 m2 Porta d'alumini lacat, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2,
elaborada amb perfils de preu mitjà

109,92 2,15 236,33623 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Codi

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,66 0,025 0,34144 

255,01012
25,50101

280,51113

EAQDH420 m2 Porta d'armari interior de doble fulla de 40 mm de gruix,
80 a 130 cm d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises
de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de
fusta, amb acabat xapat amb HPL , col·locada 

81,11 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012A000 h Oficial 1a fuster 13,02 0,855 11,12878 
A013A000 h Ajudant fuster 11,43 0,038 0,43452 
BAQDH420 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 a 130

cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells
enmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat
xapat amb HPL

49,91 1 49,91303 

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla
batent

11,97 1 11,97041 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 11,56 0,025 0,28908 

73,73583
7,37358

81,10941

EQ11U010 m Banc de vestidors, amb seient en mènsula, penjadors i
prestatge superior, de fusta envernissada.

103,90 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,15 2,91393 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,05 0,83413 
BQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl·lica i seient de fusta

envernissada
90,65 1 90,64782 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,75 0,015 0,05622 

94,45211
9,44521

103,89732

EARC1101 m2 Porta de dues fulles corredisses formades per panells de
malla electrossoldada de 50x50mm i 5 mm de gruix,
sobre guia superior, amb pany, i ancorada amb morter
de ciment 1:4, acabat galvanitzat i plastificat.

94,50 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0121000 h Oficial 1a 18,79 0,5 9,39685 
A0140000 h Manobre 15,71 0,5 7,85509 
B6A1MXC0 m Porta de dues fulles corredisses formades per panells de malla

electrossoldada de 50x50mm i 5 mm de gruix, sobre guia
superior, amb pany, i ancorada amb morter de ciment 1:4,
acabat galvanitzat i plastificat.

68,00 1 67,99575 

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i
10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

71,67 0,0032 0,22935 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 17,25 0,025 0,43130 

85,90835
8,59083

94,49918

K6A15VB0 m Reixat amb porta d'acer de 2 m d'alçària format per
panells de malla enmarcada , marc format per tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5
mm de gruix , fixats mecànicament a suports verticals de
tub de secció circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de
gruix , situats cada 2,9 m als extrems de cada panell,
amb pany, acabat galvanitzat i plastificat , col·locat
sobre daus de formigó 

101,49 €

U.A. Definició Preu Quantitat €

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

10% de Despeses Indirectes: 
Cost Directe:

Cost execució material:

Codi

Cost execució material:

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Codi
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A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,25 4,85656 
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 18,79 0,087 1,63505 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,25 4,17067 
B6A15VB0 m Reixat i porta d'acer de 2 m d'alçària format per panells de

malla enmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5 mm i
malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix , fixats
mecànicament a suports verticals de tub de secció circular de
diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada 2,9 m als
extrems de cada panell, amb pany, acabat galvanitzat i
plastificat

40,20 2 80,40893 

D060Q021 m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

67,23 0,0153 1,02862 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,66 0,015 0,15993 

92,25976
9,22598

101,48574

7  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

EG2DF6H1 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport

19,75 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,225 4,37090 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,113 1,88246 
BG2DF6H0 m Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària

50 mm i amplària 300 mm
7,62 1 7,62185 

BGY2ABH1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

3,98 1 3,98487 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,25 0,015 0,09380 

17,95388
1,79539

19,74927

EG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment

5,24 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,047 0,91303 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,05 0,83295 
BG23R910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,

resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, per a roscar

2,74 1,02 2,79842 

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,19 1 0,18976 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,75 0,015 0,02619 

4,76035
0,47603

5,23638

EG153532 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de
100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

26,93 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,3 5,82787 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,15 2,49884 
BG153532 u Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100

mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

15,79 1 15,78925 

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,25 1 0,24510 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,33 0,015 0,12490 

24,48596
2,44860

26,93456

Cost execució material:

Cost Directe:

Codi

Cost Directe:

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:

10% de Despeses Indirectes: 

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:
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EG145902 u Caixa per a quadre de distribució VP 54M, metàl·lica amb
porta, muntada superficialment, de 660x900x252 mm
mínim, clau de serra, tapa dega i obturador per a futura
instal·lació.

206,45 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,025 0,48566 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,025 0,41647 
BG145902 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, VP

54M i per a muntar superficialment
185,65 1 185,65212 

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

1,11 1 1,11481 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,90 0,015 0,01353 

187,68259
18,76826

206,45085

EG415ACD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

37,66 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,21 4,07951 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,2 3,33179 
BG415ACD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

26,41 1 26,40765 

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,31 1 0,30835 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,41 0,015 0,11117 

34,23847
3,42385

37,66232

EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

17,39 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,2 3,88525 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,2 3,33179 
BG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

8,18 1 8,17530 

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,31 1 0,30835 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,22 0,015 0,10826 

15,80895
1,58089

17,38984

EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

17,15 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,2 3,88525 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,2 3,33179 
BG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

7,95 1 7,95392 

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,31 1 0,30835 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,22 0,015 0,10826 

15,58757

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Codi

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:
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1,55876

17,14632

EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

17,01 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,2 3,88525 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,2 3,33179 
BG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

7,83 1 7,82742 

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,31 1 0,30835 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,22 0,015 0,10826 

15,46106
1,54611

17,00717

EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

27,52 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,2 3,88525 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,2 3,33179 
BG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

17,39 1 17,38636 

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

0,31 1 0,30835 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,22 0,015 0,10826 

25,02000
2,50200

27,52200

EG4252JD u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de
25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

144,24 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,5 9,71311 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,2 3,33179 
BG4252JD u Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25 A

d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat,
de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

117,61 1 117,60893 

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,28 1 0,27673 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,04 0,015 0,19567 

131,12623
13,11262

144,23886

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:

Cost execució material:

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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EG42X010 u Instal·lació de telerruptors per a comandament
independent per a cada línia, composada per armari,
telerruptors, cablejat i petit material. Unitat acabada i
provada.

633,91 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 19,43 0,6 11,65574 
A013G000 h Ajudant calefactor 16,66 0,6 9,99538 
BG42X010 u Instal·lació de telerruptors per a comandament independent

per a cada línia, composada per armari, telerruptors, cablejat i
petit material. Unitat acabada i provada.

554,31 1 554,30768 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,65 0,015 0,32477 

576,28356
57,62836

633,91192

EG312172 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 

4,44 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,05 0,97131 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,05 0,83295 
BG312170 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

2,16 1,02 2,20164 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,80 0,015 0,02706 

4,03296
0,40330

4,43626

EG312152 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 

2,69 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,04 0,77705 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,04 0,66636 
BG312150 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

0,96 1,02 0,98388 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,44 0,015 0,02165 

2,44894
0,24489

2,69384

EG312142 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 

1,44 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,015 0,29139 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,015 0,24988 
BG312140 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

0,74 1,02 0,75807 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,54 0,015 0,00812 

1,30747
0,13075

1,43822

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:
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EG312132 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

1,24 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,015 0,29139 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,015 0,24988 
BG312130 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió

assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x
2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

0,57 1,02 0,58065 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,54 0,015 0,00812 

1,13005
0,11300

1,24305

EEM13D1J u Extractor axial trifàsic per a 230 V de tensió, de 3000
m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural 

405,72 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 19,43 0,7 13,59836 
A013G000 h Ajudant calefactor 16,66 0,7 11,66127 
BEM13D10 u Extractor axial trifàsic per a 230 V de tensió, 3000 m3/h de

cabal màxim d'aire, de pressió baixa
332,86 1 332,85501 

BEWMB000 u Suport estàndard amb antivibració per a extractor axial, preu
alt

10,09 1 10,08867 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 25,26 0,025 0,63149 

368,83480
36,88348

405,71828

KEV23ADJ6 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada

123,26 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,6 11,65574 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,6 10,00961 
BEV23ADJ6 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb

accessoris de muntatge
90,06 1 90,06274 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,67 0,015 0,32498 

112,05307
11,20531

123,25837

EH61AF6B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos
de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
alt, col·locada superficial 

65,62 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,15 2,91393 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,15 2,49884 
BH61AF6B u Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de

protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux aproximat
de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt

54,16 1 54,15941 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,41 0,015 0,08119 

59,65338
5,96534

65,61871

EHB17367 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65,
muntada superficialment

50,84 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,25 4,85656 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,25 4,16474 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:
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BHB17362 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub
fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65

27,59 1 27,58572 

BHU8T3Q0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum
de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a
85

7,02 1 7,02096 

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

2,45 1 2,45101 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,02 0,015 0,13532 

46,21430
4,62143

50,83573

EHB17267 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular,
amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65,
muntada superficialment al sostre 

47,01 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,22 4,27377 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,22 3,66497 
BHB17262 u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub

fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65

25,40 1 25,40353 

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum
de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a
85

6,82 1 6,82329 

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs
fluorescents

2,45 1 2,45101 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,94 0,015 0,11908 

42,73565
4,27357

47,00922

FHNAL384 u Aplic decoratiu de PVC amb difusor de plàstic, amb 1
làmpada fluorescent de 18 W, de preu mitjà, amb equip
elèctric incorporat, fixat a la paret o sostre

113,47 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012H000 h Oficial 1a electricista 19,43 0,35 6,79918 
A013H000 h Ajudant electricista 16,66 0,35 5,83064 
BHNAL380 u Aplic decoratiu de PVC amb difusor de plàstic, amb 1 làmpada

fluorescent de 18 W, de preu mitjà, amb equip elèctric
incorporat

84,94 1 84,93934 

BHU8C640 u Làmpada fluorescent compacta no integrada del tipus G-24-d2
de 18 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del
color de 70 a 85

5,39 1 5,39222 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 12,63 0,015 0,18945 

103,15083
10,31508

113,46591

4G121146X PA Modificació de línies elèctriques existents i adequació a
la instal·lació de nova execució

260,00 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
KG1Y2010 PA Modificació de línies elèctriques existents i adequació a la

instal·lació de nova execució
260,00 1 260,00000 

260,00000
260,00000

8  LAMPISTERIA I SANITARIS

EF52A4B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

13,21 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,16 3,10820 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,16 2,66923 
B0A75C00 u Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior 0,31 0,4 0,12334 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
Cost execució material:

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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BF52A400 m Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057

5,19 1,02 5,29039 

BFW52AB0 u Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

1,75 0,3 0,52420 

BFY5AA00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

0,21 1 0,20557 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,78 0,015 0,08666 

12,00758
1,20076

13,20834

EF52B4B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

15,99 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,18 3,49672 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,18 3,00288 
B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,36 0,4 0,14232 
BF52B400 m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i

de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057
6,72 1,02 6,85492 

BFW52BB0 u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

2,26 0,3 0,67838 

BFY5AB00 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

0,26 1 0,26091 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,50 0,015 0,09749 

14,53362
1,45336

15,98699

EF5294B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

11,19 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,15 2,91393 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,15 2,50240 
B0A75900 u Abraçadora plàstica, de 22 mm de diàmetre interior 0,24 0,5 0,11860 
BF529400 m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i

de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057
3,95 1,02 4,02424 

BFW529B0 u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

1,20 0,3 0,36054 

BFY5A900 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

0,17 1 0,17394 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,42 0,015 0,08125 

10,17490
1,01749

11,19239

EF5283B2 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col·locat superficialment

9,04 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,14 2,71967 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,14 2,33557 
B0A75700 u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior 0,21 0,5 0,10674 
BF528300 m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i

de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
2,49 1,02 2,54035 

BFW528B0 u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per
a soldar per capil·laritat

0,96 0,3 0,28701 

BFY5A800 u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

0,15 1 0,15022 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,06 0,015 0,07583 

8,21539
0,82154

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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9,03693

EFQ3G86L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà 

6,67 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,09 1,74836 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,09 1,50144 
BFQ3G86A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de

PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 19 mm de gruix

2,62 1,02 2,66939 

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

0,09 1 0,09488 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,25 0,015 0,04875 

6,06281
0,60628

6,66909

EFQ3G89L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb
revestiment de PVC per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà 

8,04 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,1 1,94262 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,1 1,66827 
BFQ3G89A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de

PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 19 mm de gruix

3,48 1,02 3,54843 

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix

0,09 1 0,09488 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,61 0,015 0,05416 

7,30836
0,73084

8,03920

EN115677 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

32,43 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,25 4,85656 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,25 4,17067 
BN115670 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal

1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

20,32 1 20,31966 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,03 0,015 0,13541 

29,48230
2,94823

32,43052

EN115667 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 

22,43 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,2 3,88525 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,2 3,33654 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi
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BN115660 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal
1", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

13,06 1 13,06151 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,22 0,015 0,10833 

20,39162
2,03916

22,43078

EN115657 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 

18,17 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,165 3,20533 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,165 2,75264 
BN115650 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal

3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

10,47 1 10,46818 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,96 0,015 0,08937 

16,51552
1,65155

18,16707

EN115647 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1/2", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix
de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 

15,12 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,43 0,165 3,20533 
A013M000 h Ajudant muntador 16,68 0,165 2,75264 
BN115640 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal

1/2", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de
llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb
volant d'acer

7,70 1 7,70091 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,96 0,015 0,08937 

13,74825
1,37483

15,12308

EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

156,59 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 1,25 24,28278 
A013J000 h Ajudant lampista 16,66 0,34 5,66405 
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
11,80 0,012 0,14156 

BJ14BA1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i
mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu mitjà

111,51 1 111,51303 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 29,95 0,025 0,74867 

142,35009
14,23501

156,58510

EJ13B61J u Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà,
fixat sota taulell

78,37 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,3 5,82787 
A013J000 h Ajudant lampista 16,66 0,075 1,24942 
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
11,80 0,025 0,29491 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

10% de Despeses Indirectes: 

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:

Cost execució material:

Codi



REHABILITACIÓ
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

BJ13B61J u Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà

63,69 1 63,69462 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,08 0,025 0,17693 

71,24376
7,12438

78,36813

EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà,
col·locat amb suports murals

82,72 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,4 7,77049 
A013J000 h Ajudant lampista 16,66 0,1 1,66590 
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base

silicona neutra monocomponent
11,80 0,025 0,29491 

BJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 
75 cm, de color blanc i preu mitjà

65,23 1 65,22848 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,44 0,025 0,23591 

75,19569
7,51957

82,71526

KJ248113 u Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta
de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó
cromat, preu superior, amb entrada de 3/4" 

92,32 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 1 19,42623 
A013J000 h Ajudant lampista 16,66 0,25 4,16474 
BJ248113 u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta

de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada 3/4"

59,99 1 59,98648 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,59 0,015 0,35386 

83,93132
8,39313

92,32445

EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

18,82 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,2 3,88525 
A013J000 h Ajudant lampista 16,66 0,05 0,83295 
BJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre

1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al
ramal

12,32 1 12,31830 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,72 0,015 0,07077 

17,10727
1,71073

18,81799

EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de
maniguets

56,06 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,6 11,65574 
A013J000 h Ajudant lampista 16,66 0,15 2,49884 
BJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment

sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
temporitzada, amb dues entrades de maniguets

36,60 1 36,59911 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,15 0,015 0,21232 

50,96601
5,09660

56,06261Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi
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EJ22C13C u Aixeta monocomandament temporitzada, mural,
encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà,
amb dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

142,64 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,4 7,77049 
A013J000 h Ajudant lampista 16,66 0,1 1,66590 
BJ22C13C u Aixeta monocomandament temporitzada, mural, per a

encastar, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de 1/2" i sortida de 1/2"

120,09 1 120,09156 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,44 0,015 0,14155 

129,66950
12,96695

142,63645

EJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb
entrada de 1/2"

61,51 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,05 0,97131 
A013J000 h Ajudant lampista 16,66 0,02 0,33318 
BJ22L141 u Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar

superficialment, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada
de 1/2"

54,59 1 54,59426 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,30 0,015 0,01957 

55,91832
5,59183

61,51015

EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta
i sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb
entrada de 1/2"

22,06 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012J000 h Oficial 1a lampista 19,43 0,3 5,82787 
A013J000 h Ajudant lampista 16,66 0,075 1,24942 
BJ2981C1 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar

superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada
de 1/2"

12,87 1 12,87175 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 7,08 0,015 0,10616 

20,05520
2,00552

22,06072

EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament

59,89 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 18,26 1 18,26397 
B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,07 4,4 0,31310 
B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 113,52 0,04 4,54085 
BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 30,87 1 30,87481 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,26 0,025 0,45660 

54,44934
5,44493

59,89427

EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 13,29 €
U.A. Definició Preu Quantitat €

A0122000 h Oficial 1a paleta 18,79 0,25 4,69843 
B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,25 0,5 0,12255 
BJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 7,19 1 7,19490 
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,70 0,015 0,07048 

12,08635
1,20864

13,29499

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Cost execució material:

Codi

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 
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EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

33,28 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,79 0,35 6,57780 
BJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans,

de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre
23,58 1 23,57713 

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 6,58 0,015 0,09867 

30,25360
3,02536

33,27896

9  EQUIPAMENTS

FQS1U0X1 u Banqueta per a jugadors reserva de cinc metres i 10
jugadors model semicircular, amb estructura metàl·lica,
plaques de policarbonat transparent amb juntes de goma
i perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de
plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lca.
Pis arrepenjapeus elevat al paviment en planxa
d'alumini lagrimada. Laterals i part posterior fins una
altura de 800 mm amb xapa metàl·lica. Estructura
metàl·lica galvanitzada. Totalment muntada, inclòs daus
de formigó.

3.466,92 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
FQS1U0X1 u Banqueta per a jugadors reserva de cinc metres i 10 jugadors

model semicircular, amb estructura metàl·lica, plaques de
policarbonat transparent

3466,92 1 3.466,92000 

3.466,92000

FQS1U0X2 u Modificació de la sortida dels canons existents per
convertir-los en elevats, amb suport mecànic fabricat en
tub d'acer galvanitzat de 4" i 100 mm de diàmetres
aprox., elevant-los a 2 m d'alçada. Inclou proteccions
d'espuma folrada amb lona de PVC.

522,60 €

U.A. Definició Preu Quantitat €
FQS1U0X1 u Modificació de la sortida dels canons existents per convertir-

los en elevats, amb suport mecànic fabricat en tub d'acer
galvanitzat de 4" i 100 mm de diàmetres aprox., elevant-los a
2 m d'alçada. Inclou proteccions d'espuma folrada amb lona
de PVC.

522,60 1 522,60000 

522,60000Cost execució material:

Codi

Cost execució material:

Cost execució material:

Codi

Cost Directe:
10% de Despeses Indirectes: 

Codi
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU    IMPORT

1  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1.1 K2164771 u Enderroc de banqueta
Enderroc de banqueta de 4,20 m. de llargada, 1,15 m.
d'amplada i 1,55 m. d'alçada, formada per estructura i
coberta de llosa de formigó armat de 20 cm. de gruix i
parets de fàbrica de maó calat a cara vista de 15 cm. de
gruix presa amb morter de ciment. 2,00 203,61 407,22

1.2 K21A3011 u Arrencada de full i bastiment de porta interior
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 

22,00 3,51 77,22

1.3 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra
Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 68,00 5,26 357,68

1.4 L21GU023 m Desmuntatge de guinguetes 
Desmuntatge de guinguetes en armaris alts de fusta de
0,50 mt d'alçada i 0,40 mt. de fondària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 8,80 8,92 78,50

1.5 K21J2011 m Arrencada puntual d'instal·lació d'aigua
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació de
distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor 46,00 4,03 185,38

1.6 K21JD111 u Arrencada de lavabo
Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 6,00 13,68 82,08

1.7 K21JB111 u Arrencada d'inodor
Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor 6,00 12,39 74,34

1.8 K21JE111 u Arrencada de ruixador de dutxa
Arrencada de ruixador de dutxa, i desconnexió de la xarxa
d'aigua, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor 26,00 19,98 519,48

1.9 K21JA111 u Arrencada de cisterna alta d'inodor
Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes,
mecanismes i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor 6,00 12,60 75,60

1.10 K21G2011 m Arrencada puntual d'instal·lació elèctrica 
Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor 76,00 0,81 61,56

1.11 K21H101A u Desmuntatge de llumenera superficial
Desmuntatge de llumenera superficial, amb mitjans
manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i
càrrega de runes sobre camió o contenidor 23,00 4,03 92,69

1.12 K8785721 m2 Preparació de parament vertical 
Preparació de parament vertical amb raspatllat manual 396,79 5,31 2.106,95
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1.13 F9Z1U010 m Tall de paviments
Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 

86,58 2,76 238,96

1.14 K2192311 m3 Enderroc de paviment 
Enderroc de paviment, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor 1,67 115,81 193,40

1.15 L21EUM10 u Desmuntatge per a substitució d'extractor
Desmuntatge per a substitució d'extractor, de diàmetre fins
a 300 mm i 3000 m3/h de cabal màxim, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 4,00 6,04 24,16

1.16 K2161512 u Enderroc puntual de paret de tancament
Enderroc puntual de paret de tancament de 30 cm de
gruix, per a formació de forat passamurs de fins 30x30 cm,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor 11,00 19,29 212,19

1.17 K2166811 m2 Enderroc de tancament de fusta
Enderroc de tancament de fusta amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 20,13 6,49 130,64

1.18 F2194JJ1 m2 Demolició de paviment de toves ceràmiques
Demolició de paviment de toves ceràmiques col·locat
sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió 8,22 17,02 139,90

1.19 E222142A m3 Excavació de rasa
Excavació de rasa de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i
càrrega mecànica sobre camió 0,70 6,22 4,35

1.20 F221C472 m3 Excavació per a caixa de paviment 
Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega( ) p g
directa sobre camió 19,58 3,23 63,24

1.21 K2164771 m2 Enderroc de paret de tancament de 15 cm
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor 1,00 11,65 11,65

1.22 K2161511 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor 28,81 5,09 146,64

1.23 E2R54237 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km 

66,69 5,67 378,13

1.24 E2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) 66,69 17,39 1.159,74

TOTAL CAPÍTOL 1. ENDERROCS I MOVIMENTS DE
TERRES 6.821,70 €
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2  EVACUACIÓ

2.1 ED111E61 m Clavegueró amb tub de PVC-U 
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, de
DN 90 mm, fins a baixant o caixa 25,17 16,66 419,33

2.2 KD353B46 u Pericó de pas de 38x38x40 cm 
Pericó de pas de 38x38x40 cm , amb paret de 13 cm de
gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i
lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó
en massa de 10 cm 1,00 70,24 70,24

2.3 EDKZH9B4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil
Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125
segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter 1,00 35,75 35,75

2.4 ED5H5283 m Canal de formigó polímer
Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 100 mm i de 100 a 130 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa d'acer inoxidable nervada classe A15,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm
de gruix i parets de 100 mm de gruix 25,83 64,15 1.656,99

2.5 ED5150JN u Bonera sifònica d'acer inoxidable
Bonera sifònica d'acer inoxidable de 200x200 mm de
costat amb sortida horitzontal de 110 mm de diàmetre,
amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per
a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) 1,00 86,24 86,24

2.6 ED5Z8D26 m Reixa tipus entramada fixa d'acer
Reixa tipus entramada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a
canal de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de 1000
mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada 9,30 41,72 388,00

TOTAL CAPÍTOL 2. EVACUACIÓ 2.656,55 €
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3  PALETERIA

3.1 E5Z2FXKA m2 Solera d'encadellat ceràmic
Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de
sostremort 6,70 15,02 100,63

3.2 E614HSAE m2 Paredó de 10 cm de gruix
Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 

14,91 17,96 267,78

3.3 E614V31E m2 Envà de 5 cm de gruix
Envà recolzat de tancament de 5 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb
morter ciment 1:4 17,65 21,45 378,59

3.4 E614WRAK m2 Paredó de 7 cm de gruix
Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, de totxana de
240x115x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-
EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 

28,71 22,11 634,78

3.5 E66A3005 m2 Divisòria amb placa de resines sintètiques (M-01)
Divisòria amb placa de resines sintètiques, de 13 mm de
gruix, inclòs perfil ''U'' d'alumini de remat superior i inferior,
peus regulables, frontisses, tanca i pom amb indicador de
lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable 4,00 184,38 737,52

3.6 E31522H1 m3 Formigó per a rases de fonaments
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa,
de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió i armat amb malla
electrossoldada de D:10-10 mm 0,70 71,04 49,73

3.7 E4E26814 m2 Mur de contenció de 30 cm de gruix
Mur de contenció per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm,
revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4
(10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una 
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2,
massissat amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat
amb acer B500S en barres corrugades. 

5,46 69,13 377,45

3.8 EY01122A m Obertura de regata
Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 35,60 3,49 124,24

3.9 EQ514A51 m2 Taulell de pedra natural
Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de
gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre
suport mural i encastat al parament 2,15 153,28 329,55

TOTAL CAPÍTOL 3. PALETERIA 3.000,27 €
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4  PAVIMENTS

4.1 E9Z21100 m2 Rebaixat del paviment de terratzo o pedra 
Rebaixat del paviment de terratzo o pedra 123,39 3,31 408,42

4.2 E93A13D0 m2 Recrescuda del suport de paviments
Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix,
amb morter de ciment 1:6 123,39 7,02 866,20

4.3 E9DC1M5B m2 Paviment gres porcellànic 10X10 cm blanc i vermell
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, combinació color blanc i
vermell, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o
quadrada, preu alt, de 46 a 100 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 119,43 35,99 4.298,29

4.4 E9DC1M9B m2 Paviment gres porcellànic 5x5 cm vermell
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat
sense esmaltar antilliscant, color vermell, grup BIa (UNE-
EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de
200 a 400 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) 32,92 41,52 1.366,84

4.5 E82ZRC6N m Peça especial sòcol de gres porcellànic
Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i arestes,
de 10 a 20 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10 cm,
col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica 237,20 14,33 3.399,08

4.6 E9DCAP2B m2 Paviment de rajola de gres porcellànic 40x40 cm
Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premsat
esmaltat antilliscant, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma
quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades
amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 20,42 30,02 613,01

4.7 E9D1NQ0N m2 Paviment de toves ceràmiques 40x40 cm
Paviment de toves ceràmiques de elaboració mecànica, de
40x40 cm, col·locada a truc de maceta amb morter de
ciment 1:8 2,38 19,93 47,43

4.8 E9Z4AA24 m2 Armadura en paviment 
Armadura pel control de la fissuració superficial en
paviment o solera amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080 161,95 2,15 348,19

4.9 F9G16435 m2 Paviment de formigó 15 cm. remolinat
Paviment de formigó de 15 cm de gruix, sense additius HA-
30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandària màxima del
granulat, 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat remolinat mecànic 130,00 13,13 1.706,90

4.10 F9G26448 m2 Paviment de formigó amb aditius 15 cm
Paviment de formigó amb aditius HA-30/B/20/IIa+E de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris 31,95 13,97 446,34

4.11 F931R01J m3 Base de tot-u artificial reciclat
Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó , amb estesa i piconatge del material al 98% del
PM 29,04 14,87 431,82

TOTAL CAPÍTOL 4. PAVIMENTS 13.932,52 €
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5 REVESTIMENTS

5.1 E81131E1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical
Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00
m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
deixat de regle 40,53 15,27 618,89

5.2 E82C1N3K m2 Enrajolat de gres porcellànic 20X20 cm (E-01)
Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa
(UNE-EN 14411), preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C 2 (UNE-
EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) 486,79 21,73 10.577,95

5.3 E82ZRC6K m Peça lineal de remat de gres porcellànic (L-01)
Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
rectangular i preu superior, per a motllura, sòcol i arestes,
de 20 a 40 cm de llargària i d'alçària entre 5 i 10 cm,
col·locada amb adhesiu per a rajola ceràmica 52,48 10,03 526,37

5.4 E82ZLC2K m Peça lineal en arestes de gres porcellànic (L-02)
Peça especial de gres porcellànic premsat polit, de forma
lineal i preu alt, per a arestes, de 20 a 40 cm de llargària i
d'alçària <= 2 cm, col·locada amb adhesiu per a rajola
ceràmica 96,60 10,40 1.004,64

5.5 E8989240 m2 Pintat de parament vertical (R-01)
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat 220,33 3,98 876,91

5.6 E89A2BA0 m2 Pintat de portes cegues de fusta (R-02)
Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb
una capa segelladora i dues d'acabat 69,30 12,62 874,57

5.7 E898K2A0 m2 Pintat de parament horitzontal de guix (R-03)p g ( )
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat 

195,01 4,64 904,85

TOTAL CAPÍTOL 5. REVESTIMENTS 15.384,18 €
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6  FUSTERIA

6.1 EAQDH4260 u Porta interior de 60 d'amplària (P-01)
Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 60
d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells
enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb
acabat xapat amb HPL , col·locada 6,00 111,30 667,80

6.2 EAQDH427X u Porta interior corredera de 70 d'amplària (P-02)
Bastiment i fulla corredera per a porta interior de 35 mm de
gruix, 70 d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta,
amb acabat xapat amb HPL , col·locada inclòs guia i
rodaments 1,00 146,06 146,06

6.3 EAQDH4270 u Porta interior de 70 d'amplària (P-03)
Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 70
d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , cantells
enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb
acabat xapat amb HPL , col·locada 2,00 113,04 226,08

6.4 EAPF5163 u Bastiment de perfils de xapa de 60 x 205 cm 
Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada per a
finestra, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per
a una llum de pas de 60 x 205 cm, inclòs tapajunts 6,00 71,80 430,80

6.5 EAPF5173 u Bastiment de perfils de xapa de 70 x 205 cm 
Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada,
ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una
llum de pas de 70 x 205 cm 2,00 73,15 146,30

6.6 EAN51111 u Bastiment de base per a finestra
Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzatp g
de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
65x240 cm, inclòs tapajunts 16,65 7,82 130,20

finestres posteriors

6.7 EAF1D774 u Finestra d'alumini lacat (F-01)
Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb una fulla basculant i una fulla fixa lateral, per a
un buit d'obra aproximat de 65x240 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-
EN 12210, sense persiana 16,00 180,77 2.892,32

6.8 EAF1819C u Finestra d'alumini lacat (F-02)
Finestra d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 105x90 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana 

1,00 164,85 164,85
control

6.9 EANV3383 u Bastiment de base per a porta fins a 100x215 cm 
Bastiment de base per a porta, de tub d'acer galvanitzat de
secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de
100x215 cm 8,00 20,28 162,24
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6.10 EAFA21090 u Porta d'alumini lacat 90X215 cm (P-04)
Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà 

7,00 254,51 1.781,57

6.11 EAFA210A0 u Porta d'alumini lacat 100X215 cm (P-05)
Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
100x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà 

1,00 280,51 280,51

6.12 EC1B1113 m2 Vidre aïllant 4+6+6 mm translúcid
Vidre aïllant d'una lluna incolora i una laminar de seguretat
de 3+3 mm amb 1 butiral tranlúcid, de 4 i 6 mm de gruix
cada una i cambra d'aire de 6 mm, col·locat amb llistó de
vidre sobre alumini 20,35 57,07 1.161,37

6.13 EAQDH420 m2 Porta d'armari doble fulla 80 a 130 cm d'ampl.(A-01) 
Porta d'armari interior de doble fulla de 40 mm de gruix, 80
a 130 cm d'amplària i 210 cm alçària , de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix ,
cantells enmarcats amb MDF i estructura interior de fusta,
amb acabat xapat amb HPL , col·locada 15,54 81,11 1.260,45

6.14 EQ11U010 m Banc de vestidors
Banc de vestidors, amb seient en mènsula, penjadors i
prestatge superior, de fusta envernissada. 45,15 103,90 4.691,09

6.15 EARC1101 m2 Porta metàl·lica de dues fulles corredisses (PM-01)
Porta de dues fulles corredisses formades per panells de
malla electrossoldada de 50x50mm i 5 mm de gruix, sobre
guia superior, amb pany, i ancorada amb morter de ciment
1:4, acabat galvanitzat i plastificat. 4,84 94,50 457,38

6.16 K6A15VB0 m Reixat amb porta d'acer de 2 m d'alçària (PM-02)
Reixat amb porta d'acer de 2 m d'alçària format per panells
de malla enmarcada , marc format per tub de 40x40x1,5
mm i malla electrosoldada de 50x300 mm i 5 mm de gruix ,
fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció
circular de diàmetre 60 mm i 2 mm de gruix , situats cada
2,9 m als extrems de cada panell, amb acabat galvanitzat i
plastificat , col·locat sobre daus de formigó 

2,95 101,49 299,40

TOTAL CAPÍTOL 6.  FUSTERIA 14.898,42 €
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7  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

7.1 EG2DF6H1 m Safata metàl·lica
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre
suports horitzontals amb elements de suport 59,50 19,75 1.175,13

7.2 EG23R915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat
superficialment 144,77 5,24 758,59

7.3 EG153532 u Caixa de derivació quadrada 
Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment 

20,00 26,93 538,60

7.4 EG145902 u Caixa per a quadre de distribució 
Caixa per a quadre de distribució VP 54M, metàl·lica amb
porta, muntada superficialment, de 660x900x252 mm
mínim, clau de serra, tapa dega i obturador per a futura
instal·lació. 1,00 206,45 206,45

7.5 EG415ACD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 3 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 5,00 37,66 188,30

7.6 EG415A9C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 1,00 17,39 17,39

7.7 EG415A9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 1,00 17,15 17,15

7.8 EG415A99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A 
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 7,00 17,01 119,07

7.9 EG415A97 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 1,00 27,52 27,52

7.10 EG4252JD u Interruptor diferencial de 25 A
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 25
A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03
A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN 

3,00 144,24 432,72

7.11 EG42X010 u Instal·lació de telerruptors 
Instal·lació de telerruptors per a comandament
independent per a cada línia, composada per armari,
telerruptors, cablejat i petit material. Unitat acabada i
provada. 1,00 633,91 633,91

REHABILITACIÓ
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL

PRESSUPOST                                                                                    
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU    IMPORT

7.12 EG312172 m Cable amb conductor de coure de  1 x 16 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 

32,00 4,44 142,08

7.13 EG312152 m Cable amb conductor de coure de  1 x 6 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 180,00 2,69 484,20

7.14 EG312142 m Cable amb conductor de coure de  1 x 4 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 248,00 1,44 357,12

7.15 EG312132 m Cable amb conductor de coure de  1 x 2,5 mm2
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, col·locat superficialment 

1.705,20 1,24 2.114,45

7.16 EEM13D1J u Extractor axial trifàsic de 3000 m3/h 
Extractor axial trifàsic per a 230 V de tensió, de 3000 m3/h
de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i mural 6,00 405,72 2.434,32

7.17 KEV23ADJ6 u Sonda de temperatura i d'humitat relativa 
Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb
accessoris de muntatge, muntada i connectada 6,00 123,26 739,56

7.18 EH61AF6B u Llum d'emergència 
Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau deg p g
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 6 W, flux
aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt,
col·locada superficial 8,00 65,62 524,96

7.19 EHB17367 u Llumenera estanca amb difusor 58W
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment 15,00 50,84 762,60

7.20 EHB17267 u Llumenera estanca amb difusor 36W
Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1
fluorescent de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb
xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada
superficialment al sostre 5,00 47,01 235,05

7.21 FHNAL384 u Aplic decoratiu amb difusor 18W
Aplic decoratiu de PVC amb difusor de plàstic, amb 1
làmpada fluorescent de 18 W, de preu mitjà, amb equip
elèctric incorporat, fixat a la paret o sostre 7,00 113,47 794,29

7.22 4G121146X PA Modificació de línies elèctriques existents
Modificació de línies elèctriques existents i adequació a la
instal·lació de nova execució 1,00 260,00 260,00

TOTAL CAPÍTOL 7. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 12.963,46 €
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8  LAMPISTERIA I SANITARIS

8.1 EF52A4B2 m Tub de coure  de 28 mm de diàmetre
Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 40,50 13,21 535,01

8.2 EF52B4B2 m Tub de coure  de 35 mm de diàmetre 
Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 40,50 15,99 647,60

8.3 EF5294B2 m Tub de coure de 22 mm de diàmetre 
Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 138,70 11,19 1.552,05

8.4 EF5283B2 m Tub de coure de 18 mm de diàmetre 
Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment 115,40 9,04 1.043,22

8.5 EFQ3G86L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica 18 mm
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment
de PVC per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà 67,40 6,67 449,56

8.6 EFQ3G89L m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica 28 mm
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment
de PVC per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre
exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà 40,50 8,04 325,62

8.7 EN115677 u Vàlvula de comporta manual  1"1/4
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1"1/4, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 2,00 32,43 64,86

8.8 EN115667 u Vàlvula de comporta manual  1"
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 2,00 22,43 44,86

8.9 EN115657 u Vàlvula de comporta manual  3/4"
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 6,00 18,17 109,02

8.10 EN115647 u Vàlvula de comporta manual  1/2"
Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1/2", de 16 bar de pressió nominal, cos bronze,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de
llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment 12,00 15,12 181,44

distribució C
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8.11 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana esmaltada
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació 

7,00 156,59 1.096,13

8.12 EJ13B61J u Lavabo per a fixar sota taulell 
Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà,
fixat sota taulell 4,00 78,37 313,48

8.13 EJ13B713 u Lavabo mural de porcellana esmaltada
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb
suports murals 5,00 82,72 413,60

8.14 KJ248113 u Fluxor per a inodor
Fluxor per a inodor, muntat superficialment, amb aixeta de
regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat,
preu superior, amb entrada de 3/4" 7,00 92,32 646,24

8.15 EJ33B16F u Sifó de botella per a lavabo
Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre
1"1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa
de petita evacuació 9,00 18,82 169,38

8.16 EJ2311EG u Aixeta mescladora per a lavabo
Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà,
temporitzada , amb dues entrades de maniguets 

9,00 56,06 504,54

8.17 EJ22C13C u Aixeta monocomandament temporitzada
Aixeta monocomandament temporitzada, mural,
encastada, per a dutxa, de llautó cromat, preu mitjà, amb
dues entrades de 1/2" i sortida de 1/2" 30,00 142,64 4.279,20

8.18 EJ22L141 u Ruixador fix
Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment,
de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 1/2" 

30,00 61,51 1.845,30

8.19 EJ2981C1 u Aixeta senzilla per a manguera de 3/4"
Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4", incorporades, amb entrada
de 1/2" 7,00 22,06 154,42

8.20 EC1K1502 m2 Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat
mecànicament sobre el parament 4,05 59,89 242,55

8.21 EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 
Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar 7,00 13,29 93,03

8.22 EJ43U010 u Dispensador de paper en rotlle 
Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a
eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques 9,00 33,28 299,52

TOTAL CAPÍTOL 8. LAMPISTERIA I SANITARIS 15.010,63 €



REHABILITACIÓ
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL

PRESSUPOST                                                                                    
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT PREU    IMPORT

9  EQUIPAMENT DIVERS

9.1 FQS1U0X1 u Banqueta per a jugadors reserva 
Banqueta per a jugadors reserva de cinc metres i 10
jugadors model semicircular, amb estructura metàl·lica,
plaques de policarbonat transparent amb juntes de goma i
perfil de subjecció en alumini. Seients de carcassa de
plàstic ancorades directament a l'estructura metàl·lca. Pis
arrepenjapeus elevat al paviment en planxa d'alumini
lagrimada. Laterals i part posterior fins una altura de 800
mm amb xapa metàl·lica. Estructura metàl·lica
galvanitzada. Totalment muntada, inclòs daus de formigó.

2,00 3.466,92 6.933,84

9.2 FQS1U0X2 u Modificació de la sortida dels canons existents
Modificació de la sortida dels canons existents per convertir-
los en elevats, amb suport mecànic fabricat en tub d'acer
galvanitzat de 4" i 100 mm de diàmetres aprox., elevant-los
a 2 m d'alçada. Inclou proteccions d'espuma folrada amb
lona de PVC. 6,00 522,60 3.135,60

TOTAL CAPÍTOL 9. EQUIPAMENT DIVERS 10.069,44 €



REHABILITACIÓ
VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL

PRESSUPOST

     RESUM PER CAPÍTOLS

1  MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 6.821,70 €
2  EVACUACIÓ 2.656,55 €
3  PALETERIA 3.000,27 €
4  PAVIMENTS 13.932,52 €
5 REVESTIMENTS 15.384,18 €
6  FUSTERIA 14.898,42 €
7  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 12.963,46 €
8  INSTAL·LACIÓ D'AIGUA 15.010,63 €
9  EQUIPAMENT DIVERS 10.069,44 €

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 94.737,17 €
   13% Despeses Generals d’empresa s/ 94.737,17 € 12.315,83 €
     6% Benefici Industrial s/ 94.737,17 € 5.684,23 €

Subtotal 112.737,23 €
   18% IVA s/ 112.737,23 € 20.292,70 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 133.029,93 €
22.134.319 pta

El pressupost per a contracte puja la quantitat de:
CENT TRENTA-TRES MIL VINT-I-NOU EUROS AMB
NORANTA-TRES CÈNTIMS

L’arquitecte tècnic

Lluís Buch Casals
Sant Vicenç de Montalt, maig de 2012



PROJECTE  
REHABILITACIÓ DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
SANT VICENÇ DE MONTALT

C.  PLEC DE PRESCRIPCIONS

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l’obra, i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació  i obres accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus d’especificació no 
inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat  
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les 
Condicions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui l’esmentat document. 

PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Ambdós, com a part del projecte  tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i 
de qualitat  exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord  amb la legislació 
aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  
encarregats,  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

0. GENERALITATS 

0.1. Documents del projecte. 
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos, 
Plànols i Pressupost.  
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient 
informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents del projecte. 
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment 
definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el Contracte.  

0.2. L’Arquitecte Tècnic o Aparelladors 
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director d’obra: 
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals del 
sòl.
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia 
en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure  el certificat de final d'obra. 

Correspon a l’Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director de l’execució material de l’obra: 
a) Redactar el  document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 

e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció.
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la 
normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas les ordres 
oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a 
l'Arquitecte Tècnic. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions 
valorades i a la liquidació final de l'obra. 

0.3. El promotor 
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a ell 
mateix o per la posterior alienació, lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan 
especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE). 
El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE. 
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’elaboració del projecte d’obra, quan en el projecte  intervinguin diferents projectistes. 
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes 
de seguretat i salut en obres de construcció; estudis signats en ambdós casos per tècnics facultatius. 
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels 
treballs o quan es constati que en l’execució intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, o diferents treballadors autònoms. 
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a l’autoritat 
laboral competent. 
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor. 

0.4. El contractista i/o constructor 
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 
per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i 
materials, les obres o part de les mateixes, segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o 
constructor estan especificades en la LOE. 
El contractista i/o constructor  designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE. 
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la 
licitació. El personal del contractista i/o constructor col·laborarà amb la  Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de 
l'obra.
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de  tots i cadascun dels materials i elements constructius 
que  s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o 
documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials 
necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o constructor 
i a disposició de la Direcció Facultativa. El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran 
l’assabentat de les ordres i assistències. 
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra, 
que ha d'aprovar el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució;  i presentar-lo a l’autoritat laboral 
competent.
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i 
subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i 
Salut en el treball i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signat pel coordinador de 
seguretat en fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els casos 
en què la normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en 
el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als 



treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la 
documentació d’obra executada. 
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal·lacions de 
l’edifici i li ha de subministrar la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de l’Edifici. 
El contractista i/o constructor ha de preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant 
l'obra. 

0.5. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor.
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de les 
reglamentacions tècniques d’obligat compliment. 

0.6. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que 
causin als béns i serveis públics o privats, en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats. 
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i 
dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà 
responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fisalització les 
servituds afectades, sent a compte del contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi. 

0.7. Despeses a càrrec del contractista i/o constructor.
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les 
següents despeses: 
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
Despeses de construcció,  retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, 
necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, 
afectades per les obres, etc. 
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i 
Serveis afectats. 
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra.  
Despeses de cartell anunciador. En el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la 
Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al contractista les característiques del 
cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
Despesa de  col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de 
característiques a definir per la Direcció Facultativa, que  hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra 
i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva retirada. 

0.8. Preus unitaris i partides alçades
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present 
Plec, no és exhaustiva. Per això, les operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar 
cada unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu unitari o partida alçada, corresponent. 

Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la 
unitat d'obra, malgrat que no figurin en documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la 

Direcció Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrecost del contracte.  

0.9. Errors en el pressupost 
El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha fet cap 
observació sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no tindrà dret a cap 
reclamació si l’obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que les previstes. Si 
contràriament, el nombre d’unitats d’obra fos inferior, es descomptaran del Pressupost. 

0.10. Abonament d'unitats d'obra.
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a 
unitats d'obra totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que 
qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per assegurar el correcte 
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus 
unitaris del contracte, no podent ser objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els 
documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se 
expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els considerats com a 
necessaris a la normativa d'obligat compliment. 

0.11. Control d'unitats d'obra. 
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de 
realitzar els controls d’unitats d’obra establerts per la Direcció Facultativa. 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de 
la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
-  A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a 
l'Empresa contractista i/o constructora. En cas de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, 
a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
Els laboratoris d’assaig  han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats  Autonòmiques. 

0.12. Recepció de l’obra 
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega 
l’obra al promotor,  i  és acceptada per aquest. 
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en 
contingut de l’acta està recollit en la LOE. 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja perquè 
no s’adequa a les condicions contractuals. 
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir  de la data en què se 
subscriu l’acta de recepció. 
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el 
Projecte, la conservació en bon estat de l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris. 

0.13. Mesures d'ordre i seguretat.
El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa 
dels treballs, segons legislació vigent. 
Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut, 
especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. 
En totes les obres amb pressupost de licitació inferior a 300.000 euros, el cost de la seguretat i salut 
es considerarà inclòs als preus unitaris. 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.000 euros, el contractista haurà  de  
presentar  certificació  que  acrediti  que  té  concertada  una  assegurança  per respondre dels danys que es 
puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.000 euros. 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no 
acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes 
d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

0.14. Assegurança obligatòria 
L’assegurança obligatòria,  tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats  en l’edifici per vicis i 
defectes en la construcció, que tinguin el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els 
forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals,  i que afectin directament la resistència mecànica i 
estabilitat de l’edifici. 
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible  per a edificis, a on el seu ús principal sigui 
l’habitatge,  segons la  LOE. 
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor 
que aquest sigui prenedor de l’assegurança. 

0.15. Disposicions aplicables al Plec
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les 
disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en 
posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa Vigent.   



També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova 
legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas 
de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les 
condicions més restrictives. 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir 
els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de 
manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i dependents.  

SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR 

1. MESURES PRELIMINARS 

1.1. Replanteig de les obres
El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre 
el terreny, tots els punts de detall que la Direcció  Facultativa consideri necessaris. 
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista i/o 
constructor. 

1.2. Obres provisionals
El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els 
accessos dels confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte i a les instruccions que rebi de la Direcció 
Facultativa. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes 
les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la 
Direcció Facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar 
l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per 
a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i 
visites d'obra de la Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions 
de circulació i senyalitzar-los adequadament. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista i/o 
constructor. 

1.3. Materials
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haurà 
d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a 
judici del promotor, canviar aquella característica, la Direcció Facultativa haurà de donar el seu vist-i-plau i 
autoritzar el canvi. 
Si la Direcció Facultativa rebutja els materials,  per no complir les prescripcions del present Plec, el contractista 
i/o constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions. 
El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, 
a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les característiques 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a 
la quantitat com a la qualitat. 
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals no hagi 
estat aprovada per la Direcció Facultativa. 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa, de qualitat suficient, 
malgrat que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, 
serà la més completa, de les definides a la normativa d'obligat compliment. 
Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions establertes en la LOE, per a 
subministradors de productes de construcció (especificacions del material, instruccions d’ús i manteniment, 
garanties de qualitat, etc..). 

1.4. Servituds i serveis afectats
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o 
retirats per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de 
realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la 
Direcció Facultativa, consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests 
treballs seran de pagament al contractista i/o constructor. 



1.5. Conservació de les obres
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat 
de funcionament i policia. El contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra, des del 
moment d'inici fins a la recepció de l’obra. 
Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant 
assegurança o altre mecanisme, l’acció de possibles actes vandàlics i  incendis, a l’obra. 

1.6. Manteniment de vials  en situació d’ús públic
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de  vials, en situació d’ús públic, que 
s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres. 
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin 
mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, senyalitzant-los 
correctament, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels 
anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus 
del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas, que això impliqui la necessitat 
d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció Facultativa i el 
possible cost addicional estarà  inclòs en els preus unitaris. 
1.7. Existència de servituds i serveis existents.
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la 
substitució o reposició de serveis afectats, el contractista i/o constructor estarà obligat a emprar els medis 
adequats per a l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència i el risc 
d'accidents de qualsevol tipus. 
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 

1.8. Desviament de serveis.
Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els plànols i dades que 
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis 
i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar 
aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, sol·liciten la col·laboració del 
contractista i/o constructor, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 

1.9. Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i 
exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir 
el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del contractista i/o constructor la 
contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com 
l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social.  
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en 
les obres d’edificació es regiran segons la legislació  vigent. 

1.10. Gestió de residus 
El contractista i/o constructor  realitzarà la gestió de residus, d’acord  amb la normativa vigent i les indicacions 
de la Direcció Facultativa: 
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 
-Gestionant  els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs 
i runes de la construcció. 
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti la seva 
utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor. 
La gestió  dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de 
sobrecost. 
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases, ha 
d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la Direcció Facultativa rebutja l'esmentat material per no complir les 
condicions del present Plec, el contractista i/o constructor haurà de transportar l'esmentat material a 

instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent excavació, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 
procedent de préstecs. 
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat 
un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus, tal com 
estableix la normativa vigent. 

2. ENDERROCS 

2.1. Definició
Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la 
construcció d'una obra o sigui necessari fer desaparèixer, segons Projecte o ordres de la Direcció Facultativa. 
Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb indicació expressa de 
les normes de seguretat aplicables a les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials 
resultants i la seva retirada. 
L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents: 
-Enderroc o excavació dels elements a eliminar. 
-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició 
de rebuig. 
Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de 
seguretat suficients, evitant danys al personal que treballi en aquestes operacions, a les edificacions  existents 
veïnes i a tercers. 
Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar 
intactes, així com els llocs de dipòsit i la forma de transport. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa. 

Amidament
Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La 
partida alçada inclourà els honoraris de Projecte i de Direcció Facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la 
càrrega i transport a l'abocador o indret indicat per gestor autoritzat a qualsevol distància, així com tots els 
treballs, materials i operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element 
que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existència de fonaments soterrats, o 
que les dades siguin inexactes, s'entén que el contractista i/o constructor ho ha de comprovar a l'hora de 
calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció Facultativa interpretarà les incidències sobre elements 
enterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, que la Direcció 
Facultativa consideri de possible utilització o d'algun valor, en els llocs que els assigni la mateixa. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin enderrocat per 
l'execució de les obres, seran d'igual qualitat, textura, color i acabat que els elements constructius originals, 
segons instruccions de la Direcció Facultativa. 

3. MOVIMENTS DE TERRES 

3.1. Definició 
Comprèn totes les operacions relacionades amb els moviments de terres, incloses roques, necessàries per a 
l'execució de l'obra.
Aquestes operacions son: 
 Neteja del terreny 
 Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats 
 Reblerts i terraplens 
 Excavació de rases i pous 
 Transport de terres a l'abocador 
 Replanteig definitiu 
Es considerarà inclosa en el preu de tot moviment de terres, qualsevol resta d'edificació soterrada a enderrocar 
que aparegui. 
3.2. Neteja del terreny 
Aquest treball consisteix en extreure i retirar de les zones designades en el Projecte, qualsevol material de 
rebuig o no aprofitable. 
La seva execució inclou les operacions d’excavació i retirada dels materials objecte de l'esbrossada. Tot això 
realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclou el Projecte i 
ordres de la Direcció Facultativa. 



-Excavació dels materials objecte de l'esbrossada: 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients i evitar danys en el personal de l’obra, en les edificacions veïnes existents i  a tercers, 
d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció Facultativa, la qual designarà i marcarà els elements 
que s'hagin de conservar intactes. 
Per a evitar el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se, es procurarà que els que s'han de tirar a 
terra caiguin cap al centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a altres arbres, al 
tràfic per carretera o ferrocarril o a estructures pròximes, els arbres s'aniran trossejant per la seva brancada i 
tronc progressivament. 
Si per a protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres 
o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni la 
Direcció Facultativa. 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es tallaran en trossos 
adequats i finalment s'emmagatzemaran acuradament, separats dels munts no aprofitables. La longitud dels 
trossos de fusta serà superior a 3 metres, si ho permet el tronc. 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de les zones 
pròximes a les obres.  
Cap fita/marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques de qualsevol classe, serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat  hagi referenciat d'alguna altra manera la seva situació o aprovat el 
desplaçament. 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran al dipòsit autoritzat o s'arreplegaran en les zones que indiqui la Direcció 
Facultativa, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. 
-Retirada dels materials objecte de l’esbrossada: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran gestionats per un agent autoritzat 
en aquest tipus de residus, d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni la Direcció Facultativa. 

Amidament   
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2), realment esbrossats i preparats. 
El preu inclou la càrrega i transport a dipòsit autoritzat, de l’esbrossada i altres materials de rebuig, i totes les 
operacions esmentades en l'apartat anterior.
El concepte de metre quadrat (m2) d'esbrossada, neteja i preparació del terreny inclourà també les possibles 
excavacions i reblerts motivats per existència de sòls inadequats que, a judici de la Direcció Facultativa, sigui 
necessari eliminar per a poder iniciar els treballs de fonamentació. 
Es considerarà que abans de presentar l'oferta econòmica, el contractista i/o constructor haurà visitat i estudiat 
de forma suficient els terrenys sobre els quals s'ha de construir, i que haurà inclòs en el preu de l'oferta tots els 
treballs de preparació, que s'abonaran al preu únic definit en el contracte i que en cap cas podran ésser objecte 
d'increment. Es considerarà que les dades contingudes en el Projecte  tenen únicament valor informatiu i que la 
seva inexactitud no pot ésser objecte de reclamació. 
El transport al dipòsit autoritzat  es considerarà inclòs en els preus establerts en el contracte.  

3.3. Explanacions, desmuntatges, buidats i buixardats
Explanació és el conjunt d'operacions de desmuntatge o rebliments necessaris per anivellar les zones on 
hauran d'asseure's les construccions, incloent  plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives, a més 
del transport dels materials traslladats a dipòsits autoritzats o lloc d'utilització. 
Desmuntatge és l'operació consistent en el rebaix del terreny fins arribar als nivells previstos en el Projecte. 
Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides en el Projecte, per l'aprofitament de les parts 
baixes de l'edifici, com soterrani, garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 
Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir 
l'acabat geomètric de tota l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 
Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de 
talussos en els desmuntatges i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de 
desmuntatges i en el començament de talussos.  
Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, 
s'executaran els treballs que ordeni la Direcció Facultativa, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de zones de desmuntatge, així com 
el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. 

Amidament
S’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos 
abans i després dels treballs d’excavació. 
No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en 
aquest Projecte. 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar.  Les operacions de 
buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres, per indicar-se expressament en el present 
Plec.
S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades, segons el que es preveu en aquest Plec de Condicions. 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels 
despreniments, s'hauran d’omplir amb el mateix tipus de material o el que indiqui la Direcció Facultativa, sense 
que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, així com la realització del buixardat, 
sense increment de cost. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: 
instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, 
ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les seves despeses i amortització, transport a 
qualsevol distància de materials, maquinaria, que siguin necessaris, etc., així com els entrebancs produïts per 
les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada 
refinada, compactada i totalment preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de 
l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, la Direcció Facultativa, 
podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de 
terreny. L'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte 
d'excavació tot tipus de terreny. 
Si el Contractista i/o constructor amb l'aprovació de la Direcció Facultativa i de la Propietat, executés menor 
volum d'excavació del previst en el Projecte, solament es considerarà d'abonament, el volum realment 
executat. 

3.4. Reblerts i terraplens
Reblerts  i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten uns 
forats, es fan talussos, s'anivellen terrenys o es porten a terme obres similars. 
Les diferents capes o zones que els componen són: 
 Fonament: Zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 
 Nucli: Zona que comprèn des del fonament fins la coronació. 
 Coronació: Capa superior amb un gruix de 50 cm. 
L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la Direcció Facultativa, en funció de les 
característiques del material a compactar, segons el tipus d'obra. 
El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o 
reflectida en el LLibre d’Ordres, de la Direcció Facultativa, que solament la concedirà, quan amb l'equip 
proposat pel contractista i/o constructor obtingui la compactació requerida, segons la Direcció Facultativa. 
El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat. A 
continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb 
els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o 
instruccions de la Direcció Facultativa. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes i si 
no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions 
exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per la Direcció Facultativa. Quan la tongada subjacent 
s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrà la següent. 

Amidament
S’amidaran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats 
per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de formació de reblerts i terraplens. 
Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà la 
càrrega, compactació i transport. 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del 
terraplè inclourà el Cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. El Contractista i/o constructor haurà de 
localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i, abans de començar 
les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció Facultativa, les zones de préstec, a fi de 



determinar si la qualitat dels sòls és suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la 
Direcció Facultativa, i no podrà ser objecte de sobrecost. 
Si a judici de la Direcció Facultativa, els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i 
reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit autoritzat, sense que això sigui motiu de sobrecost. 

3.5. Excavació de rases i pous
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis; definits en el 
present Projecte, així com les rases i pous necessaris per fonaments o drenatges. 
Les excavacions s'executaran d'acord amb el Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les 
obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció Facultativa. 
Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 

Amidament
L'excavació de rases s'amidaran per metres cúbics (m3) realment excavats. 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, 
mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres 
de desguàs per evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin, els 
transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de 
les àrees afectades.
El preu de les excavacions comprèn, també, els apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin 
necessàries i el transport de les terres a dipòsit autoritzat a qualsevol distància.  
La Direcció Facultativa podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les 
operacions d'apuntalament, però els volums sobre-excavats no seran objecte d'abonament.  
Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se contemplat o no 
en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, 
completant-se l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, 
sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el 
projecte, segons instruccions de la Direcció Facultativa, aquests treballs no seran causa de nova definició de 
preu.  

3.6. Transport de terres 
Totes aquelles terres, així com els materials que la Direcció Facultativa declari de rebuig, els carregarà i els 
transportarà el contractista i/o constructor fins a dipòsit autoritzat. S'entén que en totes les partides 
corresponents a transport de terres, resta inclosa la part proporcional de càrrega, transport i descàrrega, al 
dipòsit autoritzat. 

3.7. Replanteig definitiu
El Replanteig definitiu és el conjunt d'operacions que són precises per traslladar al terreny les dades del 
Projecte, traçant sobre el terreny la posició dels fonaments de la construcció prevista, o  la posició  de les 
parets que s’han d’aixecar, tot segons Projecte. 
El replanteig definitiu es farà en una o varies vegades, segons les circumstàncies que concorrin en l'anivellació 
del terreny. 
El Contractista i/o constructor està obligat a subministrar tots els escrits i elements auxiliars necessaris per 
aquestes operacions, amb inclusió de claus i estaques. També hi aportarà el personal necessari. 
El Contractista i/o constructor vigilarà, conservarà i respondrà de les estaques o senyals, responsabilitzant-se
de qualsevol desaparició o modificació d'aquests elements. 
Del resultat final del replanteig s'aixecarà una Acta de Replanteig, que signaran per triplicat el Contractista i/o 
constructor, la Direcció Facultativa i el representant de la Propietat, acordant l'inici de l'obra. 
El Contractista i/o constructor tindrà un mes natural, comptat a partir de la data de la signatura de l'Acta de 
Replanteig, per a començar l'execució de les obres. 

SISTEMA ESTRUCTURA 

4. SUBSISTEMA FONAMENTS 

4.1. Definició
Els fonaments són aquells elements estructurals que transmeten les càrregues de l'edificació al terreny de 
sustentació. 

Amb anterioritat a l'execució de les obres, cal fer un reconeixement general del sòl, mitjançant els treballs 
adequats, es reunirà tota la informació possible, la que prové de l'observació de les zones veïnes, estat de les 
edificacions adjacents, corrents d'aigua, etc... i prenent dades en general de tota mena de circumstàncies que 
puguin posteriorment facilitar i orientar els treballs que hauran de realitzar-se en el moment del reconeixement 
del terreny.
El Projectista i/o Director d’obra, segons el seu criteri tècnic i després del reconeixement i assaigs del terreny 
que consideri necessaris i obligatoris segons normativa vigent, escollirà en cada cas la pressió admissible, 
fixant també l'assentament màxim tolerable. 

4.2. Materials fonamentació 

4.2.1. Acer 
L 'acer a emprar complirà les condicions exigides per la normativa vigent. 
Es prohibeix posar les armadures en contacte amb altres metalls de diferent parell galvànic. 
El recobriment mínim de l’armat en formigons armats de fonamentació serà de 70 mm., quan no s’hagi  
disposat formigó de neteja, en el terreny. 
El recobriment es garantirà mitjançant separadors disposats segons normativa vigent. Les característiques 
físiques, mecàniques així com el tipus de material, dels separadors, també segons normativa vigent. Es 
prohibeix l’ús com a separadors de peces de fusta i de qualsevol material residual de l’obra malgrat es tracti de 
formigó o ceràmica. També es prohibeix l’ús de materials metàl·lics si poden quedar vistos. 
Les armadures passives utilitzades en fonamentació són barres corrugades, amb les següents sèries de 
diàmetres nominals en mm: 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40. 
Denominació acer en barres corrugades: B 400 S acer soldable de límit elàstic no menor de 400N/mm2

     B 500 S acer soldable de límit elàstic no menor de 500N/mm2

No s’admeten armadures llises. 
S’autoritza la soldadura en el ferrallat d’armadures sempre que es facin a taller amb instal·lació industrial fixa i 
l’acer sigui soldable. La soldadura en obra requereix autorització de la Direcció Facultativa. 
Es prohibeix el soldat en determinades situacions climatològiques que poden provocar el refredament 
excessivament ràpid (pluja, vent, neu,...) si no s’adopten mesures protectores. Tanmateix es prohibeix el soldat 
de barres que es trobin a una temperatura igual o inferir als 0ºC. 
El doblat i desdoblat de barres queda definit per la normativa vigent, la qual diferencia en barres doblades o 
barres corbades. 
Quan es realitzi una unió mecànica d’armadures, els dispositius emprats han de tenir com a mínim la mateixa 
capacitat resistent que la menor de les barres que s’empalmin i complir amb la normativa vigent. 
Les armadures passives, durant el seu transport i emmagatzematge a l’obra, estaran protegides de la pluja, 
humitat del sol i eventual agressivitat de l'atmosfera ambiental. En el moment de la seva utilització, les 
armadures passives estaran exemptes de substàncies estranyes en la seva superfície com greix, oli, pintura, 
pols, terra o qualsevol altre material que pugi perjudicar la seva bona conservació i/o adherència. No s’admeten 
barres amb defectes superficials, esquerdes, ni bufaments. 
No es poden utilitzar acers que no arribin a l’obra amb un certificat de garantia del fabricant, signat per una 
persona física. Les barres corrugades subministrades a l’obra ha d’anar acompanyades d’un certificat específic 
d’adherència. 
Els fabricants, han de subministrar fitxes que continguin les característiques de l’acer, com a mínim: designació 
comercial, fabricant, marques d’identificació, diàmetre nominal, tipus d’acer i condicions tècniques de 
subministrament. Els fabricants han de garantir les següents característiques: secció equivalent o massa per 
metre, característiques geomètriques del corrugat, característiques mecàniques mínimes, característiques 
d’adherència i soldabilitat, així com les recomanacions d’utilització. 

Assaig
Els controls de l’acer emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori d’Assaig per al Control de 
Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. 
Amidament
L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant 
l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals 
col·locats en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a 
l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 

4.2.2. Formigó  
La designació o tipificació del formigó ha d’estar especificada en el Projecte, amb el format que recull la EHE.  



Segons EHE no s’admeten formigons estructurals en què el contingut mínim de ciment per metre cúbic sigui 
inferior a
 200 Kg en formigons en massa. 
 250 Kg en formigons armats. 
En el cas del formigó fabricat en central, el temps màxim entre la incorporació de l’aigua d’amassat al ciment i 
als granulats i la col·locació del formigó en obra no ha d’ésser superior a l'hora i mitja.  
En casos en què no sigui possible, o quan el temps sigui calorós, caldrà prendre mesures adequades per a 
augmentar el temps d’adormiment del formigó sense que minvi la seva qualitat; mesures acceptades 
prèviament per la Direcció Facultativa. El formigó fabricat en central, tant si pertany o no a la instal·lació de 
l’obra, no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament signat per una 
persona física. 
En cas d’utilitzar-se formigó no fabricat en central el fabricant (constructor) ha de presentar documents que 
especifiquin la dosificació emprada i ha de comptar amb l’aprovació de la Direcció Facultativa. El fabricant 
haurà de tenir en l’obra, un llibre de control a disposició de la Direcció Facultativa on hi constaran: les 
dosificacions nominals a emprar en l’obra; les incidències o correccions que s’hagin fet i la seva justificació; la 
relació de proveïdors de matèries primeres; la descripció dels equips emprats; la referència del document de 
calibrat de bàscula dosificadora de ciment; el registre del nombre d’amassades de cada lot; dates de 
formigonat; resultats dels assaigs realitzats, en el seu cas. 

Materials components del formigó 
El ciment emprat en la fabricació del formigó se li exigeix, complir amb el plec per a la recepció de ciments 
vigents. La normativa vigent estableix el tipus de ciment que poden emprar-se en funció del tipus de formigó. 
En la selecció del tipus de ciment  a emprar en la fabricació del formigó s’ha de fer d’acord amb les següents 
factors: l’aplicació del formigó (en massa, armat), les condicions ambientals a què se sotmetrà la peça i les 
dimensions de la peça. 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en 
què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur 
en l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons 
en massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Els granulats es denominen segons el format d/D, on d representa la mida mínima i D la mida màxima en 
mil·límetres. Les dimensions dels granulats han d’estar especificades en el Projecte i complir amb la normativa 
vigent.
En el formigó armat es prohibeix la utilització d’additius que en la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, 
sulfits o altres components químics que puguin ocasionar o afavorir la corrosió d’armadures. Es prohibeix el 
clorur càlcic. Per a poder emprar un additiu caldrà que la Direcció Facultativa l’accepti prèviament; que aquest 
se subministri correctament etiquetat i amb certificat de garantia del fabricant signat per persona física, tot 
segons normativa vigent. 
La utilització de les addicions, haurà d’estar autoritzada prèviament per la Direcció Facultativa i segons 
normativa vigent. 

Assaig 
Els controls del formigó emprat en l’obra, es realitzaran segons previsions de projecte i normativa vigent. 
Si la Direcció Facultativa ho considera convenient, s'exigirà un certificat al Laboratori d’Assaig per al Control de 
Qualitat de la Construcció, acreditat per organisme competent, que garanteixi la qualitat del fonament utilitzat i 
dels materials que el composen. 

Amidament
L’amidament del formigó es realitzarà per metres cúbics (m3) previstos en el Projecte. Si durant l’execució la 
Direcció Facultativa ordena l’increment del formigó, l’amidament correspondrà als metres cúbics reals col·locats 
en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar la posta a l'obra del 
formigó. 

4.2.3. Emmacats
L'emmacat és una capa d’àrid de gruix variable, formada per la compactació de graves o còdols. 

Amidament
L’amidament de l’emmacat es realitzarà per metres cúbics (m3) col·locats i compactats. Es consideraran 
incloses les ajudes necessàries pel subministrament del material, la col·locació, estesa i piconatge, incloent-hi 
també la maquinària necessària. 
4.3. Tipus de fonaments 
La Direcció Facultativa comprovarà que els fonaments es realitzin en la forma, amidament, dosificació i 
materials especificats en el projecte. Els recobriments, ancoratges i encaixos s'ajustaran a les normes vigents. 

Abans de formigonar, el Contractista i/o constructor comprovarà que les capes d'assentament del fonament 
estiguin perfectament anivellades i netes, procedint a continuació a l'execució dels fonaments, en el cas de 
pous i rases. 

4.3.1. Fonaments superficials 

4.3.1.1. Sabates Contínues
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços 
repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues està fixat en el Projecte.  

Amidament
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball 
de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements 
auxiliars necessaris. 
4.3.1.2. Sabates aïllades.
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el 
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 

Amidament
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m3) executats. Incloent en el preu tant el 
treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars 
necessaris. 

4.3.1.3. Lloses
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o 
que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. En el 
Projecte  s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. 

Amidament
S’amidarà per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i 
la col·locació del formigó, armats, formació de junts, etc... 

4.3.2. Fonaments semi-profunds 

4.3.2.1 Sabates Contínues 
Les sabates contínues són els fonaments d'aquells elements estructurals lineals que transmeten esforços 
repartits uniformement en el terreny. El dimensionat i armat de les sabates contínues està fixat en el Projecte.  

Amidament
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metre lineal executat, incloent en el preu tant el treball 
de posada a l'obra, preparació del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinària i elements 
auxiliars necessaris. 

4.3.2.2. Sabates aïllades 
Les sabates aïllades són els fonaments d'aquells elements estructurals que transmeten esforços puntuals en el 
terreny. El dimensionat i armat de les sabates aïllades està fixat en el Projecte. 

Amidament
L’amidament de les sabates contínues es realitzarà per metres cúbics (m3) executats. Incloent en el preu tant el 
treball de posta a l'obra, preparació del terreny, materials, així com la maquinària i els elements auxiliars 
necessaris.

4.3.2.3. Lloses 
Les lloses són els fonaments d'aquells elements estructurals que necessitin tenir assentaments uniformes o 
que el terreny que rep les càrregues tingui poca capacitat portant, executades amb formigó armat. En el 
Projecte  s'indica, el dimensionat i l'armat de les lloses. 

Amidament
S’amidarà per metres cúbics (m3) executats, incloent-hi els treballs auxiliars de preparació, el subministrament i 
la col·locació del formigó, armats, formació de junts, etc... 

4.3.2.4. Contenció i murs pantalles 



Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que transmeten esforços 
uniformement repartits al terreny, resistint l’empenta horitzontal de les terres. 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i 
allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una 
estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés 
de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La 
perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho 
requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots tixotròpics.  
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària 
d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris 
per motllurar les juntes sobre els plafons. 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el 
formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions 
del Projecte i normativa vigent. 
Amidament
L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i 
transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que 
calguin, segons criteri  de la Direcció Facultativa, per a l‘execució dels treballs.  
El formigó s’amidarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan 
hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els 
acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.  

4.3.3. Fonaments Profunds 

4.3.3.1. Contenció i murs pantalles 
Els murs de contenció són els elements estructurals verticals, de formigó armat, que transmeten esforços 
uniformement repartits al terreny, resistint l’empenta horitzontal de les terres. 
Els murs pantalles són els murs construïts mitjançant la perforació en el terreny de rases profundes i 
allargades, sense necessitat d'apuntalaments, i el seu posterior replè de formigó armat, constituint una 
estructura contínua capaç de resistir empentes laterals del terreny i càrregues verticals, alhora. 
Abans del començament dels treballs d'excavació, es condicionarà el terreny per al bon funcionament i accés 
de la maquinària necessària; es replantejaran els eixos dels murs pantalles i els nivells o cotes d'execució. La 
perforació es realitzarà per plafons amb mitjans mecànics adients. Si les característiques del terreny ho 
requereixen, s'anirà reemplaçant el material extret per llots tixotròpics.  
A partir de l'eix de replanteig es realitzaran els murs guia, l'objectiu dels quals és el de guiar la maquinària 
d'excavació i col·laborar en l'estabilitat del terreny. Abans del formigonat es col·locaran els encofrats necessaris 
per motllurar les juntes sobre els plafons. 
El formigonat es realitzarà mitjançant tub injecció introduït en el llot fins al fons del plafó. El formigonat es 
realitzarà de forma contínua. Un cop acabada l'execució dels plafons, s'enderrocarà el cap per tal de retirar el 
formigó contaminat amb llot i es construirà la biga de lligada longitudinal. L’armat s’executarà segons previsions 
del Projecte i normativa vigent. 

Amidament
L’excavació s’amidarà per metres cúbics (m3) de terreny extret, incloent en el preu la part proporcional 
d'operacions prèvies, com replanteig, preparació del terreny, formació de murs guia, llots, esgotaments i 
transport de materials extrets a dipòsit autoritzat, a qualsevol distància, i tots els materials i operacions que 
calguin, segons criteri  de la Direcció Facultativa, per a l‘execució dels treballs.  
El formigó s’amidarà per metres cúbics (m3) del tipus indicat en el projecte, incloent en el preu la part 
proporcional d'operacions de vessament, formació de junts, treballs de neteja i reparació dels paraments quan 
hagin de restar vistos, enderroc de caps de plafons, i totes les operacions necessàries per tal d'executar els 
acabats indicats en el Projecte. 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) realment col·locats, inclosa la seva posada a l'obra.
4.3.3.2 Estacada
En les fonamentacions per estacades es distingeixen dos tipus. 
a) Estaques de clavada 
Podran ser de formigó o metàl·liques. Les mesures i característiques de les estaques estan especificades en el 
Projecte  i  compliran amb la normativa vigent. 
Per cada tipus d'estaques s'utilitzaran les maces adequades i es protegiran adientment els seus caps. 

Les estaques que durant la clavada es trenquin o tinguin desplaçaments involuntaris se substituiran per altres, 
situades segons determini el Director d’Obra. Si existeixen dubtes sobre les condicions de resistència d'algunes 
estaques, la Direcció Facultativa podrà ordenar proves de càrrega sobre aquestes, considerant el cost de les 
proves inclòs en el preu de l'estaca. 

Amidament
L’amidament  de les estaques per clavar es realitzarà per metre lineal d'estaca col·locada incloent en el preu 
tant el treball de posada a l'obra com els medis auxiliars de preparació del terreny, instal·lació de maces, becs 
de mànegues d'aigua, proves de càrrega necessàries i protecció o reparació dels caps. 
S’amidaran  únicament els metres lineals d'estaca que restin definitivament incorporats a l'obra. El preu del 
metre lineal inclou l'escapçament necessari de l'estaca sobrant, així com tots els materials i operacions que 
resultin necessàries per a la correcta i total execució dels treballs d'estacada, inclòs la  seva preparació. 

b) Estaques motllurades "in situ" 
L'execució s'efectuarà perforant prèviament el terreny, col·locant l’armadura corresponent i omplint l'excavació 
amb formigó fresc. 
Segons la seva forma d'execució es consideren els següents tipus d'estaques: 
 - Estaques amb camisa perduda. 
 - Estaques amb camisa recuperable. 
El formigonat de les estaques es realitzarà tenint en compte que no restin buits, talls, ni escanyaments, 
realitzant el formigonat d'un cop en tota la seva llargada. Les armadures longitudinals s'assentaran sobre una 
lleugera pasterada de formigó, es disposaran ben centrades i subjectes. Les armadures transversals se 
subjectaran a les longitudinals mitjançant lligada o soldadura, segons instruccions de la Direcció Facultativa i  
normativa vigent. 

Amidament
L’amidament de les fonamentacions per estaques realitzades "in situ" es farà desglossant els materials que les 
construeixen. 
El formigó s’amidarà en metres cúbics (m3), incloent en el preu, la posada a l'obra, encofrat o encanonament 
recuperable o no, acabament dels caps i part proporcional de proves de càrrega, si fossin necessàries segons 
criteri de la Direcció Facultativa 
L'acer de les armadures s’amidarà en quilograms (Kg) totals, inclosa la posada a l'obra. 
L 'excavació s’amidarà en metres cúbics (m3) en qualsevol tipus de terreny, inclòs en roca, extrets amb 
qualsevol sistema, incloent en el preu les operacions necessàries com són l'emprada de llots "tixotròpics", 
preparació del terreny per l'assentament de la maquinària i transport a dipòsits autoritzats de residus generats 
durant el procés d’execució de l’estacada. 
El preu de l'excavació inclou la possible necessitat d'encanonament (camisa) de qualsevol tipus, recuperables o 
no, i tots els materials i operacions que calguin a judici de la Direcció Facultativa, per a l’ execució dels treballs. 

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA 

5.1. Elements Genèrics 

5.1.1. Sostres 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat 
d'elements resistents o nervis que treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un 
formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols per aconseguir un element que treballi de 
forma solidària.
Els sostres es construiran amb el sistema especificat en el Projecte i complint amb la normativa vigent.  
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del 
Projecte o en les prescripcions del tipus de forjat escollit. 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. 
Durant el curat, caldrà mantenir humit el forjat, per la qual cosa es regarà, sobre tot, a l'estiu a partir de les sis 
hores del vessament del formigó, tant com la Direcció Facultativa ho consideri oportú. 
El contractista i/o constructor rebrà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no 
formigonarà el forjat fins que no hagi estat inspeccionat per la Direcció Facultativa. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present 
Plec.
L'encofrat i apuntalament, els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció 
Facultativa. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, prèvia autorització de la Direcció Facultativa, de les 
que el comportament i resultats estan sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres 
que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 



Amidament
L’amidament dels sostres serà per metres quadrats (m2) realment executats, descomptant forats de superfície 
més grans d'un metre quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la 
formació d'elements resistents singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per 
pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques, segons previsions del Projecte o 
instruccions de la Direcció Facultativa.  

5.1.2. Escales i rampes
Dins dels elements de comunicació vertical a tota edificació distingirem les escales i les rampes. 
Les escales són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà de graons.  
L'altura màxima d’un graó serà de 0.185 metres i l'estesa de 0.28 metres com a mínim, en compliment de la 
normativa vigent. 
Les rampes són els elements de comunicació vertical que salven un desnivell per mitjà d'un pla inclinat. Les 
rampes per a minusvàlids,  compliran la normativa vigent. 
En el Projecte  s'especificaran les característiques estructurals i d'acabats d'aquells elements que configuren 
les rampes i escales. 

Amidament
Les escales i les rampes, a nivell estructural, s’amidaran per metres cúbics (m3) totalment acabats, incloent en 
el preu tots els materials, accessoris i treballs necessaris per la seva construcció. 

5.1.3.  Elements prefabricats
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el 
taller, de manera que a l'obra solament es realitzarà el muntatge.  
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció Facultativa 
i s’executarà per personal especialitzat. Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així 
com el perfecte segellat dels  junts entre peça i peça. 

Amidament
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., s’amidaran en metres 
cúbics (m3) de formigó i l'acer en quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, 
operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries per al muntatge i definitiu acabament 
(grues, bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin 
integrats en la seva  fabricació. El transport de fàbrica a peu d’obra també està inclòs en l’amidament. 

5.1.4. Junts de dilatació
Es defineixen com a junts de dilatació els dispositius que enllacen discontinuïtats dels elements estructurals, 
per a facilitar la seva lliure dilatació, de manera que permetin els moviments per canvis de temperatura, 
assentaments diferencials i/o deformacions reològiques. 
El tipus de material emprat serà el que es defineixi en el Projecte o el que indiqui la Direcció Facultativa. 
El junt es muntarà seguint les instruccions del fabricant. 

Amidament
Els junts s’amidaran en metres lineals (ml) col·locats, restant inclòs en el preu els materials i treballs necessaris 
per a la seva col·locació. 

5.2. Tipus d’elements 

5.2.1. Formigó. 

5.2.1.1. Estructures de formigó. Encofrats
Els cindris, encofrats, motlles i puntals, així com les unions dels diferents elements, tindran una resistència i 
rigidesa suficient per resistir, sense assentaments ni deformacions excessives, les accions de qualsevol mena 
que puguin produir-se com a conseqüència del procés de formigonat i especialment sota les pressions del 
formigó en fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. 
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per a impedir pèrdues d’abeurada. 
 Els motlles i encofrats podran ser de fusta, metàl·lics o d'altre material que reuneixi condicions d'eficàcia 
similar, a judici de la Direcció facultativa i que admeti la normativa vigent. Es prohibeix l’ús de l’alumini en 
motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
Els encofrats i motlles de fusta s'humitejaran abans del formigonat, per a evitar que absorbeixin l'aigua 
continguda en el formigó. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a facilitar 
aquesta neteja, en els fons de pilars i murs es disposaran obertures provisionals a la part inferior dels encofrats 
corresponents. 
Si fos necessari, i a fi d'evitar la formació de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les oportunes 
mesures perquè els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó. 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'hi puguin aplicar per facilitar l'encofrat no hauran de 
contenir substàncies agressives pel formigó. 
Si s'utilitzen productes de desencofrat, no hauran de deixar senyals en els paraments de formigó i no hauran 
d'impedir la posterior aplicació de revestiments, ni la possible construcció de junts de formigonat. L'ús d'aquests 
productes haurà d'ésser  autoritzat  prèviament per la Direcció Facultativa. 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, els cindris, els puntals i les soles, hauran de 
tenir la resistència i la rigidesa necessàries perquè, amb la marxa prevista del formigó a l’abocada, no es 
produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres (5 mm). 
Els junts entre les diferents taules, hauran de permetre l'entumiment per la humitat del reg o de l'aigua del 
formigó sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat. 
El subministrador de puntals ha de justificar i garantir les característiques d’aquest, i establir les condicions 
d’ús. 
En la construcció d’encofrats s’ha d’evitar que es malmetin estructures ja construïdes. 

5.2.1.2. Material de Formigó.
Tots els formigons compliran la normativa vigent. Es desaconsella la utilització de formigons no fabricats en 
central, en cas d’emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les 
indicacions establertes en la normativa vigent. 
Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua d’amassada al ciment i als 
granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d’ésser superior a l'hora i mitja. El formigó fabricat en 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i 
firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament  han d’estar arxivats pel constructor i han 
d’estar a disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 
A més de les Prescripcions de la normativa vigent es tindran en compte les següents: 
-La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi capacitat ni 
homogeneïtat. 
-No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 
m) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 
-Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització 
prèvia de la Direcció Facultativa.  
-No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 
formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la normativa vigent. No es 
col·locarà mai formigó sobre un terreny que estigui gelat.  
-El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es 
mogui horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les 
proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del 
formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 
-La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que compleixin les 
prescripcions de la normativa vigent i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs de 
xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es 
prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
-Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a mínim, 
durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la 
inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi 
d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, 
a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
-Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui 
necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia de la 
Direcció Facultativa. Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran 
a compte del Contractista i/o constructor. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 

Control dels components 



El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la normativa 
vigent; s’aplica al ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. 
El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
-Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de 
Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques. 
-Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les 
prescripcions que assenyala la normativa vigent. 
Ciment 
El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una 
persona física. 
Aigua 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en 
què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur 
en l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons 
en massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Granulats
Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador una demostració 
documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un 
certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un 
laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la normativa vigent. 
Additius i addicions 
En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa, la 
qual pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment 
acreditat.

Control de qualitat 
El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un full de 
subministrament, correctament complimentat, segons normativa vigent, i signat per una persona física. No es 
permet emprar un formigó que no tingui full de subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a 
formar part de la documentació final de control de l’obra. 
Consistència.  
Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència.  
Els assaigs de resistència estan definits en la normativa vigent.  
Cal distingir les següents modalitats de control: 
 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 
 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
 -Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i 
formigó pretensat. 
En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural 
diferent.
En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen 
únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. 
En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una 
amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb 
les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal.  
La toma de mostres es realitzarà a l'atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. El Projecte 
determinarà el nombre d’amassades per lot, segons la normativa vigent. Si un lot correspon a dues plantes d’un 
edifici, es farà al menys una determinació per planta.  
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
Presa de decisions derivades del control de resistència 
Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte 
no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 
Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en 
més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà 
enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la Direcció Facultativa. 

Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra 
si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, 
durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències 
especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de 
l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb 
reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 
La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de 
realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, 
acceptat per la Direcció Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessàries.  
La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l'enderroc o reforç, una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat.
El control de durabilitat el regula la normativa vigent, i es basa en: 
-Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació 
aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si 
el formigó no es fabrica en una central, el fabricant ha d'aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació 
signada per persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 
-Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a classes 
ambientals III o IV (ambients marins o de clorurs d’origen no marí) o alguna de les classes específiques 
d’exposició que estableix la normativa vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La 
Instrucció eximeix de realitzar aquest control, en determinades condicions. 

Amidament
Els formigons s’amidaran  metres cúbics (m3), d'acord amb les especificacions del Projecte. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions 
tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Director d’Obra, instruccions per 
escrit, en les quals consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, prèviament a l'execució 
de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa estimi necessaris i 
també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, 
P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L’amidament es 
realitzarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre 
quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la 
Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries 
per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al 
preu del Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la 
Direcció Facultativa, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

5.2.1.3. Armadures
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb 
les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar 
moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la 
zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers 
de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents 
d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, 
prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció normativa vigent en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit 
elàstic, etc...). 

Amidament
L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant 
l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals 
col·locats en obra. 



Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a 
l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 

5.2.2. Acer 

5.2.2.1. Estructures metàl·liques
Es defineix com estructura metàl·lica d'acer, els elements d'aquest material que formen la part sustentable de 
l'edificació. 
La forma i dimensions de l'estructura vindrà definida en els plànols corresponents. Els acers a emprar són els 
laminats en xapes o perfils del tipus A-52 definits en la Norma UNE-36080-73. 
Tots els productes laminats hauran de tenir una superfície llisa i se subministraran en estat brut de laminatge. 
El contractista i/o constructor haurà de demostrar la qualificació del personal que executi aquest tipus d'obra. 
Les unions, qualsevol que sigui el seu tipus, es realitzaran d'acord amb les indicacions del Projecte, Direcció 
Facultativa i normativa vigent. 
Abans del muntatge de l'estructura es netejaran i pintaran amb una imprimació les parts d'aquesta que hauran 
de restar ocultes. 
Es col·locaran plaques de suport sobre els massissos de fàbrica de formigó, que s'immobilitzaran una vegada 
aconseguits els aploms i alineacions definitives. 
Tots els elements de l'estructura es protegiran contra els fenòmens d'oxidació i corrosió. 
No s'efectuarà la imprimació fins que l‘execució hagi estat autoritzada per la Direcció Facultativa, després 
d'haver realitzat la inspecció de les superfícies i unions de l'estructura acabada al taller i les executades a 
l’obra. 
No s'imprimiran ni protegiran les superfícies que calgui soldar, mentre no s'hagi executat la unió. 
S'adoptaran les mesures necessàries per evitar la corrosió dels elements que recolzin directament sobre la 
fàbrica o que encastin en ella. 

Amidament
Les estructures o elements estructurals d'acer s’amidaran per quilograms d'acer (Kg), incloent en el preu tots 
els elements i operacions d'unió, muntatge, assaigs, protecció, ports necessaris, etc., per la completa execució 
d'acord amb el Projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. 
Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, així com la protecció i pintura que siguin necessàries, 
d'acord amb la normativa vigent. 

5.2.3. Fusta 

5.2.3.1. Estructura de fusta 
Quan s’utilitza la fusta com a element estructural, cal tenir en compte les seves característiques i propietats 
físiques i mecàniques. 
Per a les obres, la guia d'humitat que ha de tenir la fusta, segons la naturalesa de l’obra és la següent: 
-Bastiments, encofrats i cintres: del 18% al 25% d’humitat. 
-En obres cobertes obertes: del 16% al 20% d’humitat. 
-En obres cobertes tancades: del 13% al 17% d’humitat. 
-A locals tancats i amb calefacció: del 12% al 14% d’humitat. 
-A locals amb calefacció continua: del 10% al 12% d’humitat. 
Les humitats de la fusta per a la realització d’assaigs són habitualment el 12% i el 15%. Es recomana usar com 
a humitat d’assaig la que s’obté quan es manté la fusta en una cambra a una temperatura de 20ºC i amb una 
humitat relativa del 65%, cosa que ens dóna una humitat de la fusta del 12%, aproximadament 
La durabilitat de la fusta, és una propietat molt variable, que depèn de molts factors: el medi ambient, l’espècie 
de la fusta, el tipus de talat, les condicions de la posada en obra, la manera d’assecada, les alteracions de la 
humitat i sequedat, el contacte amb el terra, l’aigua, el tractament abans de ser usada, la protecció un cop 
posada a l’obra, etc... 
Com més elevada és la densitat de la fusta més gran és la seva duració. 
Sota càrregues petites, la fusta es deforma seguint la llei de Hooke, les deformacions són proporcionals a les 
tensions. Quan se sobrepassa el límit de proporcionalitat, la fusta es comporta com un cos plàstic i es produeix 
una deformació permanent, a mesura que augmenta la càrrega es produeix la ruptura. 
La mesura de les deformacions de la fusta es realitza per mitjà del mòdul d’elasticitat. Aquest mòdul dependrà 
del tipus de fusta, del contingut d’humitat, del tipus i la naturalesa de les accions, de la direcció d’aplicació dels 
esforços i la seva duració. El valor del mòdul d’elasticitat  en el sentit transversal a les fibres serà de 4.000 a 
5.000 kp/cm2, en el sentit de les fibres serà de 80.000 a 180.000 kp/cm2.
Quan s’han d’executar unions de peces de fusta per mitjà de cargols o claus, es recomana que la fusta tingui 
una gran resistència a l’esqueixament (acció de tallar la fusta en dues parts quan la direcció dels esforços és 
paral·lela a la direcció de les fibres). 

Estructures horitzontals 
En aquest cas, són les bigues i jàsseres els elements estructurals dels sostres de fusta. Els valors normals de 
les llums oscil·len entre 4,50-5 metres, amb intereixos variables de 0,55-0,65 metres i secció escairada de 14-
16 x 20-22 centímetres. 
La solució més senzilla, i per tant la més utilitzada, per cobrir un espai és col·locar les bigues recolzades de 
paret a paret en la direcció de la llum més curta. 
Una recomanació per millorar la durabilitat dels sostres de fusta en edificis, és no col·locar  l’embigat 
perpendicular a la façana. 
Estructures verticals 
A Catalunya es poden trobar com a element portant vertical de fusta, pilars aïllats. 
L’entramat vertical, és una estructura porticada de fusta amb nusos deformables, que treballa com a paret 
portant; aquest sistema no s’utilitza, en general, a Catalunya. 
En alguns casos, la fusta pot formar part de tancaments exteriors no portants, en els que la fusta no té funció 
portant, només rigiditzant. 
Cobertes 
En edificacions senzilles, s’obté la coberta inclinat un sostre normal de forma que les bigues donin el pendent 
necessari. Té les limitacions de llum d’un sostre de bigues a més de transferir esforços horitzontals a les parets.  
La coberta a dues vessants, on les bigues s’inclinen i es recolzen dos a dos sobre la biga mare o biga llom, i 
sobre la biga sabatera, una biga de fusta que corre longitudinalment la paret. 
L’encavallada està formada per peces que treballen a tracció o compressió, i que transmeten només empentes 
verticals als murs. 

Amidament
L’amidament i l'abonament de les estructures de fusta es realitzarà segons unitats especificades en el Projecte, 
incloent-se en el preu totes les operacions necessàries pel trasllat, protecció de la fusta a insectes,  instal·lació 
d'elements d'ancoratge i suports corresponents, per la completa instal·lació. 

5.2.4. Fàbrica 

5.2.4.1 Estructura d’obra  
Es defineix com a estructura d’obra el conjunt d’elements constructius que constitueixen la part resistent i de 
suport d’una construcció,  executada amb peces industrialitzes, amb capacitats portants reconegudes pel 
fabricant, i segons el tipus de material emprat, regulades per normativa vigent. 

5.2.4.2. Estructura d’obra de  ceràmica 
En el cas de parets estructurals, el Projecte ha d’especificar el gruix de la paret, del maó a emprar: les 
dimensions del mateix, la resistència a compressió, el tipus morter i la seva dosificació. 
Es prohibeix  l’execució de regates horitzontals, en parets de càrrega. Prèvia autorització de la Direcció 
Facultativa, es podran realitzar regates verticals o de pendent no inferior a 70º, sempre que la profunditat de la 
regata no superi 1/6 del gruix del mur, recomanant-se l’ús d’aparells mecànics per formar la regata. 
Durant l’execució dels murs cal tenir en compte: el replanteig, la humectació dels maons, la col·locació dels 
maons, els junts, les lligades. 
Durant l’execució de les parets cal protegir les parts més recents executades, de fortes pluges, de gelades, del 
temps extremadament sec i calorós. 
Durant el procés de construcció dels murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats, cal prendre precaucions, 
per tal d’evitar el bolc dels murs en el cas de forts vents. 
Les parets estructurals d’obra de ceràmica han d’estar executades segons indicacions de Projecte, instruccions 
de la Direcció Facultativa i complir amb la normativa vigent. 
Ha de complir segons normativa vigent. 

5.2.4.3. Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment 
L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter de ciment està formada per peces de mesures modulades, 
definides en el Projecte, segons els requeriments mecànics, establerts en el mateix. 
 La Direcció Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de control o la credencial de les característiques del 
bloc de ciment, per organismes competents. La Direcció facultativa pot rebutjar el bloc si aquest no s’ajusta a 
les previsions del projecte o presenta anomalies. 
Els murs de tancament aniran arriostrats amb altres murs i/o pilastres. 
Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de forjats, murs de 
riostament o altres elements estructurals rígids, s’adoptaran  les mesures necessàries per tal d’evitar la bolcada 
degut a l’acció del vent o altres accions externes. 
Els murs de tancament de bloc de morter de ciment, aniran protegits exteriorment amb un material que 
garanteixi la seva impermeabilitat,  a no ser que el fabricant dels blocs garanteixi mitjançant assaigs reconeguts 
per organismes competents, la impermeabilització del bloc. 



En cas d’emprar armadures i formigó, per omplir els blocs, se seguiran les prescripcions ja indicades 
anteriorment per aquests materials. 
En el Projecte estarà especificat les dimensions de les peces de bloc de morter de ciment, la formació de 
lligades, l’armat del mur, tipus i dosificació formigó, etc..; tenint en compte la modulació de les peces emprades.  

5.2.4.4 Estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida 
L’estructura d’obra de fàbrica de blocs de morter d’argila expandida està formada per peces de mesures 
modulades, definides en el Projecte, segons els requeriments mecànics, tèrmics i acústics establerts en el 
mateix.
Els murs portants de bloc de morter d’argila expandida, s’han d’entendre com elements que formen part d’una 
estructura tridimensional, en què els forjats, murs de càrrega i murs transversals, treballen en conjunt; per això 
qualsevol element vertical de riostament cal que s’executi simultàniament amb el mur de càrrega al qual dona 
rigidesa. 
Els murs que tenen funcions estructurals, no han de ser carregats fins que els morters estiguin adormits. 
Recepció a l’obra 
En els albarans o en l’empaquetat ha de figurar el nom del fabricant i la denominació comercial. La Direcció 
Facultativa, comprovarà que els blocs estiguin en bon estat i s’adeqüin a les previsions del Projecte. La 
Direcció Facultativa pot ordenar la realització d’assaigs de control o la credencial de les característiques del 
bloc de morter d’argila expandida, per organismes competents. La Direcció facultativa pot rebutjar el bloc si 
aquest no s’ajusta a les previsions del projecte o presenta anomalies. 
Procés d’execució 
Es recomana realitzar el replanteig, definits prèviament els nivells horitzontals del bloc i situades les alineacions 
dels murs, se situen les peces en cantonada i peces base contigües, ja siguin unions transversals de dos plans 
verticals perpendiculars o de qualsevol altra direcció; es completa la filada utilitzant, si és necessari, peces 
d’ajust o modulació pròpies del sistema.  
El replanteig en alçada es farà situant primer l’alçada de la llinda i després la del forjat superior. 
Les successives filades estaran disposades segons la llei de trava, tenint cura de les línies d’enrasada vertical 
amb els punts singulars del mur i la col·locació de peces complementàries. 
La formació d’obertures en el mur es realitza mitjançant la retirada de les peces de filades superiors i formant 
l’obertura amb peces d’acabat i mitges peces, pròpies del sistema, desaconsellant-se emparar materials 
diferents als blocs de morter d’argila expandida. Els fabricants disposen de les peces complementàries per tal 
de solucionar zones d’ajusts, cantonades, brancals, dintells d’obertures, etc.... La modulació dels murs ha 
d’estar prevista en el Projecte. 
Com a norma general es considera que l’alçada executada en una jornada no ha de superar una planta, ni tres 
metres; per tal d’impedir l’aixafament del morter fresc de les juntes. 
Durant la construcció de murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats per la col·locació de forjats, murs de 
riostament o altres elements estructurals rígids, s’adoptaran  les mesures necessàries per tal d’evitar la bolcada 
degut a l’acció del vent o altres accions externes. 
Els murs de bloc de morter d’argila expandida s’executaran per filades horitzontals en tota la seva extensió. 
Quan dues parts dels murs s’hagin de construir en èpoques diferents, es deixarà esglaonada la fàbrica que 
s’executi primer. El bloc s’ha d’assentar sobre el morter en vertical, mai a refrec, colpejant-lo amb una maça de 
goma. Les peces de bloc es mullaran abans de la seva col·locació. 
Els blocs es col·locaran amb junt vertical encadellat, sense aplicació de morter, mantenint  com a mínim, una 
distància de 7 centímetres entre els junts verticals de dues filades consecutives. Els junts verticals han d’estar 
encadellats correctament, evitant separacions entre peces. 
Els junts horitzontals s’ompliran de morter. Es recomana emprar morters mixts de ciment i calç. 
Els junts de morter han de ser continus en tot el gruix del mur quan aquest és interior; mentre que en els murs 
exteriors, cal interrompre el junt  a la meitat, aplicant dues bandes continues longitudinalment, evitant així el 
pont tèrmic que es produeix entre la cara interior i exterior del mur. La separació entre les dues bandes de 
morter, una vegada assentat el bloc ha de ser entre 1 i 2 centímetres. El gruix del morter en els junts 
horitzontals, quan la peca ja estigui assentada, està comprés entre 10 i 15 mil·límetres.  
Cal protegir les fàbriques de la pluja, de la calor i del fred, adoptant en cada cas les mesures que indiqui la 
Direcció Facultativa. 
S’han de prendre les mesures necessàries per evitar que el morter es geli, en cas de fred extrem. Si gela 
durant la jornada, s’interrompran les obres i la fàbrica acabada d’executar es protegirà amb mantes d’aïllant 
tèrmic i plàstic. Si hi ha gelades abans d’iniciar la jornada, s’inspeccionaran els murs construïts darrerament i 
les parts afectades pel gel seran enderrocades i reconstruïdes quan les condicions climàtiques ho permetin. 
Amb temps extremadament sec i calorós, la fàbrica es mantindrà humida. 

Amidament
Els criteris d’amidament  seran els mateixos en les obres de fàbrica ceràmica o de blocs de morter de ciment  o 
blocs de morter d’argila expandida i dependrà de les unitats especificades en el Projecte, en general metres 
quadrats. 

Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb subjecció 
als perfils de replanteig i plànol dels mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites de la Direcció 
Facultativa; per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica executats pel contractista i/o 
constructor, pel seu compte, sense tenir autorització de la Direcció Facultativa. 

SISTEMA ENVOLVENT 

6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES 

6.1. Definició 
Les cobertes són els elements constructius que coronen i tanquen, superiorment l'edifici per a protegir-lo de 
precipitacions i d'altres inclemències atmosfèriques. 

6.2. Coberta plana 
Les cobertes planes tenen una pendent  que oscil·len entre el 1% i 3 %, aproximadament. 
Les cobertes planes poden ser segons el sistema constructiu emprat: convencional transitable, convencional no 
transitable, invertida transitable, invertida no transitable, a la catalana i lleugera. 
El terrat és una coberta plana, en general transitable i amb pendent suficient perquè s’escorri l’aigua de pluja. 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col·locació 
dels elements per formació de pendents, impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s’especifiquen en el 
Projecte.
Durant l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, junts, minvells, intersecció amb altres 
elements com xemeneies, claveguerons, etc. que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la 
coberta. 

6.3. Coberta inclinada 
Les cobertes inclinades tenen una pendent que oscil·len entre 15º i 60º, aproximadament.  Depenen del tipus 
de material emprat, la pendent adient. 
El Projecte especificarà el material, pendent de la coberta, formació de pendents, elements de desguàs, etc... 

6.4. Teulades 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de 
cobriment, com són envanets de sostremort, forjats en pendent, encavallades, i que s'empraran per a sostenir 
el recobriment de solera i aïllament sobre el que es col·locaran les peces de revestiment exterior, com teules, 
pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa i normes vigents pel que fa referència a ancoratges i 
carregaments de les peces de revestiment. 

Amidament
Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que 
s'indiquen en el projecte, així com els treballs i elements necessaris per la formació de junts, crestalleres o 
careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així com d'altres elements necessaris. 
Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la Normativa vigent. 

6.5. Claveguerons 
Són peces de metall o plàstic que tenen per funció la connexió dels baixants d'aigües pluvials amb el plànol 
superficial de la teulada, de manera que resolgui l’estanquitat de la unió entre ambdós elements, no permeti 
l'obstrucció amb cossos estranys i estigui proveït de sifó antimúrids. 

Amidament
Els claveguerons s’amidaran per unitats col·locades i totalment acabades, incloent en el preu tots els materials, 
peces i treballs necessaris per la col·locació i perfecta estanquitat de manera que l'element compleixi amb la 
Normativa vigent. 

6.6. Escanalat de desguàs
Són elements prefabricats o realitzats in situ" que tenen per objecte recollir l'aigua que cau dels tremujals d'una 
teulada, per a dirigir-la cap als baixants corresponents. Són condicions, perquè funcioni correctament, 
l'estanquitat dels junts i estar col·locats amb el suficient pendent per a desguassar ràpidament. 

Amidament
Els canalons s’amidaran en metres lineals instal·lats, incloent en el preu la part proporcional de peces 
especials, impermeabilitzacions, ancoratges, junts, etc., amb treballs, equips i ajuts necessaris per a la posta a 
l'obra, totalment acabat, segons projecte i normativa vigent. 



6.7. Claraboies
Son elements prefabricats o realitzats a l'obra, que tenen com objecte permetre la ventilació i/o il·luminació de  
dependències emplaçades sota la coberta.

Amidament
S’amidaran per unitat totalment acabada, segons Projecte i normativa vigent. 

6.8. Aïllaments i impermeabilitzacions
Els aïllaments, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, es divideixen en: tèrmics, acústics, 
contra la humitat i contra el foc. 

6.8.1. Aïllaments tèrmics
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el 
Projecte, el valor aïllant de l'element podrà aconseguir-se amb els seus propis components o per l'addició 
d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès 
que donen lloc a zones on es puguin produir condensacions. 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 

6.8.2. Aïllaments acústics
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, 
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts 
en cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció 
Facultativa. 

6.8.3. Aïllament contra la humitat
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora 
de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les 
barreges aglomerants confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzants de 
superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o 
suport.
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en 
els capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i 
incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les 
superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzants es netejaran i prepara ran 
adequadament per evitar elements punxants. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de la Direcció 
Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 
6.8.4. Aïllament contra el foc
Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar 
avalats per segells o marques de qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat 
prèvia de la Direcció Facultativa. 

Amidament
L’amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de 
col·locació, coronaments, encavalcaments, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució i 
fixació de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs 

Amidament
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats col·locats en l’obra 
(m2) incloent en el preu, el subministrament i tots els treballs, peces i materials, necessaris per  a la seva 
col·locació, segons les indicacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 

7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FAÇANES 

7.1. Parets i envans d’obra de fàbrica
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, 
blocs de morter d'argila expandida;  lligades amb morter. 

7.1.1. Morters 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

7.1.2. Classes:
De ciment: 
 Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra 
 M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra 
 M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra 
 M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra 
 M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra 
 Resistència mitja; 
 M-50   50 Kg/cm2

 M-75   75 Kg/cm2

 M-100  100 Kg/cm2

 M-150  150 Kg/cm2

 M-200  200 Kg/cm2

 Camp d'aplicació: 
M-50:Fàbriques lleugerament carregades 

 M-75:Fàbriques poc carregades 
M-100: Fàbriques amb càrrega normal 

 M-150: Fàbriques molt carregades 
 M-200: Fàbriques especials 

7.1.3. Obres de fàbriques  
Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc paralel·lepipèdic 
de ceràmica, morter de ciment, morter d’argila expandida, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó calat, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, 
compliran amb el que s'estableix, pel que fa referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions 
vigents. 
Els maons, abans de  col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec, 
plans sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i 
tindrà, tant en degollades (junts verticals) com en cordells (junts horitzontals), el gruix que indiqui la Direcció 
Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o  segons instruccions de la Direcció 
Facultativa. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure 
una bona trava en la continuació. Quan es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de 
pols i morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart, que 
no compleixen cap mena de funció resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres, 5 
cm.) o paret de mitja rajola (de deu centímetres,   10 cm). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i 
morter M-50 per a les parets de mitja rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la fàbrica, degut a 
l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, amb una 
separació màxima de setanta-cinc centímetres (75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs de morter de ciment són fàbriques de bloc buit de morter de ciment o morter cel·lular. Les 
condicions generals dels treballs amb aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 



Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços 
a les cantonades, cruïlles, llindes o en petits murs de contenció. 
Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per aquest material en el  
present Plec. 

7.2. Parets i envans prefabricats
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i 
ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva 
estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a l’obra, una mostra del 
material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  
característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació sigui executada per operaris especialitzats. 

7.2.1. Envans pluvials 
Els envans pluvials es col·loquen a les façanes mitgeres quan el solar que s'edifica confronta amb parcel·les 
sense edificar o amb patis descoberts. 
Poden ser de plafons de xapa o fibrociment recuperables, subjectats mitjançant perfils ancorats a les parets, o 
es poden executar en fàbrica de totxo buit travat entre pilars lligats a la paret i distants entre ells de 2 a 3 
metres. Aquests pilars de fàbrica s'hauran d'impermeabilitzar per evitar el pas d'humitats a l'interior de l'edifici. 
Les cambres d'aire que restin entre ambdues parets, es ventilaran convenientment i disposaran dels elements 
de coronament o acabat necessaris, a fi d'aconseguir un total aïllament de la paret. 

7.3. Arcs i voltes 
Els arcs es formaran falcant els junts de morter, no tallant mai el maó. Es construiran sobre cintres capacitades 
per o suportar el seu pes propi, abans de la revinguda del morter. 
Es començarà col·locant els maons a partir d'ambdues arrencades i acabant amb la col·locació de la clau 
aplomada. 
Les voltes es realitzaran sobre cintres contínues, de forma que les filades de maons contigües tinguin junts 
travats. 
Un cop construïda la volta, es vessarà morter a l'extradós, perquè ompli totalment els junts, afluixant-se 
després una mica la cintra per l'assentament dels maons. 

Amidament
Les obres de fàbrica, en general, tant vistes com quan cal revestir-les, s’amidaran en metres cúbics (m3)
executats, incloent-hi en el preu els transports, morters, parts proporcionals de formes especials, detalls 
decoratius, coronament de paraments (encara que sigui d'altres materials), elements de subjecció i peces 
especials necessàries per abastar l'acabament de l'element tal com s'expressa en el Projecte i instruccions de 
la Direcció Facultativa.
També dins d'aquest preu s'inclourà la neteja i tractaments especials que requereix el parament un cop acabat, 
podent la Direcció Facultativa ordenar el rejuntat dels junts quan s'hagi acabat l'obra, entenent-se aquestes 
operacions incloses en els preus unitaris si s'observen defectes en les unions. 
El criteri d'amidament serà el de "buit per ple" i tan sols es descomptaran la meitat dels forats compresos entre 
quatre (4) i vuit (8) metres quadrats i la totalitat dels forats superiors a vuit (8) metres quadrats. 
A fi d'assegurar la total impermeabilització dels paraments exteriors d'obres de fàbrica, el correcte adreçat 
interior serà d'abonament, d'acord amb les especificacions del capítol de revestiments. 
Els envans de sosteniment i envans de qualsevol tipus s’amidaran per metres quadrats (m2) incloent tot allò 
esmentat anteriorment i descomptant els forats. 
Les soleres, tant de fàbrica com prefabricades, translúcids, envanets de sostremort, gelosies i voltes, 
s’amidaran en metres quadrats (m2), incloent-se en el preu la part proporcional de transport, posta a l'obra, 
morters, materials auxiliars, cintres, peces especials i elements de subjecció necessaris per a l'execució de 
l'element, així com totes les operacions necessàries que indiqui la Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La formació d'arcs s’amidarà en metres lineals, incloent en el preu tant els materials del ram de paleta, com les 
cintres i operacions necessàries per llur execució, així com totes les operacions necessàries que indiqui la 
Direcció Facultativa pel perfecte acabament. 
La graonada i replanteig d'escales s’amidarà per metres lineals de graó acabat, preparat per rebre el 
revestiment.
La formació de conductes de xemeneies o ventilació (xunt) es mesurarà en metres lineals de conducte acabat, 
sigui prefabricat o executat "in situ", incloent-se tots els treballs, materials de tancament o maniobra que 
s'especifiquin en el Projecte, o que siguin necessaris per a complir la normativa vigent al respecte. 

Les caixes de persianes enrotllables, tant prefabricats com realitzats "in situ" s’amidaran en metres lineals, 
incloent tant els materials com els treballs necessaris per l'execució o posta a l'obra, entenent-se inclòs en el 
preu tots els elements i operacions necessàries per a complir la normativa, inclosa la d'aïllament tèrmic. 
7.4. Tancaments practicables 

7.4.1. Fusteria exterior 
Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, 
assoleig, ventilació, etc. 
Els materials que construeixen els tancaments practicables, determinaran els següents tipus: de fusta, 
metàl·lics (acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre;  tots compliran les especificacions de la normativa 
vigent.
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a 
l'obra tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels 
diversos encavalcaments i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions 
en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 
Els tancaments practicables seran de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la 
Direcció Facultativa. En el cas de tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resistència, per 
organismes competents. 
La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials, 
garantides per un mínim de deu anys. 
Les persianes disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal·lats per personal especialitzat, 
essent necessari per a la seva  recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat fàcilment i amb 
suavitat.
Les persianes poden ser de corda, enrotllables, veneciana, para-sol, fixes, de batent exterior. Segons el 
moviment de la batent es pot diferenciar: persiana abatible horitzontal,   persiana abatible vertical, persiana 
corredissa, persiana de llibret. La batent pot ser cega, pot tenir lamel·les verticals o horitzontals, orientables o 
fixes.
La fusteria exterior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 

Amidament
Tots els elements que formen part dels tancaments practicables, incloses persianes, s’amidaran per metres 
quadrats (m2) de llum d'obra d'elements col·locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la 
seva col·locació, segellat de junts, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de 
tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i 
posades a l'obra segons detalls indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes 
ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables, inclouran el subministrament del material, col·locació del 
mateix i totes aquelles feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte acabat i funcionament. 

7.5. Envidraments
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs 
de la seva col·locació o posta en servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de 
polivinil), recuit, templat tèrmic, templat químic, termoendurit. 

7.5.1. Tipus de vidre 
La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  
7.5.1.1 Vidres plans 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: LLuna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i 

paral·leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm). 

7.5.1.2. Vidres laminars 
Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material 
d’unió, en general és un plàstic de polivinil de butiral, de diferents colors o transparent, substituïble per una 
capa de reïna més gruixuda, permet incloure panells fotovoltaics o vidres d’aïllament acústic o qualsevol làmina 
decorativa. 



7.5.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 
Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre 
llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte 
dessecant i l’estanquitat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. 

7.5.1.4. Vidres de seguretat 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de templat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  
Es classifiquen en els següents nivells de seguretat, segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física 
(impactes fortuïts, caiguda persones, etc.).       Nivell B. Anti-
agressió i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents)     Anti-
bala. (Impactes de munició d’arma). 

7.5.1.5. Vidres resistents al foc 
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres templats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  Es classifiquen en: 
 Vidres estables al foc (EF). 
 Vidres paraflames (PF). 
 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 

7.5.1.6. Vidres de control solar 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar 
directa. Poden ser vidres colorats en massa (templat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes capes 
(incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents tipus: 
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectant, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica 
dipositada per piròlisi. 
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 
través. Redueixen el pas de les radiacions infrarrojes, visibles i ultravilolades . 
7.5.1.7. Vidres decoratius 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S’utilitzen 
vidres catedral i opalines. 

Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d’una capa metàl·lica (argent, amalgama d’estany, etc.) o 
làmina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi projecten. 

Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.
Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de l’altra, que s’utilitza en revestiments, 

recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats. 
Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats, 

piconats, etc. 
Vidre glaçat: Vidre translúcid. 

7.5.1.8. Vidres especials 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, 
que es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt d'armadures, horitzontals i verticals, 
amorterant o massillant les seves juntes. 

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir 
lligats els trossos en cas de trencament. 

Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que 
permet la construcció de grans paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre elles hi ha un segellat 
elàstic. 

Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjançant 
motlles. 
En el Projecte s’especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcció 
Facultativa.  

7.5.2. Posada a l’obra 
Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions 
del propi vidre o als de deformació dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de 
l’assentament de l’obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 

Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l’acció dels 
esforços a que està sotmès (pes propi, vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  
per pressió del vent, neteja, etc. 
La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud 
per a envidraments simples, ni al terç de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 
Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. 
Cal que estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d’una superfície plana 
i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de 
pendent respecte la vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se 
separen entre ells mitjançant  intercalaris. 
En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. 
L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt 
elevat.

7.5.3. Massilles 
Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l’estanquitat a 
l’aigua i permeabilitat a l’aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles 
elàstiques, massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant.

8. SUBSISTEMA SOTA RASANT – MURS / SOLERES 

8.1. Material de Formigó.
Tots els formigons compliran la EHE. Aquesta desaconsella la utilització de formigons no fabricats en central, 
en cas d’emprar-se cal que la Direcció Facultativa ho autoritzi prèviament i el formigó compleixi amb les 
indicacions establertes en la EHE. 
Per a formigons fabricats en central, el temps màxim entre la incorporació d’aigua d’amassada al ciment i als 
granulats, i la col·locació del formigó en obra, no ha d’ésser superior a la hora i mitja. El formigó fabricat en 
central no podrà emprar-se si no arriba acompanyat d’un full de subministrament, degudament complimentat i 
firmat per una persona física. Aquests fulls de subministrament  han d’estar arxivats pel constructor i han 
d’estar a disposició de la Direcció Facultativa fins al lliurament de la documentació final de control. 
A més de les Prescripcions de EHE es tindran en compte les següents: 
La instal·lació de transport i posada a l'obra serà del tipus, tal que el formigó no perdi capacitat ni 
homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre i cinquanta centímetres (1.50 m) 
ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
Queda prohibit l'ús de canaletes o manegues del transport a la posada a l'obra del formigó sense l'autorització 
prèvia de la Direcció Facultativa.  
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevol de les característiques del 
formigó. Pel formigonat en temps de fred o de calor se seguiran les prescripcions de la EHE. No es col·locarà 
mai formigó sobre un terreny que estigui gelat.  
El vibrador s'introduirà vertical a la massa del formigó fresc i es retirarà també verticalment, sense que es 
mogui horitzontalment mentre que està submergit en el formigó. Es procurarà extremar el vibrat en les 
proximitats dels encofrats, a fi d'evitar la formació de cocons, cavitats d’aire o acumulacions d’àrids. El vibrat del 
formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades en la normativa vigent. 
La situació dels junts de construcció serà fixada per la Direcció Facultativa, de manera que compleixin les 
prescripcions i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà el junt amb sacs de 
xarpellera humida, per a protegir-lo dels agents atmosfèrics. Abans de tornar a continuar els treballs es 
prendran les disposicions necessàries per aconseguir la bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
Durant els tres primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb una xarpellera molla. Com a mínim, 
durant els set primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides, mitjançant el reg o la 
inundació, o cobrint-les amb sorra o xarpellera, que es mantindran constantment humides. 
La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la del formigó, a fi 
d'evitar producció de fissures per refredament brusc. També es podran utilitzar procediments de curat especial, 
a base de pel·lícules superficials impermeables, prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 
Els paraments han de restar llisos, amb formes perfectes sense defectes o rugositats i sense que sigui 
necessari aplicar-los-hi lliscats, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització prèvia de la 
Direcció Facultativa. Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte seran 
a compte del Contractista i/o constructor. 
La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 



 - Parament vist: sis mil·límetres. 
 - Parament ocult: vint-i-cinc mil·límetres. 

Control dels components 
El control dels components del formigó es realitzarà segons previsions del Projecte i segons la EHE; s’aplica al 
ciment, a l’aigua, als granulats, als additius i addicions. 
El control de recepció en obra no fa falta fer-lo en les dues situacions següents: 
Central de producció que disposi d’un Control de Producció i estigui en possessió d’un Segell o Marca de 
Qualitat reconegut per un Centre Directiu de les Administracions Públiques. 
Formigons fabricats en central amb un distintiu reconegut.  
Si no es donen una de les dues situacions abans esmentades cada material ha de complir amb les 
prescripcions que assenyala la normativa vigent. 
Ciment 
El responsable de la recepció ha de conservar durant 100 dies com a mínim una mostra de cada lot de ciment 
subministrat. 
No es pot fer servir un lot de ciment que arribi sense un certificat de garantia del fabricant, signat per una 
persona física. 
Aigua 
Es prohibeix l’ús d’aigua de mar o d’aigües salines en l’amassada o curat de formigons armats, tret del cas en 
què estudis especials ho justifiquin i la Direcció Facultativa ho autoritzi. El límit màxim de contingut d’ió clorur 
en l’aigua, està limitat per la normativa vigent, en el cas del formigó armat, prescripció extensible als formigons 
en massa que tinguin armadures per a reduir la fissuració. 
Granulats
Abans de començar el subministrament la Direcció Facultativa pot demanar al subministrador una demostració 
documental del compliment de les exigències que estableix la norma per als granulats. Si no disposa d’un 
certificat d’idoneïtat dels granulats, emès com a màxim un any abans de la data en què es facin servir per un 
laboratori oficial o oficialment acreditat, s’han de realitzar els assaigs especificats en la EHE. 
Additius i addicions 
En el cas d’emprar additius i addicions, aquests han d’estar autoritzats prèviament per la Direcció Facultativa, la 
qual pot exigir a l’inici d’obra els certificats de garantia dels mateixos o assaigs en laboratori oficial o oficialment 
acreditat.

Control de qualitat 
El control de qualitat, es realitza en base als següents paràmetres: consistència, resistència i durabilitat. 
Per als formigons fabricats en central, cada amassada ha d’anar, com ja s’ha esmentat, amb un full de 
subministrament, correctament complimentat, segons EHE, i signat per una persona física. No es permet 
emprar un formigó que no tingui full de subministrament. Aquests fulls s’han d’arxivar i conservar per a formar 
part de la documentació final de control de l’obra. 
Consistència.  
Es realitzarà l’assaig pel mètode tradicional del Con d’Abrams d’acord amb la UNE 83313:90. 
Resistència.  
Els assaigs de resistència estan definits en la EHE.  
Cal distingir les següents modalitats de control: 
 -Modalitat 1 Control de nivell reduït. 
 -Modalitat 2 Control al 100 per 100. 
 -Modalitat 3 Control estadístic, és d’aplicació general en obres de formigó en massa, formigó armat i 
formigó pretensat. 
En el Projecte s’especificarà la modalitat de control. 
L’obra es dividirà en parts anomenades lots. No es barrejaran en un mateix lot elements de tipologia estructural 
diferent.
En cas del control estadístic, el nombre mínim de lots serà de tres, corresponents als tres tipus d’elements 
estructurals que diferencia la Instrucció: estructures que tenen elements comprimits, estructures que tenen 
únicament elements sotmesos a flexió i elements massissos. 
En el cas de subministrament de formigó amb camió formigonera es pot considerar cada camió com una 
amassada. Les amassades d’un mateix lot provindran del mateix subministrador i han d’ésser elaborades amb 
les mateixes matèries primes i amb la mateixa dosificació nominal.  
La toma de mostres es realitzarà a l’atzar entre les amassades de l’obra sotmeses a control. El Projecte 
determinarà el nombre d’amassades per lot, segons la EHE. Si un lot correspon a dues plantes d’un edifici, es 
farà al menys una determinació per planta.  
Les provetes s'amaçonaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en condicions anàlogues. 
Presa de decisions derivades del control de resistència 

Quan s’obtingui una resistència estimada menor de l’especificada en el Projecte, és necessari tenir en compte 
no només la possible influència sobre la seguretat mecànica de l’estructura, si no també l’efecte negatiu d’altres 
característiques del formigó, com la deformababilitat, la fissurabilitat i la durabilitat. 
Si passats els vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades, en aquesta data, en 
més d'un 20%, s'extrauran provetes de l'obra i si la seva resistència és menor que l'especificada, serà 
enderrocada; tot el procés sota control i instruccions de la Direcció Facultativa. 
Si la resistència de les provetes extretes és més gran que la de les provetes d'assaig, podrà acceptar-se l'obra 
si es pot efectuar, sense perill, un assaig de càrrega amb una sobrecarrega superior a un 50% de la de càlcul, 
durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser admissible. 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donessin el 80% de les resistències 
especificades l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas que la resistència de provetes d'assaig i les extretes de 
l'obra, estès compresa entre el 80% i el 100% de l'especificada, la Direcció Facultativa podrà rebre l'obra amb 
reserves, previ l'assaig de càrrega corresponent. 
La Direcció Facultativa serà qui prengui la decisió de les proves de càrrega a realitzar. Aquestes han de 
realitzar-se per personal especialitzat i amb maquinària adequada, prèvia realització d’un Pla de Proves, 
acceptat per la Direcció Facultativa i prenent les mesures de seguretat necessàries.  
La Direcció Facultativa pot proposar a la Propietat, com alternativa a l’enderroc o reforç , una limitació de les 
càrregues d’ús. 
Durabilitat.
El control de durabilitat el regula la EHE, i es basa en: 
Control documental dels fulls de subministrament del formigó, en el que hi comptin les limitacions de la relació 
aigua ciment i el contingut de ciment especificat, amb la finalitat de comprovar el compliment de la Instrucció. Si 
el formigó no es fabrica en una central, el fabricant ha d’aportar a la Direcció Facultativa la mateixa informació 
signada per persona física. S’exigeix aquest control per a cada amassada emprada a l’obra. 
Control de la profunditat de penetració de l’aigua. És un control que cal realitzar en obres sotmeses a normativa 
vigent. Aquest control s’ha de fer de forma prèvia a l’inici de l’obra. La Instrucció eximeix de realitzar aquest 
control, en determinades condicions. 

Amidament
Els formigons s’amidaran  metres cúbics (m3), d'acord amb les especificacions del Projecte. 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de seccions 
tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva execució pel Director d’Obra, instruccions per 
escrit, en les quals consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la secció. 
Per això, el contractista i/o constructor estarà obligat a exigir, a la Direcció Facultativa, prèviament a l'execució 
de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
El preu del formigó inclourà els possibles additius i addicions que la Direcció Facultativa estimi necessaris i 
també la possible necessitat d'emprar ciments especials, segons criteri de la Direcció Facultativa (ciment, 
P.A.S., blanc, etc.). 
El preu dels encofrats podrà anar independent dels preus del formigó, si així s'estipula. L’amidament es 
realitzarà per metres quadrats (m2) realment col·locats. 
Els esmentats preus inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la seva 
col·locació, així com les operacions i materials necessaris. S'entén que quedaran inclosos en el preu del metre 
quadrat qualsevol tipus d'accessoris de l'encofrat, com els junts entre murs o altres elements que a judici de la 
Direcció Facultativa siguin necessaris per a obtenir un correcte acabat. 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions necessàries 
per a executar la unitat d'obra menys l'encofrat i les armadures, així com la seva col·locació que s'abonarà al 
preu del Kg. d'acer col·locat. 
Les bastides, cindris, execució de junts, operacions de curat i altres operacions necessàries, a judici de la 
Direcció Facultativa, per l'execució del formigonat, es consideraran incloses en els preus dels formigons. 

8.2. Armadures
Les armadures es col·locaran netes, sense òxid o qualsevol substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb 
les indicacions del Projecte, subjectes entre elles i amb l'encofrat, de manera que no puguin experimentar 
moviments durant l'abocada i la compactació del formigó i a fi d'evitar coqueres, i recobriments insuficients. 
En bigues i elements similars, les barres hauran d'anar, en doblegar-se, agafades amb cèrcols o estreps a la 
zona del colze. 
Quan hi hagi perill de poder-se confondre unes barres amb altres, es prohibeix la utilització simultània d'acers 
de característiques mecàniques diferents. Es podran utilitzar, dins d'un mateix element, dos tipus diferents 
d'acers, un per l'armadura principal i l'altre pels estreps. 
Els cèrcols o estreps se subjectaran a les barres principals mitjançant lligament o altre procediment adequat, 
prohibint-se expressament la fixació mitjançant punts de soldadura. 
S'haurà d'acomplir la Instrucció EHE en tot el que fa referència a les armadures (resistència, límit elàstic, etc...). 



Amidament
L’amidament serà pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament previst en el Projecte. Si durant 
l’execució la Direcció Facultativa ordena l’increment de l’armat, l’amidament correspondrà als quilograms  reals 
col·locats en obra. 
Estan compreses en els preus, totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat i posta a 
l'obra, així com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, 
soldadures, etc. 

SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR I ACABATS 

9. SUBSISTEMA HORITZONTAL – PAVIMENT 

9.1. Definició 
Revestiment d’acabat d’un sòl al qual confereix qualitats específiques. 
S'anomenen soleres els paviments de formigó en massa, que s'executen sobre el terreny o sub-bases 
granulars, podent ser d'un gruix variable en funció de l'ús a què es destinin i que de tant en tant s'armaran. 
Quan les soleres tinguin una superfície superior a cinquanta metres quadrats (50 m2) es realitzaran junts de 
dilatació amb materials elàstics o bé amb talls de disc i la disposició que indiqui la Direcció Facultativa. 

Execució 
Els paviments enrajolats, com terratzos, ceràmics, enllosats de pedra natural o artificial, etc., es realitzaran 
sobre base perfectament neta i anivellada, executant-se els talls i distribució de peces que indiqui la Direcció 
Facultativa. Un cop executats, s'ajuntaran amb abeurada de ciment. 
Els paviments de terratzos, quan s'hagin acabat, es netejaran i protegiran, a fi d'evitar desperfectes, malgrat 
que a les zones on s'hagin col·locat, encara calgui treballar. 
Els paviments de fusta no han d'arribar fins les parets perimetrals, sinó que cal deixar un espai de cinc a deu 
mil·límetres (5 a 10 mm.) que s'amagarà en l'entornpeu. 

Amidament
L’amidament dels paviments, de qualsevol tipus, es realitzarà per metres quadrats (m2) totals executats. 
En la valoració de les soleres s'inclourà el preu de tots els treballs necessaris per deixar-les totalment 
acabades, d'acord amb les especificacions previstes en el Projecte i les instruccions de la Direcció Facultativa, 
incloent en el preu la part proporcional de preparació de la base, anivellació i acabats superficials, armadures, 
junts i entornpeus. 
En els paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceràmica, etc., inclouran en el preu tots els treballs necessaris 
de col·locació, poliment, desbastament, abrillantat, rejuntat, neteja, part proporcional d'entornpeu, totalment 
acabat.
En els paviments de fusta s'inclourà la part proporcional de rastrells o empostissats, així com els treballs de 
desbastar, poliment, envernissat, entornpeus, totalment acabat. 
En el preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per 
complir la normativa vigent, malgrat que no es trobi recollida exactament en el Projecte. En els paviments 
encolats s'inclourà en el preu la part proporcional de materials d'agafada, així com els treballs i peces 
necessàries per al correcte acabament. 

10. SUBSISTEMA HORITZONTAL – CEL RASOS 

10.1. Definició 
El cel ras és un sostre postís situat sota el sostre resistent i que pot  amagar parcial o totalment l’estructura. 
Materials per a cels rasos: plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals, plaques de fibres vegetals, plaques 
de guix laminat, plaques metàl·liques, lamel·les  metàl·liques, lamel·les de PVC,  i materials auxiliars, com 
elements més comuns. 
La suspensió de les plaques, que conformen el cel ras, potser amb filferro galvanitzat o suspensió auto-
nivelladora de barra roscada, en cas de plaques d’escaiola, plaques de fibres minerals,  plaques de fibres 
vegetals i plaques de guix laminat. 
En el cas de cels rasos de lamel·les metàl·liques, de plaques metàl·liques, de lamel·les de PVC, la suspensió 
és auto-nivelladora de platina. 
L’acabat de sostre, potser un cel ras continu o un cel ras amb l’especejament de les plaques. 
En el cas del sostre fals continu, es pot executar mitjançant plaques d’escaiola, fixades mitjançant tatxes i 
filferros galvanitzats de suspensió a llates de suport, col·locant damunt de les plaques una capa de guix, que 
dóna la continuïtat al sostre fals. 
Un sistema tradicional de cel ras continu és l’encanyissat, on el canyís és l’element que es revesteix de guix i 
se subjecta mitjançant estopades a canyes de fixació, que pengen del sostre. 

Un altre sistema tradicional d’ornamentar la part inferior dels sostres és el teginat, que correspon al relleu que 
presenta la part inferior d’un sostre que resulta de l’encreuament de les bigues i motllures que formen entre 
elles, cassetons quadrats o poligonals, majoritàriament de fusta. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de mida natural i documentació d'assaigs realitzats a 
laboratoris oficials d'aquells materials que hagin de complir qualsevol funció a més de la de revestiment. 

Amidament
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats, està inclosa la col·locació de perfils, guies i altres 
elements auxiliars necessaris per executar i acabar els cels rasos previstos en el Projecte i segons indicacions 
de la Direcció Facultativa. 

11. SUBSISTEMA VERTICAL – DIVISIONS INTERIORS 

11.1. Parets i envans d’obra de fàbrica
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, 
blocs de morter d’argila expandida;  lligades amb morter. 

11.1.1. Morters 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 

11.1.2. Classes:
De guix: 

Dosificació 3 vol. guix/1 vol. sorra 
Resistència mitja: 5 Kg/cm2

Camp d'aplicació: Envà 
Calç hidràulica: 

Dosificació 1 vol. calç/3 vol. sorra/0,5 vol. aigua 
Resistència mitja: 15 Kg/cm2

Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega 
De mescla amb pòrtland: 

Dosificació: 1 vol. calç/1 vol. c.p./6 vol.sorra 
Resistència mitja: 35 Kg/cm 

 Camp d'aplicació: fàbriques sense càrrega i ram de paleta en general.  

11.2. Parets i envans prefabricats
Són els construïts per plafons de forjat a forjat que eventualment poden portar incloses les instal·lacions i 
revestiments, tot preparat i fabricat des de taller. 
Es col·locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direcció Facultativa, s'utilitzaran les fixacions i 
ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de l'acabat superficial i assegurar la seva 
estabilitat. 
Prèvia col·locació de les parets prefabricades, el contractista i/o constructor presentarà a l’obra, una mostra del 
material, per l’acceptació o rebuig del mateix, per part de la Direcció Facultativa, indicant el fabricant  
característiques i col·locació. 
Es recomana que la col·locació la executin operaris especialitzats. 

11.3. Aïllaments acústics
La insonorització de locals tindrà per objecte crear un ambient adient per a qualsevol manifestació humana, 
aconseguint que els nivells sonors que imperen en els locals insonoritzats tinguin uns valors màxims establerts 
en cada cas. 
Els materials a emprar com a aïllaments, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar avalats per 
Segells o Marques de Qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat de la Direcció 
Facultativa. 

11.4. Aïllament contra la humitat
En general, l'aïllament pot aconseguir-se per procediments constructius, que evacuen l'aigua per gravetat fora 
de la zona de perill, per impermeabilitzants de massa, que són aquells materials que quan s'afegeixen a les 



barreges aglomerats confereixen propietats impermeables al material resultant o impermeabilitzats de 
superfície, que són impermeables per si sols i s'apliquen superficialment a altres que serveixen com a base o 
suport.
Aquest capítol se cenyeix únicament a aquest cas últim atès que els impermeabilitzants en massa s'inclouen en 
els capítols de morters i formigons com a additius. 
Els impermeabilitzants superficials comprenen el conjunt de materials, com a làmines sintètiques, asfàltiques i 
incloses pintures, que eviten el pas de la humitat en els elements constructius on s'empren. 
Es tindrà molta cura en la formació de soldadures de peces, coronaments, formació de desguassos, etc. Les 
superfícies sobre les que han d'estendre's les làmines impermeabilitzats es netejaran i prepara ran 
adequadament per evitar elements punxant. 
Qualsevol producte impermeabilitzant que s'empri comptarà amb l'aprovació prèvia col·locació, de la Direcció 
Facultativa i estarà garantit pel fabricant per un mínim de deu anys. 

11.5. Aïllament contra el foc
Els materials a emprar com a aïllaments contra el foc, quan l'element constructiu ho requereixi, hauran d'estar 
avalats per segells o marques de qualitat. No es col·locarà cap mena de material aïllant sense la conformitat 
prèvia de la Direcció Facultativa. 

Amidament
L’amidament es farà en metres quadrats (m2) de superfície aïllada, incloent en el preu la part proporcional de 
col·locació, coronaments, encavalcaments, peces especials necessàries per a abastar la perfecta execució i 
fixació de l'element, totalment acabat. 
L'aïllament de conduccions s’amidarà en metres lineals (ml) de conducte protegit, tot inclòs

11.6. Tècniques per a revestir 
Les tècniques més comuns per a revestir són: enguixats, arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats. 
Aquests es poden preparar a l’obra o ja poden estar preparats, en fàbrica. 
El nombre de capes poden ser varies, en cas de preparació en obra. En els ja preparats poden ser monocapes 
i bicapes. 
Els tipus de morters poden estan formats per calç i ciment  o per materials sintètics, acrílics i plàstics. 

Materials sòlids  
Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments executats amb materials sòlids, generalment peces 
prefabricades. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  
Els tipus de material corresponent a cada partida d'obra, vindrà definit en el Projecte i segons instruccions de la 
Direcció Facultativa. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, els materials a col·locar 

Materials fluids 
Aquest capítol engloba tots aquells treballs de revestiments i de pintures, de superfícies, executats amb 
materials fluids generalment acolorats i compostos per elements líquids i sòlids, dosificats per tal d'afavorir la 
conservació i que no es produeixi la disgregació dels materials emprats en la construcció, protegint-los contra 
els agents atmosfèrics i intempèrie. 
Les seves funcions fonamentals són de protecció, decoració i funcionals.  
Els tipus de revestiments  i  pintures a emprar, en cada tipus d'element d'obra, vindrà definit en el Projecte  i 
segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Es presentaran mostres a la Direcció Facultativa abans de procedir a l’acabat  de qualsevol element, les quals 
acceptarà o rebutjarà, concretant colors, acabats i textures.

Posada a l’obra
La primera operació a realitzar, és la neteja de les superfícies, que han d’anar revestides, eliminat les restes de 
revestiments anteriors, d’antigues pintures, desencofrants, pols, taques de qualsevol tipus, etc. 
En el cas d’aplicació de morters, cal humidificar prèviament les fàbriques. 
Les façanes a revestir han d’estar protegides del sol, del vent i de la pluja, mitjançant tendals, per tal d’evitar que les 
condicions atmosfèriques existents modifiquin les dosificacions dels morters o les condicions d’adormiment previstes. Es 
recomana no revestir façanes amb temperatures inferiors als 5º C. 

L’aplicació  dels morters monocapa s’aconsellà realitzar-la amb temperatures ambientals entre 5º C. i 30º C.  
En el cas de morters preparats, cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 

11.6.1. Enguixats 

L’enguixat és un revestiment de sostres i parets, adequat per interiors, en el que s’utilitza el guix, com a matèria 
principal. S’utilitza com a aglomerant i es caracteritza pel fet d’adormir-se ràpidament en hidrolitzar-lo. N’hi ha 
de diferents tipus, segons l’índex de puresa i la finor de mòlta. 
YF. Guix blanc, guix fi i de qualitat que s’utilitza en els treballs d’acabat superficial. 
YG. Guix negre, guix comú que s’utilitza en l’execució d’envans, taulers, enrajolats, enguixats i també com a 
conglomerant auxiliar acústiques i decoratives per a sostres,  motllures, etc. 

Amidament
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats, inclòs la  formació d'arestes (verticals i horitzontals) i 
angles díedres. 

11.6.2. Arrebossats 
Els arrebossats són revestiments realitzats amb pastes o morters de qualsevol conglomerat, calç o ciment, així 
com amb morters mixts. 
Tots els materials emprats, compliran en quant a qualitat i característiques tècniques, les especificacions de la 
normativa vigent i de la Direcció Facultativa. 
No s’ha d’aplicar el revestiment en cas de temperatures inferiors a 8ºC o superiors a 30º, amb risc de pluges o 
amb vents forts.
El suport que ha de rebre el revestiment ha d’estar net, sense residus, cal eliminar les rebaves i els elements 
sobresortint. Cal mullar suficientment el suport, el qual ha d’haver estat fet, un mes abans si és obra o dos 
mesos si és bloc de morter de ciment o bloc de morter d’argila expandida. En els punts singulars, com unions 
de materials o elements diferents, s’aplicaran malles de reforç, que es col·locaran en el centre del gruix del 
revestiment, i recobrint per cada costat el material que uneixen, solapant-se 20 cm com a mínim en les unions. 
Aquestes malles poden ser de fibra de vidre, polièster o metàl·liques. Les malles seran tractades amb antialcalí 
per a resistir l’agressió del formigó. 
Les malles de reforç, material i dimensions, estaran especificades en el Projecte o segons instruccions de la 
Direcció Facultativa. 
El morter aplicat s’ha d’humitejar amb aigua polvoritzada al final de la jornada.  No s’humitejarà a ple sol. 

11.6.3 Estucats 
Els estucats són revestiments d’estuc. L’estuc és un material de revestiment que, tradicionalment, s’obtenia de barrejar calç, 
pols de marbre i aigua, i s’aplicava sobre un arrebossat, sobre superfícies interiors i exteriors o s’utilitzava en el motlluratge
de decoracions arquitectòniques. Actualment hi ha estucs que s’aconsegueixen a partir d’aglomerants sintètics. 

Estucat en calent, té un acabat brillant, aconseguit brunyint la superfície amb sabó i amb una planxa calenta. 
Estucat en fred, té un acabat que imita la pedra. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de l’estucat a 
executar.
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 

11.6.4. Monocapes 
Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. 
Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. 
Es poden classificar segons el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una 
sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari 
executar una primera capa de preparació. 
Els morters monocapes estan formats  per un conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues 
minerals silicis i calisses (70%) i additius (4%). 
Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa  a 
executar.
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 

11.6.5. Esgrafiats 
Els esgrafiats són un revestiment decoratiu d’una superfície, consistent en aplicar, sobre un fons, una sèrie de 
capes d’estucs de diferents colors, que es fan saltar seguint un dibuix prèviament estergit sobre l’última capa, 
de tal manera que vagin apareixent superfícies de diferents colors, segons la profunditat dels solcs. 
La Direcció Facultativa, aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, de l’esgrafiat a 
executar.
Les característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. 

Amidament



Tots els arrebossats, estucats, monocapes i esgrafiats, s’amidaran en metres quadrats (m2) de superfície 
revestida, descomptant de la partida la meitat de la superfície dels forats. 
En el preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col·locació i ajuts d'altres oficis, peces 
especials, coronaments, preparació dels paraments, talls, junts, neteja, és a  dir, tot el necessari per executar el 
revestiment d'acord amb les especificacions de Projecte i de la Direcció Facultativa, així com tots els treballs i 
materials que calguin per la correcta execució de les obres i a fi d'aconseguir el compliment de les normatives 
vigents corresponents. 
Qualsevol material especial o/i operació, que sigui necessari incorporar al revestiment, a fi de complir amb la 
normativa en el tractament de ponts tèrmics, s’entendrà inclòs/a en els preus del revestiment, així com els ajuts 
adients per realitzar-lo. 

11.6.6. Enrajolat de parets
L’enrajolat de parets és un revestiment fet amb rajoles o qualsevol altre material anàleg. 
Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, de ceràmica esmaltada brillant/mat, de 
ceràmica vidrada, de gres extruït sense esmaltar/esmaltat, de gres premsat sense esmaltar/esmaltar, com a 
materials més comuns. 

Execució 
Els revestiments es fixaran sobre els paraments verticals nets de tota mena de materials que puguin produir 
despreniments de peces. 
Les superfícies de l’enrajolat seran llises, sense balcaments, deformacions, trencaments, ni desploms, formant 
els junts línies rectes en tots els sentits. 
En fer el repartiment de peces, es començarà sempre des dels eixos de figura, com és ara junts o el seu 
centre, a fi que les parets revestides quedin simètriques. 
Les rajoles col·locades amb els materials de presa tradicionals es col·locaran amb morter de ciment de riquesa 
mitja en proporció 1:3, escollint ciments que quan s'adormin no presentin augments sensibles de volum. Abans 
de col·locar les rajoles, cal  mullar-les i xopar-les, amb aigua. 
Es presentaran a la Direcció Facultativa mostres de rajoles, per tal que  aprovi la seva col·locació. 

Amidament
S’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) executats,  inclosos treballs i materials auxiliars necessaris.

11.7. Tècniques per a pintar 
Els tipus de tècniques per a pintar poden ser: pintures, vernissos i esmalts. 
Pintures: en què l’aglutinant és l'aigua, cal diferenciar: a la calç, al ciment, al silicat i plàstica. 
Vernís: amb resines naturals i  amb resines sintètiques. 
Esmalts: amb resines sintètiques: pintures al clorocautxú, epoxi, al poliuretà, laques nitrocel.lulósiques, de 
polietilè, imitacions d’acabats tradicionals (pastes plàstiques, arrebossats plàstics, estucs de calç, estucs de 
calç, estucs de ciment, marmolines). 

Posada a l’obra 
Abans d’aplicar la pintura, vernís o esmalt, cal procedir a la neteja i preparació de les bases. 
S’evitarà la pintura, vernís o esmalt, damunt d’un estuc o arrebossat, fresc, ja que no es permetria l’evaporació 
de l’excés d’aigua de l’adormiment . 
Cal seguir en cada cas les especificacions tècniques del fabricant. 
Base de fusta: Han d’estar seques i netes, les fustes,  per poder-les pintar. En el cas de nusos 
mal fixats se substituiran per falques de fusta sana d’iguals característiques; en cas de nusos 
sans, que regalimin resina es fixaran mitjançant bufador, rascant la resina que aflori mitjançant 
rasqueta. Per a exteriors s’utilitzaran pintures i esmalts més elàstics que els utilitzats per a 
interiors, preferentment esmalts grassos  o sintètics amb més contingut d’oli. 
Base de metall: Neteja general i en concret neteja d’òxids, en el cas d’estructures metàl·liques. 
En el cas d’elements de serralleria i fusteria, es realitzarà una neteja general, un desengreixat i 
una neteja a fons d’òxids. En xapes galvanitzades i metalls no fèrrics es realitzarà una neteja 
general i un desengreixat a fons de la superfície. Aplicada la pintura, es respectarà el temps 
d’assecat indicat pel fabricant, i no s’utilitzaran procediments artificials d'assecat. 

Amidament
L’amidament i abonament de pintures, vernissos o esmalts, es realitzarà per metres quadrats (m2) i seguint les 
prescripcions indicades en l’amidament dels arrebossats. 

11.8. Fusteria interior 

Té per objecte el tancament de les obertures interiors, dotant l'edifici de les prestacions d'accés a les diferents 
dependències interiors de l’edifici. També inclou  el tancament d’armaris empotrats i mobiliari de cuines. 
Els materials que construeixen la fusteria interior, majoritàriament és de fusta, però també hi ha fusteria 
metàl·lica (acer, acer inoxidable, alumini), de PVC, i de vidre; en tots compliran les especificacions de la 
normativa vigent. 
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a 
l'obra tots els detalls per la recepció i perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels 
diversos encavalcaments i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, atenent l'estanquitat de les unions 
en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 
La fusteria serà de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció Facultativa. En el 
cas de tancaments resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resistència, per organismes competents. 
La fusteria interior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 

Amidament
Tots els elements que formen part de la fusteria interior, s’amidaran per unitats (ut) d'elements col·locats, 
incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, segellat de junts, elements de 
connexió a les fàbriques, tapajunts i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte, i 
segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i 
posades a l'obra segons detalls indicats en el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
El mobiliari de les cuines es valorarà per unitat (ut) de cuina acabada, amb els armaris alts i baixos indicats en 
el Projecte, inclosos ajuts d'altres oficis necessaris per  a la seva col·locació. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes 
ocasionats a l 'obra o en el transport, serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables interiors, inclouran el subministra, col·locació i totes aquelles 
feines o materials que siguin necessaris pel seu perfecte funcionament. 

11.9. Envidriaments
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs 
de la seva col·locació o posta en servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de 
polivinil), recuit, temprat tèrmic, temprat químic, termoendurit. 
11.9.1. Tipus de vidre 
La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  
11.9.1.1 Vidres plans 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: Lluna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i 

paral·leles, amb caires polits i bisellats (4-10 mm). 

11.9.1.2. Vidres laminars 
Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material 
d’unió, en general és un plàstic de polivinil de butiril, de diferents colors o transparent, substituïble per una capa 
de reïna més gruixuda, permet incloure pannells fotovoltaics o vidres d’aïllament acústic o qualsevol làmina 
decorativa. 

11.9.1.3. Vidres aïllants tèrmics i acústics 
Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire deshidratat. La separació entre 
llunes està definida per un perfil separador, generalment metàl·lic, en el seu interior s’introdueix el producte 
dessecant i l’estanqueïtat està assegurada mitjançant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). 
L’aïllament acústic es millora, omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines. 

11.9.1.4. Vidres de seguretat 
Vidres que han estat sotmesos a un tractament tèrmic de temprat,  augmentant  la seva resistència als esforços 
d’origen mecànic i tèrmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.  
Es classifiquen en els següents nivells de seguretat, segons normativa vigent: Nivell A. Seguretat física 
(impactes fortuïts, caiguda persones, etc.).       Nivell B. Anti-
agressió i anti-robatori (impactes intencionats d’objectes contundents)     Anti-
bala. (Impactes de munició d’arma). 



11.9.1.5. Vidres resistents al foc 
Vidres obtinguts per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats 
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’òxids metàl·lics.  Es classifiquen en: 
 Vidres estables al foc (EF). 
 Vidres paraflames (PF). 
 Vidres resistents al foc o tallafocs (RF). 

11.9.1.6. Vidres de control solar 
Són vidres que fan treballar la transparència, modificant-la segons el grau de protecció contra la radiació solar 
directa. Poden ser vidres colorats en massa (temprat) i/o amb tractaments superficials, que generen unes 
capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superfícies del vidre. Poden anomenar els següents 
tipus: 
Vidre reflector: Lluna, amb una de les seves cares reflectants, obtinguda mitjançant una capa metàl·lica 
dipositada per piròlisi. 
Vidre filtrant: Llunes colorades, mitjançant l’addició d’òxids metàl·lics estables, no deformen les imatges al seu 
través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades . 

11.9.1.7. Vidres decoratius 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vitrall: Vidriera de colors, els vidres de la qual estan units generalment amb perfils de plom. S’utilitzen 
vidres catedral i opalines. 

Mirall: Làmina de vidre revestida per darrera d’una capa metàl·lica (argent, amalgama d’estany, etc.) o 
làmina de metall polit, que reflecteix molt bé la llum i les imatges que s’hi projecten. 

Vidre catedral:  Vidre colat de gruix irregular.
Opalina: Vidre opac, generalment polit d’una banda i estriat de l’altra, que s’utilitza en revestiments, 

recobriments i vitralls. Les peces poden ser de diferents colors, uniformes o vetejats. 
Vidre imprès:  Vidre amb un relleu geomètric en una de les seves cares; amb relleus: ratllats, estriats, 

piconats, etc. 
Vidre glaçat: Vidre translúcid. 

11.9.1.8. Vidres especials 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre pavès: Són peces de vidre emmotllades, amb cambra d'aire o no i de diferents mesures i colors, 
que es col·loquen com a fàbrica de blocs armats, mitjançant un conjunt d’armadures, horitzontals i verticals, 
amorterant o massillant les seves juntes. 

Vidre armat: Vidre pla o ondulat, que té a l'interior de la seva massa una malla metàl·lica per a mantenir 
lligats els trossos en cas de trencament. 

Vidre en U: Vidres emmotllats amb secció en forma de U, de gran rigidesa (armats o sense) i que 
permet la construcció de grans paraments sense perfils metàl·lics. Les peces entre elles hi ha un segellat 
elàstic. 

Vidre corbat: S’obtenen a patir de vidres plans, escalfant-lo i donant-li la forma desitjada mitjançant 
motlles. 

En el Projecte s’especificarà el tipus de vidre i el gruix del mateix, i segons instruccions de la Direcció 
Facultativa.  

11.9.2. Posada a l’obra 
Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions 
del propi vidre o als de deformació dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de 
l’assentament de l’obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l’acció dels 
esforços a que està sotmès (pes propi, vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  
per pressió del vent, neteja, etc. 
La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud 
per a envidraments simples, ni al terç de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 
Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. 
Cal que estiguin en zones protegides de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d’una superfície plana 
i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix superior a 25 cm. i amb un 6% de 
pendent respecte la vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se 
separen entre ells mitjançant  intercalaries. 

En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. 
L’emmagatzematge de piles de vidres al sol és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt 
elevat.

11.9.3. Massilles 
Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l’estanqueïtat 
a l’aigua i permeabilitat a l’aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles 
elàstiques, massilles en bandes preformades autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 

Amidament
Els diferents tipus de vidres que es defineixen en el Projecte s’amidaran en metres quadrats col·locats en l’obra 
(m2) incloent en el preu, el subministra i tots els treballs, peces i materials, necessaris per  a la seva col·locació, 
segons les indicacions del Projecte i de la Direcció Facultativa. 

SISTEMA CONTROL AMBIENTAL INSTAL·LACIONS DE CONDICIONAMENT 

12. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CALEFACCIÓ 

12.1. Sistemes de Calefacció
Les instal·lacions de calefacció podran ésser centralitzades o individuals, existint diferents sistemes, com són 
els següents. 
En instal·lacions centralitzades: 
 . Per aigua 
 . Vapor d'aigua 
 . Calefacció central tèrmica de gas, elèctrica, vapor, aigua, etc. 
 . Calefacció per aire. 
En instal·lacions individuals: 
 . Calefacció elèctrica. 
 . Calefacció per gas. 
Els elements que constitueixen la instal·lació de calefacció són els següents: 
 . Calderes 
 . Cremadors 
 . Xarxa de distribució 
 . Vàlvules 
 . Radiadors 
 . Elements auxiliars de circulació (bombes, dipòsits d'expansió) 
 . Dipòsits de combustible 
Tant el tipus d'instal·lació com la relació d'elements que la componen, vénen definits en el Projecte i segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. 

12.2. Calderes
Les calderes són els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques reconegudes; 
estaran proveïdes de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu funcionament, com són 
cremadors i dipòsits de combustible, els quals s'instal·laran d'acord amb les indicacions del fabricant i de la 
Direcció Facultativa i  de la normativa vigent al respecte. 

Amidament
Les calderes s’amidaran per unitat instal·lada, tant centralitzada com individual, inclosa la part proporcional 
d'aparells auxiliars, dipòsits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per completar la instal·lació. 

12.3. Xarxa de distribució
Definició: És el conjunt d'elements que condueixen l'element de transport del calor, des de la caldera als 
elements de radiació. 
Les canonades seran de ferro soldat i aniran proveïdes de peces especials de dilatació. Els colzes, maneguets, 
tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir una pressió hidrostàtica interior de 
prova de 15 Kg/cm2.
Les claus de pas emprades en les conduccions seran de fàcil accionament i revisió. 
S'instal·laran dipòsits d'expansió, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota l'aigua continguda en la 
instal·lació a temperatura de règim i estarà provista de sobreeixidor. 
Les bombes d'acceleració seran el màxim de silencioses possible i col·locades sobre esmorteïdors. 
El funcionament de la bomba haurà d'estar sempre assegurada per evitar l'ebullició de l'aigua de la caldera. 



Amidament
La xarxa de canonades de distribució de calor s’amidarà en unitats d'habitatge o local totalment instal·lats, 
incloent en llur cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la 
Direcció Facultativa pel seu funcionament, així com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres 
industrials. 

12.4. Radiadors, convectors i plafons
Podran ésser de foneria o d'acer, de manera que presentin la màxima superfície de radiació. 
Tots els radiadors hauran de suportar una pressió mínima de cinc atmosferes (5 at.). La calefacció des del sòl, 
sostre o parets serà la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiació, és el propi circuit que amb 
la seva llargada genera la superfície de radiació. 
La temperatura de l'aigua no ultrapassarà els cinquanta graus centígrads (50ºC). 
Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordó o amb maneguet. 

Amidament
Els radiadors s’amidaran per unitats d'habitatge o local completament instal·lats amb les vàlvules de maniobra, 
ancoratges a murs i ajuts per llur col·locació. 

12.5. Radiadors elèctrics
Quan el sistema escollit de calefacció sigui per radiadors o plafons de calor negre elèctrics, seran de primera 
qualitat i marca reconeguda. 

Amidament
L’amidament serà per unitats (ut) totalment subministrades i instal·lades, inclosa la repercussió del preu de la 
instal·lació elèctrica necessària, cas que aquesta no s'hagi inclòs a l'apartat d'electricitat. 

12.6. Conduccions d'aire calent
Les conduccions, que podran ser de secció rectangular o circular i del material adequat a la velocitat de l'aire 
que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials de fibres sintètiques, sempre 
que es compleixi la Normativa Vigent. 

Amidament
S’amidarà per unitat d'habitatge o local instal·lat, incloent en el preu la part proporcional de muntatge, reixes, 
filtres i comportes necessàries, així com els ajuts del ram de paleta necessaris per  a la seva instal·lació 
completa.

13. SUBSISTEMA HIGROTÈRMIC – CLIMATITZACIÓ 

13.1. Climatització
Les instal·lacions de climatització son les destinades a mantenir, en els espais interiors de l'edifici, les 
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions exteriors. 
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquestes instal·lacions podran comptar amb equips per purificar, 
refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, així com la regulació de totes aquestes operacions. 
La instal·lació estarà composta pels següents elements: 
 - Equip condicionador d'aire 
 - Conductes 
 - Boques de difusió 
 - Escalfadors 
 - Quadre de control. 
També pot donar-se el cas d'utilitzar equips autònoms o mixtes. 

13.2. Equips 
El tipus d'equips que calgui instal·lar, vindrà definit en el Projecte i serà de marca reconeguda i aprovada per la 
Direcció Facultativa. Els elements constitutius de l'aparell són: l'equip productor de fred, el productor de calor, si 
es troba inclòs en la instal·lació, i la zona de preparació o tractament de l'aire que, segons indica, realitzarà les 
operacions d'impulsió, extracció, filtrat, polvorització d'aigua, desinfecció i condicionament tèrmic. 

Amidament
Si la instal·lació és centralitzada, s’amidarà per unitat d'instal·lació completa, incloent en el preu tots els equips 
de tractament de l'aire, quadre elèctric, equips de maniobra (manuals i automàtics) i ajuts necessaris per llur 
instal·lació, excepte les conduccions. 

Si el sistema de climatització és per condicionadors autònoms o de finestra, l’amidament serà per unitat (ut) 
d'aparell completament instal·lat i engegada de la instal·lació. 

13.3. Conductes
Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funció de la velocitat de l'aire en el seu interior, 
essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintètiques; les boques de difusió 
seran reixes fixes o mòbils i boques circulars, perforades o concèntriques. 
La Direcció Facultativa escollirà el tipus, en funció de les zones en les quals s'introdueixi aire.

Amidament
L’amidament  de conductes serà per unitat d'habitatge o local incloent en el preu la part proporcional de 
boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal·lació d'acord amb el Projecte, totalment acabat. 

14. SUBSISTEMA SALUBRITAT – VENTILACIÓ 

14.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i 
fums, en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 
Amidament
S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, comportes de tanca i 
ajuts adients per col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la 
Direcció Facultativa. 

15. SUBSISTEMA LUMÍNIC – IL·LUMINACIÓ 

SISTEMA SUBMINISTRAMENTS 

16. SUBSISTEMA AIGUA 

16.1. Fontaneria 
La instal·lació de fontaneria resta definida per la xarxa que, connectada a la general de proveïment, arriba fins 
als punts de consum. En el Projecte s'especificaran: esquema de la xarxa de l'habitatge, longitud dels trams i 
diàmetre, materials, claus, etc..., i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els tubs, de qualsevol classe o tipus, seran perfectament llisos, de secció circular i ben calibrats amb 
generatrius rectes o amb la corba que els hi correspongui en els colzes o peces especials. No s'admetran els 
que presentin ondulacions o desigualtats més grans de cinc mil·límetres (5 mm), ni rugositats de més de dos (2 
mm) de gruix. En els diàmetres interiors s'admetrà una tolerància de l'u i mig per cent (1,5 %) en menys i del 
quatre per cent (4 %) en més, i en el gruix de les parets la tolerància serà d'un deu per cent (10 %). 
Aixetes
S'empraran preferentment aixetes del tipus de pressió o aquelles en què l'obturació s'executa gradualment i no 
de sobte, per evitar l'efecte dinàmic produït pel tancament brusc. 
S'ajustarà la col·locació de comptadors a les normes que dicti la Companyia Subministradora.  
 - Unions de les canonades amb les aixetes dels aparells: 
La presa d'aigua freda i calenta de la canonada de coure protegit, o polietilè reticular, a les aixetes de cada 
servei es farà mitjançant ràcor de llautó per evitar els efectes de les dilatacions. No es permetrà, en cap cas, 
soldar directament.  
Les canonades seran verticals o horitzontals i es fixaran amb brides als suports. Les brides estaran 
perfectament alineades i corregides, de forma que el tub que s'hi assenta quedi en les condicions d'alineació 
requerides, no tolerant-se l'ús de suplements en els braçals; les femelles hauran d'estar convenientment 
cargolades. 
 - Proves: 
Cada ramal, comprès entre dues claus, s'assajarà un cop acabat, sota una pressió de quinze atmosferes (15 
at.) produïda mitjançant bombes. L 'assaig durarà quinze minuts i la pressió restarà invariable durant aquest 
temps. Si és necessària la instal·lació d'una bateria de comptadors, es construirà amb tub de ferro galvanitzat a 
fi de donar-l'hi rigidesa o de polipropilè en el cas que la resta de la instal·lació sigui d’aquest material. Els 
comptadors hauran de quedar instal·lats, de forma que permetin una fàcil lectura, reparació o substitució. 
 - Instal·lacions amb elevació d'aigua: 
Quan l'aigua de la xarxa d'abastament manqui de pressió per arribar als punts de subministrament més 
enlairats de l'edifici per permetre l'engegada d'escalfadors instantanis que necessiten una pressió de cinc a set 
metres (5 a 7 m) de columna d'aigua, caldrà disposar d'un dipòsit elevat o d'un sistema d'elevació d'aigua. 
S'empraran bombes de baixa pressió per grans quantitats i petites elevacions; per elevacions superiors a 30 m. 
hauran de dividir-se les elevacions en 2 trams, cada un d'ells amb una moto-bomba. Les calderes per al 



subministrament d'aigua calenta seran de marques reconegudes i de bona qualitat, i s'instal·laran amb tots els 
accessoris necessaris per a que funcionin correctament.

Amidament
La partida de connexió a la xarxa de proveïment de l'edifici es comptarà com a partida alçada (P.A.) incloent en 
el preu tant els treballs del ram de paleta com les peces de les tronetes, tot inclòs, fins i tot el comptador o 
bateria de comptadors. La bateria de comptadors es valorarà com unitat instal·lada amb tots els accessoris. 
Les conduccions de les instal·lacions es valoraran per unitat d'habitatge independentment del diàmetre, 
diferenciant en el preu únicament si són o no encastades, incloent-se la part proporcional de claus de pas, 
vàlvules reductores, expansió, ventoses, ancoratges peces especials i ajuts necessaris per llur definitiva 
instal·lació, d'acord amb les normes de la companyia subministradora i indicacions dels plànols del Projecte. 
Els dipòsits, escalfadors, grups de pressió, etc., s'abonaran per unitats d'elements completament instal·lats, 
inclosos els oficis auxiliars necessaris. 
En la valoració de formació d'arestes (verticals i horitzontals) i angles diedres, si hi ha diferència entre els 
amidaments i els plànols, aquestes es resoldran prenent els metres quadrats (m2) executats. 

16.2. Aparells sanitaris i aixetes
Tots els aparells sanitaris que comprèn aquest capítol seran de primera qualitat. Model, material i color segons 
indica el Projecte. Estaran Proveïts d'equips de subjecció o suport i accessoris necessaris per al correcte 
funcionament.
Cada aparell disposarà de sifó registrable a la sortida de la vàlvula de desguàs. 
També es podrà  fer una presa des de la canonada de desguàs fins un pot sifònic, que serveixi per diferents 
aparells. 
Les aixetes seran de primera qualitat. Model, material i color segons s'indica en el Projecte. Aniran Proveïdes 
de barrejadors d'aigua freda i calenta en els casos indicats en el Projecte. 

Amidament
Els aparells sanitaris es mesuraran per unitat (ut) completa instal·lada, incloent-se en el preu de la unitat tots 
els accessoris, aixetes, desguassos i treballs auxiliars que requereixi la seva instal·lació, a fi de que funcioni 
correctament.

16.3. Dipòsits d'aigua
En la construcció dels dipòsits no s'utilitzarà cap material que sigui absorbent o porós. Encara que el nivell 
d'aigua hagi d'estar en contacte amb l'atmosfera, el dipòsit serà tancat i es garantirà l'estanquitat de les seves 
peces. 
El tub d'alimentació vessarà lliurement i com a mínim 40 mm. per sobre de la vora superior del sobreeixidor. 
El sobreeixidor del dipòsit es conduirà cap a un desguàs apropiat, de manera que l'extrem inferior d'aquesta 
conducció vessi lliurement a 40 mm. per sobre de la vora superior de l'element que recull l'aigua. 
La capacitat de reserva no serà ni menor ni més gran que la de les dues terceres parts de la dotació diària de 
l'aforament. 
Els dipòsits se situaran a la part alta dels immobles de manera que la diferència entre l'alçada del fons del 
dipòsit i l'aixeta més alta sigui com a mínim de 3 m. Si la pressió disponible en el ramal no excedeix de 5 m. del 
nivell d'aigua del dipòsit, s'instal·larà un sistema de sobreelevació. 

17. SUBSISTEMA ELECTRICITAT 

17.1. Electricitat
En aquest apartat s'estableixen les especificacions que han de complir les instal·lacions de baixa tensió a 
l'edifici. 
L'industrial adjudicatari realitzarà el treball d'acord amb les prescripcions que estableixin el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries, així com la resta de normativa i 
normes de la Companyia subministradora d'Energia Elèctrica. 
Es considerarà acabat aquest apartat quan el servei d'inspecció de la Companyia doni la conformitat a 
l'execució de la instal·lació i, un cop complimentats els tràmits necessaris, autoritzi la connexió definitiva a la 
xarxa.
S'empraran materials i aparells de qualitat, quantitat, model i tipus detallats en els documents del Projecte i 
plànols. Pels que no estan especificats, s'hauran d'acomplir les Normes NTE, UNE, DIN. 
L'industrial adjudicatari haurà de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no específicament 
detallats en els documents del Projecte que s'adjunten i que han de fer-se servir en la instal·lació. 
La tramitació dels permisos i autoritzacions necessaris del Servei d'Indústria i Energia de la Generalitat i d'altres 
organismes oficials seran efectuats per l'industrial adjudicatari, amb la conformitat de la Direcció Facultativa. 
L'industrial queda obligat a informar per escrit a la Direcció Facultativa de tots els tràmits que s'hagin d'efectuar 
amb els esmentats organismes amb temps suficient per no alterar els programes previstos i no interrompre la 

bona marxa dels treballs en curs i tractar el tema amb la Companyia subministradora pel seu desenvolupament, 
fins arribar a que accepti la instal·lació i connexió de la presa. 
El contractista i/o constructor haurà d'abonar totes les càrregues, taxes i impostos que es derivin de la 
consecució de les anomenades llicències i legalitzacions. 

Amidament
La presa d'alta i mitja tensió s’amidarà per unitat (ut) de presa aèria o enterrada, totalment realitzada 
incloent-se en el preu unitari tots els treballs i materials necessaris per l'acabament i posada en servei, inclòs 
torres o pals complets, aïllants, excavacions, apuntalaments, reblerts, reposicions de paviments, tramitacions 
de llicències i autoritzacions. 
La presa de baixa tensió s’amidarà i abonarà per unitat de presa totalment acabada, amb les mateixes 
característiques que en el cas d'alta o mitja tensió anteriorment esmentades. 
La instal·lació de l'estació transformadora s’amidarà per unitat (ut) d'instal·lació, inclòs obra civil i aparellatge 
intern (exceptuant el transformador), totalment acabada d'acord amb la normativa de la Companyia 
subministradora. 
La centralització de comptadors s’amidarà per unitat de centralització completament instal·lada, inclosos 
quadres de comptadors i connexions, ajuts del ram de paleta i tots els treballs i materials necessaris pel total i 
complet acabament i posada en servei. 
La xarxa d'electrificació i enllumenat dels habitatges o locals s’amidarà per unitat d'instal·lació en habitatges o 
locals, amb tots els equips de maniobra i punts de llum o de presa de corrent que s'indiquen en el Projecte, 
inclosos els quadres de protecció, les derivacions individuals, així com els ajuts d'altres oficis pel complet 
acabament i posada en servei. 
L'electrificació i enllumenat de les zones comunes de l'edifici, aparcament, serveis annexes, etc s’amidaran per 
unitat d'instal·lació totalment acabada, tot inclòs. Quan la calefacció dels habitatges i locals sigui de tipus 
elèctric, requerint-se per tant la realització en cada habitatge de més circuits, els amidaments es realitzaran per 
unitat d'instal·lació en local o habitatge, totalment acabada. 
El circuit de posada a terra de protecció s’amidarà per unitat completa d'instal·lació, incloent en el preu tots els 
ajuts necessaris pel total acabament. 

17.2. Cuines elèctriques
Es consideraran les cuines que funcionen mitjançant energia elèctrica de baixa tensió, produint-se la font 
d'energia en travessar una resistència que pot trobar-se o no coberta per un embolcall de ferro fos, anomenat 
placa.
Tots els tipus d'aquestes cuines els haurà d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia.  

18. SUBSISTEMA COMBUSTIBLES 

18.1. Gas

18.1.1. Instal·lacions interiors
Aquest capítol inclou la instal·lació interior de l'edifici a fi de dotar de gas, aparells electrodomèstics, calderes 
de calefacció i aigua calenta dels habitatges. 
La instal·lació compren: 
 - Dipòsits d'emmagatzematge o presa a xarxa de subministrament. 
 - Conduccions. 
 - Comptadors. 
Els dipòsits de combustible seran tipus ampolla o tanc, a l'aire lliure o enterrats. Tant en un cas com en l'altre, 
es respectarà la normativa vigent i indicacions de la Companyia Subministradora, tant pel que es refereixi a 
ventilació dels locals o armaris on s'emmagatzemaran les ampolles, com a distàncies mínimes que han de 
guardar els emmagatzematges a equips o locals d'altre tipus per a evitar el risc de deflagració. 

Amidament
Es diferenciarà si els dipòsits estan enterrats o no, atès que la unitat de dipòsits instal·lats es valorarà incloent 
totes les obres necessàries per llur instal·lació, tal com l'excavació de la fossa, formació de murs, 
impermeabilització, reblert de sorra, tancat del recinte, obtenció de les legalitzacions necessàries de 
l'Ajuntament corresponent i la tramitació en els organismes oficials de les autoritzacions d'instal·lació i 
projectes, així com tots els treballs i materials necessaris per acomplir la normativa corresponent. 

18.1.2. Comptadors
Els aparells comptadors hauran d'ésser aprovats per l'empresa subministradora del gas i llur instal·lació es farà 
en locals ventilats proveïts d'obertura d'entrada i sortida d'aire i d'instal·lació elèctrica fixa i antideflagrant. 

Amidament



Suposant l'existència de centralització, l’amidament serà per unitat de quadre de comptadors, tot complert i 
instal·lat inclosa la realització de desguàs i ventilació necessàries en el local. 
Quan s'instal·li un comptador per local o habitatge, l’amidament es farà per unitats (ut) totalment acabades, 
inclosos treballs i materials auxiliars necessaris. La presa a la xarxa de subministrament es realitzarà d'acord 
amb les normes de la Companyia Subministradora s’amidarà i abonarà per unitat (ut) tot inclòs. 

18.1.3. Conduccions
Seran de coure, d'acer o de polietilè. Si van enterrades es protegiran contra la corrosió. El reblert de les rases 
es farà per capes successives aplanades, restant prohibit l'ús de sorra, escòria o grava. 
Es col·locaran dispositius accessibles per a evacuació de condensacions o purgues. No s'instal·laran sota 
locals habitats, clavegueres o altres canalitzacions enterrades. Les canonades de diàmetres inferiors a dotze 
mil·límetres (12 mm) hauran d'anar grapades cada metre i les superiors, cada dos metres (2 m). En travessar 
murs, envans o forjats, es protegirà la canonada mitjançant maneguets de diàmetre superior, que es massillarà 
amb material elàstic. 
Les claus de pas seran les generals a l'escomesa de l'edifici, una per la presa a cada usuari i les altres per 
cada aparell de consum. 

Amidament
Les conduccions s’amidaran per unitats d'habitatge totalment instal·lat, incloent la part proporcional de claus de 
gas, porgadors, fixacions, excavació i reblert de rases, així com tots els treballs, inclosos assaigs necessaris 
per a la posada en servei, totalment acabada. 

18.1.4. Cuines de gas 
Es consideraran les cuines que utilitzin com a combustibles gas natural o gasos liquats del petroli (butà, propà, 
aire propanat) mitjançant l'adequada instal·lació de cremadors. Tots aquests tipus de cuines els haurà 
d'aprovar la Direcció General d'Indústria i Energia. 
Les cuines per gasos liquats del petroli i les característiques dels elements que les composen s'ajustaran a la 
construcció d'aparells d'ús domèstic que utilitzin com a combustible els gasos liquats del petroli, i les Normes 
Bàsiques d'instal·lació de gas en edificis habitats. 
Per les cuines amb gas natural s'adoptaran la normativa vigent al respecte. 

18.1.5. Dipòsits de combustible
Els dipòsits de combustible compliran la normativa vigent i les normes de les Companyies Subministradores. 

SISTEMA EVACUACIÓ 

19. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES 

19.1. Xarxes de sanejament
Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les xarxes de sanejament poden 
ser verticals o horitzontals. 

19.1.1. Xarxes de sanejament vertical
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 -Xarxa horitzontal de desguàs d'aparells 
 - Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - Xarxa de canonades de ventilació 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà 
estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals 
del material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
Per fosa: tres metres en baixants 
Per ferro galvanitzat: tres metres i mig en baixants 
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
Per plàstics (PVC, polipropilè, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres 
en trams horitzontals. 
Per zenc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran 
totes de marca reconegudes i sancionades per la pràctica. 

19.1.1.1 Sifons 

Tenen com a missió impedir la sortida de gasos a través de les vàlvules dels aparells. Hauran de col·locar-se el 
més pròxim possible del desguàs de l'aparell. 

19.1.1.2. Caixes sifòniques.
S'empraran per desguassar un aparell o conjunt d'aquests, degudament agrupats. Tindran un diàmetre mínim 
de cent mil·límetres (100 mm.) i una alçada mínima de cent cinquanta mil·límetres (150 mm.) amb una tanca 
hidràulica de cinquanta a setanta mil·límetres (50 a 70 mm.) 

19.1.1.3. Desguàs d'aparells 
Es realitzarà amb tubs de polipropilè, PVC,  polièster reforçat, o polietilè a pressió, que puguin suportar una 
pressió hidrostàtica de dues atmosferes (2 at.). 

19.1.1.4. Ventilació de la xarxa de sanejament 
Serveix per a evitar el dessifonat i amb això la pèrdua de les tanques hidràuliques dels aparells. 
La ventilació pot ser: primària, perllongant els baixants per damunt la coberta; secundària, amb canonades 
pròpies de ventilació per a airejar els baixants o els desguassos dels aparells. 

Amidament
S’amidarà la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal·lada, incloent en el preu la 
part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilació necessaris, registres, peces especials, sifons o caixes 
sifòniques, desguassos dels aparells indicats en els plànols corresponents, així com els ajuts necessaris 
d'altres oficis per a la definitiva col·locació i posada en servei de la instal·lació complint tot això la normativa 
vigent i d'acord amb les instruccions dictades per la Direcció Facultativa. 

19.1.2. Xarxa de sanejament horitzontal
Comprèn les conduccions que recullen les aigües pluvials, negres o fecals i greixoses o sabonoses, per a 
conduir-les a la xarxa general de clavegueram o al sistema de depuració previst en el Projecte. Els materials a 
emprar en les canonades, que es troben definits en el Projecte, podran ser de formigó vibroprensat, gres, 
fossa, polipropilè, polièster reforçat, polietilè a pressió o clorur de polivinil (PVC), havent de ser totes de 
marques reconegudes i sancionades per la pràctica. 
Les rases seran de tal manera que la canonada anirà enterrada a les cotes indicades en el Projecte o segons 
instruccions de la Direcció Facultativa. En cas que no figuri en els plànols el corresponent perfil longitudinal 
s'aprofundirà a un metre i vint centímetres de fondària (1,20 m.) con a mínim, que podrà disminuir-se si la 
canonada es troba sota la solera d'un pis. 
Una vegada obertes les rases que allotjaran la conducció, s'instal·larà sobre una solera de deu centímetres (10 
cm.) de formigó HA-175, amb el pendent adequat, a fi de construir un llit rígid. 
Els tubs s'uniran mitjançant anellat de rajola borda o protecció de formigó. Qualsevol canvi de direcció, reducció 
o empalmament s'efectuarà amb peces especials o mitjançant pericons, segons el tipus de canonada de que es 
tracti. 
Les canonades que hagin d'anar penjades se subjectaran a intervals regulars i iguals de manera que no se 
sotmetin a flexions, amb els ganxos metàl·lics que s'empren protegits contra la corrosió. En les canonades de 
foneria, els ganxos no es distanciaran més d'un metre i mig; en les de plàstic, aquesta distància no superarà els 
setanta-cinc centímetres. (1,50 m. i 0,75 m.) 

Amidament
La xarxa horitzontal de sanejament s’amidarà en metres lineals (ml) de canonada col·locada, inclosa la part 
proporcional d'excavació, solera de suport, rebliment, Junts, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura de 
passos en murs, fonaments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions del 
Projecte i la normativa vigent. 

19.1.3. Sistemes de depuració
Tan sols s'autoritzaran a les zones on no hi hagi xarxa de clavegueram. La seva missió serà que l'aigua 
residual surti més clarificada, sense matèries grosses que danyin el sistema d'absorció posterior, sense poder 
de contaminació. 
Cal diferenciar els següents sistemes de depuració: fosses sèptiques, filtres biològics i tancs de depuració. 
Aquests sistemes poden ser prefabricats (filtres biològics), o construïts “in situ”, mitjançant obra del ram de 
paleta.
Es prohibirà el vessament d'aigües pluvials als diferents sistemes de depuració. Si és de diversos 
compartiments, les aigües pluvials poden portar-se a l'últim o bé a l'àrea d'absorció. En tots els sistemes es 
disposaran de tapes mòbils de registre i hauran de disposar de ventilació adequada per a impedir la 
concentració de gasos.

Amidament



S’amidarà per unitats (ut) segons previsions del Projecte i instruccions de la Direcció Facultativa. Incloent-se en 
el preu d'abonament totes les operacions necessàries per la seva posada a l'obra, inclòs el subministrament, la 
connexió a la xarxa de sanejament de l'edifici, així com l'excavació i rebliment per l’ allotjament del sistema de 
depuració (fossa, filtres, tancs) 

19.1.4. Elevació d'aigües brutes
Comprèn aquesta partida els equips de bombeig necessaris quan el col·lector general està més alt que el final 
de la xarxa de sanejament de l'edifici. 
Hauran d'instal·lar-se dues bombes perquè, en el cas que en falli una, pugui funcionar l'altra. 

Amidament
S’amidarà i abonarà per unitat (ut) d'equip complet instal·lat totalment acabat, posat en funcionament i fetes les 
proves de càrrega corresponents, inclosos els ajuts i instal·lacions necessàries per a deixar la instal·lació 
d'acord amb  les previsions del Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la Direcció Facultativa. 

20. SUBSISTEMA GASOS – FUMS I BAFS 

20.1. Xunts i xemeneies d'evacuació de fums o de ventilació
Aquesta partida comprèn el conjunt de conductes prefabricats o realitzats "in situ" per l'evacuació de vapors i 
fums, en cuines i/o xemeneies i ventilació forçada en lavabos. 

Amidament
S’amidaran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixes d'aspiració, comportes de tanca i 
ajuts adients per col·locar-los, d'acord amb el Projecte, la normativa vigent i les directrius donades per la 
Direcció Facultativa. 

SISTEMA TRANSPORT 

21. SUBSISTEMA ASCENSOR – MUNTACÀRREGUES 

21.1. Aparells de transport
S'aplica aquest capítol als aparells elevadors de persones o mercaderies, que funcionen en els edificis 
mitjançant cabines penjades per cables, guies o qualsevol altre sistema, accionats per energia elèctrica o 
d'altre tipus. 
Les parts de que es composa un equip d'ascensor son: 
 - Elements de comandament 
 - Cambril 
 - Guies pel cambril i del contrapès 
 - Contrapès 
 - Grup tractor 
 - Presa elèctrica 
 - Cables de suspensió 
 - Dispositius de seguretat 
 - Portes d'accés 
 - Recinte 
Les unitats o equips d'ascensor que s'instal·lin seran de marques reconegudes, amb experiència amb aquest 
tipus d'instal·lacions i presentaran a la Direcció Facultativa les fitxes de característiques i justificació del 
compliment de les disposicions del Reglament d'Indústria, sobre aquest tema. 
El tipus i sistema de maniobra, velocitat i número de parades venen definits en el Projecte. 

Amidament
L'abonament i amidament es realitzarà per unitats totalment instal·lades i posades en servei, incloent ajuts 
d'altres industrials, com ram de paleta, electricitat i pintura, totalment acabades. 

SISTEMA SEGURETAT 

22. SUBSISTEMA CONTRAINCENDIS 

22.1. Contra el foc
La protecció contra el foc es realitzarà prenent les mesures de seguretat establertes en la normativa vigent, en 
funció del tipus d'edificació en dos camps específics: 
-   Suprimir  les possibles causes que puguin produir un incendi. 
-   Evitar la propagació. 

Es complirà en tot moment els requeriments de la normativa vigent. 
Les mesures seran de: 
Protecció d'incendis dels elements constructius. 
Instal·lacions de protecció d’incendis. 

22.2. Protecció d'incendis
Els processos d'ignifugació o revestiments protectors del foc d'estructures o d'altres elements d'obra, venen 
especificats en el Projecte i s'executaran d'acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa.  
Els materials que s'hauran d'emprar tindran certificats de garantia i d'assaigs, atorgats per entitats competents, 
havent-los de presentar el contractista i/o constructor a la Direcció Facultativa, per a l’aprovació, abans de la 
seva col·locació a l'obra.

Amidament
L’amidament i l'abonament es realitzarà en metres quadrats d'ignifugació o revestiment, incloent-se en el preu 
tots els treballs auxiliars necessaris. 

22.3. Instal·lacions de protecció d'incendis
Aquest capítol comprèn el conjunt d'instal·lacions i equips de protecció d'incendis de l'edifici i que es defineixen 
en el Projecte, complint la normativa vigent. 
Classes d'instal·lacions:  
A. - Instal·lacions de detecció automàtica d'incendis, compostes per: 
 Equips de control i senyalització 
 Detectors 
 Fonts de subministrament d’aigua 
 Elements d'unió entre els anteriors 
B. - Instal·lació d'extinció, compostes per: 
 Instal·lació de boques d'incendi 
 Instal·lació d'hidrants 
 Instal·lació de columna seca 
 Instal·lació d'extintors mòbils 
 Instal·lació de sistemes fixes d'instal·lació. 
C. - Instal·lacions d'alarma, compostes per: 
 Instal·lació de polsadors d'alarma 
 Instal·lació d'alerta 
 Instal·lació de megafonia 
D. - Instal·lacions d'emergència, compostes per: 
 Instal·lacions d'enllumenat d'emergència i senyalització 
 Instal·lació de ventilació de vestíbuls d'independència 

Amidament
Cadascun dels tipus d'instal·lació definits en aquest capítol s’amidarà per unitat (ut) completa d'instal·lació 
definida en el Projecte, incloent en el preu tots els ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la 
completa posta en servei de la instal·lació, segons Projecte i Normativa vigent. 

23. SUBSISTEMA PARALLAMPS 

23.1. Definició Parallamps
Quan calgui la instal·lació de parallamps, aquests seran del tipus que s'indiqui al Projecte, instal·lant-se d'acord 
amb la normativa vigent i les indicacions del fabricant; s'empraran equips de primera qualitat i marca 
reconeguda. 

Amidament
L’amidament i l'abonament d'aquest apartat es realitzarà per unitat d'equip de parallamps instal·lat, incloent en 
el preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per la seva completa posta en servei. 

SISTEMA COMUNICACIONS 

24. SUBSISTEMA TELECOMUNICACIONS 

24.1. Comunicació

24.1.1. Antenes



Aquesta partida comprèn la instal·lació dels sistemes de captació, distribució i presa de senyals de televisió i 
ràdio en els edificis. 
Els elements que constitueixen la instal·lació són: 
 - L'equip de captació 
 - L'equip d'amplificació i distribució 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que fixen les 
normes vigents. 
Totes les conduccions a l'interior de l'edifici es col·locaran encastades. 

Amidament
L’amidament es realitzarà per unitat completa d'instal·lació, amb els punts de presa que s'indiquen en el 
Projecte, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i d’inici. 

24.1.2. Telefonia
Aquest capítol comprèn la instal·lació interna de l'edifici de la xarxa telefònica, des de la presa de la Companyia 
fins a cada punt de presa. 
Les parts que inclouen la instal·lació són: 
 - Presa xarxa general 
 - Canalització d'enllaç fins l'armari de distribució 
 - Canalització de distribució, amb caixes de pas, armaris de registre i punts de presa. 
La instal·lació s'executarà amb el número d'elements i punts de presa que s'indiquen en els plànols i seguint les 
prescripcions de la Direcció Facultativa, Companyia i normativa vigent. 
Tota la instal·lació es realitzarà encastada amb tub de plàstic, realitzant les derivacions i canvis de direcció 
mitjançant caixes de registre encastades. 

Amidament
L’amidament es farà per unitats (ut) d'instal·lació, diferenciant dues partides independents que són: 
- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllaç totalment instal·lats, amb tots els treballs, peces, 
materials i ajuts necessaris. 
- Unitats de xarxa de distribució interior, incloent en el preu la part proporcional de caixes d'empalmaments i 
presa, materials, operacions i ajuts necessaris per acabar completament la instal·lació. 

24.1.3. Interfonia
La instal·lació de porter electrònic o "video-porter", es composa del quadre general, instal·lat en el vestíbul de 
l'edifici i els telèfons amb obertura automàtica de la porta, en els diferents locals o habitatges. 
Els equips seran de marca reconeguda i per la instal·lació se seguiran les indicacions del fabricant i de la 
Direcció Facultativa. 

Amidament
S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials 
necessaris. 

SISTEMA ESPECIAL 

25. SUBSISTEMA PANELLS SOLARS TÈRMICS. 

6.1. Pannells solars tèrmics 
Aquest capítol comprèn la col·locació i la instal·lació dels pannells solars tèrmics. 
La posició, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal·lació serà la 
indicada en els plànols i seguint les prescripcions de la Direcció Facultativa, del fabricant i la 
normativa vigent. 

6.1.1. Definició 
Una instal·lació solar tèrmica està formada per un conjunt de components encarregats de 
realitzar les funcions de captar la radiació solar, transformant-la en energia tèrmica i cedir-la a un 
fluid de treball. Per últim s’emmagatzema aquesta energia de forma eficient, en el mateix fluid de 
treball dels captadors o es transfereix a un altre per poder-la utilitzar en els punts de consum. 
Aquest sistema es complementa amb la producció d’energia tèrmica per sistema convencional 
auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal·lació. 

6.1.2. Sistemes 
Els sistemes que conformen la instal·lació són els següents: 

 - Sistema de captació 
 - Sistema d’acumulació 
 - Circuit hidràulic 

- Sistema d’intercanvi 
- Sistema de regulació i control 
- Equip d’energia convencional auxiliar 

Amidament
S’amidarà per unitat completa d'equip instal·lat i posta en servei, incloent el preu tots els ajuts i materials 
necessaris, segons les especificacions de  la Direcció Facultativa. 
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