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MEMÒRIA 

1- Antecedents i objecte de la Projecte 

Es redacta el Projecte de l’adequació de l’enllumenat públic i de les voreres de 
Montaltparc, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 

L’objecte del present projecte consisteix en la millora de les instal·lacions de 
l’enllumenat públic per adequar-lo a la normativa actual, i la reposició de les voreres 
dels trams intervinguts al sector de Montaltparc. 

2- Descripció general de les obres 

2.1. Moviments de terres 

Es realitzaran els moviments de terres i les demolicions suficients per a la instal·lació 
de l’enllumenat públic.  

2.2. Enllumenat públic 

La instal·lació de l’enllumenat públic consta:

Col·locació d’un tub flexible corrugat de polietilè de diàmetre 80 de doble capa, llisa 
interior i corrugada al exterior. 

Col·locació de la xarxa de terra formada per anell de conductor nu de coure de secció 
1X35 mm.2. 

Instal·lació de les piquetes d’acer de 14,6X2500 mm. 

Col·locació de cinta de PVC per senyalització de instal·lacions soterrades, instal·lada a 
25 cm. Sobre el tub. 

Col·locació del cable amb conductor de coure, UNE RV-k 0,6/1 Kv, 3X2,5 mm2 
col·locat en tub. 

Col·locació del cable energy UNE RV 1870409ngpx 4X6 mm2. 

Instal·lació d’un quadre. 

Memòria d’ampliació de la nova instal·lació. 

2.3. Voreres: 

Es demoliran les voreres existents, i els productes d’aquestes demolicions es 
traslladaran a un abocador controlat. 
El paviment de les voreres es reposarà, a base d’una capa de formigó de 10cm. de 
gruix i un paviment de panot de 20x20x4 cm.. 
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El projecte es redacta seguint les normes tècniques per a la redacció dels projectes 
d’urbanització en l’espai públic.  

3- Termini d'execució de les obres 

Es proposa com a termini d'execució de la totalitat de les obres el de tres mesos, 
comptats a partir del replantejament de les obres, i com a termini de garantia el de 
dotze mesos a partir de la recepció provisional de les mateixes. 

4-  Seguretat i salut 

D’acord amb el Reial Decret 1627 / 1997 s’inclou en el present projecte un estudi de 
Seguretat i Salut. La descripció d’aquest es detalla a l’annex núm. 3. 

5- Justificació de preus 

Prenent com a base el cost dels sous de la zona dels treballs i tenint en compte les 
càrregues socials que les graven, s'ha calculat el preu de la mà d'obra que intervé en 
cada unitat que composa el Projecte, ajustant-se igualment al preu dels sous. 

En qualsevol cas, aquests preus es veuran sotmesos a la licitació que depurarà i 
compensarà les variacions que es produeixin entre la redacció del Projecte i la seva 
execució. Amb el cost de la mà d'obra, el preu dels materials i el transport, s'obtindran 
els preus que es detallen en el Document n. 4, Quadre de Preus. La valoració dels 
preus de la maquinària, s'ha fet partint de les dades facilitades per empreses 
especialitzades. 

La descripció de les partides d’obra així com els materials, controls d’execució i controls 
de l’uniat acabada estan incloses al document número 3: Plec de Condicions tècniques. 

No hi haurà lloc a una revisió de preus de les obres. 

6- Pressupost 

Aplicant els preus corresponents a les diferents unitats d'obra, s'obté un Pressupost 
d'Execució Material de NORANTA CINC MIL CINC-CENTS CINQUANTA SET euros 
amb VUITANTA NOU cèntims (95.557,89 Euros.). 

Incrementant aquest valor amb el 6% de benefici industrial, el 13% de despeses 
generals, el pressupost de seguretat i salut i aplicant el 21 % d’I.V.A. s’obté un 
Pressupost d'Execució per Contracte de  CENT TRENTA SET MIL, CINC-CENTS 
NORANTA TRES euros amb VUITANTA UN cèntims (137.593,81 Euros). 

7- Classificació del contractista 
D’acord amb la llei de contractes de les administracions públiques vigent,  la 
classificació dels contractistes als que s’adjudiquin les obres del present projecte haurà 
de ser la següent: 
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  Grup    G  E 
  Subgrup   4  1 
  Categoria   e  c 

8- Sistema d’adjudicació

Es proposa la subhasta com a sistema d’adjudicació de les obres. 

9- Obra complerta 

Les obres al que fa referència el present projecte compleixen el que s'ha especificat en 
el vigent Reglament de Contractes de l'Estat per construir l'obra completa i ésser 
susceptible de ser lliurada a l'ús general i servei públic corresponent un cop acabada, 
sense perjudici d'ulteriors ampliacions del que posteriorment pugui ser objecte. 

10- Documents que integren el projecte 

El present Projecte consta dels següents documents: 

DOCUMENT NÚM. 1 – Memòria i annexos : 

- Memòria 
-Annex núm. 1. Justificació de preus  
-Annex núm. 2. Control de qualitat 
-Annex núm. 3. Estudi de seguretat i salut
-Annex núm. 4. Gestió de residus

DOCUMENT NÚM. 2 -  Plànols 

DOCUMENT NÚM. 3 - Plec de condicions tècniques 

DOCUMENT NÚM. 4 - Pressupost 

11- Conclusió 

Amb tot el que fins ara s'ha exposat i els documents que acompanyen aquest projecte 
es considera que aquest està suficientment detallat, perquè serveixi de base a 
l'expedient administratiu corresponent i a la posterior licitació i efectiva construcció de 
les obres a les quals s'ha fet referència. 

Sant Vicenç de Montalt, febrer de 2014 

L’Alcalde   Serveis Tècnics  Municipals 
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Annex núm. 1 : Justificació de preus 



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €15,67440H CAP DE COLLAA0110000

 €14,34269H OFICIAL 1AA0120000

 €24,18000H OFICIAL 1A A0121000

 €24,65000H OFICIAL 1A ELECTRICISTAA012H000

 €20,10000H AJUDANT ELECTRICISTAA013H000

 €16,50000H MANOBREA0140000

 €17,39000H MANOBRE ESPECIALISTAA0150000



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,04344H DIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 3000 LC1100005

 €34,85870H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200
KG A 400 KG

C1102001

 €45,07591H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 800
KG A 1000 KG

C1102002

 €11,41923H EQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DISC PER A TALL DE
PAVIMENT

C1108001

 €34,85870H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-966 O
SIMILAR

C1310006

 €28,85000H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-416 O
SIMILAR

C1310032

 €47,10200H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA
MITJANA

C1311120

 €31,28268h Retroexcavadora petitaC1315010

 €8,73000H PICÓ VIBRANT DUPLEX DE 1300 KGC1330015

 €39,54906H MOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITAC1331100

 €58,11300H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 TC13350C0

 €23,13897H CAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3)C1500003

 €36,45400H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3C1502E00

 €15,02530H FURGONETA DE 3500 KGC1505001

 €16,00000U CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

C1505002

 €15,18000H COMPRESOR DE 7 M3 AMB 2 VIBRADORS INTERNS DE
FORMIGÓ

C1700005



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,67100M3 AIGUAB0111000

 €14,46900M3 TOT-U ARTIFICIALB0372000

 €62,56000T CIMENT PORTLAND II-S/35B0510011

 €51,00000M3 FORMIGÓ HM-15, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÓS TRANSPORT A
L'OBRA

B0601501

 €60,79000M3 MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS
PLASTIFICANTS

B0711005

 €5,61000M2 RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE
20X20X4 CM

B9E10002

 €1,15995m Tub flexible corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre nominal i
3.5 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7

BG221L20

 €0,96168M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2.BG311900

 €5,37756U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA,
DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, ESTANDARD

BGD14210

 €0,07453U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

BGY38000

 €3,57500U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

BGYD1000



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,35M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 1,5 M. DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANTS
MECÀNICS.

E2221422 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,66000/R 16,500000,040A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 0,66000 0,66000
Maquinària:

4,69240/R 31,282680,150C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 4,69240 4,69240

COST DIRECTE 5,35240

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,35240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,65M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA

EG311906 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,08125/R 24,650000,125A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

2,51250/R 20,100000,125A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 5,59375 5,59375
Materials:

0,961680,961681,000BG311900 =xCONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2.M

0,074530,074531,000BGY38000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

U

Subtotal... 1,03621 1,03621

0,016780,30%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,64674

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,64674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,96M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS Z-2, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM

F931201J Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,90000/R 16,500000,600A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 9,90000 9,90000
Maquinària:

0,98873/R 39,549060,025C1331100 =xMOTOANIVELLADORA, DE MIDA PETITAH

1,45283/R 58,113000,025C13350C0 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 TH

0,54681/R 36,454000,015C1502E00 =xCAMIÓ CISTERNA DE 8 M3H

Subtotal... 2,98837 2,98837



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,402600,671000,600B0111000 =xAIGUAM3

16,6393514,469001,150B0372000 =xTOT-U ARTIFICIALM3

Subtotal... 17,04195 17,04195

0,029700,30%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,96002

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,96002COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,00TN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ DENSA D-8 AMB GRANULAT GRANÍTIC I
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I
COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

F9H12114 Rend.: 1,000P- 4

 €1,77M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 80 MM. DE
DIÀMETRE NOMINAL I 3,5 MM. DE GRUIX AMB GRAU DE
RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

FG221L2K Rend.: 2,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40673/R 24,650000,033A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

0,20100/R 20,100000,020A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 0,60773 0,60773
Materials:

1,159951,159951,000BG221L20 =xTub flexible corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre nominal i
3.5 mm de gruix, amb grau de resistència al xoc 7

m

Subtotal... 1,15995 1,15995

COST DIRECTE 1,76768

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,76768COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,57M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CINTA DE
PROTECCIÓ DELS CABLES DEL ENLLUMENAT PÚBLIC

FG31B657 Rend.: 1,000P- 6

 €20,89U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA,
DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, ESTANDARD I CLAVADA A
TERRA

FGD1421E Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,55690/R 24,650000,266A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH

5,34660/R 20,100000,266A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH

Subtotal... 11,90350 11,90350
Materials:



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,377565,377561,000BGD14210 =xPIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I

RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA,
DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, ESTANDARD

U

3,575003,575001,000BGYD1000 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

U

Subtotal... 8,95256 8,95256

0,035710,30%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,89177

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,89177COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,88M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O
PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE
COTA MITJA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR

G2190010 Rend.: 2,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12090/R 24,180000,010A0121000 =xOFICIAL 1A H

0,43475/R 17,390000,050A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 0,55565 0,55565
Maquinària:

0,17429/R 34,858700,010C1102001 =xRETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200
KG A 400 KG

H

0,23551/R 47,102000,010C1311120 =xPALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS, DE MIDA
MITJANA

H

2,31390/R 23,138970,200C1500003 =xCAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3)H

1,60000/R 16,000000,200C1505002 =xCANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

U

Subtotal... 4,32370 4,32370

COST DIRECTE 4,87935

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,87935COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,74M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR,
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

G2190020 Rend.: 12,402P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,12639/R 15,674400,100A0110000 =xCAP DE COLLAH

0,84132/R 17,390000,600A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 0,96771 0,96771
Maquinària:



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,84322/R 34,858700,300C1102001 =xRETROEXCAVADORA DE 74 HP, AMB MARTELL DE 200

KG A 400 KG
H

0,84322/R 34,858700,300C1310006 =xPALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-966 O
SIMILAR

H

0,37315/R 23,138970,200C1500003 =xCAMIÓ DE 200 HP, DE 15 T (7,3 M3)H

2,42304/R 15,025302,000C1505001 =xFURGONETA DE 3500 KGH

1,29011/R 16,000001,000C1505002 =xCANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

U

Subtotal... 5,77274 5,77274

COST DIRECTE 6,74045

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,74045COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,84M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES O FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE
20 CM

G2190102 Rend.: 13,072P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,47980/R 24,180000,800A0121000 =xOFICIAL 1A H

1,33032/R 17,390001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 2,81012 2,81012
Maquinària:

0,15632/R 2,043441,000C1100005 =xDIPÒSIT D'AIRE COMPRIMIT DE 3000 LH

0,87356/R 11,419231,000C1108001 =xEQUIP DE MÀQUINA DE SERRA DE DISC PER A TALL DE
PAVIMENT

H

Subtotal... 1,02988 1,02988

COST DIRECTE 3,84000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,84000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,91M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRES PER A CAIXA DE
PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS
MECÀNICS, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR

G22002CT Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,78372/R 15,674400,050A0110000 =xCAP DE COLLAH

0,86950/R 17,390000,050A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH

Subtotal... 1,65322 1,65322
Maquinària:

2,25380/R 45,075910,050C1102002 =xRETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 800
KG A 1000 KG

H



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,25380 2,25380

COST DIRECTE 3,90702

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,90702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,47M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE MES D'1,50 M I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB MATERIAL TOLERABLE EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB
COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

G22801CT Rend.: 5,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35116/R 15,674400,750A0110000 =xCAP DE COLLAH

Subtotal... 2,35116 2,35116
Maquinària:

2,30800/R 28,850000,400C1310032 =xRETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-416 O
SIMILAR

H

1,74600/R 8,730001,000C1330015 =xPICÓ VIBRANT DUPLEX DE 1300 KGH

0,72908/R 36,454000,100C1502E00 =xCAMIÓ CISTERNA DE 8 M3H

Subtotal... 4,78308 4,78308
Materials:

0,335500,671000,500B0111000 =xAIGUAM3

Subtotal... 0,33550 0,33550

COST DIRECTE 7,46974

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,46974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,25M2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE
20X20X4 CM, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ I TOTES
LES FEINES ADIENTS

G9E1U020 Rend.: 8,500P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,73762/R 15,674400,400A0110000 =xCAP DE COLLAH

1,68738/R 14,342691,000A0120000 =xOFICIAL 1AH

3,88235/R 16,500002,000A0140000 =xMANOBREH

Subtotal... 6,30735 6,30735
Maquinària:

1,78588/R 15,180001,000C1700005 =xCOMPRESOR DE 7 M3 AMB 2 VIBRADORS INTERNS DE
FORMIGÓ

H

Subtotal... 1,78588 1,78588
Materials:

0,6256062,560000,010B0510011 =xCIMENT PORTLAND II-S/35T



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,1000051,000000,100B0601501 =xFORMIGÓ HM-15, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I

GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÓS TRANSPORT A
L'OBRA

M3

1,8237060,790000,030B0711005 =xMORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS
PLASTIFICANTS

M3

5,610005,610001,000B9E10002 =xRAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE
20X20X4 CM

M2

Subtotal... 13,15930 13,15930

COST DIRECTE 21,25253

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,25253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,50U REACTANCIA AC1 7/23-B2-SC 70W LÀMPADA 1764MGD77D2S1 Rend.: 1,000P- 14

 €8.490,87U SUBMINISTRAMENT D'ARMARI METÀL·LIC TIPUS CITI-10
D'ARELSA QUE INCLOU, SISTEMA DE TELEGESTIO
URBILUX I 4 SORTIDES AMB DIFERENCIAL
REARMABLES.

GG5222S1 Rend.: 1,000P- 15

 €1.280,00U MEMÒRIA D'ADEQUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE POSADA
EN MARXA PER ACOLLIR-SE A LA INSTRUCCIÓ 10/2005.

GG5222S2 Rend.: 1,000P- 16

 €45,60U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LCIÓ DE PUJANT 3X2,5,
INCLOU CONNEXIONAT A TERRA A TERRA
PRINCIPALMITJANÇANT BORN DE CONNEXIO.

GG5222S3 Rend.: 1,000P- 17

 €6,36M CABLE ENERGY RV 1870409NGPX4X6 MM2.GG5230CT Rend.: 1,000P- 18

 €2.947,44UT PROTECCIONS INDIVIDUALS I
COL.LECTIVES,INSTAL.LACIONS D'HIGIENE, BENESTAR
I PREVENCIÓ PER A TOT EL PERSONAL DE L'OBRA I
TERCERS, SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

H1589IO8 Rend.: 1,000P- 19

 €650,00U CONTROL DE QUALITAT J06044S3 Rend.: 1,000P- 20



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €86,00000U INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER A LÀMPADA EN
COLUMNA O BÀCUL FINS A 6M. D'ALÇADA I CAIXA DE
CONNEXIÓ AMB FUSIBLES DE FINS 6A, AMB CONNEXIÓ
PEL DOBLE NIVELL SI FOS NECESSARI, IP-44, PER
EXTERIOR.

PPPP31CT

 €0,65000U FUSIBLE NF RETARDADO 500V 6APPPP32CT
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Annex núm. 2 : Control de qualitat 
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ANNEX NÚM 2 : PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

1.1. OBJECTE 

El Pla té com a objectiu establir els esquemes bàsics del control de qualitat de l’Obra. 
Aquesta presenta una sèrie d’unitats susceptibles de control a fi de garantir els mínims 
de qualitat exigibles. Es determinen quines són les unitats a controlar, els tipus de 
control i els assaigs normalitzats a emprar. 

Una segona finalitat és conseqüència o resultat de l’anterior i proporciona el cost que 
aquest control ha de representar en el total de l’Obra. 

1.2. UNITATS D’OBRA 

El control es destinat a verificar fonamentalment dues coses: 

 Control de la geometria de la obra o de parts d’ella. 
 Control de la qualitat dels materials emprats (resistència o altres paràmetres 

específics).
 Control de l’execució de l’obra. 

No totes les unitats d’obra seran susceptibles del mateix nivell de control, atès el fet de 
que no totes presenten la mateixa importància pressupostària ni la mateixa necessitat 
de control a fi de garantir un correcte funcionament de l’obra. 

Les unitats mes importants destinades a un control objecte del present pla són les 
següents:

 Sols per a Terraplens 
 Tot-u Artificial 
 Mescles bituminoses en calent 
 Paviment de rajola hidràulica 
 Tub flexible corrugat de polietilè 

Respecte altres elements prefabricats, en principi el lliurament dels certificats de 
qualitat es considera suficient com a control de materials. 

D’altra banda, caldrà un control d’execució exhaustiu, tant dels elements prefabricats 
com dels elements executats in situ. 

1.3. CRITERIS RESPECTE LA REALITZACIÓ DELS ASSAIGS 

Els assaigs s’atindran a les normes prescrites en els Plecs Generals de Condicions 
vigents o normes dictades pels Organismes Oficials dependentes del Ministeri d’Obres 
Públiques. 
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L’enginyer encarregat podrà repetir els assaigs tantes vegades com cregui convenient, 
bé en el Laboratori assignat a l’obra, o en el Laboratori del Centre d’Estudis i 
Experimentació d’Obres Públiques. 

L’adjudicatari o representant a l’efecte, podrà presenciar els assaigs. Totes les 
despeses dels assaigs aniran per compte del contractista que deurà considerar-les 
implícites en la confecció dels preus. 

A continuació adjuntem un llistat dels assaigs a realitzar per cadascuna de les partides 
d’obra en funció de l’amidament d’aquestes. 



Projecte de l’adequació de l’enllumenat públic i de les voreres de Montaltparc,

en el terme municipal de Sant Vicenç

NUM. UA DESCRIPCIÓ AMIDAMENT

1 M3
TERRAPLENADA I PICONATGE AMB MATERIALS SELECCIONATS, EN TONGADES DE 

25CM COM A MÀXIM. AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM MESURAT SEGONS PERFIL 220,55

granulomètric per tamissatge 1,00

límits d'attsberg 1,00

pròctor normal 1,00

pròctor modificat 1,00

CBR 1,00

contingut de materia orgànica 1,00

Humitat i densitat in situ 5,00

2 M3
BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 100% 

DEL PM 6,00

granulomètric per tamissatge 1,00

limits d'attsberg 1,00

equivalent de sorra 1,00

proctor modificat 1,00

CBR 1,00

Humitat i densitat in situ 1,00

placa de càrrega de 60 cm 2,00

3 M2

PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU 

ALT, SOBRE SUPORT DE 3 CM DE SORRA, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA A,B 

MORTER MIXT 1:2:10 I BEURADA DE CIMENT PORTLAND
2.245,00

Determ.forma+mides+desig.,1most.
2,00

Determ.resist.flexió,1most.6peces
2,00

Determ.resist.desgast abrasió,1most.2peces
2,00

Determ.coef.abs.aigua,1most.3peces
2,00

Permeabilitat+absor.aigua,1most.3peces
2,00

Determ.resist.impacte,1most.peces
2,00

4 T

PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS D8 DE BETUM 

ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA DENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT 

I GRANULAT GRANÍTIC, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL
18,90

Granulomètric per tamissatge 1,00

Equivalent de sorra 1,00

contingut de lligant 1,00

granulomètric granulat 1,00



Marshall 1,00

Gruix i densitat testimoni 5,00

Temperatures MBC 5,00

Certificats de qualitat 1,00

5 M

TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÉ DE 80 MM DE DIAMETRE NOMINAL I 

3,50 MM DE GRUIX, AMB GRAU DE RESISTENCIA AL XOC 7, MUNTAT COM A 

CANALITZACIO SOTERRADA
605,50

Certificats de qualitat 1,00
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Annex núm. 3 : Estudi de seguretat i 
salut  

 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXOS

Projecte de l’adequació de l’enllumenat públic i de les voreres de 
Montaltparc, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 

ANNEX Nº 3. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

ÍNDEX 

1. MEMÒRIA 

1. 1. OBJECTE DEL PROJECTE DE SEGURETAT 

1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
1.2.1. Descripció de les obres a realitzar 
1.2.2. Repercussions a tercers 
1.2.3. Contractacions i subcontractacions 
1.2.4. Vigilant de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut 
1.2.5. Direccions d’interès i actuacions en cas d’emergència 
1.2.6. Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 
1.2.7. Interferències i serveis afectats 
1.2.8. Unitats constructives que composen l’obra 

1.3. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
1.3.1. Proteccions individuals 

1.3.1.1. Casc 
1.3.1.2. Roba de vestit 
1.3.1.3. Guants 
1.3.1.4. Calçat 
1.3.1.5. Ulleres 
1.3.1.6. Caretes 
1.3.1.7. Proteccions auditives 

1.3.2. Proteccions col·lectives 
1.3.2.1. Accessos i seguretat de vianants 
1.3.2.2. Maquinària 
1.3.2.3. Ferramenta 

1.4. RISCOS MÉS FREQÜENTS I MESURES DE PROTECCIÓ ESPECÍFICA 
1.4.1. Excavacions 
1.4.2. Transport, abocament, estesa i compactació 
1.4.3. Formigons 
1.4.4. Soldadura 
1.4.5. Instal·lacions 

1.5. FORMACIÓ 

1.6. MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

1.7. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
1.7.1. Oficina
1.7.2. Vestuaris, lavabos i serveis en general 
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1.7.3. Primers auxilis 

2. PLÀNOLS 

3. PLEC DE CONDICIONS 

4. PRESSUPOST 

4.1. AMIDAMENTS 

4.2. QUADRE DE PREUS 

4.3. PRESSUPOSTOS PARCIALS 

4.4. PRESSUPOST GENERAL 
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1.1. OBJECTE DEL PROJECTE DE SEGURETAT 

Aquest Projecte de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les 
previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 
els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar les directrius bàsiques de l’empresa constructora, per dur a terme les 
seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, sota el control de 
la direcció facultativa, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997. 

En definitiva es pretén complir amb allò legislat i eliminar de l’obra la sinistralitat laboral 
i les malalties laborals i professionals, elevant així el nivell de les condicions de treball 
d’aquesta construcció. 

1.2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.2.1. Descripció de les obres a realitzar 

Les obres han estat descrites en l’apartat corresponent de la memòria d’aquest 
projecte.

1.2.2. Repercussions a tercers 

L’empresa adjudicatària haurà de tenir una assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi tots els riscos de la construcció i en el seu cas, si existiren responsabilitats a 
tercers.

1.2.3. Contractacions i Subcontractacions 

L’empresa adjudicatària vetllarà per l’acompliment de les normes vigents en Seguretat i 
Salut al Treball, adients de la seva activitat industrial. 
Així mateix estaran obligades les empreses subcontractades a vetllar per la norma 
abans exposada tocant a Seguretat i Salut al Treball. 
Totes les persones físiques a dins de l’obra, hauran d’acomplir sense dilació, les 
obligacions que respecte a les proteccions persones es redacten més avall, en aquest 
Projecte.

1.2.4. Vigilant de Seguretat i Comitè de Seguretat i Salut 

S’anomenarà Vigilant de Seguretat d’acord amb allò previst per I’Ordenança General 
de Seguretat en el Treball 
Es constituirà el Comitè quan el número de treballadors superi allò previst per 
I’Ordenança Laboral de Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni 
Col·lectiu Provincial. 
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Tot seguit es detallen les normes d’actuació del vigilant de seguretat, tant de caràcter 
general com especifiques: 
A. Generals 
 Promoure l’interès cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Salut. 
 Comunicar a la Direcció Facultativa, les situacions del risc detectat i la prevenció 

adequada.
 Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions i 

maquines amb referència a la detecció de riscos professionals. 
 Prestar els primers auxilis als accidentats. 
 Actuar com coneixedor de la Seguretat en el Comitè de Seguretat i Salut. 
 Conèixer en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
 Col·laborar amb la Direcció Facultativa en la investigació dels accidents. 

B. Específiques 

 Controlar la posta n’obra de les normes de seguretat. 
 Dirigir la posta n’obra de les normes de seguretat. 
 Efectuar els amidaments d’obra executada amb referència al capítol de seguretat. 
 Redacció dels parts d’accidents de l’obra. 
 Controlar els documents d’autorització d’utilització de la maquinaria de l’obra. 

1.2.5. Direccions d’interès i actuacions en cas d’emergència 

S’haurà de confeccionar un llistat que contingui la localització i número de telèfon dels 
següents serveis i centres més propers a l’obra: 

- Bombers 
- Ambulàncies 
- Centres hospitalaris 
- Policia 
- Guàrdia urbana i tràfic 
- Jutge de zona 

Davant d’una situació d’emergència, I’empresa constructora, o una empresa 
contractista en l’obra, l’actuació de tot el seu personal, serà el següent: 

- Aturar els treballs. 
- Deixar la zona de treball en condicions de seguretat. 
- Desconnectar equips o maquines que s’estiguin utilitzant. 
- Apagar possibles punts calents. 

1.2.6. Pressupost, termini d’execució i mà d'obra 

 Pressupost 

El pressupost d’Execució Material puja la quantitat de cent trenta set mil, cinc-cents 
noranta tres euros amb vuitanta un centims. (137.593,81 euros.). 
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 Termini d’execució 

El termini d’execució previst és de tres (3) mesos. 

 Personal previst 

Es considera una punta de sis (4) treballadors, amb una mitjana de tres (3). 

1.2.7. Interferències i serveis afectats 

La interferència principal serà la dels vehicles de l’obra entre si, i amb la circulació vial 
ordinària, la qual cosa es refereix al transport (ocasional) de materials i equips. 

1.2.8. Unitats constructives que composen l’obra 

Les principals unitats d’obra que es contemplen en aquest projecte de seguretat són els 
següents:

 Moviment de terres i enderrocs. 

Compren les operacions d’enderroc com a fase preparatòria per a les següents 
activitats; I’excavació per als diferents elements que composen els tubs, la terraplenada 
amb productes de l’excavació; per finalitzar amb el transport a l’abocador de terres 
sobrants.

 Equips electromecànics 

Aquesta unitat comprèn el muntatge de tota la maquinaria, accessoris, instal·lació 
elèctrica i equips complementaris de què consta el projecte, per al seu funcionament. 

 Ferms 

Això comprèn la reposició dels ferms i paviments que siguin aixecats durant les obres, 
per tal de deixar els carrers afectats en òptimes condicions 

 Instal·lacions sanitàries d’obra 

Comprèn els corresponents banys, menjadors, vestuaris i farmaciola que es considerin 
necessaris i que seran d’exclusiu ús durant la realització de les obres. Les condicions 
meteorològiques de la zona són típiques d’un clima mediterrani. Les temperatures, tant 
a l'hivern com a l'estiu, són suaus. 

.
1.3. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 

1.3.1. Proteccions individuals 
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1.3.1.1. Casc 
Serà d’ús personal i obligatori per totes les persones que intervinguin al procés de 
l’obra quan estiguin treballant per sota d’elements constructius més alts de dos metres 
cinquanta. Serà del tipus homologat, segons la Norma Tècnica Reglamentaria MT 1 
(BOE nº 312 de 30/12/74). 

1.3.1.2. Roba de vestit 

Els operaris que treballin a l’obra hauran de tenir vestit (jaqueta, pantaló i/o granota) 
que els quedi ajustat al cos, principalment a les extremitats. La roba serà de teixit 
lleuger, flexible i de fàcil neteja. A mes se’ls dotarà de roba impermeable en els casos 
de treballs sota la pluja o en condicions d’humitats anàlogues. Així mateix se’ls dotarà 
de peces de roba reflectora en cas de condicions d’il·luminació deficient. Es procedirà a 
la seva reposició, segons conveni. 

1.3.1.3. Guants 

Els operaris s’hauran de protegir amb guants als treballs específics en els quals 
intervingui corrent elèctrica o risc d’electrocució. Seran del tipus homologat, segons la 
Norma Tècnica Reglamentària: MT 4 (BOE nº 211 de 3/11/75). 

Als treballs específics on intervinguin agressius químics s’usaran guants d’altre tipus. 
Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 11 (BOE nº 158 
DE 4/7/77). 

Als treballs específics de manipulació hauran de portar, així mateix, guants. Aquests 
seran de cuir per la manipulació en general, de lona per manipulació de fusta i de malla 
metàl·lica per la manipulació de xapes tallants. 

1.3.1.4. Calçat 

L’ús de calçat de seguretat serà obligatori pels treballadors, per I’existència de perill 
d’accident mecànic als peus i donar-s’hi la possibilitat de perforació de les soles per 
claus. Serà del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 5 (BOE nº 
37 de 12/2/80). 

Als treballs específics d’abocada de formigons, encofrats i/o desencofrats, existència de 
cables elèctrics; i en general, quan els treballs es realitzin a sòls humits o hi ha 
esquitxades d’aigua o morter, els operaris disposaran de calçat de goma. Serà del tipus 
homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 27 (BOE nº 305 de 22/12/81). 

1.3.1.5. Ulleres 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, 
esquitxades de líquids o enlluernaments, s’hauran de protegir la vista per mitjà d’ulleres 
de seguretat i/o pantalles. Als casos on es requereixin, sembraran ulleres de muntura 
tipus universal i oculars de protecció contra impactes. Serà del tipus homologat, segons 
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Norma Tècnica Reglamentària: MT 16 (BOE nº 196 de 17/8/78); i MT 17 (BOE nº 216 
de 9/9/78) respectivament. 
Si s’utilitzen pantalles contra la protecció de cossos físics hauran de ser de material 
orgànic, transparent, i lliure d’estries, ratlles i deformacions. 

Per I’utilització de les pantalles de soldador, aquestes seran homologades, segons la 
Norma Tècnica Reglamentària: MT 3 (BOE nº 250 de 2/9/75). Els oculars filtrants per 
aquestes pantalles seran igualment homologats, segons la Norma Tècnica 
Reglamentària: MT 18 (BOE nº 33 de 7/2/79). 

Mentre que els tapa filtres i antividres per les esmentades pantalles de soldadors 
compliran la Norma Tècnica Reglamentària: MT 19 (BOE nº 148 de 27/6/79). 

1.3.1.6. Caretes 

S’utilitzaran en tots els treballs on hi hagi risc d’inhalació de partícules o agents 
agressius. Seran de diferents tipus i diferents filtres segons la protecció a realitzar. 

On hi hagi partícules de pols en suspensió, es disposaran aparells adaptadors facials. 
Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: MT 7 (BOE nº 214 
de 10/9/75). 

Filtres mecànics. Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: 
MT 8 (BOE nº 215 de 8/9/75). 
Caretes autofiltrants. Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica 
Reglamentària: MT 9 (BOE nº 216 de 9/9/75). 

Filtres químics i mixtes anti-amoníac. Seran del tipus homologat, segons Norma 
Tècnica Reglamentària: MT 10 (BOE 10/9/75). 

Filtres químics i mixtes anti-monóxid de carboni. Seran del tipus homologat, segons 
Norma Tècnica Reglamentària: MT 12 (BOE 13/7/77). 

Equips de protecció de les vies respiratòries semiautomàtiques d’aire fresc amb 
mànega d’aspiració. Seran del tipus homologat, segons Norma Tècnica Reglamentària: 
MT 20 (BOE 5/1/81). 

Filtres químics i mixtes antiàcid sulfúric. MT (BOE 3/4/81). 

1.3.1.7. Proteccions auditives 

En treballs específics on sobrepassi el soroll ambiental cinquanta db s’utilitzaran 
protectors auditius que seran d’ús individual. Seran del tipus homologat, segons Norma 
Tècnica Reglamentària: MT 2 (BOE nº 209 de 1/9/75). 

1.3.2. Proteccions col·lectives 

1.3.2.1. Accessos i seguretat de vianants 
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Tots els passos, accessos, a l’interior o dins del tancament d’obra, on circuli personal 
de l’obra, quedaran protegits tant en prevencions de caigudes d’elements per damunt 
de la zona de circulació, com prevencions de caiguda pròpia de persones. Així es 
disposaran:

Tanques de limitació i protecció 

Senyals de tràfic 

Senyals de seguretat 

Cinta d’abalisament

Banderoles de senyalització 

Abalisament lluminós 

1.3.2.2. Maquinària 

Tota la maquinaria pesada i les maniobres que realitzi estaran dirigides per una 
persona diferent al conductor. 
Es prohibirà la presencia de personal en les proximitats de les maquines, durant el seu 
treball, considerant aquesta distancia un terç major a la del seu radi d’operacions. No 
realitzaran operacions de manteniment o reparació amb la maquinaria en marxa. 
El conductor no abandonarà la màquina sense prèviament haver aturat el motor i deixar 
introduïda la velocitat contraria al sentit de la pendent. Així mateix, en terrenys amb 
pendent o excavacions a diferent nivell, mai existiran operaris als nivells inferiors al tall 
de la maquinària o I’excavació. 
Quan girin les maquines ho faran amb la cullera plegada. Al finalitzar el treball de la 
màquina, la cullera quedarà suportada al terra o plegada sobre la màquina. Abans 
d’iniciar les maniobres de descàrrega de material a més a més d’haver instal·lat el fre 
de ma, s’instal·laran falques d’immobilització de les rodes. 
La caixa del camió serà baixada immediatament després d’efectuar la descàrrega i mai 
començarà la marxa amb la caixa aixecada. 
Els gats estabilitzadors, si els tingués, haurien de recolzar-se sobre un terreny ferm, o 
bé, sobre taulons de 7 cm de gruix pel seu ús com a elements de repartiment. Es 
prohibeix sobrepassar la càrrega màxima admesa pel fabricant de la grua, en funció de 
la longitud en servei del braç. 

1.3.2.3. Ferramenta 

Vibrador. L’operació de vibratge, la realitzarà sempre l’operari, des d’una posició 
estable i protegida. L’operari portarà guants de goma sota uns de cuir i botes de goma 
de mitja canya amb plantilla i puntal. La mànega d’alimentació des del quadre elèctric i 
la seva connexió al transformador estaran protegits. 

Serra circular. El disc estarà dotat de carcassa protectora i resguards que impossibilitin 
els atrapaments pels òrgans mòbils. S’hauran d’utilitzar empenyedors adequats quan la 
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mida de les peces per tallar no garanteixi la seguretat de les mans de l’operari. No es 
faran servir els discos amb dents trencades ni els que són inadequat per al material que 
s’hagi de tallar. El suport de la serra serà segur i horitzontal, amb l'eix perfectament 
equilibrat. Ha de disposar d’un ganivet divisor. Totes les connexions, borns i conductors 
elèctrics que arribin a la màquina estaran protegits. Serà molt important evitar la 
presencia de claus en tallar fusta. 

Compressor i martell pneumàtic. El transport en suspensió s’efectuarà amb un eslingat 
a quatre punts del compressor. El compressor quedarà en estació amb la llança 
d’arrossegament en posició horitzontal. Les carcasses protectores estaran en posició 
de tancat. Les operacions de proveïment de combustible s’efectuaran amb el motor 
parat. Les mànegues a utilitzar estaran en perfectes condicions d’ús, excloent les que 
presentin esquerdes o desgast. Els mecanismes de connexió estaran rebuts mitjançant 
ràcords de pressió. Quan se subministri a obra el martell pneumàtic estaran previstes 
les següents proteccions: protectors auditius, davantal, protector per als braços, 
polaines de cuir, faixa elàstica de protecció de cintura i qualsevol altre element de 
protecció quan les condicions de treball n’exigeixin. 

Escales de mà. Es prohibeix la utilització d’escales de mà per a salvar alçades 
superiors als 5 m. Per a majors alçades s’haurà de disposar d’escales telescòpiques. 
Hauran de tenir a la part inferior, sabatilles anti-relliscades. L’escala haurà de superar el 
metre en el punt d’embarcament i estaran lligades en el seu extrem superior a 
l’estructura a què donin accés. S’instal·laran de manera que el seu suport inferior no 
disti de la projecció vertical del superior, 114 de la longitud de la llargària entre suports. 
Es prohibeix el transport de pesos a mà sobre les escales. 

Ferramenta de fixació. Totes les eines per fixació (pistoles, etc..), no podran mai 
percudir si no estan pressionades damunt el i/o els elements a fixar. La pistola fixa 
claus, I’utilitzarà personal que conegui perfectament el seu maneig. 

Puntals per encofrar. Tots els puntals que rebin càrrega vertical, sense excepció, es 
col·locaran sobre sola de taulons de 7 cm, amb la intenció de repartir la càrrega en una 
superfície major a la que transmetria el propi puntal. En el cas de puntals inclinats no 
s’utilitzarà “el usillo” del puntal sinó que es falcarà la sola del tauló. 

Eines elèctriques portàtils. Els cables d’alimentació hauran de tenir en correcte estat de 
conservació el seu aïllament. Hauran de disposar dels sistemes de seguretat: doble 
aïllament, posada a terra de les masses o utilització de transformador de seguretat. 

Ferramenta per Baixa Tensió. Als treballs elèctrics i instal·lacions de Baixa Tensió, les 
eines manuals utilitzades (tornavís, claus, alicates, tenalles, tallaferro, arc porta-serres, 
ganivetes pelacables, etc.) hauran d’estar homologades, segons la Norma Tècnica 
Reglamentària: MT 26 (BOE nº 243 de 10/10/81). 

1.4. RISCOS MÉS FREQÜENTS I MESURES DE PROTECCIONS ESPECÍFIQUES 

1.4.1. Excavacions 
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 Riscos més freqüents: 

- Despreniments 
- Caigudes de personal al mateix i diferent nivell 
- Bolcada per accident de vehicles i màquines 
- Atropellament per màquines o vehicles 
- Atrapaments 
- Sorolls 
- Vibracions 
- Pols 

 Proteccions personals específiques: 

S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6, 1.3.1.6. 

 Proteccions col·lectives específiques: 

Es fa referència a tot l’especificat a l’apartat 1.3.2.1 i 1.3.2.2. Abans de l’inici de 
l’excavació, es balisarà el perímetre, 1,5 m cap a l’exterior del límit de l’excavació. No 
s’apilaran material a zones properes al límit de protecció. Així mateix, sempre es 
mantindrà neta de runes residus la unitat d’obra a la zona de treball. 
1.4.2. Transport, abocament, estesa i compactació 

 Riscos més freqüents: 

- Accident de vehicles 
- Atropellaments per màquines o vehicles 
- Atrapaments 
- Caigudes de material 
- Talls i cops 
- Vibracions 
- Pols 

 Proteccions personals específiques: 

S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.6. 

 Proteccions col·lectives específiques: 

Es fa referència a tot l’especificat a l’apartat 1.3.2.1. i 1.3.2.2. Es donaran les ordres per 
una persona diferent al maquinista, de la realització dels treballs a executar, així com la 
circulació, arribada i/o sortida de transports (camions). 

1.4.3. Formigons i paviments 

 Riscos més freqüents 

- Caigudes de personal al mateix i diferent nivell 
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- Caiguda de materials 
- Electrocucions  
- Dermatosi per ciment 
- Talis i cops 
- Esquitxos 
- Projecció de partícules als ulls 

 Proteccions personals especifiques: 

S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.6. 

 Proteccions col·lectives especifiques: 

Es fa referència a tot I’especificat a l’apartat 1.3.2.2. Es tindrà cura al moment de 
formigonar d’observar els desplaçaments del cubilot per sobre dels operaris. Així 
mateix, sempre es mantindrà neta de runes i residus la unitat d’obra a la zona de 
treball.

1.4.4. Soldadura 

 Riscos més freqüents: 

- Explosions 
- Fums metàl·lics 
- Riscos elèctrics: 

 Interferències amb línies d’alta tensió 
 Derivat de maquinària, conduccions, quadres, etc. 

- Risc d’incendi 

 * En magatzems, vehicles, encofrats, etc. 

  Proteccions persona especifiques: 

S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5, 1.3.1.7. 

  Proteccions col·lectives especifiques: 

Es fa referència a tot I’especificat a l’apartat 1.3.2.2. i 1.3.2.3. La zona de treball i 
accessos de cada operari quedarà perfectament il·luminada Així mateix, sempre es 
mantindrà neta de runes i residus la unitat d’obra a la zona de treball. 

1.4.5. Instal·lacions 

  Riscos més freqüents: 

- Cops i talls 
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- Cremades i/o explosions 
- Caigudes d’alçada 
- Caigudes d’objectes 
- Electrocucions 

 Proteccions persones especifiques: 
S’exigiran els punts: 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.3, 1.3.1.4, 1.3.1.5. 

  Proteccions col·lectives especifiques: 

Es fa referència a tot I’especificat a l’apartat 1.3.2.2. i 1.3.2.3. Totes les conduccions, 
bases de connexions i mecanismes d’accionament, com il·luminació, seran estancs a 
l’aigua. 
A quadre elèctric, que posseirà connexió a terra i que estarà protegit contra l’accés i 
manipulació, s’hauran de preveure circuits diferencials. Així mateix, sempre es 
mantindrà neta de runes i residus la unitat d’obra a la zona de treball. 

1.5. FORMACIÓ 

El personal rebrà en ingressar a l’obra una exposició dels mètodes de treball i els riscos 
que poden tenir, amb les mesures de seguretat que hauran de seguir. 

1.6. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 

Existirà un local destinat per a la farmaciola. S’informarà a l’obra de l’emplaçament dels 
diferents centres mèdics on s’haurà de traslladar als accidentats. Tot el personal que 
comenci a treballar a l’obra passarà un reconeixement mèdic previ. Es pensa fer la 
connexió d’aigua per al personal de la xarxa municipal de distribució. 

1.7. INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

1.7.1. Oficina 

S’habilitarà un espai dins de l’obra, per destinar-lo a oficina tècnica on concorrerà la 
direcció facultativa, propietat i contrasta. Aquesta oficina disposarà de telèfon, taula, 
cadires i il·luminació. Es mantindrà un jac complet del projecte d’execució de l’obra, 
plecs, estudi de seguretat, pressupost i/o contracte i llibres oficials d’ordres. 

1.7.2. Vestuaris, lavabos i serveis en general 

S’instal·larà, d’acord al número de treballadors, un recinte dins de l’obra destinat a 
vestuaris, amb els següents elements: 

 Una taquilla per a cada treballadors, amb clau per desar roba, calçat i estris 
personals dels operaris 

 Seients 



ANNEXOS

Projecte de l’adequació de l’enllumenat públic i de les voreres de 
Montaltparc, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 

D’acord amb la 0.G.S.T es disposarà un espai a dins de l’obra destinat a serveis que 
constarà de: 

 Inodors 
 Dutxes 
 Rentamans 
 Complements com paper higiènic, tovalloles, miralls, sabó, etc. 

El número d’elements serà el necessari que dependrà del número de treballadors. 

1.7.3. Primers auxilis 

S’instal·larà a lloc accessible i visible (vestuaris, menjador, etc.) dins de l’obra, una 
farmaciola de primers auxilis per contratemps propis del treball. S’extremarà la cura pel 
manteniment dels components d’aquesta farmaciola (esparadrap, gases, cotó, alcohol, 
etc.).

Sant Vicenç de Montalt, febrer de 2014 

L’Alcalde         Serveis Tècnics  Municipals
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3.- PLEC DE CONDICIONS 

3.1.- PLEC DE CONDICIONS GENERALS 

3.1.1.- Normativa legal d’aplicació 

Són d’obligat compliment: 

 L’Estatut dels Treballadors.  
 L’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 
 L’Ordenança Laboral de Construcció, Vidre i Ceràmica. 
 El Conveni Col·lectiu Provincial.  
 Els Reglaments Electrònics d’Alta i Baixa Tensió. 
 El Reglament de Serveis Mèdics d’Empresa.  
 El Decret sobre Composició de Comitè de Seguretat i Higiene. 
 Les Normes MT d’Homologació de Mitjans de Protecció Individual. 
 Qualsevol disposició oficial referent a la Seguretat i Higiene que aparegui al 

llarg de l’obra i d’aplicació als treballs que es realitzin. 

3.1.2.- Obligacions de les parts implicades. 

Propietat:

- Vigilarà que el present Projecte de Seguretat, acompanyi el Projecte de l’obra. 

- Abonarà les partides del Pla de Seguretat ofertes pel contractista, un cop siguin 
certificades per la direcció facultativa juntament amb les altres certificacions de 
l’obra. 

Empresa Constructora: 

- Desenvoluparà el Projecte de Seguretat amb el seu Pla de Seguretat, d’acord amb 
aquell i amb les especificacions de treball de la pròpia empresa. Aquest Pla es 
redactarà abans de l’inici de l’obra i serà aprovat per la Direcció Facultativa.  

- Tots els mitjans auxiliars i de protecció personal seran homologats oficialment. En 
cas de no trobar-se en el mercat els necessaris, s’empraran els més apropiats 
d’acord amb el Comitè de Seguretat i Salut i el vist-i-plau de la Direcció Facultativa.  

- Complirà totes les especificacions del Projecte i del Pla de Seguretat, sent 
responsable dels danys per infracció per part seva, dels seus treballadors i/o dels 
diversos subcontractistes.

- El contractista és obligat a comunicar, a la inspecció de treball en un termini màxim 
de 24 hores, qualsevol inspecció realitzada al "Llibre d’incidències".  

Direcció facultativa:
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- Considerarà el Projecte de Seguretat com part integrant de l’execució de l’obra, 
supervisant i controlant el compliment del Pla de Seguretat, autoritzant, si s’escau, 
les modificacions necessàries, fent-ho constar al llibre d’incidències.  

- Certificarà periòdicament els treballs realitzats.

- Comunicarà a la Propietat i a l’empresa Constructora i altres Organismes, 
I’incompliment de les mesures de seguretat fixades al Projecte i desenvolupament 
pel Pla.  

3.2.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS  

Les condicions particulars d’aquest Projecte es remetran al compliment de les 
especificacions més amunt expressades.  

3.2.1.- Normes legals aplicables a aquesta obra.  

Són de compliment obligat directament o indirectament les disposicions contingudes a:

- Ordre 20 maig 1952: Reglament de Seguretat i Higiene en la Industria de la 
Construcció (B.O.E 15-06-52). 

- Decret 22 juny 1956: Reglament d’Accidents en el Treball (sols parcialment vigent). 

- Decret 10 juliol 1959: Reorganitza els serveis mèdics d’empresa. 

- Ordre 21 novembre 1959: Reglament dels Serveis mèdics d’empresa (B.O.E. 27-11-
59).

- Ordre 14 març 1960: Instruccions per a obres al carrer.

- Decret 13 d’abril 1961: Malalties professionals.

- Decret 16 agost 1969: Reglament de recipients a pressió (B.O.E. 28-10-69).

- Ordre 28 agost 1970: Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica 
(modificada per Ordre Ministerial 27-07-73) (B.O.E. 5/7/8/9/9-70).  

- Ordre 9 març 1971: Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. 
16-03-71) Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. 11-03-71).

- Decret 11 març 1971: Regulació, Constitució, Composició i Funcionament del 
Comitè de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. 06-03-71).

- Decret 28 novembre 1972: Reglament Tècnic de Línies Aèries d’Alta Tensió.
- Decret 20 setembre 1973: Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
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- Ordre 31 octubre 1973: Instruccions complementàries del Reglament Electrotècnic 
de Baixa tensió.

- Ordre 17 maig 1974: Homologació de mitjans de protecció personal (B.O.E. 29-05-
74).

- Decret 30 maig 1974: Aprovació del text refós de la Llei de Seguretat Social. 

- Ordre 9 desembre 1975: Regula la relació entre els Jurats d’Empresa i els Comitès 
de Seguretat i Higiene en el Treball. 

- Decret 4 abril 1979: Reglament d’aparells a pressió. 

- Llei 10 març 1980: Estatut dels Treballadors.  

- Ordre 28 gener 1981: Tractors o protecció de cabines i bastidors de seguretat.

- Ordre 31 maig 1982: Instrucció Tècnica Complementària MIE-AP5 del Reglament 
d’aparells a pressió sobre extintors d’incendis. 

- Decret 17 de març 1982: Estructura i Competències de l'Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 

-
- Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals 

Elèctriques i Centres de Transformació (B.O.E. 01-12-82).

- Reial Decret 28 juliol 1983: Regulació de jornada de treball, jornades especials i 
descansos.  

- Reial Decret 8 novembre 1985: Reglament d’aparells d’elevació i la seva 
manutenció (B.O.E. 11-12-85).

- Reial Decret 21 febrer 1986: Obligatorietat i inclusió d’un Estudi de Seguretat 
Higiene en el Treball en els Projectes d’Edificació i Obres Públiques.

- Reial Decret 9 maig 1986: Senyalització de Seguretat en els Centres i Locals de 
Treball (B.O.E. 08-07-86). 

- Reial Decret 26 maig 1986: Reglament de Seguretat en les Màquines (B.O.E. 21-
07-86).

- Ordre 18 juliol 1986: Bàculs i columnes d’enllumenat exterior i senyalització de tràfic 
(B.O.E. 21-07-86).  

- Les normes UNE i lSO, que alguna de les disposicions anteriors assenyalen 
d’obligat compliment. 
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- Altres disposicions relatives a Seguretat i Higiene, i Medicina en el Treball que 
poden afectar als treballs que realitzin a l’obra.  

- I en cada moment el Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció en vigor.  

- Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (B.O.E. 10 de 
novembre).

- Llei 1627/1997 de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció (B.O.E. 25 d’octubre).  

3.2.2.- Característiques, emprament i conservació de màquines, útils, eines, sistemes i 
equips preventius.

Condicions generals dels mitjans de protecció.

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat 
un període de vida útil, i es desestimaran al seu acabament.  

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida en una 
determinada pega o equip, aquesta es reposarà independentment de la duració 
prevista o data de lliurament. Tota pega o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, 
el màxim pel qual fou concebut (per exemple, per accident) serà desestimat i reposat al 
moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgança i tolerància de les admeses 
pel fabricant seran reposades immediatament.  

L’ús d’una peça o equip de protecció mai no representarà cap risc en ella mateixa.

Tots els sistemes de protecció es revisaran periòdicament (segons el tipus) pel Vigilant 
de Seguretat i Tècnic competent, inclosa senyalització, enllumenat d’emergència i 
proteccions contra incendis.  

Els equips de seguretat plantejats en aquest estudi duran incorporats un pla 
d’amortització, segons es descriu en els quadres de preus. Tots aquells que 
s’amortitzen a l’obra hauran de ser lliurats a la propietat en finalitzar-se, i els que no, 
valorats en el percentatge corresponent. Tots els equips a usar en aquesta obra seran 
de primer ús.

En general es considera certificable, i així s’ha tingut en compte, tot el que no sigui 
precís per a l'execució de les unitats d’obra, però millori les condicions de seguretat en 
la seva execució.

Respecte a la maquinaria solament seran abonables les connexions a terra i els 
interruptors diferencials i, en el cas que siguin precises, viseres contra impacte per 
caigudes d’objectes.
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3.2.3.- Característiques d’emprament i conservació de màquines.

Es complirà el que indica el Reglament de Seguretat en les màquines R.D. 1495186, 
sobre tot allò que es refereix a les instruccions d’ús, exposades en el capítol IV, a 
instal·lació i posada d’un servei, capítol V, i inspeccions i revisions periòdiques, capítol 
VI, i regles generals de seguretat, capítol VIl.  

Inclou l’annex d’aquest reglament, màquines especifiques de la construcció que són:

a) Màquines per a fonaments i estructura de formigó:

1. Classificació d’àrids.  
2. Dosificadors i mescladors d’àrids 
3. Eines pneumàtiques. 
4. Formigoneres.
5. Trencadores giratòries.
6. Trencadores de mandíbules. 
7. Trituradores de martell.

b) Altres màquines.

1. Doblegadores de ferro.
2. Adreçadors de barnilles.
3. Fregadores amb paper de vidre, polidores de marbre i rajola. 
4. Serres circulars de disc. 
5. Trenadores de disc.
6. Gunitadores (projecció de formigó lleuger o de morter).

3.2.4. Característiques d’emprament i conservació d’útils i eines.

Tant en l’emprament com en la conservació dels útils i eines, el treballador d’obra 
velarà pel seu correcte emprament i conservació, i exigirà als treballadors el 
compliment de les especificacions emeses pel fabricant per a cada útil o eina. 

L’encarregat d’obra establirà un sistema de control dels útils i eines a fi i efecte que 
s’utilitzi amb les prescripcions de seguretat especifiques per a cada una d’elles.  

Les eines i útils establerts en les previsions d’aquest estudi pertanyen al grup d’eines i 
útils coneguts i amb experiències en el seu emprament i s’hauran d’aplicar les normes 
generals, de caràcter pràctic i de general coneixement vigent segons els criteris 
generalment admesos.

3.2.5.- Característiques d’emprament conservació dels sistemes preventius.

3.2.5.1.- Sistemes de medicina preventiva o d’higiene industrial.

El metge de l’empresa és, segons la reglamentació oficial, l’única figura que legalment 
té atribucions competències en Medicina, Higiene i Seguretat del Treballador. El metge 
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d’empresa és oficialment anomenat per I’Estat i és escollit lliurement per l’empresa dins 
dels professionals que compleixen els requisits oficials; malgrat en les últimes 
reorganitzacions de l’Administració Pública, diferents competències han estat 
assignades a diferents òrgans del Ministeri de Treball i Seguretat Social, sense una 
clarificació adequada.

A efectes d’aplicació d’aquest Estudi de Seguretat es considera de necessari 
compliment el Decret 103611959, on s’estableixen les seves característiques i 
responsabilitats.

Les missions del metge d’empresa són:

a) Higiene del treball: 

- Estudi i vigilància de les condicions ambientals. 
- Anàlisi i classificació dels llocs de treball. 
- Valoració de les condicions higièniques i prevenció de riscos en els processos 

industrials, etc. 

b) Higiene dels treballadors:  

- Reconeixements previs a l’ingrés, reconeixements periòdics, per vigilar la salut dels 
treballadors, diagnòstic precoç d’alteracions causades o no pel treball, etc.  

c) Accidents de treball i malalties professionals. 

- Diagnòstic de les malalties professionals.  
- Preparació d’obrers seleccionats com socorristes, etc.

c) Altres missions diverses d’assessorament i col·laboració: 

- El compliment de les missions del reconeixement dels treballadors s’establirà en el 
Pla d’acord amb les normes vigents en el moment de realització dels treballs i 
segons el que s’hagi acordat en el Conveni Col·lectiu Provincial.

3.2.5.2.- Sistema d’informació als treballadors integrats en el centre del treball de 
l’Obra.

Per aquests efectes es preveuen hores d’informació als treballadors, hores que 
s’inclouen en el pressupost. Aquesta informació es realitzarà en el mateix Centre de 
Treball, sense dependre de la formació impartida directament pel constructor en 
compliment del que està establert a l’Estatut dels Treballadors, article 16.

Les hores de reunió del Comitè de Seguretat i Higiene del Treball, s’assignen per a ser 
cobertes també dins del mateix Centre de Treball de l’Obra.  
3.2.5.3.- Comitè de Seguretat i Higiene.
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Tant la seva composició com la seva actuació haurà d’ajustar-se al que està establert, 
no sol per les Ordenances del Treball, sinó també complint els acords establert com 
obligatoris per a la concentració laboral, fixada en el Conveni Col·lectiu Provincial 
vigent.

La seva composició serà la mínima segons I’Ordenança:  

- President (titulat superior de l’empresa) 
- El vigilant de seguretat.  
- Treballadors entre els oficis més significatius. 

3.2.5.4.- Sistema de benestar i d’instal·lacions higièniques dels treballadors.

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions 
característiques, al que està especificat en els articles 39,40,41 i 42 de l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene, i en els articles 335,336 i 337 de l’Ordenança Laboral 
de la Construcció, Vidre i Ceràmica. 

S’organitza la recollida i la retirada de deixalles i escombraries que el personal de l’obra 
generi en les seves instal·lacions, guardant-los en recipient amb tapa. 

3.2.6.- Condicions especifiques per al Pla. 

3.2.6.1.- Previsions tècniques.

Les previsions tècniques del Pla són, a més a més de les obligatòries pels  
Reglaments Oficials i les Normes de bona construcció, les contingudes en aquest 
estudi. El Constructor en compliment de les seves atribucions pot proposar altres 
alternatives. Si així fos I’Estudi serà obert a adoptar-les, però sempre que ofereixi les 
condicions de garantia de Prevenció i de Seguretat establertes en aquest Estudi.

3.2.6.2.- Ordenació dels mitjans auxiliars. 

Els mitjans auxiliars que pertanyen a l’Obra bàsica i no a l’Estudi de Seguretat, 
permetran la bona execució dels capítols d’obra general i la bona implantació dels 
capítols de l’Estudi de Seguretat, complint adequadament les funcions de seguretat, 
especialment e l’extracció de terres, i en l’apuntalament i subjecció dels encofrats de 
l'estructura de formigó. 

3.3.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES. 

En tot allò que fa referència a l’adquisició, recepció i utilització de materials, utillatge o 
maquinaria que s’utilitzi per I’obra, el constructor s’atendrà a les practiques de la bona 
construcció, utilitzant el personal especialitzat i qualificat a cada part de l’Obra que així 
ho requereixi. 
La direcció tècnica i facultativa podrà requerir-ho i sol·licitar documents acreditatius de 
l’adequada titulació. 
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L’Estudi de Seguretat aporta les previsions adequades pel Pla de Seguretat. Tot i això, 
I’evolució i la pròpia maquinaria, el nivell tècnic del constructor i les característiques 
dels subcontractes poden obligar que el Pla s’allunyi de les previsions de l’Estudi, tant 
en mitjans tècnics com en valoració econòmica. Per això I’Estudi de Seguretat està 
obert a tot allò que suposi millora de la seguretat i prevenció d’accidents, d’acord 
sempre amb la legislació vigent. 

Els mitjans auxiliars que pertanyen a l’Obra bàsica, i no a l’Estudi de Seguretat 
permetran la correcta execució de l’Obra d’edificació, així com l’acoblament de la 
seguretat del projecte d’Estudi i el pla subsegüent, havent de complir en la seguretat 
que es requereix en cada cas: I’estrebat de terres, encofrats, xarxes i altres. 

Els treballs de muntatge i desmuntatge de sistemes de protecció des del seu 
acabament, hauran de disposar del mateix grau de seguretat que el conjunt acabat.

La col·locació dels mitjans de protecció col·lectiva requerirà la utilització, en el seu cas, 
de sistemes de proteccions individuals.

3.4.- PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES.

No podran certificar-se dues partides amb el mateix concepte. Tots els sistemes o 
mitjans auxiliars que s’hagin inclòs en el projecte bàsic o d’execució no podran 
incloure’s en l’estudi de seguretat o viceversa. 

Es justificarà expressament quines són les despeses generals de l’Obra i despeses 
generals d’empresa, amb la finalitat d’evitar duplicacions de doble certificació entre el 
projecte de seguretat i d’execució. 

 Despeses generals d’obra:  

- Personal tècnic: Cap d’obra, tècnics, encarregats, caps de colla.
- Serveis auxiliars: Guàrdia, emmagatzemiste, vigilant de seguretat. 
- Material d’oficina: amortització, mobiliari, papereria.
- Energia i aigua: Consum d’aigua, electricitat per a maquinària i il·luminació. 
- Mestrejar i transportar: petits transports, telèfon, correus... 
- Sanitat: farmaciola i medicaments.  
- Instal·lacions provisionals: caseta d’obres, vestidors, magatzem,
- Amortitzacions i reparacions: amortitzacions de maquinària i reparació d’eines, 

bastides, equips de seguretat i vestits de treball. 
 Despeses generals d’empresa. 

- Personal: amortització de part proporcional de direcció, tècnics d’administració, 
assessoria jurídica i fiscal. 

- Assegurances: responsabilitat civil, robatoris i incendis. 
- Local: lloguer d’oficines, telèfon, amortització de mobiliari, equip d’oficina i llicència 

fiscal.
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El total de despeses general d’obra puja un 16% del pressupost d’execució material de 
l’Obra.

Els percentatges expressats inclouen partides de seguretat, que no podran certificar-se 
en el projecte de seguretat, i hauran d’anar certificades en el d’execució, per tant abans 
de fer qualsevol certificació, cal detallar quines despeses se certifiquen en cada cas, 
per evitar duplicitat. 
El contracte es formalitzarà mitjançant un document en el qual s’especificarà: preu, 
abonament de certificacions, finances, modificacions, millores complementàries, 
seguretat no descrita, i qualsevol altra particularitat convinguda d’acord a precepte del 
codi mercantil i que procedeixi en dret.

Les certificacions aniran aprovades per la direcció tècnica facultativa de l’Obra i 
representants de la contrasta i propietat, segons els casos, expedientant les 
certificacions conjuntament amb les del projecte.  

Les multes per infraccions de seguretat i higiene que es poguessin imposar per 
l’autoritat laboral competent o multes de qualsevol altra naturalesa no són abonables i 
seran a càrrec exclusiu de l’infractor.  

L’amidament de les obres es realitzarà amb designació d’unitats que es consigna a 
cada partida del pressupost i per obra realment executada, certificant a l’Origen. No 
podran certificar-se noves col·locacions per haver-se tret un mitjà de seguretat del seu 
lloc. Per obra realment executada s’entén la part de seguretat que s’hagi col·locat en 
aquesta certificació. Mai no podran certificar-se més unitats que les descrites en 
l’Estudi o Pla de Seguretat, amb les excepcions descrites en l’apartat núm.1 del Plec de 
Condicions Jurídiques.  

3.5.-PLEC DE CONDICIONS JURÍDIQUES.  

És competència exclusiva de la direcció tècnica l'aprovació del Pla de Seguretat, així 
com les modificacions en funció del procés d’execució de l’Obra, de les omissions i 
contradiccions aparents i de l'expedició d’ordres complementàries pel seu 
desenvolupament.

Els treballs a realitzar estaran subjectes a les disposicions del projecte de seguretat, a 
les modificacions aprovades expressament i a les ordres i instruccions 
complementàries emeses per la direcció tècnica. Tots els materials satisfaran les 
condicions establertes en la documentació de l’Estudi de Seguretat. Es refutaran 
aquells que no s’ajustin a les prescripcions o siguin defectuosos o no reuneixin les 
condicions de solidesa.  
Quant la direcció tècnica tingui la certesa que els materials utilitzats no compleixin les 
determinacions de l’Estudi de Seguretat podrà ordenar, en tot moment i sense càrrec, 
la realització dels treballs per arreglar-lo.
El contractista no podrà decidir, sense l’aprovació de la direcció tècnica, cap variació de 
l’Estudi de Seguretat o d’una modificació aprovada. El contractista estarà obligat a 
complir les condicions del plec de condicions, memòria, plànols i pressupost, les 
especificacions del contracte i les ordres complementàries que la direcció tècnica 
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considera donar durant el desenvolupament de l’Obra. El contractista comunicarà, 
veritablement i amb suficient antelació, I’inici de treballs d’elevat risc o d’aquells o 
aquelles que hagin de quedar amagades a l'objecte de l'examen i aprovació de la 
direcció tècnica de l’obra. El contractista estarà obligat a reconstruir al seu càrrec, 
quantes vegades sigui necessari qualsevol treball mal executat, a judici de la direcció 
tècnica de l’Obra o dels factors que el Reial Decret 555/1986 de 21 de febrer, 
Presidència del Govern B.O.E. de 21 de març 1986 estableix en l’article 6è i fins 
merèixer l’aprovació de la direcció tècnica de l’Obra. 

S’anotaran en el llibre d’incidències I’observació de les instruccions i recomanacions 
preventives recollides en l’Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat. Efectuada una 
anotació en el llibre d’incidències el constructor o el propietari, segons el cas, 
obligatòriament farà arribar en un termini de 24 hores, cada una de les copies als 
destinataris previstos, és a dir, I’Inspector de Treball, Direcció Facultativa i Tècnica, 
Cap del Comitè de Seguretat i Higiene i al Constructor o Propietari segons els casos. 
Conservarà adequadament agrupades en la mateixa obra una copia d’aquestes 
anotacions. 

El constructor respondrà a la correcta execució de les previsions de seguretat en les 
subcontractes o similars, responent solidàriament de les conseqüències que se’n 
derivin de la inobservança que foren imputades a les subcontractes o similars. 

La mateixa imputació correspondrà al propietari quan no hi hagués constructor 
principal. Els retardaments d’obra injustificats així com les paralitzacions no donen lloc 
a certificacions de partides.

3.6. PROJECTE DE SEGURETAT I SALUT  

Aquest Projecte de Seguretat i Salut en el Treball serà sotmès a l’aprovació de la 
Direcció Facultativa de l’Obra. Igualment aquest Projecte serà modificat i/o ampliat, si 
així ho exigissin els possibles canvis en el procés constructiu previst.

Sant Vicenç de Montalt, febrer de 2014 

L’Alcalde   Serveis Tècnics  Municipals            
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SEGURETAT I SALUT

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOSTSEGURETAT I SALUT 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPITOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U. CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT.1 H141U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U. CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS.2 H144U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U. FILTRE DE CARETA ANTI-POLS.3 H144U002

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

U. PROTECTOR AUDITIU.4 H143U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U. GRANOTA DE TREBALL.5 H148U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U. VESTIT D'AIGUA.6 H148U003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U PARELLA DE GUANTS DE GOMA FINA7 H145U2CT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U. PARELLA DE GUANTS DE CUIR.8 H145U002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U. PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT.9 H146U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U ERMILLA REFLECTANT10 H148U1CT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

U PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROJECCIO DE PARTICULES11 H147U1CT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTSEGURETAT I SALUT 01
PROTECCIONS COL·LECTIVESCAPITOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U. SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒS.1 HBB1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U. CARTELL INDICATIU DE RISC, COL.LOCAT.2 HBBAU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

M. CORDÓ REFLECTANT DE SENYALITZACIÓ, INCLÒS SUPORTS, COL.LOCACIÓ I DESMUNTATGE.3 HBC1U00B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

M. TANCA AUTÒNOMA METÀL.LICA PER A VIANANTS.4 HBC1U001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 10,000

M PASSADIS DE SEGURETAT COMPOSAT AMB SUPORTS DE TUB I PLATAFORMA DE FUSTA TOTALMENT
MUNTADA INCLOS EL DESMUNTATGE

5 H151U3CT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

M2 TAULO DE DIMENSIONS DIVERSES (FINS A 4 M) PER A PROTECCIO DE BUITS HORITZONTALS MITJANÇANT
TAULONS DE FUSTA INCLOSA LA CONFECCIO DEL TAULO I LA SEVA COL·LOCACIO

6 H151U4CT

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

H. MA D'OBRA DE SEGURETAT PER FER EL MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE LES PROTECCIONS.7 H15ZU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

PRESSUPOSTSEGURETAT I SALUT 01
EXTINCIÓ D'INCENDISCAPITOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U. EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 L., INCLÒS COL.LOCACIÓ I SUPORT.1 HM31U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOSTSEGURETAT I SALUT 01
INSTALACIÓ D'HIGIENE I BENESTARCAPITOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U. GUIXETA METÀL.LICA D'UN COS AMB PANY DE CLAU.1 HQU2U006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U MES DE LLOGUER DE BARRACÓ.2 HQU1U1CT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

U. BANC FUSTA PER A 3 PERSONES.3 HQU2U002

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U. TAULA FUSTA PER A 6 PERSONES.4 HQU2U001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA DE BROSSA.5 HQU2U005

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. MIRALL INSTAL.LAT.6 HQU1U008

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. PENJA-ROBES.7 HQU1U007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

H. MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTALACIONS.8 HQUZU001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

PRESSUPOSTSEGURETAT I SALUT 01
MEDICINA PREVENTIVA I BENESTARCAPITOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U. FARMACIOLA.1 HQUAU001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA FARMACIOLA.2 HQUAU002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U. RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.3 HQUAU004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

PRESSUPOSTSEGURETAT I SALUT 01
FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORICAPITOL 06

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U. REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.1 H15ZU003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

H. MA D'OBRA PER A FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.2 H15ZU004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Euro



SEGURETAT I SALUT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€2,91U.H141U001 CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT.P- 1
(DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

€21,55U.H143U001 PROTECTOR AUDITIU.P- 2
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

€17,75U.H144U001 CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS.P- 3
(DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

€0,76U.H144U002 FILTRE DE CARETA ANTI-POLS.P- 4
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€4,44U.H145U002 PARELLA DE GUANTS DE CUIR.P- 5
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€3,16UH145U2CT PARELLA DE GUANTS DE GOMA FINAP- 6
(TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)

€35,50U.H146U001 PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT.P- 7
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€13,94UH147U1CT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROJECCIO DE PARTICULESP- 8
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

€24,09U.H148U002 GRANOTA DE TREBALL.P- 9
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

€22,82U.H148U003 VESTIT D'AIGUA.P- 10
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

€23,96UH148U1CT ERMILLA REFLECTANTP- 11
(VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€60,19MH151U3CT PASSADIS DE SEGURETAT COMPOSAT AMB SUPORTS DE TUB I PLATAFORMA DE FUSTA
TOTALMENT MUNTADA INCLOS EL DESMUNTATGE

P- 12

(SEIXANTA EUROS AMB DINOU CENTIMS)

€9,59M2H151U4CT TAULO DE DIMENSIONS DIVERSES (FINS A 4 M) PER A PROTECCIO DE BUITS
HORITZONTALS MITJANÇANT TAULONS DE FUSTA INCLOSA LA CONFECCIO DEL TAULO I
LA SEVA COL·LOCACIO

P- 13

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

€14,69H.H15ZU001 MA D'OBRA DE SEGURETAT PER FER EL MANTENIMENT I REPOSICIÓ DE LES
PROTECCIONS.

P- 14

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€187,30U.H15ZU003 REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.P- 15
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

€14,69H.H15ZU004 MA D'OBRA PER A FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.P- 16
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

€62,06U.HBB1U001 SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒS.P- 17
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB SIS CENTIMS)

€6,93U.HBBAU001 CARTELL INDICATIU DE RISC, COL.LOCAT.P- 18
(SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

€5,29M.HBC1U001 TANCA AUTÒNOMA METÀL.LICA PER A VIANANTS.P- 19
(CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€1,20M.HBC1U00B CORDÓ REFLECTANT DE SENYALITZACIÓ, INCLÒS SUPORTS, COL.LOCACIÓ I
DESMUNTATGE.

P- 20

(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)



SEGURETAT I SALUT

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€48,87U.HM31U001 EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 L., INCLÒS COL.LOCACIÓ I SUPORT.P- 21
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

€0,76U.HQU1U007 PENJA-ROBES.P- 22
(ZERO EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

€6,97U.HQU1U008 MIRALL INSTAL.LAT.P- 23
(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

€160,00UHQU1U1CT MES DE LLOGUER DE BARRACÓ.P- 24
(CENT SEIXANTA EUROS)

€39,20U.HQU2U001 TAULA FUSTA PER A 6 PERSONES.P- 25
(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

€11,08U.HQU2U002 BANC FUSTA PER A 3 PERSONES.P- 26
(ONZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

€6,27U.HQU2U005 RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA DE BROSSA.P- 27
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

€24,95U.HQU2U006 GUIXETA METÀL.LICA D'UN COS AMB PANY DE CLAU.P- 28
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

€45,29U.HQUAU001 FARMACIOLA.P- 29
(QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

€17,73U.HQUAU002 REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA FARMACIOLA.P- 30
(DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

€25,33U.HQUAU004 RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.P- 31
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

€12,30H.HQUZU001 MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTALACIONS.P- 32
(DOTZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

                                     Sant Vicenç de Montalt, febrer de 2014

     L´Alcalde-President                 Serveis Tècnics Municipals



SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

U.H141U001 CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT.P- 1  €2,91

B141U001 CASC DE SEGURETAT, HOMOLOGAT. €2,91491
Altres conceptes -0,00 €

U.H143U001 PROTECTOR AUDITIU.P- 2  €21,55

B143U001 PROTECTOR AUDITIU. €21,55229
Altres conceptes -0,00 €

U.H144U001 CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS.P- 3  €17,75

B144U001 CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS. €17,74789
Altres conceptes 0,00 €

U.H144U002 FILTRE DE CARETA ANTI-POLS.P- 4  €0,76

B144U002 FILTRE DE CARETA ANTI-POLS €0,75728
Altres conceptes 0,00 €

U.H145U002 PARELLA DE GUANTS DE CUIR.P- 5  €4,44

B145U002 PARELLA DE GUANTS DE CUIR. €4,44148
Altres conceptes -0,00 €

UH145U2CT PARELLA DE GUANTS DE GOMA FINAP- 6  €3,16

Altres conceptes 3,16 €

U.H146U001 PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT.P- 7  €35,50

B146U001 PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT. €35,49577
Altres conceptes 0,00 €

UH147U1CT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROJECCIO DE PARTICULESP- 8  €13,94

B147U1CT PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROJECCIO DE PARTICULES €13,94348
Altres conceptes -0,00 €

U.H148U002 GRANOTA DE TREBALL.P- 9  €24,09

B148U002 MONO DE TREBALL. €24,08857
Altres conceptes 0,00 €

U.H148U003 VESTIT D'AIGUA.P- 10  €22,82

B148U003 VESTIT D'AIGUA. €22,82043
Altres conceptes -0,00 €

UH148U1CT ERMILLA REFLECTANTP- 11  €23,96

Altres conceptes 23,96 €

MH151U3CT PASSADIS DE SEGURETAT COMPOSAT AMB SUPORTS DE TUB I
PLATAFORMA DE FUSTA TOTALMENT MUNTADA INCLOS EL
DESMUNTATGE

P- 12  €60,19

Sense descomposició 60,19 €

M2H151U4CT TAULO DE DIMENSIONS DIVERSES (FINS A 4 M) PER A PROTECCIO DE
BUITS HORITZONTALS MITJANÇANT TAULONS DE FUSTA INCLOSA LA
CONFECCIO DEL TAULO I LA SEVA COL·LOCACIO

P- 13  €9,59

Sense descomposició 9,59 €

H.H15ZU001 MA D'OBRA DE SEGURETAT PER FER EL MANTENIMENT I REPOSICIÓ
DE LES PROTECCIONS.

P- 14  €14,69

Altres conceptes 14,69 €



SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

U.H15ZU003 REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL.

P- 15  €187,30

B15ZU003 REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL
TREBALL.

€187,29941

Altres conceptes 0,00 €

H.H15ZU004 MA D'OBRA PER A FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.P- 16  €14,69

Altres conceptes 14,69 €

U.HBB1U001 SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒS.P- 17  €62,06

B1BLU001 SENYAL NORMALITZADA PROVISIONAL DE TRÁNSIT. €62,05618
Altres conceptes 0,00 €

U.HBBAU001 CARTELL INDICATIU DE RISC, COL.LOCAT.P- 18  €6,93

B1BBU001 CARTELL INDICATIU DE RISC. €6,93382
Altres conceptes -0,00 €

M.HBC1U001 TANCA AUTÒNOMA METÀL.LICA PER A VIANANTS.P- 19  €5,29

BBC12223 FITA DE PVC CORBADA DE 72 CM D'ALÇADA, AMB REVESTIMENT
REFLECTANT HI NIVELL 2 A DUES CARES, AMB CLAU DE 30 CM

€5,28891

Altres conceptes 0,00 €

M.HBC1U00B CORDÓ REFLECTANT DE SENYALITZACIÓ, INCLÒS SUPORTS,
COL.LOCACIÓ I DESMUNTATGE.

P- 20  €1,20

B1BCU00B CORDÓ REFLECTANT DE SENYALITZACIÓ, INCLÒS SUPORTS. €1,20311
Altres conceptes -0,00 €

U.HM31U001 EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 L., INCLÒS COL.LOCACIÓ I
SUPORT.

P- 21  €48,87

B1M3U001 EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 L. €48,86829
Altres conceptes 0,00 €

U.HQU1U007 PENJA-ROBES.P- 22  €0,76

B1Q2U007 PENJA-ROBES PER A DUTXA. €0,75986
Altres conceptes 0,00 €

U.HQU1U008 MIRALL INSTAL.LAT.P- 23  €6,97

B1Q2U008 MIRALL INSTAL.LAT EN BANY. €6,96549
Altres conceptes 0,00 €

UHQU1U1CT MES DE LLOGUER DE BARRACÓ.P- 24  €160,00

Sense descomposició 160,00 €

U.HQU2U001 TAULA FUSTA PER A 6 PERSONES.P- 25  €39,20

B1Q2U001 TAULA DE FUSTA PER A 6 PERSONAS. €39,19669
Altres conceptes 0,00 €

U.HQU2U002 BANC FUSTA PER A 3 PERSONES.P- 26  €11,08

B1Q2U002 BANC DE FUSTA PER A 3 PERSONAS. €11,08146
Altres conceptes -0,00 €

U.HQU2U005 RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA DE BROSSA.P- 27  €6,27

B1Q2U005 RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA DE BROSSA. €6,26892
Altres conceptes 0,00 €

U.HQU2U006 GUIXETA METÀL.LICA D'UN COS AMB PANY DE CLAU.P- 28  €24,95



SEGURETAT I SALUT

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU
B1Q2U006 GUIXETA METÀL.LICA D'UN COS AMB PANY DE CLAU. €24,94909

Altres conceptes 0,00 €

U.HQUAU001 FARMACIOLA.P- 29  €45,29

B1QAU001 FARMACIOLA. €45,29227
Altres conceptes -0,00 €

U.HQUAU002 REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA FARMACIOLA.P- 30  €17,73

B1QAU002 REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA FARMACIOLA. €17,73034
Altres conceptes -0,00 €

U.HQUAU004 RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI.P- 31  €25,33

B1QAU004 RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI. €25,32905
Altres conceptes 0,00 €

H.HQUZU001 MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES INSTALACIONS.P- 32  €12,30

Altres conceptes 12,30 €

                                     Sant Vicenç de Montalt, febrer de 2014

     L´Alcalde-President                 Serveis Tècnics Municipals



SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Pàg.: 1

SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST01

CAPITOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H141U001 U. CASC DE SEGURETAT HOMOLOGAT. (P - 1) 4,0002,91 11,64

2 H144U001 U. CARETA RESPIRACIÓ ANTI-POLS. (P - 3) 2,00017,75 35,50

3 H144U002 U. FILTRE DE CARETA ANTI-POLS. (P - 4) 24,0000,76 18,24

4 H143U001 U. PROTECTOR AUDITIU. (P - 2) 2,00021,55 43,10

5 H148U002 U. GRANOTA DE TREBALL. (P - 9) 4,00024,09 96,36

6 H148U003 U. VESTIT D'AIGUA. (P - 10) 4,00022,82 91,28

7 H145U2CT U PARELLA DE GUANTS DE GOMA FINA (P - 6) 2,0003,16 6,32

8 H145U002 U. PARELLA DE GUANTS DE CUIR. (P - 5) 2,0004,44 8,88

9 H146U001 U. PARELLA DE BOTES DE SEGURETAT. (P - 7) 2,00035,50 71,00

10 H148U1CT U ERMILLA REFLECTANT (P - 11) 2,00023,96 47,92

11 H147U1CT U PANTALLA DE SEGURETAT CONTRA PROJECCIO DE
PARTICULES (P - 8)

1,00013,94 13,94

CAPITOLTOTAL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 444,18

SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST01

CAPITOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB1U001 U. SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒS. (P - 17) 3,00062,06 186,18

2 HBBAU001 U. CARTELL INDICATIU DE RISC, COL.LOCAT. (P - 18) 4,0006,93 27,72

3 HBC1U00B M. CORDÓ REFLECTANT DE SENYALITZACIÓ, INCLÒS
SUPORTS, COL.LOCACIÓ I DESMUNTATGE. (P - 20)

150,0001,20 180,00

4 HBC1U001 M. TANCA AUTÒNOMA METÀL.LICA PER A VIANANTS. (P - 19) 10,0005,29 52,90

5 H151U3CT M PASSADIS DE SEGURETAT COMPOSAT AMB SUPORTS DE
TUB I PLATAFORMA DE FUSTA TOTALMENT MUNTADA
INCLOS EL DESMUNTATGE (P - 12)

1,00060,19 60,19

6 H151U4CT M2 TAULO DE DIMENSIONS DIVERSES (FINS A 4 M) PER A
PROTECCIO DE BUITS HORITZONTALS MITJANÇANT
TAULONS DE FUSTA INCLOSA LA CONFECCIO DEL TAULO I
LA SEVA COL·LOCACIO (P - 13)

10,0009,59 95,90

7 H15ZU001 H. MA D'OBRA DE SEGURETAT PER FER EL MANTENIMENT I
REPOSICIÓ DE LES PROTECCIONS. (P - 14)

12,00014,69 176,28

CAPITOLTOTAL 01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 779,17

SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST01

CAPITOL EXTINCIÓ D'INCENDIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HM31U001 U. EXTINTOR DE POLS POLIVALENT DE 6 L., INCLÒS
COL.LOCACIÓ I SUPORT. (P - 21)

1,00048,87 48,87

Euro



SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST Pàg.: 2

CAPITOLTOTAL 01.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 48,87

SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST01

CAPITOL INSTALACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU2U006 U. GUIXETA METÀL.LICA D'UN COS AMB PANY DE CLAU. (P -
28)

4,00024,95 99,80

2 HQU1U1CT U MES DE LLOGUER DE BARRACÓ. (P - 24) 3,000160,00 480,00

3 HQU2U002 U. BANC FUSTA PER A 3 PERSONES. (P - 26) 2,00011,08 22,16

4 HQU2U001 U. TAULA FUSTA PER A 6 PERSONES. (P - 25) 1,00039,20 39,20

5 HQU2U005 U. RECIPIENT PER A LA RECOLLIDA DE BROSSA. (P - 27) 1,0006,27 6,27

6 HQU1U008 U. MIRALL INSTAL.LAT. (P - 23) 1,0006,97 6,97

7 HQU1U007 U. PENJA-ROBES. (P - 22) 10,0000,76 7,60

8 HQUZU001 H. MÀ D'OBRA PER A NETEJA I CONSERVACIÓ DE LES
INSTALACIONS. (P - 32)

9,00012,30 110,70

CAPITOLTOTAL 01.04 INSTALACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR 772,70

SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST01

CAPITOL MEDICINA PREVENTIVA I BENESTAR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAU001 U. FARMACIOLA. (P - 29) 1,00045,29 45,29

2 HQUAU002 U. REPOSICIÓ DE MATERIAL PER A LA FARMACIOLA. (P - 30) 1,00017,73 17,73

3 HQUAU004 U. RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI. (P - 31) 4,00025,33 101,32

CAPITOLTOTAL 01.05 MEDICINA PREVENTIVA I BENESTAR 164,34

SEGURETAT I SALUT PRESSUPOST01

CAPITOL FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15ZU003 U. REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN
EL TREBALL. (P - 15)

3,000187,30 561,90

2 H15ZU004 H. MA D'OBRA PER A FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN
EL TREBALL. (P - 16)

12,00014,69 176,28

CAPITOLTOTAL 01.06 FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 738,18

Euro



SEGURETAT I SALUT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL Import

CAPITOL 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 444,18
CAPITOL 01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 779,17
CAPITOL 01.03 EXTINCIÓ D'INCENDIS 48,87
CAPITOL 01.04 INSTALACIÓ D'HIGIENE I BENESTAR 772,70
CAPITOL 01.05 MEDICINA PREVENTIVA I BENESTAR 164,34
CAPITOL 01.06 FORMACIÓ I REUNIONS DE COMPLIMENT OBLIGATORI 738,18

01 Pressupost  SEGURETAT I SALUT 2.947,44

2.947,44

NIVELL 1: SEGURETAT I SALUT Import

SEGURETAT I SALUT 01 Pressupost 2.947,44
2.947,44

Euro



SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

2.947,44PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

Subtotal 2.947,44

0,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.947,44€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS )

                                     Sant Vicenç de Montalt, febrer de 2014

     L´Alcalde-President                 Serveis Tècnics Municipals
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Annex núm. 4 : Gestió de residus 



ANNEXOS

Projecte de l’adequació de l’enllumenat públic i de les voreres de 
Montaltparc, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 

ANNEX NÚM 4 : GESTIÓ DE RESIDUS 

1.1. INTRODUCCIÓ 

L ' objecte del present  annex  és determinar la correcta gestió dels residus generats  
durant l'execució de les obres  de l’adequació de l’enllumenat públic i de les voreres de 
Montaltparc, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 

1.2. CARACTÈRISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE

Les obres més importants d'enderroc a realitzar contemplades en el present  projecte 
són les següents: 

 Enderroc  de lloses de formigó. 
 Enderroc  de voreres amb paviment de panot sobre base de formigó. 
 Desmuntatge senyal vertical de trànsit. 

1.3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 

Durant l'execució de les obres en el municipi  de Sant Vicenç, es complirà el Decret  
89/2010 de 29 de juny pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de  la  
construcció de  Catalunya. L’esmenta’t Decret desenvolupa la  normativa bàsica estatal 
continguda en el Real/ Decreto 105!2008 d ' 1 de  febrer que  regula la producció y 
gestió deis residus de construcció i demolició. 

El  present   annex   també segueix   / 'Ordre  MAM/304!2002  de  8  de   febrer   sobre  
les  operacions de valorització i eliminació de residus així com la llista europea de 
residus.

Durant l' execució de les obres es generaran residus amb els següents continguts: 

 Enderroc  de lloses de formigó: 2.245 m2.
 Enderroc  de voreres amb paviment de panot sobre base de formigó: 2.245 m2.

.

Segons el catàleg de residus europeu, els materials es classifiquen segons la taula  
següent:

RESIDU CLASSIFICACIÓ TRACTAMENT 

TERRES INERT T15 

AGLOMERAT INERT T11/515 

FORMIGÓ INERT Tl1/515 

ALTRES INERT T11/515 

Disposem d’un abocador situat a Dosrius:



ANNEXOS

Projecte de l’adequació de l’enllumenat públic i de les voreres de 
Montaltparc, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 

 Estat: en servei 
 Tipus de residu gestionat: runes 
 Adreça: Carretera B-510, PK: 1,900 
 Població: Dosrius (codi postal: 08319) 
 Telèfon: 93-414-74-88 
 Nom del titular: UTE PEDRERA  D’EN BUSQUÉ 
 Adreça del titular: c/ Milanesat, 33, 2n, 1a de Barcelona (08017) .
 Telèfon: 93-487-70-31 

(http:/ /www.arc.cat/ca/ap/icatius/municipal/cgr_consu/ta_municipal.asp?Tresidu=RUN) 

1.4. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.4.1. Marc Legal 

Durant  les obres, tal i com s’ha  descrit  anteriorment, es generaran una  sèrie de 
residus que  hauran de ser gestionats  correctament, amb la finalitat de minimitzar 
qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió  de  residus es troba  emmarcada legalment a nivell  autonòmic pel Decret 
89/2010 del 29 de juny pel qual s’aprova el programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya. A nivell estatal es troba regulada pel Real/ Decreto 105/2008 
d' 1  de febrer  que regula la producció y gestió dels residus de construcció i demolició. 

També  cal  seguir l'Ordre MAM/304/2002 del 8 de febrer sobre les operacions de 
valorització i eliminació de residus així com la llista europea de residus. 

1.4.2. Procés de des construcció 

Per a  una  correcta gestió  dels  residus  generats cal   tenir  en  compte el procés   de  
generació dels mateixos,  és a dir, la  tècnica de  des construcció. Com  a procés  de  
des construcció s’entén  el conjunt d’accions de  desmantellament d'una construcció 
que fa  possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de 
poder-los valoritzar.  Així, amb l’objectiu de  facilitar els processos de  reciclatge i gestió 
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials 
perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant 
l'enderroc de paviments i altres elements,  majoritàriament  mitjançant disposició,  la 
des construcció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin 
separar-se fàcilment en  l'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb  
aquest  objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades 
per  acollir els materials obtinguts  segons la seva naturalesa, especialment  per  
segregar correctament  els residus  especials, no  especials  i inerts. Les accions que 
es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 

-  Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus:
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  Enderrocs d’obra (formigó, materials  ceràmics, roca, terres...). 
 Paviment asfàltic i paviment de formigó. 

- Identificació mitjançant cartells de la ubicació de diferents residus. 
- Codi d’identificació segons el catàleg europeu de residus 
- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
- Naturalesa dels residus. 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i del correcta gestió de tots ells. 

1.4.3. Gestió dels residus 

Els objectius generals de l’aplicació d’un pla de gestió de residus, consisteix en:

 Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 
dels residus. 

 Planificar i minimitzar el possible pacte ambiental dels residus de l’obra. En 
aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcte 
gestió externa. 

El seguiment es realitzarà documentalment i visualment tal com indiquen les normes 
del catàleg de residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

 Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor i l’empresa gestora escollida. 

 Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport 
individual de residus al llarg del recorregut. 

 Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la 
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins un màxim de 20 
productors.

 Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor d’un 
residu i el destinatari d’aquest i que té com a objecte el reconeixement de 
l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en 
profit de l’ecologia. 

 Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció 
del residu, al productor. 
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CAPÍTOL 1ER.- OBJECTE, DEFINICIÓ I ABAST DE L’OBRA 

Article 1.1. - Objecte del Plec 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix el conjunt d'instruccions 
que haurà de regir en el desenvolupament de l'execució de les obres corresponents al 
present Projecte, així com tots els treballs auxiliars que no es detallen explícitament i 
que es considerin necessaris per a una millor i més completa realització de les obres 
projectades; i conté, així mateix, les condicions normalitzades referents als materials i a 
les unitats d'obra. La totalitat de les obres a realitzar en el Projecte queden definides a 
les condicions del present Plec, juntament amb les Instruccions i Normes Generals que 
s'especifiquen en el Capítol n. 2 i als plànols del Projecte. 

Article 1.2. – Àmbit d’aplicació 

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per l’execució del Projecte de 
l’adequació de l’enllumenat públic i de les voreres de Montaltparc, en el terme municipal 
de Sant Vicenç de Montalt. 

Article 1.3. - Documents que defineixen les obres 

Les obres d'aquest Projecte estan definides en el Document n. 1: Memòria; Document 
n. 2: Plànols; Document n. 4: Pressupost, i a les altres especificacions que queden 
incloses en el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Article 1.4. - Contradiccions i omissions del Projecte 

Tot el que s'ha esmentat en el Plec i que s'ha omès en els plànols, o viceversa, haurà 
d'ésser executat com si estigués a ambdós documents. En cas de contradicció entre 
els plànols i el Plec, prevaldrà el que prescriu aquest darrer.  

Article 1.5. - Descripció general de les obres 

Les obres han estat descrites en el apartat corresponent de la memòria d’aquest 
projecte.

Article 1.6. - Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà a la Direcció d’Obra, o als seus subalterns o delegats, 
tota classe de facilitats pel replanteig, reconeixements, amidament o proves dels 
materials i equips, a l'objecte que pugui comprovar el compliment de les condicions 
establertes a aquest Plec, permetent l'accés a totes les parts de l'obra. 
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CAPÍTOL 2ON.- DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 

Article 2.1. - Disposicions de caràcter general 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota 
índole promulgades per l'administració de l'estat, de l'autonòmica, ajuntament i d'altres 
organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són 
esmentats com si no ho són en la relació següent, quedant a decisió de la Direcció d'Obra 
resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec. 

 El plec de condicions particulars que s'estableixi, en el seu cas. 
 Aquest Plec de condicions generals. 
 Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la  

Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 La regulació específica de la Generalitat de Catalunya. 
 Reial Decret Legislatiu 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament 

general de la  Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 Normativa general sobre Seguretat i Salut en el Treball, en concret, la Llei 31/1995, 

de 17 de gener, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (B.O.E. 25/10/97). 
 Normes UNE de compliment obligatori en el Ministeri de Foment. 
 Llei d'Ordenació de Defensa de la Indústria Nacional. 

Article 2.2. - Disposicions de caràcter particular 

 Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 Instrucció de Formigó Estructural EHE, aprovat per Reial Decret 2661/1998 de 11 

de desembre. 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a tubs i abastament d’aigües. 
 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó, de 

l'Associació de derivats del ciment. 
 Instruccions Eduardo Torroja, per a estructures d'acer (EM 62). 
 Normes MV-102 a 108 per estructures d'acer. 
 Reglament d’instal·lacions elèctriques en alta i baixa tensió aprovat respectivament 

per Decret 3151/1968 de 28 de novembre i 2413/1973 de 20 de setembre. 
 Normes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 
 Eurocodi núm. 2 "Projecte d'estructures de formigó". 
 Eurocodi núm. 3 "Projecte d'estructures d'acer". 
 Eurocodi núm. 4 "Projecte d'estructures mixtes de formigó i acer". 
 Norma del Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl per a l'execució d'assaigs de 

materials actualment en vigència. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, PG-

3/75, aprovat per Ordre Ministerial de 6 de febrer de 1976. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments, RC/88, 

aprovat per Reial Decret 1314/1988 de 28 d’octubre. 
 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts, PG-

4/88, esmentat a l’Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificació de 
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determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 
Carreteres i Ponts i al qual queden incorporats els articles modificats. 

 Normes d'Abastaments i Sanejament de la Direcció General d'Obres Hidràuliques. 
 Normes tecnològiques de l'edificació. 
 Normes sismoresistents P.D.S.-1, part A (D. 3209/1974, del 30 d'agost). 
 Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aerospacial Esteban Terrades 

(E.T.). 
 Normes U.N.E. 
 Especificacions ACI Standard 805-51 
 Norma NBE-CPI-91, sobre condicions de protecció contra incendis en els edificis. 
 Les disposicions referents a la Seguretat i Salut en el Treball. 
 Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i 

contingut, afectin a les obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació 
d'aquestes 

Tots aquests documents obligaran en la redacció original amb les modificacions 
posteriors, declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tals durant el termini 
de les obres d'aquest projecte. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en els 
quals no es contradigui el que està disposat expressament al present Plec de 
Prescripcions Tècniques. En el cas que existeixi discrepància entre algunes condicions 
imposades a les normes assenyalades, o en el present Plec, se sobreentendrà que és 
vàlida la més restrictiva. 
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CAPÍTOL 3ER.- CONDICIONS GENERALS DELS MATERIALS 

Article 3.1. - Condicions generals 

En general són vàlides les prescripcions que apareixen a les Instruccions, Plecs de 
Condicions o normes oficials que reglamentin la recepció, transport, manipulació o ús 
de cadascun dels materials que s'utilitzen a les obres del present Projecte. El transport, 
manipulació i ús dels materials es farà de formal que no quedin alterades les seves 
característiques, ni pateixin cap deteriorament en la seva forma o dimensions. Tots els 
materials que s'utilitzin a les obres hauran d'ésser aprovats pel Director de l'Obra; per 
aquesta raó, tots els materials que es proposin per a utilitzar a l'obra hauran d'ésser 
examinats i assajats abans de la seva acceptació. 

En conseqüència, el Contractista estarà obligat a informar al Director de l'obra de la 
procedència dels materials que es vagin a fer servir, amb anticipació d'un mes com a 
mínim al dia de la seva utilització, per tal que puguin ser realitzats els assaigs 
pertinents.

L'acceptació d'un material en cert moment, no serà obstacle, perquè aquest material 
pugui ésser rebutjat més endavant si se li trobés algun defecte de qualitat o uniformitat. 

Es considerarà defectuosa l'obra o part de l'obra que hagi estat realitzada amb 
materials no assajats i aprovats pel Director de l'obra. 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que resulti assegurada la conservació 
de les seves característiques i aptitud, i de formal que puguin ser fàcilment 
inspeccionats. 

Els materials necessaris per a les obres no incloses en el present Plec de Condicions, 
hauran d'ésser de qualitat adequada a la utilització al que estan destinats, havent de 
presentar mostres, informes i certificats, si es considera necessari, dels corresponents 
fabricants. Si la informació i garanties ofertes no es consideren suficients, el Director de 
l'obra ordenarà la realització d'assaigs previs, recorrent si cal a laboratoris 
especialitzats. 

Tot el material que no reuneixi les condicions exigides o hagi estat rebutjat, es retirarà 
de l'obra immediatament, excepte autorització expressa i escrita del Director de l'obra. 

El tipus i nombre d'assaigs a realitzar per a l'aprovació prèvia de procedència de 
materials seran fixats en cada cas. 

Un cop fixades les procedències dels materials, la seva qualitat serà controlada 
periòdicament durant l'execució dels treballs mitjançant assaigs, la freqüència i el tipus 
dels quals la podrà fixar el Director de l'Obra amb la finalitat d'aconseguir l'adequat 
control dels materials. 

Cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podrà escollir 
entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a càrrec del Contractista, 
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un control més detallat dels materials a examen. A la vista dels resultats dels nous 
assaigs es decidirà sobre l'acceptació total o parcial dels materials o el seu rebuig. 

El Contractista subministrarà al seu càrrec les quantitats de qualsevol  tipus de material 
(inclòs el formigó per a la confecció de les provetes) necessaris per a realitzar tots els 
exàmens i assaigs que ordeni el Director de l'obra per a l'acceptació de procedències i 
control periòdic de la seva qualitat. La presa de mostres haurà de ser feta d'acord amb 
les Normes vigents i, en el seu defecte, segons criteri del Director de l'obra. 

El Contractista haurà de donar tota mena de facilitats per a la verificació de la totalitat 
dels materials. 

El Contractista restarà obligat, així mateix, a pagar les despeses de control de qualitat, 
segons el Plec de Bases de la licitació. 

 Article 3.2. - Conglomerats hidràulics 

El ciment utilitzat podrà ésser qualsevol dels que es defineixen en la Instrucció per a la 
Recepció de Ciments (RC-97), i  compleixi les condicions que al Plec esmentat es 
descriuen. Normes UNE 80301:96 UNE 80303:96, UNE 80305:96, UNE 80306:96, UNE 
80307:96. i la UNE 80310:96. 

Es prohibeix la utilització de ciments de tipus no homologats o que, encara que 
corresponent a tipus homologats, tinguin mancança de certificat de conformitat de 
producte, segons les especificacions recollides en el R.D.1313/1998. 

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se 
l’eximirà dels assaigs de recepció previstos en la instrucció, excepte dubte raonable i 
sense perjudici de les facultats que corresponen al director d’Obra. 

En qualsevol  cas s’ha d’exigir als fabricants de formigó els controls de recepció 
especificats a la RC-97 per als ciments sense marca de qualitat. 

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles 
bituminoses serà del tipus I/32,5 i complirà amb allò especificat en la Instrucció abans 
esmentada.

Article 3.3. - Granulats per a morters i formigons 

La naturalesa dels àrids i la seva preparació han de permetre garantir l'adequada 
resistència i durabilitat del formigó. 

Es poden fer servir sorres i graves existents en jaciments naturals, roques matxucades 
o altres productes que la pràctica en emprar-los ja les hagi confirmat com a correctes 
per a l'ús. 

Les característiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les 
especificacions de les instruccions per al projecte i execució d'obres de formigó 
estructural EHE. 
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El Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra les pedreres o dipòsits que, 
per a l'obtenció d'àrids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els 
elements justificatius tocant a l'adequació de les esmentades procedències que 
cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podrà refusar 
totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien  a un control massa freqüent 
dels materials que se n'extraguessin. 

Els àrids destinats a la fabricació de formigons s’hauran de sotmetre a l’assaig 
d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir que no tenen cap component 
expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels 
àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències del PG-3 i la instrucció 
EHE, aprovat per Reial Decret 2661/1998 de 11 de desembre. 

 Aigua per utilitzar en els morters i formigons. 

Com a norma general podran utilitzar-se, tant per fer la massa com pel curat de morters 
i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables, és a 
dir, que no hagin produït florescents, esquerdes o pertorbacions en el forjat i resistència 
d'obres similars a les que es projecten. 

S'hauran d'efectuar les proves de control de qualitat prescrites a la "Instrucció de 
Formigó Estructural EHE". 

 Additius a utilitzar en abeurades, morters i formigons.  

Es definiran com additius a utilitzar en abeurades, formigons i morters els productes en 
estat líquid o sòlid que barrejats amb els àrids i el ciment durant la pasterada 
modifiquen les característiques del formigó, morter o abeurada, millorant-les o 
reforçant-les i, en especial, alguna de les següents: forjat, plasticitat, impermeabilitat, 
inclusió d'aire, cal alliberada. 

L'ús d'additius podrà ésser permès per la Direcció d’Obra, qui haurà d'aprovar o 
senyalar el tipus a utilitzar, la quantitat i formigons, morters o abeurades en els que 
s'usarà el producte. 

Els additius hauran de tenir consistència i qualitat uniforme a les diferents partides i 
podran ésser acceptats basant-se en el certificat del fabricant que testifiqui que els 
productes estan dins els límits d'acceptació suggerits. 

Els additius a emprar en els formigons bombejats dins el túnel, seran del tipus 
superfluidificants.

Article 3.4. - Fusta per a motlles i encofrats 

Les fustes que s'utilitzin en els motlles i encofrats hauran d'estar seques, sanes, amb 
pocs nusos i virats, i trobar-se ben conservades, presentant la superfície adequada per 
l'ús que es destini. 
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Hauran d'estar tallades a l’època oportuna i emmagatzemada durant un temps, no 
utilitzant-se a les obres sinó és tres mesos després, com a mínim, d'haver estat tallades 
i escairades. 

Article 3.5. - Fusta a les instal·lacions auxiliars 

La fusta a utilitzar als apuntalaments, corbes, bastides i altres elements auxiliars, 
hauran de complir les següents condicions: 

Provenir de troncs sans, apuntalats aleshores. 

Haver estat assecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un període major a 
2 anys. 

No presentar cap signe de putrefacció, corcadura o atac de fongs. 

Estar exempta d'esquerdes, escletxes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui 
la seva solidés. En particular, tindrà el menor número de nusos possibles, que en tot 
cas, serà un número inferior a la sèptima part (1/7) de la dimensió més gran. 

Tenir les seves fibres rectes i no regirades, paral·leles a la dimensió més gran de la 
peça.

Presentar anells anuals d'aproximada regularitat. 

Donar so clar per percussió. 

Article 3.6. - Materials a utilitzar en els replens localitzats 

Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació de terres provinents d'excavacions 
de rases, extradós d'obres de fàbrica o qualsevol altra zona amb unes dimensions que 
no permetin la utilització dels mateixos equips de maquinària amb la qual es porta a 
terme l'execució de terraplens. 

Els materials a utilitzar en els replens localitzats seran els mateixos que en els 
terraplens, tal com queda expressat en el capítol 332 del "Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts 1975" del M.O.P.U.

Els materials utilitzats en el nucli de l'assut quan aquest està subjecte a inundacions 
seran sols adequats o seleccionats. 

La compactació es farà, segons la norma d’assaigs NLT-107/72, en la coronació dels 
terraplens la densitat que s’arribi no serà inferior a la màxima obtinguda a l’assaig 
Proctor Normal. En els fonaments i en els nuclis dels terraplens la densitat al que 
s’arribi no serà inferior al 95% de la màxima obtinguda en aquest assaig. 
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Article 3.7. - Materials metàl·lics 

En general, les seves característiques mecànico-resistents, així com les condicions a 
satisfer quant als treballs de taller i muntatge, especialment les de soldadura, 
s'ajustaran a les prescripcions de la vigent Instrucció per a Estructures Metàl·liques 
E.M-62 de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment. 
En particular, les seves característiques mecàniques fonamentals, seran les següents: 
resistència característica a la ruptura per tracció, compresa entre 37-45 kg/mm².
límit elàstic característic, mínim de 24 kg/mm², per a perfils laminats i xapes de gruix 
menor a 16 mm i de 23 kg/mm². per a perfils laminats i xapes de gruix comprés entre 
16 mm i 40 mm 
allargament mínim a la ruptura del 21% per a gruixos de 40 mm i del 20% per a gruixos 
compresos entre 40 i 60 mm 

Els perfils estaran ben calibrats, amb extrems quadrats i sense rebaves. 

El balastre podrà ser treballat amb llima i burí, perforat, encorbat, embotit i reescalfat, 
segons les pràctiques seguides normalment en els tallers, sense esquerdar-se. 

Els acers laminats per a estructures metàl·liques s'emmagatzemaran de formal que no 
estiguin exposats a una oxidació, ni es taquin de greix, lligants o olis. 

Amb els certificats de garantia de la factoria siderúrgica fabricant, podrà prescindir-se 
en general dels assaigs de recepció, foral que la Direcció d’Obra per qualsevol raó 
consideri el contrari. 

Article 3.8. - Acer laminat i per armadures 

Les armadures per al formigó seran d'acer i constituïdes per barres corrugades, malles 
electrosoldades i armadures bàsiques soldades en gelosia. 

Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s'ajustaran a les sèries indicades a la 
"Instrucció de Formigó Estructural EHE". 

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 

Barres corrugades son les que compleixen els requisits tècnics establerts en la UNE 
36068:94. Les característiques mecàniques mínimes garantides seran: 

B 400 S, tipus d’acer soldable, amb límit elàstic fy no menor que 400 N/mm2, càrrega 
unitària de trencament fs no menor que 440 N/mm2, allargament de trencament en % 
sobre base de 5 diàmetres no menor que 14 i relació fs/fy en assaig no menor que 1,05. 

B 500 S, tipus d’acer soldable, amb límit elàstic fy no menor que 500 N/mm2, càrrega 
unitària de trencament fs no menor que 550 N/mm2, allargament de trencament en % 
sobre base de 5 diàmetres no menor que 12 i relació fs/fy en assaig no menor que 1,05. 
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Malles electrosoldades, son les que compleixen els requisits tècnics establerts en la 
UNE 36092:96. S’entén per malla electrosoldada la fabricada amb barres corrugades i 
que compleixen el que s’ha dit per elles, o be les fabricades amb filferros que 
compleixen determinades condicions d’adherència especificades a la Instrucció de 
Formigó Estructural EHE i amb les següents característiques mecàniques mínimes 
garantides: 
B 500, amb límit elàstic fy no menor que 500 N/mm2, càrrega unitària de trencament fs
no menor que 550 N/mm2, allargament de trencament en % sobre base de 5 diàmetres 
no menor que 8 i relació fs/fy en assaig no menor que 1,03, assaig doblegat desdoblat 

=90º =20º, diàmetre del mandril D’ = 8d. 

S'efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de Formigó 
Estructural EHE". 

A més de tot el que fins ara s'ha apuntat, l'acer laminat i l'acer per armadures compliran 
les normes prescrites en el "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de 
carreteres i ponts 1975" del M.O.P.U. 

L'acer laminat estarà format per xapes o perfils definits a la Norma UNE 36080-73. Tots 
els productes laminats hauran de tenir una superfície tècnicament llisa de laminatge i 
seran resistents a la corrosió. 

Compliran les característiques mecàniques mínimes següents: 

Resistència a la tracció    50 kgf/mm².
Límit elàstic     50 Kgf/mm².
Allargament de ruptura    21 % 
Resistència KVC a 10 ºC    3,5 Kgf/cm².
Doblegament a 180 º    Amb mandrí de Ú 2,0 e. 

Amb el certificat de garantia de la factoria siderúrgica es pot prescindir, en general, dels 
assaigs de recepció. 

Els acers laminats s'emmagatzemaran de manera que no estiguin exposats a 
atmosferes agressives i que no es taquin amb greixos, aglutinants o olis. 

Article 3.9. - Ferros 

La superfície de ferro serà perfectament llisa i sana, sense esquerdes o qualsevol altre 
defecte que pugui perjudicar la seva resistència i aspecte. La seva estructura haurà 
d'ésser a més, fibrosa i homogènia. 

El ferro serà dúctil i manejable i no haurà de produir-se a la seva superfície clivelles ni 
cap senyal de trencament quan una barra fabricada de ferro es doblegui en fred, de 
manera que les dues branques siguin paral·leles, deixant entre sí, un espai igual a tres 
vegades el seu gruix o diàmetre. 
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Article 3.10. - Formigons 

Es defineixen com a formigons els materials formats per barreja de ciment, aigua, àrid 
fi, àrid gros i, eventualment, productes d'addició que en lligar-se i endurir-se 
adquireixen una notable resistència. 

La composició del formigó li haurà de proporcionar unes característiques mecàniques i 
de durabilitat que satisfacin les exigències del Projecte. 
La resistència del formigó a la compressió s'obtindrà a partir dels resultats de proves de 
ruptura a compressió efectuades amb provetes cilíndriques de 15 cm de diàmetre i de 
30 cm d'altura, als 28 dies (UNE 83301:91), corroborades, segons la UNE 83303:84 i 
trencades per compressió, segons el mètode d’assaig indicat en la UNE 83304:84. 

La resistència de Projecte fck no serà inferior, en formigons en massa a 20 N/mm2, ni a 
25 N/mm2 en formigons armats o pretesats. 

Tipificació dels formigons 

Els formigons es tipificaran segons el següent format i també es reflectiran en els 
plànols:

T-R / C / TM / A 

on:

T Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó 
armat i HP en el de pretesat. 

R Resistència característica especificada, en N/mm2. Es recomana utilitzar la 
següent sèrie: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 

C Lletra inicial del tipus de consistència: S, P, T, F 

TM Mida de l’àrid en mm 

A Designació de l’ambient al que estaran sotmesos. 

tipus exposició 
classe subclasse designació tipus procés 
no agressiva I cap 

normal
humitat alta IIa corrosió no clorurs 
humitat mitjana IIb corrosió no clorurs 

marina
aèria IIIa corrosió per clorurs 
submergida IIIb corrosió per clorurs 
zona marees IIIc corrosió per clorurs 

clorurs no marins IV corrosió per clorurs 
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La docilitat del formigó serà la necessària per tal que, amb els mètodes previstos de 
posada a l'obra i compactació, el formigó envolti les armadures sense solució de 
continuïtat i ompli totalment els encofrats sense que es produeixin cadolles. Aquesta 
docilitat del formigó es valorarà determinant-se la consistència (UNE 83313:90). 

Com a norma general no s'utilitzaran formigons de consistència fluida, excepte en els 
formigons que s’utilitzin en el túnel; es recomanen els de consistència plàstica, 
compactats mitjançant vibrat. En elements amb funció resistent es prohibeix la 
utilització de formigons de consistència líquida. 
Els valors límits dels corresponents assentaments en el con d'Abrams per a les 
diferents consistències seran els següents: 

Consistència Assentament en cm 
Seca 0 - 2 
Plàstica 3 - 5 
Tova 6 - 9 
Fluida 10 - 15 

S'efectuaran els assaigs de control de qualitat prescrits a la "Instrucció de Formigó 
Estructural EHE". 

Article 3.11. - Morters i beurades de ciment 

Els morters estan constituïts per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment i per tal de 
millorar-ne alguna de les seves propietats, poden contenir algun additiu com airejats 
plastificats, colorants, clorur càlcic, etc. 

L'argamassa del morter es pot fer a mà o mecànicament. El ciment i la sorra es 
barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. Tot seguit 
s'hi afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària per tal que, una vegada batuda 
la massa, tingui l'adequada consistència per a la seva aplicació a l'obra. Només es 
fabricarà el morter que calgui per a l'ús immediat; es rebutjarà el que hagi estat 
començat a prendre i el que no s'hagi fet servir al cap de quaranta-cinc minuts. 

Les beurades estan constituïdes per una pasta molt fluida de ciment i aigua i 
eventualment additius; es faran servir, sobretot, per a injeccions en terreny, fonaments, 
túnels, etc. 

En la composició de les beurades la proporció, en pes, del ciment i de l'aigua podrà 
variar des de l'1/8 a l'1/1, d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió 
d'aplicació. El pastat es farà mecànicament i la beurada estarà lliure de grumolls i 
bombolles d'aire; per aconseguir-ho s’instal·laran filtres depuradors entre la mescladora 
i la bomba d'injecció. 

Article 3.12.- Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 
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 Característiques generals 

Es fixa la utilització exclusiva de la tapa rodona de 700 mm de diàmetre per a pous de 
registre, segons plànols. 

Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport entre 
la tapa i el marc. L'ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de 2 mm 
impedint qualsevol moviment lateral. 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori i seran estanques. 
Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic 
del marc i la tapa segui rectificat mecànicament. 

 Normes de qualitat 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes dines 
uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols a les 
arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de 
contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de 
Condicions Facultatives per a canonades d'abastament d'aigua aprovat per O.M. de 28 
de juliol de 1974, seran: 

a) Duresa Brinell 205-235 
b) Resistència a tracció 18-22 Q/mm2. 
c) Assaig d'impacte: haurà de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de   12 Q. 
d) Càrrega de prova de 30 Tn. 

Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndix col·locats expressament amb les 
peces de forma cilíndrica de 30 mm de diàmetre o bé de mostres especials idèntiques, 
col·locades a part verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les 
peces, amb fosa d'idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 

Per l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf 
anterior però la seva secció serà quadrada i de 50 mm 

 Recepció 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest article es rebutjaran. 

Article 3.13. - Formigó prefabricat 

Cas d'utilitzar-se formigons prefabricats haurà de garantir-se, com a mínim, el 
compliment dels requisits especificats per a formigons en obra. 

Camions barrejadors : Podran ésser de tipus tancat, amb tambor giratori, o de tipus 
obert, proveït de paletes. Ambdós tipus podran emprar-se com a barrejadors i 
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agitadors. Seran capaços de proporcionar barreges uniformes i de descarregar el seu 
contingut sense que es produeixin segregacions. 

La descàrrega del formigó en obra haurà de fer-se dins de l'hora que segueixi la 
càrrega del barrejador. Aquest període haurà de reduir-se si la temperatura ambient és 
elevada, o existeixen circumstàncies que contribueixen a un forjat ràpid del formigó. El 
lliurament del formigó haurà de regular-se de manera que la seva posta en obra 
s’efectuï d'una manera contínua i, per tant, els intervals de lliurament de pastat 
destinats a obres iniciades no hauran de ser tan amplis com per permetre un forjat del 
formigó col·locat. En cap cas excediran dels 30 minuts. Tota remesa haurà d'anar 
acompanyada del corresponent vist i plau on consti l'hora de càrrega del barrejador, 
dosificació, additius, si n'hi hagués, i temps teòric fins a la seva posta en obra sense 
minvar les característiques específiques. 

En qualsevol cas, ha de complir-se la Norma E.H.E. 

Article 3.14. - Lligants bituminosos 

a- Quitrans per a carreteres

Són els productes bituminosos de viscositat variable preparats a partir del residu brut 
obtingut en la destil·lació destructiva del carboni a altes temperatures. 

Hauran de presentar un aspecte homogeni i estaran pràcticament exempts d'aigua, de 
manera que no formin escuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús. 

A la recepció a l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es procedirà 
a mesurar la viscositat o a realitzar l'assaig de destil·lació i a mesurar el punt de 
reblaniment del seu residu. 

b- Betums asfàltics

Són els productes bituminosos sòlids o viscosos, naturals o preparats a partir 
d'hidrocarburs naturals per destil·lació, oxidació o "craking", que contenen un 
percentatge baix de productes volàtils, posseeixen propietats aglomerants 
característiques i són solubles essencialment en sulfats de carboni. 

Hauran de presentar un aspecte homogeni i hauran d'estar pràcticament exempts 
d'aigua, de manera que no formin escuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús. 

A la recepció a l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es procedirà 
a mesurar la seva penetració. 

c- Betum asfàltics fluïdificats

Són els productes resultants de la incorporació a un betum asfàltic, de fraccions 
líquides, més o menys  volàtils, procedents de la destil·lació del petroli. 
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Hauran de presentar un aspecte homogeni, hauran d'estar pràcticament exempts 
d'aigua de manera que no formin escuma quan s'escalfin a la temperatura d'ús i no 
hauran de presentar signes de coagulació abans de ser utilitzats. 

A la recepció a l'obra de cada partida es prendran mostres amb les quals es mesurarà 
la seva viscositat o es realitzarà l'assaig de destil·lació. 

1. Tractament ràpid. 

2. Quadre mig. 

 d- Emulsions asfàltiques

Són les suspensions de petites partícules d'un producte asfàltic en aigua o en una 
solució aquosa i amb un agent emulsionant de caràcter aniònic o catiònic. 

Es fabricaran a base de betum asfàltic, aigua i emulsionants adequats i, si cal, 
fluïdificants apropiats. 

Hauran de presentar un aspecte homogeni. A la recepció a l'obra de cada partida es 
prendran mostres amb les quals es procedirà a la identificació del tipus d'emulsió, 
aniònica o catiònica i a mesurar el seu contingut d'aigua i la seva penetració sobre el 
residu de destil·lació. 

a. Aniòniques 

b. Catiòniques 

Els paviments asfàltics, bases granulars, sub-base granular

Compliran en tot moment les especificacions del PG-3. Les barreges en quant a 
qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel Control de fabricació 
i posada en obra de barreges bituminoses. Així mateix la Instrucció 6.1.I.c. (O.M. 
21/3/1963).

Article 3.15. - Tubs en general

Els tubs de qualsevol mena o tipus seran perfectament llisos, de secció circular, gruixos 
uniformes amb generatrius rectes o amb la curvatura que els correspongui en els 
colzes o peces especials. 

Compliran, a més, les condicions que es dicten en els articles corresponents a cada 
classe de tub. En general, s'admetran toleràncies en el diàmetre interior de 1,5 % en 
menys i del 3 % en més, i del 10 % en el gruix de les parets. 

Les canonades en servei estan sotmeses a les sol·licituds següents: 

- la pressió interior 
- les sobrepressions accidentals i eventuals que resulten dels cops d'ariet. 
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- les càrregues fixes (pes del tub, pes del fluid que conté, càrregues de reblert o del 
terraplè, sobrecàrregues fixes i empenta lateral de les terres). 

- les sobrecàrregues mòbils (combois, etc.). 

Llevat prescripcions especials, la canonada està concebuda per a resistir als esforços 
combinats de la pressió màxima de treball, de les càrregues exteriors fixes i de les 
eventuals càrregues mòbils. Els tubs resten marcats amb la pressió de timbre 
corresponent.

El càlcul dels tubs es realitza conforme a les normes i usos vigents, tinguts en compte 
en els processos de fabricació. 

Prova de fàbrica - el tub escollit es col·loca al banc de proves i se sotmet a la pressió 
de prova. El resultat de la prova serà satisfactori si el tub no presenta pèrdua d'aigua. 

Prova en rasa - prèviament a l'assaig es tindrà la canonada plena d'aigua, com a mínim 
24 h., un cop hagin passat es procedirà a la posta a càrrega progressiva. Un cop 
aconseguida la pressió de prova en rasa, es pararà durant 30 minuts. 

Es donarà la prova per satisfactòria quan, durant aquest temps el manòmetre no acusi 
un descens superior a ¹p/5  (essent la p la pressió de prova en rasa, en atmosferes), 
segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament 
d'Aigua del Ministeri d'Obres Públiques. 

Article 3.16. – Canonades de polietilè           

Les canonades de polietilè, com les Màgnum, hauran de cumplir les condicions 
establertes per aquest tipus de canonades. 

El sistema d’unió en línia de la canonada Màgnum  es produeix simplement introduïnt 
l’extrem d’una barra en l’extrem oposat d’una altra mitjançant una junta. 

La longitud de la campana d’unió permet la introducció de més corrugacions en el seu 
interior per assegurar un correcte alineament dels dos tubs.

Els sistemes d’unió són conformes als requeriments de la norma EN 13476-1 juliol 
2000.

Per una correcta instal·lació i per agilitzar les operacions posteriors s’aconsella realitzar 
dues operacions anteriors a la unió dels tubs: 

 La primera operació és el pulit de la paret exterior del tub, la paret interiors de la 
campana d’unió i de la junta per evitar pérdues durant el seu ús. 

 La segona operació és determinar la longitud efectiva de tub que s’ha d’introduir 
en la campana d’unió per poder realitzar la pressió adecuada i aconseguir que 
els dos extrems del tub es toquin. 

La operació d’unió es realitza com s’indica a continuació: 
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1. Posar la junta en la primera corruga de la canonada 
2. Aplicar una substància lubricant entre la zona de contacte entre la junta i la 

campana d’unió (es recomana lubricants biodegradables amb base aquosa) 
3. Introducció del tub en el interior de la campana d’unió. 

La junta en EPDM, fabricada conforme el que dicten les normes EN 681-1, està 
dissenyada per a garantir una perfecta estanqueitat. 

Pel correcte funcionament de la junta, aquesta s’ha de posar amb el labre en direcció 
oposada a l’entrada del tub. 

Les canonades Màgnum tenen dos sistemes d’unió en línies diferents: 

 Abraçadera presoldada per a fricció externa o sistema SMS (Spin Welding 
Systems)

 Atrompetat en línia. 

El sistema d’unió SWS de la canonada Màgnum untilitza una abraçadera de PEAD que, 
en fase de producció, es col·loca en un extrem de la barra fins el topall intern de 
l’abraçadera i es solda automàticament en tres punts, sobre els dos primers anells de 
correguació i sobre l’anell del topall intern de l’abraçadera. Així, totes les barres arriben 
a l’obra amb l’abraçadera presoldada, en qualsevol longitud que hagi demanat 
l’instal·lador. 

El sistema d’unió SWS s’utilitza en la canonada Màgnum DN 250-315-400-500 mm. I 
presenta les següents avantatges respecte al sistema d’unió amb abraçadera 
tradicional:

 Millor estanqueitat: tres soldadures automàtiques en un lloc net són millors que 
la unió manual amb juntes a l’obra. 

 El nombre d’operacions necessàries per a la realització de la unió es redueix a la 
meitat.

 Les unions són notablement més ràpides. 

La canonada Màgnum amb DN més gran de 500 mm. de diàmetre utilitza un sistema 
d’unió atrompetat en línia, que consisteix en la  conformació del sistema d’unió 
directament sobre el tub durant la fase de producció. En aquest cas la canonada es 
fabrica amb dos elements característics en els extrems de cada barra: 

 Campana d’unió 
 Mascle 

La campana d’unió està fabricada amb els motllos apropiats directament en fase de 
producció i constitueix una prolongació de la paret externa del tub (paret llisa enlloc de 
corrugada). El diàmetre extern de la campana d’unió correspon al diàmetre extern del 
tub.
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El mascle és la part de tub de la barra següent que s’introdueix dins la campana d’unió. 
El mascle del sistema atrompetat està constituït pels tres primers anells de corrugació 
de la barra, amb una alçada del perfil reduïda respecte a dels altres anells amb 
l’objectiu de poder ser insertat dins de la campana d’unió. 

La rigidès anular nominal (SN) en el punt d’unió del sistema atrompetat Màgnum està 
garantit amb la subreposició de la campana d’unió sobre la corrugació del mascle. 

En el sistema d’unió atrompetat Màgnum la junta d’estanqueitat està situada sobre la 
corrugació del primer anell del mascle, això permet situar la junta en el punt central de 
la unió i utilitzar una junta molt més petita. 

Totes les avantatges descrites pel sistema amb l’abraçadora presoldada es repeteix en 
els sistema atrompetat Màgnum, al qual cal afegir que el diàmetre extern es mantè en 
tots els punts d’unió i permet un perfecte alineament del conducte en el llit de la rasa, 
característica particularment útil en les conduccions per gravetat amb baixissima 
pendent.
Qualsevol tipus de canonada diferent de les esmentades anteriorment, haurà de 
complir la normativa oficial vigent per a cada material i ús que se li designi. 

S'admetran altres canonades, sempre que les condicions de funcionament siguin 
semblants o superiors a les abans explicades; sense que això suposi cap modificació 
en el pressupost i siguin acceptades per la Direcció d’Obra. 

Article 3.17. - Altres tipus de canonades

Qualsevol tipus de canonada diferent de les esmentades anteriorment, haurà de 
complir la normativa oficial vigent per a cada material i ús que se li designi. 

S'admetran altres canonades, sempre que les condicions de funcionament siguin 
semblants o superiors a les abans explicades; sense que això suposi cap modificació 
en el pressupost i siguin acceptades per la Direcció d’Obra. 

Article 3.18. - Quadres elèctrics 

El quadre serà metàl·lic, autoportant i apte per la seva instal·lació interior, composat per 
cel·les de disjuntors o arrencadors individuals i que es pugui extreure. Protecció IP-40. 

Els disjuntors que contingui s'hauran de poder extreure, de comandament manual i 
elèctric i relès de protecció d'accionament directe. 

El quadre haurà de dissenyar-se de manera que sigui ampliable per ambdós extrems. 
Es deixarà com a reserva només aquells espais imposats per raons constructives. 
Els arrencadors estaran dissenyats per l'arrancada dels motors a plena tensió. Per 
potències superiors a 5 cv l'arrancada s'efectuarà mitjançant el sistema estel-triangle 
automàtic.
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Cada arrencador constarà d'un interruptor d'entrada, amb fusibles d'alt poder de 
ruptura, amb circuits de força i control i un connector amb relès tèrmics a cada fase. 

En els quadres es disposarà de sortides, amb interruptor amb fusible, per enllumenat, 
soldadura i instruments. 

Es disposaran dos aparells de mesura necessaris, com voltímetre i els corresponents 
amperímetres.

Article 3.19. - Lluminàries 

Seran del tipus i qualitats marcades en els Plànols i Memòria. Els dibuixos i dimensions 
que apareixen en els Plànols són indicatius, podent acceptar el Director d'Obres altres 
tipus que siguin de característiques i qualitat semblant, i de marca acreditada. 

L'equip elèctric auxiliar que es muntarà a la lluminària haurà de tenir fàcil accés. A totes 
les lluminàries estarà perfectament estudiada i resolta la ventilació, de manera que en 
cap cas la temperatura de règim, en les condicions climatològiques més desfavorables, 
pugui elevar-se per sobre els nivells perjudicials per la durada dels materials i altres 
elements que continguin els aparells. La ventilació es realitzarà sense perjudici que les 
armadures estiguin disposades de manera que l'adherència de tota classe de brutícia 
originada tant pels elements exteriors com per altres intrínsecs a la instal·lació, sigui la 
menor possible. 

La neteja de les diferents parts que integren els aparells podrà verificar-se en les 
condicions de major senzillesa i comoditat i, així mateix, hauran d'ésser assequibles 
tots els llocs on s'hi pugui dipositar brutícia. 

Els golfs o frontisses i les seves peces mòbils, així com els dispositius de fixació i 
orientació, tindran la solidés adient a les condicions de treball, permetent moviments 
suaus i realitzant tancaments perfectes sense perjudici de la ventilació. 
La resistència de l'aïllament dels portallums, cables, connexions elèctriques, etc. seran 
les prescrites en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Les característiques 
fotomètriques de les lluminàries instal·lades hauran de ser les mateixes que les preses 
com a base dels càlculs luminotècnics. 

Article 3.20. - Llums 

Provindran d'una fàbrica de reconeguda solvència, del tipus vapor mercuri color 
corregit, amb la potència indicada a la Memòria, havent d'emetre una llum blanca, 
havent d'ésser la seva vida mitja de 10.000 hores, havent-se d'indicar el fluix lluminós 
per part del Contractista. 

Article 3.21. - Reactàncies 

Seran del tipus especial anomenat "Consum normal i reduït". Provindran d'una fàbrica 
de reconeguda solvència, havent de portar en un dels seus costats inscrita la marca, 
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tensió o tensions en voltis, intensitat nominal en amperes, freqüència nominal en 
hertzs, esquema de connexions, el factor de potència i, especialment, la potència 
nominal de la llum per la qual han estat previstes. 

No s'admetrà el replè amb pastes aïllants o l'envernissat, esmaltat o oxidació de les 
peces metàl·liques com a protecció contra contactes fortuïts, no havent d'ésser, per 
tant, accessibles les peces en tensió a qualsevol contacte fortuït durant la utilització 
normal de la reactància. 

Les peces conductores de corrent hauran d'ésser necessàriament de coure o bé 
qualsevol altre material apropiat, segons el judici de la Direcció facultativa, i no 
corrosible. 

Els materials de replè hauran d'ésser adherents i altament hidròfugs, barrejats amb 
bons conductors de la calor, havent d'ésser rebutjats els replens amb materials 
higroscòpics. 

Les reactàncies emprades hauran de posseir un aïllament entre el debanament i el 
nucli, i entre el debanament i la coberta exterior d'un mínim de 2 megaohms, havent de 
resistir una prova durant un minut a una tensió de 2.000 volts de freqüència industrial. 

Hauran de comprendre tots els elements pertanyents a la reactància, dins una caixa 
hermètica de foneria o planxa galvanitzada, que eviti la sortida de fluix, a fi d'evitar 
vibracions en el suport. 

En assajar les reactàncies amb una tensió superior en un 10% a la nominal, els 
escalfaments sobre l'ambient que es produeixin no podran ser superiors als següents: 
Enrotllament ...... 70ºC. 
Exterior .............. 60ºC. 
Borns exteriors .. 40ºC. 

Si les connexions amb la reactància s'han de realitzar sobre borns, regletes o terminals 
d'aquesta, aquests hauran d'estar fixats de manera que no es puguin afluixar o deixar-
se anar en realitzar la desconnexió o connexió, no podent aquests ésser utilitzats per 
altres fins. 

Article 3.22. - Condensadors 

Hauran de provenir d'una fàbrica de reconeguda solvència, i hauran de portar inscrit en 
alguns dels seus costats el nom o marca del fabricant, la tensió nominal en volts, la 
intensitat nominal en amperes, la capacitat nominal en Mf i la freqüència nominal en Hz. 

No s'admetrà el replè amb pasta aïllant o envernissat, esmaltat o oxidació de les peces 
metàl·liques, com a protecció contra contactes fortuïts; per tant, les peces en tensió no 
hauran de ser accessibles a algun contacte fortuït durant la utilització normal del 
condensador.
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Els condensadors emprats hauran de posseir un aïllament entre qualsevol dels borns i 
la coberta metàl·lica com a mínim de 2 megaohms i haurà de resistir durant un minut 
una tensió de prova de 2.000 volts a la freqüència industrial. 

Totes les peces o materials conductors que s'utilitzin hauran de ser necessàriament de 
coure o bé qualsevol altre material apropiat no corrosible. Tots els conductors emprats, 
a l'ésser alimentats a la freqüència i tensió nominal, hauran d'absorbir una corrent no 
inferior en més d'un 5%, ni superior en més del 10% a la intensitat nominal. A les 
mateixes toleràncies estarà subjecta la capacitat nominal del condensador. 

Si les connexions amb el condensador s'han de realitzar sobre borns, regletes o 
terminals del mateix, aquests hauran d'estar fixats de manera que no puguin afluixar-se 
o deixar-se anar en realitzar la connexió, no podent ser utilitzats per altres fins. 

Article 3.23. - Cables conductors 

Hauran de provenir d'una fàbrica de reconeguda solvència i de primera qualitat com pot 
ésser, Saenger, Pirelli, Aismalibar, etc.: hauran de ser del tipus termoplàstic i complir el 
que disposa per aquest tipus de cable la Norma UNE VV-1000, les barreges de 
policlorur de vinil que constitueixen els aïllaments del cable, compliran les 
característiques tècniques, físiques i elèctriques exigides en el projecte de Norma UNE 
21.117.

Els fils i cables han d'ésser apropiats per tensions de servei fins 1000 V. entre 
conductors. Entre conductors i terra la tensió nominal d'aïllament serà de 1000 V. i 
hauran de complir les condicions específiques que es detallen per cada tipus de cable a 
les Normes UNE VV-1000. 

Article 3.24. - Conductors elèctrics 

La densitat de corrent màxima admissible en els conductors serà la que doni el 
fabricant dels cables. 

Les caigudes de tensió màxima admissible seran: 

.En borns del motor - 5% de la tensió nominal de motor, amb aquest a plena càrrega i 
20% durant l'arrancada. 
.Llums - 5% de la tensió nominal de la llum La secció mínima dels conductors serà de 
2,5 mm2. per força i enllumenat i 1,5 mm2. per control. S'utilitzaran cables 
multiconductors de coure, amb aïllament de PVC, armat amb fils d'acer, cobert de PVC. 
Tensió nominal 1000 V. Per l'enllumenat, a instal·lació de baix tub, s'utilitzaran 
conductors unifilars, amb aïllament de PVC. de tensió nominal 1000 V. El coure per 
conductors elèctrics tindrà una conductibilitat mínima de 98º referida al patró 
internacional. La seva càrrega de ruptura no serà inferior a 24 kg/mm2. i l'allargament 
permanent en el moment de produir-se la ruptura no serà inferior al 20%. Les 
toleràncies admeses a la secció real seran del 3% en més i del 1,5% en menys, 
entenent-se per secció mitja la mida a varis punts del seu rotllo. 
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En cas de que en un punt la secció sigui el 3% menor que la normal, el conductor no 
serà admès. 

Article 3.25. - Fils i cables senzills per instal·lacions elèctriques 

Els fils i cables senzills seran de coure estanyat amb aïllament de material plàstic o 
cautxú i d'un gruix uniforme, no essent tolerades diferències més grans d'un 10%. Tots 
procediran directament de fàbrica, havent-se de rebutjar els que estiguin deteriorats per 
mal tractament, picadures o altres defectes en la seva coberta exterior. Els cables o fils 
aïllats tindran les seccions que indiquen els plànols, o les que designi l'Enginyer 
Director de l'obra. 

Article 3.26. - Tubs per allotjar conductors elèctrics 

Els tubs per allotjar conductors elèctrics seran de resines sintètiques (polivinil, de xapa 
aïllada, tipus Bergman o d'acer especial per instal·lació elèctrica amb rosca P.S.). 
Seran circulars amb tolerància del 5% en el diàmetre. El diàmetre dels tubs serà de tal 
manera que els conductors no ocupin mai més de la meitat de la secció del tub i pugui 
substituir-se amb facilitat. El Contractista  presentarà models del tipus de tubs que es 
vol emprar, per la seva aprovació per l'Enginyer Director. 

Així mateix, s'haurà de complir totes les prescripcions del I.B.P. 

Article 3.27. - Instal·lació dels cables a les rases 

El cable enterrat en zones no pavimentades es disposarà a una profunditat mínima de 
500 mm, comptats a partir de la superfície del terra; a les zones pavimentades la 
profunditat serà de 400 mm com a mínim 

Les rases elèctriques portaran una marca per indicar la seva posició, que es disposarà 
a intervals de 50 m en els trams rectes i en aquells punts on la rasa canvia de direcció. 

Sempre que sigui possible, els cables no portaran empalmaments en el seu recorregut 
encara que, si fos necessari, podran realitzar-se aquests sota terra. 
Els cables enterrats es disposaran en tubs quan aquests passin per sota de carreteres 
o altres zones sigui molt dificultós tornar a obrir rases. Els cables, quan surtin del terra, 
es protegiran mecànicament amb un maniguet metàl·lic fins una alçada de 15 cm per 
sobre el nivell de terra. 

Article 3.28. –Talla circuits 

Hauran de complir les condicions especificades tot seguit: 

a- fondre's en menys de mitja hora, amb una intensitat igual a 1,6 vegades la del seu 
valor nominal per a les seccions de conductor de 10 mm2 en endavant i de 1,4 vegades 
el seu valor nominal per seccions inferiors a 10 mm2. 
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b- resistir durant una hora una intensitat igual a 1,3 vegades el seu valor nominal per 
seccions de conductor de 10 mm2 en endavant i a 1,2 vegades el seu valor nominal per 
seccions inferiors a 10 mm2. 
c- la intensitat nominal del fusible serà com a màxim igual al valor de la intensitat 
màxima de servei del conductor protegit. 

Hauran de ser fabricats per una fàbrica reconeguda per la seva solvència, havent de 
portar cadascuna una inscripció amb les intensitats i tensió de servei. No hauran de 
projectar metall fos, ni constituir perill en canviar-se baixa tensió, i hauran d'anar 
col·locats sobre material aïllant i incombustible. 

Article 3.29. - Posta a terra

El Contractista tindrà cura de la correcta posta a terra de tots els elements instal·lats. 
La instal·lació de posta a terra s'efectuarà d'acord amb les recomanacions del 
Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

 Les missions de la xarxa de posta a terra són: 

.Seguretat del personal: els elements metàl·lics de totes les estructures i edificis que 
allotgin o suportin equip elèctric i totes les parts metàl·liques de l'equip elèctric com els 
motors, bóta dels transformadors, quadres, etc. que normalment no estan sotmesos a 
tensió, es connectaran a la xarxa de terra. Si qualsevol d'aquests es troba lluny la 
xarxa, es posarà a terra mitjançant un o dos elèctrodes independents de la xarxa 
principal de terra o utilitzant un altre procediment adequat. 

.Protecció contra l'electricitat estàtica: totes els equips de les unitats i les estructures 
capaces de carregar-se electrostàticament, es connectaran a terra a menys que ells 
mateixos estiguin en contacte íntim amb ella. La connexió de l'equipa terra s'efectuarà 
com a mínim per dos camins. 

.Limitar la tensió d'un circuit quan es vegi sotmès a una tensió superior a la que li 
correspon, segons el disseny: els neutres dels transformadors de potència es posaran 
directament a terra. 

 Tots els aparells elèctrics estaran disposats per  suportar una prova d'aïllament a terra 
del 10% de la tensió màxima de treball. 

Article 3.30. - Procedència 

Els materials bàsics d'aquest Plec procediran de pedreres i fàbriques reconegudes a la 
zona on s'executaran les obres. Quan la procedència dels materials no es fixi en el 
Projecte, els necessaris per a l'execució del Contracte els obtindrà el Contractista de 
les pedreres, jaciments i fonts de subministrament que estimi oportú. No obstant això, 
haurà de tenir en compte les recomanacions que sobre procedència de materials 
assenyalen els documents informatius del Projecte i les observacions complementàries 
que pugui fer la Direcció d’Obra. 
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El Contractista justificarà a la Direcció d’Obra amb antelació suficient les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant, quan ho sol·liciti la Direcció d’Obra, les 
mostres i dades necessàries per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a 
qualitat com a quantitat. Quan s'assenyali la procedència dels materials explícitament 
en el Projecte o en els Plànols, el Contractista utilitzarà obligatòriament aquestes 
procedències. Si posteriorment es comprovés que aquestes procedències són 
inadequades o insuficients, la Direcció d’Obra fixarà les noves i proposarà la 
modificació de preus i del programa de treball, si això fos necessari i es contemplés en 
el Contracte. 

Article 3.31. - Materials diversos 

Els altres materials que sense especificar-se en el present Plec hagin estat usats en 
obra, seran de primera qualitat, i no podran utilitzar-se sense haver estat reconeguts 
abans per la Direcció d’Obra, que podrà rebutjar-los si no reunissin, segons el seu 
criteri, les condicions exigibles per aconseguir plenament l'objecte que motivà el seu ús. 

Article 3.32. - Transport 

Els materials apuntats en aquest Plec hauran de transportar-se, segons indiquen les 
Normes o Instruccions que fan referència a cadascun d'ells o, en tot cas, segons la 
pràctica de la bona construcció. 
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CAPÍTOL 4RT.- CONDICIONS DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES  

Article 4.1. - Replanteig 

Un cop hagin estat adjudicades definitivament les obres en el termini de 30 dies hàbils, 
a partir de la data d'aquesta adjudicació definitiva, es portarà a terme el replanteig dels 
elements principals de l'obra. 

El replanteig l'efectuarà qui designi la Direcció d’Obra, en presència del Contractista o 
els seus representants. El Contractista haurà de subministrar els elements que se 
sol·licitin per les operacions, entenent-se que la compensació per aquestes despeses 
està inclosa en els Preus Unitaris de les diferents unitats d'obra. 

Del resultat del replanteig s'aixecarà la corresponent Acta que serà subscrita per la 
Direcció d’Obra i pel Contractista o els seus representants. El replanteig haurà 
d'incloure, com a mínim, els eixos principals dels diferents elements que composen 
l'obra, així com els punts fixos o auxiliars necessaris pels successius replanteigs de 
detall i la referència que serveixi de base per establir les cotes d'anivellament que 
figurin en el Projecte. 

Els punts de referència per a successius replanteigs es marcaran mitjançant sòlides 
estaques, o si hi hagués perill de desaparició o alteració de la seva posició, amb fites 
de formigó. 

Les dades, cotes i punts fixats s'anotaran en un annex a l'Acta de replanteig, que 
s'adjuntarà a l'expedient de l'obra, entregant-se una còpia al Contractista. 

El Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig que els 
hagin estat entregats. El Contractista portarà a terme durant l'execució de les obres, 
tants replanteigs parcials com s'estimi necessaris. 

En tots aquests replanteigs parcials s'haurà d'atenir al replanteig general abans 
realitzat, i serà exclusiva responsabilitat del Contractista, així com anirà al seu càrrec 
totes les despeses que això produeixi. La Direcció d’Obra de l'obra podrà procedir en 
tot moment a comprovar els replanteigs realitzats pel Contractista. 

Quan el resultat de la comprovació, sigui quan sigui que es porti a terme, indiqui que hi 
ha errors, la Direcció d’Obra ordenarà la demolició o arranjament del que està mal 
executat, restitució al seu estat original tot el que s'hagi excavat o demolit 
indegudament i execució d'obres accessòries o de seguretat per l'obra definitiva que 
calguin com a conseqüència de les falses operacions realitzades. 

Article 4.2. - Plànols d'obra 

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la 
zona i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols 
detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, justificant adequadament 
les disposicions i dimensions que figuren en aquests, segons els plànols del projecte 
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constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de 
condicions i els reglaments vigents. Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient 
anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data programada per a l'execució de la part 
d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direcció d'Obra, que igualment, 
assenyalarà al Contractista el format i disposició com ha d'establir-los. En formular 
aquests plànols es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

El Contractista estarà obligat, quan segons la Direcció d'Obra fos imprescindible, a 
introduir les modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, 
seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap modificació al preu ni al termini 
total ni als parcials d'execució de les obres. 

Per la seva part el Contractista podrà proposar també modificacions, degudament 
justificades, sobre l'obra projectada, a la Direcció d'Obra, qui, segons la importància 
d'aquestes, resoldrà directament o ho comunicarà al Promotor per a l'adopció de l'acord 
que s'escaigui. Aquesta petició tampoc donarà dret al Contractista a cap modificació 
sobre el programa d'execució de les obres. 

En cursar la proposta citada a l'apartat anterior, el Contractista haurà d'assenyalar el 
termini dins del qual precisa rebre la contestació per a que no es vegi afectat el programa 
de treballs. La no contestació dins del citat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació 
a la petició formulada. 

Article 4.3. - Programació dels treballs 

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa 
de treball complert. Aquest programa de treball serà aprovat pel Promotor al temps i en 
raó del Contracte. L'estructura del programa s'ajustarà a les indicacions del Promotor. 

El programa de Treball comprendrà: 

 La descripció detallada del mode com s'executaran les diverses parts de l'obra, 
definint amb criteris constructius les activitats, lligams entre activitats i durades que 
formaran el programa de treball. 

 Avantprojecte de les instal·lacions, mitjans auxiliars i  obres provisionals, inclosos 
camins de servei, oficines d'obra, allotjaments, magatzems, sitges, etc. i justificació  
de la seva capacitat per a assegurar l'acompliment del  programa. 

 Relació de la maquinària que s'emprarà, amb cada expressió de les seves 
característiques, on es troba cada màquina al temps de formular el programa i de la 
data que estarà a l'obra així com la justificació d'aquelles característiques  per a 
realitzar conforme a condicions, les unitats d'obra en les quals s'hagin d'emprar i les 
capacitats per a assegurar l'acompliment del programa. 

 Organització de personal que es destina a l'execució de l'obra, expressant on es 
troba el personal superior, mitjà i especialista quan es formuli el programa i de les 
dates que es trobi a l'obra. 

 Procedència que es proposa per als materials a utilitzar a  l'obra, ritmes mensuals 
de subministraments, previsió de la situació i quantia dels emmagatzematges. 
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 Relació de serveis que resultaran afectats per les obres i previsions tant per a la 
seva reposició com per a l'obtenció, en cas necessari de llicències per això. 

 Programa temporal d'execució de cada una de les unitats que componen l'obra, 
establint el pressupost d'obra que cada mes es farà concret, i tenint en compte 
explícitament els condicionaments que per a l'execució de cada unitat representen 
les altres,  així com altres particulars no compreses en  aquestes. 

 Valoració mensual i acumulada de cada una de les Activitats programades i del 
conjunt de l'obra. 

Durant el curs de l'execució de les obres, el Contractista haurà d'actualitzar el programa 
establert per a la contractació, sempre que, per modificació de les obres, modificacions en 
les seqüències o processos i/o retards en la realització dels treballs, el Promotor ho cregui 
convenient. La direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al Contractista la formulació 
d'aquests programes actualitzats i participar en  la seva redacció. 

A part d'això, el Contractista haurà d'establir periòdicament els programes parcials de 
detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients. 

El Contractista se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treballs generals 
com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicta la Direcció d'Obra. 

Article 4.4. - Inici de les obres 

Un cop aprovat el programa de treballs per la Direcció d’Obra, es donarà l'ordre d'inici 
dels treballs, a partir d'aquest moment es comptarà el termini d'execució establert en el 
contracte.

Les ordres al Contractista es donaran per escrit i numerades correlativament. El 
Contractista quedarà obligat a signat el vist i plau en el duplicat de l'ordre. 

El Contractista queda obligat a subscriure amb la seva conformitat o consideracions, 
els comunicats o informacions establertes per les obres, sempre que se li demani. 

Article 4.5. - Control de qualitat.

La Direcció d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs 
que cregui adients en qualsevol moment, i el Contractista haurà d'oferir-li assistència 
humana i material necessari per això. Les despeses de l'assistència no seran 
d'abonament especial. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, 
segons els materials o mètodes de treball utilitzats, la Direcció d'Obra apreciarà la 
possibilitat o no de corregir-les i en funció d'això disposarà: 

 Les mesures a adoptar per a procedir a la correcció de les corregibles, dins del 
termini que s'assenyali. 

 Les incorregibles, on la separació entre característiques obtingudes i especificades 
no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a elecció del 
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Promotor, com a incorregibles quan quedi compromesa la seva funcionalitat i 
capacitat de servei, o acceptades previ acord amb el Contractista, amb una 
penalització econòmica. 

 Les incorregibles on quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, 
seran  enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que 
s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions 
especificades, i en cas de no ser reconstruïdes en el termini concedit, el Promotor 
podrà encarregar el seu arreglament a tercers, per compte del Contractista. 

La Direcció d'Obra podrà, durant el curs de les obres  o prèviament a la recepció 
provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a comprovar el 
compliment de condicions i l'adequat comportament de l'obra executada. 

Aquestes proves es realitzaran sempre en presència del Contractista que, per la seva 
part, està obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realització 
i a posar a disposició els mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. 

De les proves que es realitzin s'aixecarà Acta que es tindrà present per a la recepció de 
l'obra.

El personal que s'ocupa de l'execució de l'obra, podrà ser recusat per la Direcció 
d'Obra sense dret a cap indemnització per al Contractista. 

Article 4.6. -Equips de maquinària i mitjans auxiliars 

El Contractista queda obligat a situar a les obres els equips de maquinària i altres 
mitjans auxiliars que s'hagi compromès a aportar en la licitació o en el programa de 
treballs.

La Direcció d’Obra haurà d'aprovar els equips de maquinària i mitjans auxiliars que 
hagin de ser utilitzats a l'obra. 

La maquinària i altres elements de treball hauran d'estar en perfectes condicions de 
funcionament i quedar adscrits a l'obra durant el curs de l'execució de les unitats on ha 
d'ésser utilitzada. No podrà ser retirada de l'obra sense l'autorització de la Direcció 
d’Obra.

Article 4.7. -Instal·lacions de l'obra 

El Contractista haurà de sotmetre a la Direcció d’Obra dins el termini que figuri en el pla 
d'obra, el Projecte de les seves instal·lacions, que fixarà l'ubicació de l'oficina, equip, 
instal·lacions de maquinària, línia de subministrament d'energia elèctrica i tots els 
elements que siguin necessaris pel seu normal desenvolupament. A aquest respecte, 
haurà d'atenir-se a les prescripcions legals vigents. La Direcció d’Obra podrà variar la 
situació de les instal·lacions proposades pel Contractista. 
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Així mateix, si la Direcció d’Obra així ho demana, el Contractista estarà obligat a 
disposar d'un local destinat a laboratori, situat en un lloc apropiat, amb el material 
convenient per realitzar els assaigs de terres i formigons. 

Serà facultatiu de la Direcció d’Obra en finalitzar les obres, ordenar l'enderrocament del 
laboratori i de l'oficina de la Direcció o, al contrari, disposar que qualsevol dels dos 
quedi a disposició definitiva de la Societat Concessionària. 

Totes les despeses a les que hagi de fer front el Contractista a fi de complir les 
prescripcions d'aquest article, estaran incloses en els preus unitaris del Projecte. 

Article 4.8. -Confrontació de plànols i mesures 

El Contractista haurà de confrontar tots els plànols que figuren al Projecte, informant a 
la Direcció d’Obra de qualsevol contradicció que hi hagués. De no fer-ho així, el 
Contractista serà el responsable de qualsevol error que es pogués produir per aquest 
motiu.

Es preferirà les cotes en els plànols que no pas les mesures a escala, i els elements 
dibuixats a una escala més gran en els plànols, quan aquests figurin diverses vegades. 

El Contractista haurà d'executar per compte seu tots els dibuixos i plànols de detalls 
necessaris per a facilitar i organitzar l'execució dels treballs. Aquests plànols, juntament 
amb totes les justificacions corresponents, hauran d'ésser sotmesos a l'aprovació de la 
Direcció d’Obra, a mesura que siguin necessaris, però en tot cas amb l'antelació 
suficient a l'execució dels treballs detallats en els plànols. La Direcció d’Obra disposarà 
d'un termini de 7 dies a partir de la recepció dels plànols abans esmentats per 
examinar-los i retornar-los al Contractista degudament aprovats o acompanyats de les 
consideracions pertinents. Un cop aprovades les correccions corresponents, el 
Contractista haurà de disposar a peu d'obra d'una col·lecció completa de plànols 
actualitzats.

El Contractista serà responsable dels retards que es produeixin en l'execució dels 
treballs com a conseqüència d'una entrega tardana dels plànols, així com de les 
correccions i complements d'estudis necessaris per la posta a punt. 

Article 4.9. -Vigilància a peu d'obra 

La Direcció d’Obra podrà nomenar els equips que estimi oportuns de vigilància a peu 
d'obra, per garantir la continuada inspecció de la mateixa. 

El Contractista no podrà refusar als vigilants nomenats, que tindran accés lliure a 
qualsevol part de l'obra. 

L'existència d'aquests equips no eximirà al Contractista de disposar dels seus propis 
mitjans de vigilància per assegurar-se la correcta execució de les obres i del 
compliment del que disposa aquest Ple, dels quals és el responsable. 
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Article 4.10. - Enderrocaments 

Les operacions d'enderrocament s'efectuaran amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficient i evitar danys a les construccions 
pròximes, d'acord amb el que ordeni la Direcció d’Obra, qui designarà i marcarà els 
elements que s'hagin de conservar intactes. 

Els treballs es realitzaran de formal que produeixin la menor molèstia als ocupants de 
les zones properes a l'obra. 

Article 4.11. -Les excavacions 

Les excavacions seran d'en un emplaçament o fonament. 

S'entén per excavació en terra en explanacions, aquella que és atacada des de la 
superfície del terreny natural, que correspon al tall o rebaixada del terreny. 

S'executarà d'acord amb les alineacions i rasants fixades en el replanteig general, 
sempre d'acord amb les dades que figuren en els plànols del Projecte o les 
modificacions que la Direcció d’Obra cregui convenients fer a la vista del terreny que es 
trobi.

D'aquestes modificacions la Direcció d’Obra en donarà compte per escrit al 
Contractista.

No es podrà començar cap excavació sense que prèviament s'hagi marcat el seu 
replanteig, amb l'aprovació de la Direcció d’Obra al final, d'acord amb els plànols i 
ordres rebudes, perquè es prenguin totes les dades de liquidació i sigui revisada per la 
Direcció d’Obra, donant la seva aprovació si s'escau, per prosseguir l'obra. 

En aquells casos en els quals s'hagi previst excavacions amb apuntalament, el 
Contractista podrà proposar a la Direcció d’Obra efectuar-les sense aquest, explicant i 
justificant de manera exhaustiva les raons que suporten la proposta. la Direcció d’Obra 
podrà autoritzar per escrit aquesta modificació, sense que això suposi cap 
responsabilitat subsidiària. Molt al contrari, si en el contracte no figuressin excavacions 
amb apuntalament i la Direcció d’Obra estimés convenient que les excavacions 
s'executessin amb aquest, podrà obligar al Contractista la utilització d'apuntalaments. 

Quan en la superfície de fonaments es trobin esquerdes, es descobriran i netejaran, en 
el cas que siguin practicables; en cas contrari, s'ompliran amb beurada de morter de 
ciment. Si es trobessin fonts al fer les excavacions, es donarà compte a la Direcció 
d’Obra, estant el Contractista obligat a seguir les seves instruccions i posteriorment, 
durant la formigonada, a taponar la sortida d'aigua quan així ho disposi. També deixarà 
els dispositius que ordeni pel seu posterior reconeixement i tractament mitjançant 
injeccions de ciment d'aquestes esquerdes i brolladors. 

En temps fred, haurà d'assegurar-se que el terreny de sustentació no està gelat abans 
d'efectuar les operacions preparatòries per a la col·locació del formigó. 
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Aquests treballs comprendran les operacions d'excavació, càrrega, transport i 
descàrrega.

Els productes de l'excavació seran portats a terraplens o abocadors mentre es vagin 
excavant. 

Les excavacions en emplaçament o fonaments s'executaran d'acord amb les 
dimensions i formes que es trobin en els plànols de cada element, a partir de la cota 
d'explanació general. 

Les rases tindran l'amplada a la base, profunditat i talussos que figurin en el Projecte, 
essent l'excavació del tipus emplaçament o finament. 

Els productes sobrants de les excavacions que no s'utilitzin en l'execució dels 
terraplens, replens o en altres obres, es transportaran a abocadors apropiats. 

Els productes utilitzables com a materials de replè a altres obres, es dipositaran 
ordenadament a llocs apropiats, a suficient distància dels talussos de les excavacions, 
a l'objecte d'evitar sobrecàrregues i impedir lliscaments o enderrocaments. 

Article 4.12. - Terraplens i replens 

Consisteixen en l'estesa i compactació de sòls procedents de les excavacions o de 
préstec. Els materials que s'empraran seran sòls o materials locals que es classifiquen 
d'acord amb les següents característiques: 

Són inadequats si no compleixen les condicions mínimes tolerables. 
Són tolerables amb menys del 25% de pedres de més de 15 cm LL < 40 o LL < 65 i IP 
> (0,6 LL - 9): densitat màxima corresponent al PROCTOR normal  1,45o kg/cm3; 
C.B.R. >3: i contingut de matèria orgànica. 
Sòls adequats, sense elements de grandària superior a 10 cm sedassat pel tamís 0,080 
UNE < 35% en pes; LL < 40, densitat màxima PROCTOR normal  1.750 kg/dm3; 
C.B.R.> 5 amb inflor < 2% i contingut de matèria orgànica < 1%. 
Sòls seleccionats, són elements que passen de 8 cm, sedassat pel tamís 0,080 UNE< 
25% en pes; LL< 30 i IP < 10; C.B.R. > 10 sense inflor i sense matèria orgànica. 

No s'utilitzaran els fangs, terra vegetal, runes, etc. ni terres excloses per les 
prescripcions d'aquest Plec. 

Si el terraplè s'ha de construir sobre terreny natural, en el cas que n'hi hagués, 
primerament s’extraurà el material inadequat. Després, s'escarificarà el terreny per tal 
d'aconseguir la travada idoni amb el terraplè. 

Els terraplens que entrin a les obres de fàbrica i els que es reomplin, es construiran per 
tongades, aproximadament horitzontals, de 25 cm de gruix com a màxim, regades i 
consolidades amb rodets, fins obtenir una densitat igual o superior al 95% de l'assaig 
Proctor Normal. 
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El Contractista determinarà el grau d'humitat que han de tenir les terres per la seva 
consolidació, basant-se en els assaigs que per això es realitzin. Si el grau d'humitat 
dels materials a l'ésser excavats fora inferior al prescrit per la consolidació, es procedirà 
al seu transport i estesa donant-li després el grau d'humitat convenient per mitjà de 
regs.
Aquests s'efectuaran per mitjans que hauran de distribuir l'aigua amb uniformitat i 
sense raigs violents dirigits directament al material, la qual cosa podria provocar 
l'arrossegament de partícules fines del mateix. Durant el reg es remourà el material de 
la capa mitjançant llaurades o grades de disc, etc. de manera que l'aigua es distribueixi 
uniformement en tot el gruix de la mateixa. No s'ompliran les rases fins que s'hagin 
realitzat totes les proves necessàries i ho autoritzi la Direcció d’Obra. 

Pel replè s’empraran materials producte de l'excavació o altres materials aprovats, 
sense pedres ni terrossos de gran mida. Aquests materials es dipositaran en capaç de 
20 cm de gruix com a màxim, que es trepitjaran enèrgicament i amb molta cura 
mitjançant trepitjades manuals o mecàniques fins que l'obra quedi coberta amb un gruix 
de 30 cm com a mínim 

La resta del material de replè es dipositarà i trepitjarà després de la mateixa manera, 
excepte que puguin utilitzar-se rodets o piconadores, quan l'espai ho permeti. 

Un cop comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà a 
l’extensió d'aquesta. Els materials seran estesos prenent les precaucions necessàries 
per evitar la seva segregació o contaminació, amb tongades d'un gruix uniforme, no 
inferior a 10 cm i o suficientment reduït per què, amb els mitjans disponibles, s'obtingui 
a tota la tongada el grau de compactació exigit. Després d'estesa la tongada, es 
procedirà, si cal, a l'humectació. El contingut òptim d'humitat es determinarà a l'obra, a 
la vista de la maquinària disponible, i dels resultats que s'obtinguin dels assaigs 
realitzats. En cas que calgués afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de manera 
que l'humectació dels materials sigui uniforme. Aconseguida l’humectació més 
convenient, es procedirà a la compactació, que es  continuarà fins aconseguir una 
densitat igual, com a mínim, a la que correspon al percentatge de la màxima obtinguda 
a l'assaig Proctor Normal de compactació del 95%. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, la seva pendent o la seva proximitat a 
obres de fàbrica, no permetin l'ús de l'equip que normalment s'estaria utilitzant per la 
compactació, es compactarà amb els mitjans adients per aquest cas, de manera que 
les densitats que s'aconsegueixin no siguin inferiors a les obtingudes a la resta. 

El piconat s'executarà longitudinalment, començant pels extrems exteriors i anant cap 
el centre i tapant a cada recorregut un ample no inferior a un terç de l'element 
compactador. L'acabat final s'efectuarà utilitzant rodets estàtics. 

Article 4.13. - Transport de terres 

Els tipus de transport de terres que s'efectuaran es resumeixen en: 

transport a l'abocador 



PLEC DE CONDICIONS 

Projecte de l’adequació de l’enllumenat públic i de les voreres de 
Montaltparc, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 

transport interior de terres, des del punt de l'excavació fins al lloc d'ús per a tapat o 
terraplenada de la mateixa obra. 

Article 4.14. - Obres de formigó 

Cintres, encofrats i motlles
Les cintres, encofrats i motlles tindran prou resistència i rigidesa per poder resistir, 
sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions de qualsevol naturalesa 
que s'hi puguin produir com a conseqüència del procés de formigonada i, especialment, 
sota les pressions del formigó fresc als efectes del mètode de compactació utilitzat. 

Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per tal d'impedir pèrdues 
apreciables de la beurada, donat el mode de compactació previst. 

Els encofrats i motlles de fusta s'humectaran per tal d'evitar que absorbeixin l'aigua 
continguda en el formigó. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixen netes en el moment de la 
formigonada.

La màxima fletxa o irregularitat que poden presentar els paraments plans mesurats 
respecte d’un regle de 2 m de longitud, aplicades en qualsevol direcció, seran les 
següents:

Superfícies vistes: 6 mm 
Superfícies ocultes: 25 mm 

Les obres de formigó tindran un tipus d’acabat hidràulic. 

Doblegament i col·locació de les armadures

Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols del Projecte. 

Es col·locaran netes, exemptes d'òxid no adherent, pintura, greix o qualsevol altra 
substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del Projecte, unides 
entre si a l'encofrat, de tal manera que no puguin experimentar moviments durant 
l'abocament i compactació del formigó, el qual podrà envoltar-les sense deixar forats. 

Posada a l'obra del formigó

Per al transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats per tal que les masses 
arribin al lloc de la seva col·locació sense experimentar variacions sensibles des de les 
característiques que posseïen tot just acabades de pastar; és a dir, sense presentar 
disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis apreciables en el contingut de l'aigua, 
etc.

Es tindrà cura especialment que les masses no arribin a assecar-se tant com per 
impedir o dificultar la seva adequada posada a l'obra i compactació. 
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Mai no es tolerarà la col·locació en obra de masses que comencin a prendre. 

A l'abocament i col·locació de les masses s'adoptaran les precaucions que calguin per 
tal d'evitar la disgregació de la mescla. 

No es col·locaran a l'obra capes o tongades de formigó d'un gruix superior al que 
permet una compactació completa de la massa. 

No s'efectuarà la formigonada mentre no s'obtingui la conformitat del Director de l'obra, 
una vegada revisades les armadures i col·locades en la seva posició definitiva. 

La compactació dels formigons a l'obra s'efectuarà mitjançant procediments adequats a 
la consistència de les mescles i de tal manera que s'eliminin els buits i s'obtingui un 
perfecte tancament de la massa, sense que s'arribi a produir segregació. El procés de 
compactació s'haurà de prolongar fins que reflueixi la pasta a la superfície. 

En general se suspendrà la formigonada sempre que es pugui preveure que dintre de 
les 48 h. següents pot baixar la temperatura ambient per sota dels 0ºC. i, també, si la 
temperatura ambient és superior a 40ºC. 

Juntes de formigonada

Les juntes de formigonada se situaran en direcció el més normal possible a la de les 
tensions de compressió i allà on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les amb 
aquesta finalitat de les zones on l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. 

Abans de reprendre la formigonada caldrà netejar la junta de qualsevol brutícia o àrid 
que hagi quedat solt i es retirarà la capa superficial de morter, per tal de deixar els àrids 
al descobert; per això, s'aconsella utilitzar raig de sorra o raspall de filferro, segons el 
formigó estigui més o menys endurit; en aquest darrer cas es pot fer servir també un 
raig d'aigua o aire. 

Posada en obra del formigó

Durant el temps de presa i primer període d'enduriment, s'haurà d'assegurar el 
manteniment de la humitat del formigó, adoptant les mesures oportunes. 

La posada a l'obra del formigó es podrà efectuar mantenint humides les superfícies 
dels elements de formigó, amb regatge directe que no produeixi deslavatge, o a través 
d'un material adequat que no contingui substàncies nocives per al formigó i sigui capaç 
de retenir la humitat. 

El tractament per aportació d'humitat es podrà substituir per la protecció de les 
superfícies amb recobriments plàstics o altres tractaments adients, sempre que durant 
el primer període d'enduriment es garanteixi la retenció de la humitat inicial de la 
massa.
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En general, el procés del tractament s'ha de prolongar fins que el formigó arribi, com a 
mínim, al 70% de la seva resistència de Projecte. 

Descintrat, desencofrat  i desemmotllat

Els diferents elements que constitueixen els motlles encofrats i cintres seran retirats 
sense provocar batzegades ni impactes a l'estructura. Aquestes operacions no 
s'efectuaran fins que el formigó no hagi aconseguit la resistència necessària per a 
suportar, amb suficient seguretat i sense excessives deformacions, els esforços a què 
estarà sotmès durant i després del desencofrat, desemmotllat i descintrat. 
A més de tot el que fins ara s'ha especificat, serà d'aplicació la vigent "Instrucció pel 
Projecte i execució d'obres de formigó en massa o armat", tant pels formigons com pels 
encofrats i les armadures. 

Els enlluïts sobre formigons s'executaran quan aquests estiguin encara frescos, rascant 
prèviament la superfície per obtenir una bona adherència, aplicant-se el morter amb la 
superfície humida, allisant-ho després. 

Els enlluïts han de mantenir-se humits mitjançant regs freqüents durant el temps 
necessari, perquè no hi hagi el perill d'esquerdes per dessecació. 

Article 4.15. - Formigons 

El control d'execució es realitzarà a nivell normal segons el que estableix la Norma 
EHE. 

Es consideraran els següents tipus de formigons en funció de la relació aigua ciment. 
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La dosificació es refereix a kg. de ciment per m3. de formigó. El contingut màxim de 
ciment per una mida màxima d’àrid D, és de 400 kg/m3 per 10 mm, 375 kg/m3 per 20 
mm, 350 kg/m3 per 40 mm. 

La Rc. (resistència característica) es prendrà a compressió en una proveta cilíndrica als 
28 dies. 

La dosificació dels àrids, s'haurà de fer, segons el que estableix la Norma EHE. Els 
àrids podran dosificar-se en volum o pes, però la dosificació en pes és millor. Quant al 
ciment es dosificarà sempre per pes. 

La tolerància en la dosificació serà del 1,5 % per l'aigua i ciment, 2% pels àrids fins i 3 
% pels àrids gruixuts. 

Tots els formigons seran vibrats per mitjà de vibradors d'agulla o d'encofrat. 

Es fabricarà sempre en formigonera, essent el període de batut superior a 1 minut i 
inferior a 1,5 minuts, de manera que es formi un formigó de consistència plàstica. 

A més de les prescripcions de la Norma EHE es tindrà en compte: 

La instal·lació de transport i posta en obra serà de tal manera que el formigó no perdi la 
compacitat ni l'homogeneïtat. 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a 1,50 cm, ni 
distribuir-lo amb pala a gran distància. 
Queda prohibida la posta en obra del formigó sense autorització de la Direcció d’Obra o 
facultatiu o vigilant delegat. 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència i altres 
característiques del formigó. Per la formigonada en temps fred o calorós, se seguiran 
les prescripcions de la Norma EHE. 
Mai es col·locarà formigó sobre un terreny que es trobi gelat. 
El previbrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense que es mogui horitzontalment mentre estigui submergit en el 
formigó. Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per evitar la 
formació de bosses de pedres. 

En general el vibrat de formigó s'executarà d'acord amb les Normes especificades al 
EHE. 

La situació de les juntes de construcció serà la fixada en els plànols, de formal que 
compleixin les prescripcions de la EHE  i procurant que el seu número sigui el menor 
possible.

Abans de reiniciar el treball es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la 
bona unió del formigó fresc amb el ja endurit. 
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Com a mínim durant els 7 dies es mantindran les superfícies vistes contínuament 
humides, mitjançant el reg o la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera que es 
mantindran constantment humides. 

La temperatura de l'aigua utilitzada en el reg no serà inferior en més de 20º a la del 
formigó, per evitar la producció d'esquerdes per refredament brusc. 
També es podran emprar procediments de curat especial a base de pel·lícules 
superficials impermeables, prèvia autorització per escrit de la Direcció d’Obra. 

Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense 
defectes o rugositats i sense que sigui necessari aplicar en els mateixos enlluïts, que 
no podran en cap cas, ésser executats sense prèvia autorització de la Direcció d’Obra. 
Les operacions que es precisen per deixar les superfícies en bones condicions 
d'aspecte, seran a compte del Contractista. 

En relació amb la qualitat del formigó, s'ha de complir el que prescriu la Norma EHE, 
per un nivell de control normal. 

Article 4.16. - Armadures d'acer a emprar en el formigó armat 

Es designen com armadures d'acer a emprar en el formigó armat al conjunt de barres 
d'acer que es col·loquen a l'interior de la massa de formigó armat per ajudar a aquest a 
resistir els esforços als quals està sotmès. 

La qualitat de l'acer a emprar serà de 400 N/mm². de límit elàstic. La forma i 
dimensions de les armadures serà les marcades en els plànols. No es permetrà la 
presència d'esquerdes, bombolles, pèrdues de secció superior al 5%. 

Les armadures es col·locaran netes de brutícia i òxid no adherent. 

Les barres es fixaran entre sí, mitjançant les subjeccions pertinents, mantenint-se la 
distància de l'encofrat de manera que quedi sense possible moviment durant 
l'abocament i compactació del formigó, permetent a aquest, embolicar-les sense deixar 
forats. Aquestes mesures s'hauran de vigilar més en els extrems dels suports i 
armadures del trasdós de plaques i lloses per evitar el seu descens. 

El recobriment mínim de les armadures principals estesos serà de 1 diàmetre i el de les 
comprimides 1,5 diàmetres, sempre que un i l'altre, siguin superiors a les mínimes que 
tot seguit es detallen: 

Exposició de            Peces de gran  
Peces lineals 
l'element          superfície 
Abrigat de la 
intempèrie      1,5 cm                     1,5 
cm
Abrigat de la 
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intempèrie però 
exposats al perill 
d'incendis       1,5 cm                     2,5 
cm
Exposat a -
l'intempèrie                   2,0 cm                      3,0 
cm
Exposat a agents 
agressius a aigües 
marines                         3,0 cm  
4,0 cm 

Abans de començar les operacions de formigonada, el Contractista haurà d'obtenir 
l'aprovació de les armadures col·locades, per part de la Direcció d’Obra. 

Article 4.17. - Morters 

Podran emprar-se tots els tipus de morter que figuren en els preus i pressupostos 
parcials de l'obra. 

L'amassat del morter es farà de manera que resulti una pasta homogènia i amb la 
rapidesa necessària per què no es comenci el forjat abans del seu ús. La quantitat 
d'aigua serà la necessària per obtenir una consistència sucosa, però sense que es 
formi a la superfície una capa d'aigua d'un gruix apreciable quan s'introdueixi en un 
recipient i es sacsegi lleugerament. 

Els morters que es confeccionen per enlluïts tindran una consistència més forta que els 
altres, principalment quan les superfícies siguin verticals o poc rugoses, sense que, 
malgrat tot, arribi a esquerdar-se a l'ésser aplicat, llençant-ho enèrgicament contra les 
parets. No s'admetran morters rebatuts. En els punts en els quals s'amassi el morter el 
Contractista estarà obligat a tenir caixes per mesurar la sorra i el ciment i poder 
comprovar les proporcions de ciment que s'utilitzi en el morter, anant les despeses a 
càrrec del Contractista. 

Article 4.18. - Encofrat i desencofrat 

Els motlles i encofrats seran de fusta, que compleixi les condicions exigides a l'apartat 
corresponent, metàl·lics o d'altres materials que reuneixin idèntiques condicions 
d'eficàcia, segons el parer de la Direcció d’Obra. 

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cimbres i 
apuntalaments, hauran de tenir la resistència i la rigidesa necessària per què, amb la 
marxa prevista del formigó, no es produeixin moviments locals. 

Les superfícies interiors dels encofrats hauran d'ésser suficientment uniformes i llises 
per aconseguir que els paraments del formigó no presentin defectes, bombeigs, rebots 
o rebaves, segons qualitat exigida. 
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Tant les superfícies dels encofrats com els productes que a ells es puguin aplicar per 
facilitar l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

Els encofrats de fusta s'humectaran abans de la formigonada i es netejaran, 
especialment els fons, deixant obertures provisionals per facilitar aquesta feina. 

Les juntes entre les diverses taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes 
per la humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que això, no obstant, deixi escapar 
la pasta mentre es fa la formigonada. 

Es disposarà l'encofrat de les bigues i forjats amb la contrafletxa necessària per què, un 
cop desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi la contrafletxa de 
1:300 de la llum S'autoritza l'utilització de tipus i tècniques especials d'encofrat amb un 
comportament i resultats sancionats per la pràctica, havent de justificar-se l'eficàcia 
dels nous procediments que no tenen garanties per la seva novetat. 

El desencofrat dels costers de les bigues i elements anàlegs podrà fer-se als dos dies 
de formigonar la peça, a no ser que en aquest període de temps s'hagin produït baixes 
temperatures o altres causes capaces d'alterar el procés normal d'enduriment del 
formigó. Els costers els suports no hauran de retirar-se abans dels 4 dies, amb les 
mateixes consideracions abans apuntades. 

Tant els fons de les bigues i elements anàlegs com apuntalaments i cimbres es 
retiraran sense produí sacsejades ni topades amb l'estructura, recomanant-se que es 
mantinguin desenganxades 2 o 3 cm durant 12 h. abans d'ésser retirats completament. 

Es mantindran els apuntalaments, fons i cimbres el termini de temps necessari per què 
la resistència del formigó arribi a un valor superior a dues vegades el necessari per 
suportar els esforços que apareixen al desencofrar i descimbrar les peces. 

La disposició de les cimbres, mitjans auxiliars i apuntalaments seran proposades pel 
Contractista, entre els tipus normals que hi ha al mercat, degudament justificada per 
què pugui ésser aprovada pel Director de l'obra. 

El descimbrament s'efectuarà després de fet el reconeixement per part de la Direcció 
d’Obra, complint els procediments que aquest hagi fixat, segons la importància de 
l'obra.

Article 4.19. - Enrajolat de rajola hidràulica 

Les rajoles, ben saturades d'aigua, per la qual cosa caldrà submergir-les en aigua una 
hora abans de la seva col·locació, s'assentaran sobre una estesa de morter 1:4 abocat 
sobre una altra capa de sorra ben igualada, tenint cura que el material per arrapar formi 
una superfície de seient i rebut de l'enrajolat i que les rajoles quedin amb les seves 
cares verticals totalment. 
Acabada la col·locació de les rajoles s'enlletaran amb beurada de ciment Pòrtland fins 
que ompli perfectament les juntes, repetint-se aquesta operació a les 48 h. de la seva 
col·locació, a l'objecte d'assegurar la impermeabilitat de les juntes. 
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Article 4.20. - Canonades 

Les canonades compliran les següents condicions generals: 

- la superfície interior de tots els elements serà llisa. 
- els tubs i la resta d'elements de la conducció estaran ben acabats amb gruixos 
uniformes i arestes vives. - les peces especials per a un mateix diàmetre nominal i 
pressió normalitzada seran rigorosament intercanviables. 
- tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys tots els esforços que 
els calgui suportar, tant en servei com durant les proves, i seran absolutament estancs. 
- tots els elements de la canonada portaran la marca de fàbrica, el diàmetre nominal i la 
pressió normalitzada. 

Article 4.21. - Transport i col·locació de les canonades 

Es prendran les precaucions necessàries pel seu maneig, de tal manera que no 
pateixin cops les canonades. En transports llargs, els seus capçals hauran de protegir-
se amb bles o trenes de paga llarga. En procedir a la descàrrega convé fer-la de tal 
manera que els tubs no es donin cops entre sí o contra el terra. Els tubs es 
descarregaran enfront o prop el lloc on han de ser col·locats en rasa i de formal que 
pugui rodar-se amb facilitat al lloc de destí. 

Tant en el transport com a l'apilat es tindrà present el nombre de capes d'ells que es 
poden apilar, de formal que les càrregues d'esclafament no superin el 50% de les de 
prova.
Els tubs seran repassats per la Direcció d’Obra, que rebutjarà els que estiguin 
deteriorats.

Les canonades s’instal·laran a l'interior de les rases. Com a norma general, sota 
calçades, o en terrenys de possible trànsit rodat, la profunditat mínima serà tal que la 
generatriu superior de la canonada quedi com a mínim a un metre de la superfície; a 
les voreres o llocs sense trànsit rodat, es pot disminuir aquest recobriment a 60 cm 

L'amplada mínima de la rasa no ha de ser inferior a 60 cm i s'ha de deixar un espai de 
15-30 cm a cada costat del tub, segons els tipus de juntes. 

Les canonades es muntaran sobre un llit de sorra o sòl millorat. 

Una vegada col·locada la canonada, el replè de les rases es compactarà per tongades 
successives. Les primeres tongades fins a uns 30 cm per damunt de la generatriu 
superior del tub, es faran evitant col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a 2 
cm

Quan la naturalesa del terreny no asseguri l'estabilitat dels tubs o peces especials, es 
compactaran pels procediments que s'ordenin i amb el temps suficient. 
La compactació del reblert arribarà, en tots els casos, a un grau del 95% del Proctor 
Normal.
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El material d'excavació s'aplicarà suficientment allunyat a la vora de la rasa per evitar 
l'enderrocament i la deterioració de les canonades. 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigües, esgotant amb bombes o deixant 
desguassos a l'excavació en cas necessari. 

Generalment no es col·locaran més de 100 m de canonades sense procedir al replè, 
per evitar la possible inundació de la rasa i deterioració de la canonada. 

Les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran esforços mecànics i no 
produiran alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Les juntes dels tubs seran a base d'elements de goma. Les juntes dels tubs 
centrifugats de sanejament seran d'endoll i cordó, s'efectuaran amb morter de ciment 
format per una part de ciment i una altra de sorra. 

Es retocarà la junta amb filàstica per a mantenir el cordó del tub a nivell apropiat i, amb 
el fi que la junta sigui concèntrica, la filàstica anirà impregnada del morter de ciment. 

La junta dels tubs de formigó armat serà de tipus elàstic amb anell de goma del tipus 
labial. El mode de muntatge serà sotmès a aprovació del Contractista a la Direcció 
d’Obra.
Una vegada muntats els tubs i peces, es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, 
canvis de direcció, reduccions, peces de derivació i tots els elements que estiguin 
sotmesos a accions que puguin produir desviacions perjudicials. 

A la canonada instal·lada es realitzaran proves de pressió interior i d'estanquitat. 

Article 4.22. - Material seleccionat per a l'assentament de canonades 

Preferentment es composarà de sorra solta, sòl millorat, grava menuda, grava o pedra 
matxucada, sempre que la grandària d'aquesta no excedeixi els 2 cm S'evitarà l'ús de 
terres inadequades. Aquest replè es compactarà acuradament i es regularitzarà la seva 
superfície. Els nínxols per a les juntes de les canonades s'efectuaran en el rebliment. 
La principal finalitat d'aquests rebliments és deixar una rasant uniforme. 

Una vegada col·locats, els tubs es falcaran i s'estamparan amb una mica de material 
de rebliment per tal d'impedir que facin moviment. 

Els tubs es recobriran amb el mateix material d'assentament, com a mínim uns 20 cm 
pel damunt de la generatriu superior del tub. 

Article 4.23. - Vorades i voreres 

Es procedirà prèviament a l'extensió del formigó de ciment, col·locant-se tot seguit les 
vorades, utilitzant el morter per ajustar-les perfectament alineades i a la rasant. 
La Direcció d’Obra podrà establir pel rejuntat de les vorades algun tipus aparent de 
junta de morter, prèvies les proves que s'estimi pertinents. 
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Les vorades col·locades s'hauran d'ajustar a la rasant i alineació amb una tolerància 
màxima de més menys 3 mm en relació amb l'alineació, i de més menys 5 mm en 
relació amb la rasant. 
Les vorades limitadores de les voreres hauran de quedar perfectament enrasats amb 
l'explanació de les voreres, havent d'ésser recollides pel formigó de les vorades. 
Executada la solera s'estendrà sobre aquesta una capa de morter, que s'espolsarà amb 
ciment, col·locant-se les rajoles seguint les regles de la millor construcció i procedint a 
l’abeurament superficial. 

Article 4.24. - Estès dels cables conductors 

A les voreres: les rases sota les voreres seran de 0,20 m d'ample per 0,50 de fons. El 
cable es col·locarà a l'interior d'una canaleta normalitzada i tot el conjunt anirà protegit 
per una capa de sorra de 25 cm de gruix. El replè de la rasa s'efectuarà amb capes de 
15 a 20 cm de terra provenint de l'excavació si és de bona qualitat, i portada de fora en 
cas contrari, i trepitjada mecànicament. 

Als traspassaments de carrer: Les rases sota la calçada seran de 0,50 m d'ample per 
0,80 m de fons. Els cables es col·locaran a l'interior els tubs de fibrociment de 15 cm de 
diàmetre i es formigonarà en un gruix de 30 cm per protegir-se els tubs contra uns 
excessos de sobrecàrregues de trànsit. Els tubulars de fibrociment penetraran 20 cm a 
les voreres. El replè de la rasa s'efectuarà una vegada forjat el formigó i es portarà a 
terme de la mateixa formal que a la rasa sota les voreres. 
Obres no detallades en aquest Plec 

A l'execució de les obres, fàbriques i construccions per les quals no existeixen 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista s'atindrà al que 
diuen els Plànols, Quadres de preus i Pressupostos; en segon terme, a les bones 
pràctiques seguides en fàbrica i treballs anàlegs fets pels millors constructors. 

Article 4.25. - Informació a preparar pel contractista 

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció 
d'Obra informes sobre els treballs de projecte, programació i seguiment que li estiguin 
encomanats.  

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació 
vindrà fixada per la Direcció d'Obra. 

Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les 
dades bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà tingut que prendre 
abans de l'inici de les obres, així com les de definició d'aquelles activitats o parts d'obra 
que hagin de quedar ocultes. 

Això darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 
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Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les 
obres, a redactar per la Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta 
cregui convenient. 

El Promotor no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol 
despesa que comportés la comprovació d'haver estat executades les anomenades obres, 
sigui a càrrec del Contractista. 
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CAPÍTOL 5È.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

Article 5.1. - Generalitats sobre l'amidament i l'abonament de les obres 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus n. 1, serà el que s'aplicarà 
als amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

Les operacions o materials necessaris per executar en la seva totalitat una unitat d'obra 
i que no estan relacionats per obtenir el preu unitari de la mateixa, formen part de la 
unitat i conseqüentment es consideren incloses en el preu unitari corresponent. 

Pel que fa als amidaments, no es podrà convertir pes a volum o viceversa, i haurà de 
referir-se a les unitats ressenyades a les bases dels preus. 

Les certificacions s'expediran mensualment, excepte en el cas que les circumstàncies 
aconsellin avançar-les o bé retardar-les. El cost dels mitjans auxiliars està inclòs en els 
preus de les diferents unitats d'obra. 

Article 5.2. - Amidament i abonament dels enderrocaments 

Els enderrocaments es mesuraran i abonaran per metres cúbics realment enderrocats i 
retirats del seu emplaçament, mesurats per diferència amb les dades inicials, preses 
immediatament abans de començar la demolició, i les dades finals, preses 
immediatament després de finalitzar la mateixa, en el cas d'enderrocament d'un 
massís.

El mateix criteri s'aplicarà a les unitats d'obra que s'abonin per m² o per ml o unitat. 

Si en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars no es fa cap referència a la unitat 
d'enderrocaments, s'entendrà que està compresa en el de les excavacions i, per tant, 
no hi haurà lloc a la seva mesura i abonament per separat. 

Article 5.3. - Amidament i abonament de les excavacions 

Es defineix com el conjunt d'operacions necessàries per remoure, extreure i anivellar el 
terreny natural a l'objecte de formar en el mateix les rases, pous i el túnel previst en 
aquest Projecte, ajustades i traçades a la profunditat que se senyala en els plànols del 
Document n. 2. Per la seva realització es tindrà en compte les pautes donades en el 
Capítol n. 4 del present Plec referent a l'excavació de rases i pous. 

L’amidament anirà referida a la diferència en metres cúbics de la compactació entre els 
perfils presos abans d'iniciar els treballs d'excavació i els perfils teòrics, prescindint del 
volum corresponent als excessos d'excavació realitzats pel Contractista i que la 
Direcció d’Obra no hagi acceptat particularment, qualificant-se d’excessos injustificats. 
L'abonament es realitzarà al preu que per metre cúbic s'indica en el Quadre de Preus n. 
1 del present Projecte. 
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Article 5.4. - Amidament i abonament dels replens localitzats 

Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació de terres provinents d'excavacions 
o de préstec, extradós d'obres de fàbrica o qualsevol altra zona amb unes dimensions 
tals que no permeti la utilització dels mateixos equips de maquinària amb els quals es 
porta a terme l'execució dels terraplens. Els replens localitzats s'abonaran per metres 
cúbics mesurats sobre els plànols de perfils. 

Article 5.5. - Amidament i abonament de formigons 

S'abonarà per metres cúbics de formigó realment fabricat i posat en obra, mesurat 
sobre els plànols de construcció i inclourà la fabricació i posada en obra, amb els 
descavalcaments.

Els encofrats es mesuraran i abonaran a part, en aquells casos que així s'especifiqui, 
pels metres quadrats realment encofrats, incloent totes les operacions que calguin per 
netejar, enlluir o reparar les superfícies de formigó on es detectin irregularitats dels 
encofrats, superiors a les tolerades, o que presentin aspecte defectuós. 

Article 5.6. - Amidament i abonament de les obres de fàbrica 

Es mesurarà i abonarà per m3 realment executat, mesurat sobre els plànols. Els volums 
són aquells que resultin d'aplicar a l'obra les dimensions acotades en els plànols o 
ordenades per la Direcció d’Obra; no es pagarà cap excés que no hagi estat 
degudament autoritzat. Els preus es refereixen al m3., definit així sense considerar la 
procedència dels materials, compreses totes les despeses de transport, preparació, 
fabricació, proves i assaigs, conservació i imprevists. 

El mateix criteri s'aplicarà a les unitats d'obra que s'abonin per m². o per ml o unitat. 

Article 5.7. - Amidament i abonament del morter 

El morter a utilitzar a les obres definides en aquest Projecte no serà objecte 
d'abonament independent, es considerarà inclòs a les unitats on s'usa. 

Article 5.8. - Amidament i abonament de les canonades 

Les canonades de conducció, qualsevol que sigui la seva naturalesa, diàmetre i pressió 
de prova, es mesuraran i valoraran per metre lineal, als preus que per cada conjunt de 
característiques figuren en el Quadre de Preus nº1. Les canonades que siguin objecte 
de mesurament pel seu abonament, hauran de trobar-se col·locades, amb les seves 
subjeccions, recobriments i altres elements que les integrin. 

Article 5.9. - 1. - Amidament i abonament dels regs d'adherència, imprimació i segellat i 
tractaments superficials 

Es mesuraran i abonaran per m2 realment executats, mesurats a l'obra. 
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Es comprovarà, en cada cas, que les dotacions de lligant i d'àrids són les que 
corresponen al projecte; amb aquesta finalitat es controlaran les tones realment 
emprades a l'obra tant en cada tipus d'àrids com del lligant. En el cas que d'aquest 
darrer s'hagués de fer la deducció a partir del seu volum, aquest haurà de reduir-se al 
que correspon a la temperatura de 25 ºC. 

Article 5.10. - Amidament i abonament de mescles bituminoses 

Es mesuraran i abonaran per tn de cada tipus, realment executats, mesurats a l'obra. 
Cada unitat d'obra inclou la preparació de la superfície existent i els corresponents 
regatges d'imprimació i adherència que calguin, tal com s'explica en el quadre de 
preus.

Es comprovarà en cada cas que les dotacions de lligant i de la mateixa mescla són les 
que corresponen al projecte; amb aquesta finalitat es comprovaran les tones emprades 
en la fabricació de les mescles deduint la dotació mitjançant assaigs d'extracció, i les 
tones de mescles posades en obra deduïdes de les seccions tipus assenyalades en els 
plànols i de les densitats mesurades de les provetes extretes a l'obra. 

Article 5.11. - Amidament i abonament dels cables 

Els cables s'abonaran i mesuraran per metres lineals realment col·locats. A aquesta 
unitat es considera inclosa l'adquisició, transport, col·locació de cable, inclosa retirada i 
abonament de les bobines corresponents. 

Article 5.12. - Amidament i abonament de centres i quadres de maniobra 

Es mesurarà per unitats acabades i en servei, tal com s'indica en els diferents preus del 
pressupost.
Amidament i abonament de les arquetes 

Article 5.13. - Amidament i abonament de les vorades i voreres 

Les vorades es mesuraran i abonaran per metres realment executats, mesurats en el 
terreny. A aquesta unitat es considerarà inclosa la solera del formigó, el llit de seient, la 
vorera i la seva col·locació, el rejuntat i replè dels excessos d'excavació. 

El paviment de les voreres es mesurarà i abonarà pels metres quadrats realment 
executats, mesurats a l'obra. En el preu unitari queda inclosa la solera de formigó, el 
morter i la beurada de rejuntat final. 

Article 5.14. - Amidament i abonament de les partides alçades 

Les partides alçades poden ser de tres tipus: 
Partides alçades a justificar: són partides alçades que es mesuraran d’acord amb les 
unitats definides en el pressupost, i que s’abonaran a partir dels abonaments realitzats 
durant les obres i amb els preus inclosos en la justificació de preus del projecte i els 
quadres de preus inclosos en el Pressupost. 
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Partides alçades a justificar amb factura: pel seu abonament caldrà presentar la 
corresponent factura que justifiqui els treballs realitzats per un tercer, o pel propi 
contractista.
Partides alçades d’abonament íntegre: s’abonarà allò fixat al pressupost i no caldrà cap 
justificant dels treballs realitzats, si no tan sols el vist i plau del Director de les Obres. 

Article 5.15 - Amidament i abonament de les obres no especificades en aquest capítol 

Es mesuraran i s'abonaran d'acord amb les unitats que figuren en el Quadre de Preus 
n. 1. 

Article 5.16. - Amidament i abonament de les obres no especificades 

En cas que fos necessari executar unitats d'obra no especificades en el Projecte, es 
tindran en compte els preus assignats a obres o materials anàlegs si hi fossin, i quan 
no fos així, es discutiran entre la Direcció d’Obra i el Contractista, sotmetent-se a 
l'aprovació superior si no existís acord entre els dos. 
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CAPÍTOL 6È.- DISPOSICIONS GENERALS 

Article 6.1. – Direcció d’obra 

La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, així com de 
les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes pel Promotor, estarà a 
càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. El Promotor 
participarà en la Direcció d'Obra en la mida que ho cregui convenient. 

Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la 
Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes 
aquelles previsions o actuacions que porti a terme el Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 

 Els plànols del projecte. 
 El Plec de Condicions Tècniques. 
 Els quadres de preus. 
 El preu i termini d'execució contractats. 
 El Programa de treball formulat pel Contractista i  acceptat pel Promotor. 
 Les modificacions d'obra establertes pel Promotor. 

Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 

 Impulsar l'execució de les obres per part del Contractista. 
 Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del Projecte i fixació de 

detalls de la definició de les obres i de la seva execució per a que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

 Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i  inici de les obres i tenir present 
que els replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix. 

 Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de formular el 
Contractista.

 Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la  documentació que, d'acord amb allò 
que estableix aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que 
determina les normatives que, partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, 
correspongui formular al Contractista als efectes de programació de detall, control 
de qualitat i seguiment de l'obra. 

 Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que s'executi que estimi 
necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no 
amb la seva definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 

 En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o amb les 
condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva substitució o correcció 
paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

 Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats o que cregui 
necessàries o convenients. 

 Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista. 
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 Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d'actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 

 Establir amb el Contractista documentació de constància de característiques i 
condicions d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 

 Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra  executada. 
 Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics  de l'execució de l'obra, dels 

resultats del control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els 
problemes que l'obra presenta o pot presentar i les mesures preses o que es 
proposin per a evitar-los o minimitzar-los. 

 Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la valoració 
general d'aquestes, prèviament  a la seva recepció pel Promotor. 

 Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, 
per a lliurar al Promotor un cop acabats els treballs. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que 
d'acord amb allò que estableix el Plec de Condicions Tècniques del Projecte, li siguin 
dictades per la Direcció d'Obra per a la regulació  de les relacions entre ambdós en allò 
referent a les operacions de control, valoració i en general, d'informació relacionades amb 
l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la 
documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a 
facilitar la realització de les expressades funcions, normatives que seran d'obligat 
compliment pel Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin prèviament 
conformades pel Promotor. 

El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització que estiguin 
capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte 
de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera 
que estiguin sempre presents a l'obra persones capacitades i facultades per a decidir 
temes dels quals la decisió per part de la Direcció d'Obra estigui encarregada a persones 
presents a l'obra, podent entre unes i altres establir documentació formal de constància, 
conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la realització que, al 
seu barem, no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació 
definitòria de les obres. 

Article 6.2. - Senyalització de les obres durant la seva execució 

El Contractista prendrà les precaucions necessàries per què el trànsit pel camí durant 
l'execució de les obres es realitzi en perfecta seguretat, per la qual cosa s'haurà de 
disposar no només dels senyals reglamentaris si no també dels elements de protecció 
que siguin necessaris. 

Aquesta senyalització haurà de mantenir-se en perfecte estat de conservació mentre 
duri la seva funció, i es mantindrà a una distància dels dos extrems del tram en què 
s'executin les obres, tal com dicti la Direcció d’Obra. 
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Els accidents o danys que es produeixen, imputables a l'obra, seran responsabilitat del 
Contractista, sense que la prèvia autorització per l'Administració de la senyalització i 
mesures adoptades, excusi al Contractista d'aquesta responsabilitat. 

Article 6.3. - Obligacions i responsabilitats del Contractista 

El Contractista estarà obligat a realitzar els treballs necessaris per a la localització, 
protecció o desviament en el seu cas, dels serveis afectats, havent d'abonar aquests 
treballs ells mateix, amb càrrec a la partida alçada existent en el Pressupost per aquest 
fi.

També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i respondre al seu acabament, 
les servituds afectades, essent aquests treballs a compte del Contractista. 

El Contractista complirà totes les disposicions vigents que s'hagin d'aplicar en els 
treballs que directa o indirectament siguin necessaris per a la construcció de l'obra del 
present Projecte. 

Haurà d'arreglar a la seva costa tots els serveis públics o privats danyats, indemnitzant 
a la persona o propietat que resulti perjudicada. 

Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessàries per l'execució de les obres. 

Així mateix, la localització i despeses d'utilització dels abocadors són a compte del 
Contractista. Aquests abocadors han d’estar legalitzats i s’han de mantenir i 
condicionar quan s’acabi el seu ús. 

Article 6.4. - Compliment de la legislació vigent 

El Contractista haurà d'atenir-se a tot el que disposa la legislació vigent en les 
divergències que apareguin en l’incompliment del contracte de treball subscrit amb els 
obrers.

En els altres aspectes socials i condicions de treball el Contractista queda subjecte a 
totes aquelles disposicions legals i ordres que dictin les Administracions competents. 

Article 6.5. - Despeses de caràcter general a càrrec del Contractista 

Aniran a compte del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les 
obres o la seva comprovació i els replanteigs parcials de les mateixes; els de la 
construcció, desmuntatge i retirada de tota mena de construccions auxiliars; els del 
lloguer o adquisició de terrenys per dipòsits de maquinària i materials; els de protecció 
de materials i de la pròpia obra contra el seu deteriorament, dany o incendi, complint 
els requisits vigents pel magatzematge d'explosius i carburant; els de neteja i evacuació 
de deixalles i brossa; els de construcció i conservació de camins provisionals per 
desviaments de tràfic i servei de les obres no incloses en el Projecte i altres recursos 
necessaris per proporcionar seguretat dins les obres; els de retirada al final de l'obra, 
de les instal·lacions, estris, materials, etc. i neteja general de l'obra; els de muntatge, 



PLEC DE CONDICIONS 

Projecte de l’adequació de l’enllumenat públic i de les voreres de 
Montaltparc, en el terme municipal de Sant Vicenç de Montalt. 

construcció i retirada de les instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia, els 
d'enderrocament de les instal·lacions provisionals, de retirada dels materials rebutjats i 
correcció de les deficiències observades i posades de manifest pels corresponents 
assaigs i proves. 

En els casos de resolució del contracte, sigui quina sigui la causa, aniran a compte del 
Contractista les despeses originades per la liquidació, així com la retirada dels mitjans 
auxiliars utilitzats o no a l'execució de les obres. 

Article 6.6. - Personal d'Obra 

El Contractista estarà representat permanentment a l'obra per persona o persones amb 
poder suficient per disposar sobre totes les qüestions relatives a aquesta, havent 
d'estar vinculada aquesta representació a un Enginyer de Camins i un Enginyer Tècnic 
d'Obres Públiques, com a mínim, havent-hi, a més, un topògraf i un encarregat general 
per la direcció de l'execució de l'obra. Aquest personal directiu estarà auxiliat a l'oficina 
i a l'obra, pel nombre de tècnics subalterns i operaris especialitzats que la Direcció 
facultativa de l'obra estimi convenient. 

L'Administració es reservarà el dret a fer retirar de l'obra aquells empleats del 
Contractista que, a criteri de la Direcció, siguin perjudicials per la bona marxa dels 
treballs. El Contractista estarà obligat a substituir immediatament aquest personal en 
rebre la corresponent notificació. 

Article 6.7. - Maquinària i instal·lacions 

La maquinària i instal·lacions d'obra seran les que s'assenyalen en el Pla general 
d'execució de l'obra adjunt al Projecte. 

El Contractista es compromet a utilitzar la maquinària proposada i si en un moment 
donat, per les raons que fossin, es veiés obligat a variar alguna de les proposades, no 
podrà fer-ho sense l'autorització escrita de la Direcció d’Obra. 

El Contractista es compromet a conservar en bon estat de funcionament i seguretat la 
maquinària, equips i instal·lacions necessàries per a l'execució de les obres, havent de 
complir les normes de seguretat vigent. 

Article 6.8. - Construccions auxiliars i provisionals 

El Contractista queda obligat a construir i retirar a la fi de les obres, tots els edificis 
auxiliars per oficines, magatzems i coberts. 

Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació de la Direcció d’Obra, quant a 
ubicació, cotes, etc. i, en el seu cas, a l'aspecte de les mateixes quan l'obra principal 
així ho exigeixi. 

Si cal fer alguna instal·lació especial, com per la fabricació de prefabricats a peu d'obra, 
tindrà que rebre l'autorització de la Direcció d’Obra, i el Contractista estarà obligat a 
retirar-la a la fi de l'obra. 
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Si en acabar l'obra i passats 30 dies, el Contractista no hagués retirat totes les seves 
instal·lacions, eines, materials, etc. l'Administració podrà fer-ho retirar per compte del 
Contractista.

Article 6.9. - Instal·lacions sanitàries provisionals 

El Contractista haurà de construir i conservar, en lloc degudament apartat, les 
instal·lacions sanitàries provisionals per ser utilitzades pels obrers emprats de l'obra. 

Haurà de conservar-se aquestes instal·lacions en tot temps en perfecte estat de neteja. 
La seva utilització serà estrictament obligatòria. 

A l'acabament de l'obra hauran de ser retirades aquestes instal·lacions, havent de 
procedir el Contractista a la neteja dels llocs ocupats per aquestes i deixant, en tot cas, 
aquests nets i lliures d'immundícies. 

Article 6.10. - Mesurament i certificacions 

Els mesuraments es duran a terme d'acord amb el que s'ha especificat en el capítol 
anterior del present Plec per a cada unitat d'obra. La valoració dels mesuraments 
s'efectuarà aplicant a cada una de les unitats el preu corresponent del quadre de preus 
nº 1. 

Les certificacions es faran mensualment a partir de la data de començament de les 
obres. Per això la Direcció de l'obra farà una relació valorada de les diferents unitats 
d'obra executades al mes. El Contractista examinarà la relació valorada en un termini 
no superior a 10 dies, donant la seva conformitat o formulant les objeccions que 
consideri oportunes. A la vista d'això, es realitzarà una valoració contradictòria entre el 
Contractista i la Direcció de l'obra. 
Les certificacions tindran caràcter d'abonaments, subjectes a les rectificacions que 
produeixin el mesurament final, la qual cosa no representa la recepció de les obres que 
comprengui cada certificació. 

Si la Direcció d’Obra al llarg de l'obra ho considera oportú, hauran de mesurar-se totes 
aquelles unitats d'obra que pel seu caràcter ofereixin dificultats d'una revisió en el 
mesurament final, havent de deixar constància d'aquest fet per escrit i de conformitat 
amb les dues parts (les obres soterrades com fonamentacions, massissos d'ancoratge, 
etc.).

Article 6.11. - Sobre la correspondència oficial 

El Contractista tindrà dret al que se li faci acús de rebut de les comunicacions o 
reclamacions que dirigeixi a la Direcció de l'obra, i estarà obligat a tornar a aquesta els 
originals o una còpia de les ordres rebudes de la Direcció, posant al peu, "enterat". 
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Article 6.12. - Mesures de seguretat 

Com a mesura primordial s'establirà a càrrec del Projecte de seguretat i salut, tota la 
senyalització necessària durant el desenvolupament de les obres. 

S'utilitzaran les corresponents senyals vigents establertes pel Ministeri de Fomento i, 
en el seu defecte, per altres departaments nacionals o organismes internacionals. 

El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que puguin produir-se 
amb motiu de l'execució de les obres, anant al seu compte les indemnitzacions que 
facin falta. 

Les mesures de seguretat en el túnel es descriuen a l’annex de seguretat i salut. 

Article 6.13. - Termini d'execució 

El termini d'execució fins l'acabament de les obres serà de tres mesos, llevat que el 
Contractista ofereixi canvis i aquests siguin acceptats per la Direcció d’Obra. 

Article 6.14. - Recepció 

Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedirà dins del 
mes següent a l'acte formal de recepció, aixecant la corresponent acta. Aquesta acta 
s'aixecarà per triplicat i a un sol efecte, que signaran el tècnic director de l'obra, el 
facultatiu representant de l'Administració i el contractista acompanyat del seu facultatiu, 
si ho creu oportú. Un exemplar serà retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el 
tercer serà tramès pel Director de l'obra a l'òrgan competent de l'Administració. 

En el supòsit que dins del termini dels 15 dies naturals següents a què el Contractista 
hagués comunicat a l'Administració l'acabament de les obres, o que estan efectuades 
les prestacions convingudes, i si el director de les mateixes considerés que les obres o 
les prestacions no es troben en estat de ser rebudes, ho farà constar en acta aixecada 
a l'efecte amb manifestació expressa de les raons que ho motiven, dels defectes 
observats i de les instruccions necessàries, tot assenyalant un termini per a corregir-
los, podent el contractista exercir el dret de fer constar igualment les observacions o 
reclamacions que consideri escaients. Aquesta acta se sotmetrà al coneixement  de la 
Corporació que dictarà la resolució pertinent sense perjudici del dret del contractista a 
obtenir en via jurisdiccional la declaració que procedeixi sobre el que resolgui la 
Corporació.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Administració  hagi dictat la 
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que 
hagi formulat el contractista. 

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Administració, fent-se constar en l'acta de recepció tals 
defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de garantia. 
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Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres. 

Quan l'Administració, sense haver verificat la recepció de les obres conforme el que es 
preveu en aquest article, es possessionés de fet de les mateixes o procedís a la seva 
posada en ús o ocupació efectiva, transcorregut un any, es tindran per rebudes les 
obres a tots els efectes a partir de la data en què es van produir aquelles 
circumstàncies.

Article 6.15. - Termini de garantia 

El termini de garantia, que començarà a comptar-se a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres i instal·lacions, serà de sis mesos. 

En els casos que doni lloc a les recepcions parcials al que es refereix l'article anterior, 
el termini de garantia de les parts rebudes, començarà a comptar-se des de la data de 
la respectiva recepció. 

Article 6.16. - Devolució de la garantia 

Efectuades la recepció i la liquidació, un cop transcorregut el termini de garantia i 
acomplerts els requisits legals, l'òrgan competent de l'Administració  adoptarà acord 
ordenant la devolució o cancel·lació, dins dels tres mesos següents a la data en què 
hagués sol·licitat. Si, transcorregut dit termini no s'hagués adoptat l'esmentat acord, es 
podrà entendre estimada la petició de devolució o cancel·lació. Si el contractista no 
presentés la sol·licitud i l'Administració ho creu convenient, es podrà adoptar d'ofici 
l'acord de devolució. 

Article 6.17. - Amidament general 

El Director de l'obra citarà amb acús de rebut, al Contractista o el seu delegat, per fixar 
la data en la qual ha de procedir-se a l'amidament general; data que queda establerta 
en funció del termini que s'ha marcat per a la liquidació provisional de l'obra feta. 

El Contractista, o el seu delegat, te l'obligació d'assistir a la presa de dades i realització 
de l'amidament general que s'efectuarà seguint les instruccions de la Direcció. Si per 
causes que li siguin imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà fer cap 
reclamació sobre el resultat de l'amidament ni sobre les Actes de l'Administració que es 
basin en aquests resultats, a no ser que faci una al·legació i una justificació fefaent de 
que les causes no li eren imputables. 

Per realitzar l'amidament general, s'utilitzaran com a dades complementàries la 
comprovació del replanteig, els replanteigs parcials i els amidaments efectuats durant 
l'execució de l'obra, el llibre d'incidències, si hi fos, el llibre d'ordres i tots els que el 
Director i el Contractista estimin necessaris. 

Les reclamacions que vulgui fer el Contractista contra el resultat de l'amidament 
general, les haurà de dirigir per escrit a l'Administració a través del Director de l'obra, 
que les adjuntarà al seu informe. 
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Article 6.18. - Liquidació d'obres 

El Director formularà la liquidació d'obres aplicant el resultat de l'amidament general, 
els preus i les condicions econòmiques del contracte. 
Les objeccions del Contractista a la vista de la liquidació d'obres les dirigirà, per escrit, 
a l'Administració, a través del Director de l'obra, en el termini de temps reglamentari 
passat el qual s'entendrà que es troba conforme amb el resultat i detalls de la 
liquidació. 

Aprovada la liquidació d'obres, el Director expedirà la certificació pel seu import, si el 
saldo és favorable al Contractista. 

En el cas que el saldo fos favorable a l'Administració, aquesta requerirà al Contractista, 
perquè procedeixi al reintegrament de l’excés percebut. 

Article 6.19. - Assaigs de control 

Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de 
Transport i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del 
Ciment i de les que successivament puguin ser d'aplicació en les obres depenents del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 

El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, 
tots els assaigs que es realitzin fins al límit que marca el contracte. 

Si el resultat de les proves al que es refereix el capítol anterior fos satisfactori i la resta 
de les obres es trobessin acabades d'acord amb les condicions descrites en aquest 
Plec, es portarà a terme la recepció d'acord amb allò que estableix el Reglament 
General de Contractació i en el Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Article 6.20. - Certificació final de la liquidació 

Un cop aprovada la liquidació d'obres, el Director expedirà la certificació si el saldo és 
favorable al Contractista. 

Si fos favorable a l'Administració, es procedirà tal com ja s'ha indicat anteriorment. 
Mentre el Contractista no retorni la quantitat de més percebuda, no podrà procedir-se a 
la devolució de la fiança, redactant-se en qualsevol cas una certificació final de 
liquidació. 

Article 6.21. -Cas que les obres no es puguin recepcionar 

Quan una obra s'hagi executat sense tenir en compte les prescripcions imposades en 
el present Plec, s'aplicarà el que es disposa en els articles corresponents de l'actual 
reglament de Contractes de l'Estat. 

Sant Vicenç de Montalt, febrer de 2014 

L’Alcalde -President         Serveis Tècnics
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ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESSUPOSTOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL 01
DEMOLICIONSNIVELL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE
COTA MITJA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

1 G2190010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 162,000 162,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 295,000 295,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 155,000 155,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 387,000 387,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 163,000 163,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 438,000 438,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 391,000 391,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 154,000 154,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 97,000 97,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 125,000 125,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 165,000 165,000

C#*D#*E#*F#14 1,000 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 2.658,000

M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS
MECÀNICS, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR

2 G22002CT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 2.658,000 0,100 265,800

TOTAL AMIDAMENT 265,800

M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR,
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR 

3 G2190020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 75,000 1,500 112,500

TOTAL AMIDAMENT 112,500

M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20
CM

4 G2190102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 75,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

Euro



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

AMIDAMENTS Pàg.: 2

PRESSUPOSTOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL 01
PAVIMENTSNIVELL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE 20X20X4 CM, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ I TOTES LES
FEINES ADIENTS

1 G9E1U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 162,000 162,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 295,000 295,000

C#*D#*E#*F#3 1,000 155,000 155,000

C#*D#*E#*F#4 1,000 46,000 46,000

C#*D#*E#*F#5 1,000 387,000 387,000

C#*D#*E#*F#6 1,000 163,000 163,000

C#*D#*E#*F#7 1,000 438,000 438,000

C#*D#*E#*F#8 1,000 391,000 391,000

C#*D#*E#*F#9 1,000 154,000 154,000

C#*D#*E#*F#10 1,000 97,000 97,000

C#*D#*E#*F#11 1,000 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#12 1,000 125,000 125,000

C#*D#*E#*F#13 1,000 165,000 165,000

C#*D#*E#*F#14 1,000 55,000 55,000

TOTAL AMIDAMENT 2.658,000

M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS Z-2, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM2 F931201J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 75,000 0,400 0,200 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

U PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-8 AMB GRANULAT GRANÍTIC I
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

3 F9H12114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 75,000 1,500 0,070 2,400 18,900

TOTAL AMIDAMENT 18,900

PRESSUPOSTOBRA 01
PRESSUPOSTCAPÍTOL 01
ENLLUMENAT PÚBLICNIVELL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

AMIDAMENTS Pàg.: 3

M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 1,5 M. DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANTS
MECÀNICS.

1 E2221422

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 110,000 0,500 0,200 11,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 72,200 0,500 0,200 7,220

C#*D#*E#*F#3 1,000 73,700 0,500 0,200 7,370

C#*D#*E#*F#4 1,000 200,500 0,500 0,200 20,050

C#*D#*E#*F#5 1,000 110,300 0,500 0,200 11,030

C#*D#*E#*F#6 1,000 38,800 0,500 0,200 3,880

TOTAL AMIDAMENT 60,550

M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE MES D'1,50 M I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB MATERIAL TOLERABLE EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

2 G22801CT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 110,000 0,500 0,200 11,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 72,200 0,500 0,200 7,220

C#*D#*E#*F#3 1,000 73,700 0,500 0,200 7,370

C#*D#*E#*F#4 1,000 200,500 0,500 0,200 20,050

C#*D#*E#*F#5 1,000 110,300 0,500 0,200 11,030

C#*D#*E#*F#6 1,000 38,800 0,500 0,200 3,880

TOTAL AMIDAMENT 60,550

M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 80 MM. DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,5 MM. DE GRUIX AMB GRAU DE
RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

3 FG221L2K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 110,000 110,000

C#2 72,200 72,200

C#3 73,700 73,700

C#4 200,500 200,500

C#5 110,300 110,300

C#6 38,800 38,800

TOTAL AMIDAMENT 605,500

M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA4 EG311906

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 110,000 110,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 73,700 73,700

C#*D#*E#*F#3 1,000 200,500 200,500

C#*D#*E#*F#4 1,000 38,800 38,800

TOTAL AMIDAMENT 423,000

M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CINTA DE PROTECCIÓ DELS CABLES DEL ENLLUMENAT PÚBLIC5 FG31B657

Euro



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

AMIDAMENTS Pàg.: 4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 110,000 110,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 72,200 72,200

C#*D#*E#*F#3 1,000 73,700 73,700

C#*D#*E#*F#4 1,000 200,500 200,500

C#*D#*E#*F#5 1,000 110,300 110,300

C#*D#*E#*F#6 1,000 38,800 38,800

TOTAL AMIDAMENT 605,500

U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 14,6 MM
DE DIÀMETRE, ESTANDARD I CLAVADA A TERRA

6 FGD1421E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

U SUBMINISTRAMENT D'ARMARI METÀL·LIC TIPUS CITI-10 D'ARELSA QUE INCLOU, SISTEMA DE TELEGESTIO
URBILUX I 4 SORTIDES AMB DIFERENCIAL REARMABLES.

7 GG5222S1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U MEMÒRIA D'ADEQUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE POSADA EN MARXA PER ACOLLIR-SE A LA INSTRUCCIÓ 10/2005.8 GG5222S2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LCIÓ DE PUJANT 3X2,5, INCLOU CONNEXIONAT A TERRA A TERRA
PRINCIPALMITJANÇANT BORN DE CONNEXIO.

9 GG5222S3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 33,000 33,000

TOTAL AMIDAMENT 33,000

M CABLE ENERGY RV 1870409NGPX4X6 MM2.10 GG5230CT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 72,200 72,200

C#*D#*E#*F#2 1,000 110,300 110,300

TOTAL AMIDAMENT 182,500

U INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER A LÀMPADA EN COLUMNA O BÀCUL FINS A 6M. D'ALÇADA I CAIXA DE CONNEXIÓ
AMB FUSIBLES DE FINS 6A, AMB CONNEXIÓ PEL DOBLE NIVELL SI FOS NECESSARI, IP-44, PER EXTERIOR.

11 PPPP31CT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

AMIDAMENTS Pàg.: 5

C#*D#*E#*F#1 1,000 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 85,000

U FUSIBLE NF RETARDADO 500V 6A12 PPPP32CT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 170,000 170,000

TOTAL AMIDAMENT 170,000

M REACTANCIA AC1 7/23-B2-SC 70W LÀMPADA 1764M13 GD77D2S1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOSTOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

UT PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES,INSTAL.LACIONS D'HIGIENE, BENESTAR I PREVENCIÓ PER A TOT
EL PERSONAL DE L'OBRA I TERCERS, SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

1 H1589IO8

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOSTOBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U CONTROL DE QUALITAT 1 J06044S3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€5,35M3E2221422 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 1,5 M. DE FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE,
AMB MITJANTS MECÀNICS.

P- 1

(CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

€6,65MEG311906 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A
TERRA

P- 2

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

€29,96M3F931201J BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS Z-2, AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98%
DEL PM

P- 3

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

€72,00UF9H12114 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ DENSA D-8 AMB
GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL
98% DE L'ASSAIG MARSHALL

P- 4

(SETANTA-DOS EUROS)

€1,77MFG221L2K TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 80 MM. DE DIÀMETRE NOMINAL I 3,5 MM. DE
GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA

P- 5

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

€1,57MFG31B657 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CINTA DE PROTECCIÓ DELS CABLES DEL ENLLUMENAT
PÚBLIC

P- 6

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

€20,89UFGD1421E PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, ESTANDARD I CLAVADA A TERRA

P- 7

(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

€4,21M2G2190010 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN
GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR,
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

P- 8

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

€6,74M2G2190020 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR 

P- 9

(SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

€3,84MG2190102 TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, FINS A
UNA FONDÀRIA DE 20 CM

P- 10

(TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

€4,05M3G22002CT EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN TERRENY DE
TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR,
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

P- 11

(QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

€7,47M3G22801CT REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE MES D'1,50 M I FINS A 2 M D'AMPLÀRIA AMB
MATERIAL TOLERABLE EN TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL
95 % PM

P- 12

(SET EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

€19,41M2G9E1U020 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE 20X20X4 CM, INCLOSA LA BASE DE
FORMIGÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS

P- 13

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

€28,50MGD77D2S1 REACTANCIA AC1 7/23-B2-SC 70W LÀMPADA 1764MP- 14
(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

€6.331,46UGG5222S1 SUBMINISTRAMENT D'ARMARI METÀL·LIC TIPUS CITI-10 D'ARELSA QUE INCLOU, SISTEMA
DE TELEGESTIO URBILUX I 4 SORTIDES AMB DIFERENCIAL REARMABLES.

P- 15

(SIS MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€1.280,00UGG5222S2 MEMÒRIA D'ADEQUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE POSADA EN MARXA PER ACOLLIR-SE A LA
INSTRUCCIÓ 10/2005.

P- 16

(MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS)

€45,60UGG5222S3 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LCIÓ DE PUJANT 3X2,5, INCLOU CONNEXIONAT A TERRA A
TERRA PRINCIPALMITJANÇANT BORN DE CONNEXIO.

P- 17

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

€6,36MGG5230CT CABLE ENERGY RV 1870409NGPX4X6 MM2.P- 18
(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

€2.947,44UTH1589IO8 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES,INSTAL.LACIONS D'HIGIENE, BENESTAR I
PREVENCIÓ PER A TOT EL PERSONAL DE L'OBRA I TERCERS, SEGONS ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT.

P- 19

(DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

€650,00UJ06044S3 CONTROL DE QUALITAT P- 20
(SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)

                                  Sant Vicenç de Montalt, febrer de 2014

          L´Alcalde                            Serveis tècnics municipals



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

M3E2221422 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 1,5 M. DE FONDÀRIA, EN
TERRENY COMPACTE, AMB MITJANTS MECÀNICS.

P- 1  €5,35

Altres conceptes 5,35 €

MEG311906 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I MUNTAT EN
MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA

P- 2  €6,65

BG311900 CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2. €0,96168
BGY38000 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS

DE COURE NUS
€0,07453

Altres conceptes 5,61 €

M3F931201J BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS Z-2, AMB ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM

P- 3  €29,96

B0111000 AIGUA €0,40260
B0372000 TOT-U ARTIFICIAL €16,63935

Altres conceptes 12,92 €

UF9H12114 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE COMPOSICIÓ
DENSA D-8 AMB GRANULAT GRANÍTIC I BETUM ASFÀLTIC DE
PENETRACIÓ, ESTESA I COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL

P- 4  €72,00

Sense descomposició 72,00 €

MFG221L2K TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 80 MM. DE DIÀMETRE
NOMINAL I 3,5 MM. DE GRUIX AMB GRAU DE RESISTÈNCIA AL XOC 7 I
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

P- 5  €1,77

BG221L20 Tub flexible corrugat de pvc, de 80 mm de diàmetre nominal i 3.5 mm de
gruix, amb grau de resistència al xoc 7

€1,15995

Altres conceptes 0,61 €

MFG31B657 SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CINTA DE PROTECCIÓ DELS CABLES
DEL ENLLUMENAT PÚBLIC

P- 6  €1,57

Sense descomposició 1,57 €

UFGD1421E PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE,
DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, ESTANDARD I
CLAVADA A TERRA

P- 7  €20,89

BGD14210 PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE,
DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, ESTANDARD

€5,37756

BGYD1000 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE
CONNEXIÓ A TERRA

€3,57500

Altres conceptes 11,94 €

M2G2190010 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE
FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, INCLOSES
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR

P- 8  €4,21

Altres conceptes 4,21 €

M2G2190020 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, INCLOSES
CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I
MANTENIMENT DE L'ABOCADOR 

P- 9  €6,74

Altres conceptes 6,74 €

MG2190102 TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES
O FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20 CM

P- 10  €3,84

Altres conceptes 3,84 €



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

NÚMERO CODI UA    DESCRIPCIÓ PREU

M3G22002CT EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRES PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES CÀRREGA
I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT
DE L'ABOCADOR

P- 11  €4,05

Altres conceptes 4,05 €

M3G22801CT REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE MES D'1,50 M I FINS A 2 M
D'AMPLÀRIA AMB MATERIAL TOLERABLE EN TONGADES DE 25 CM
COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ DEL 95 % PM

P- 12  €7,47

B0111000 AIGUA €0,33550
Altres conceptes 7,13 €

M2G9E1U020 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE 20X20X4 CM,
INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS

P- 13  €19,41

B0510011 CIMENT PORTLAND II-S/35 €0,62560
B0601501 FORMIGÓ HM-15, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20

MM, INCLÓS TRANSPORT A L'OBRA
€5,10000

B0711005 MORTER SEC DE CIMENT 1:4, AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS €1,82370
B9E10002 RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE 20X20X4 CM €5,61000

Altres conceptes 6,25 €

MGD77D2S1 REACTANCIA AC1 7/23-B2-SC 70W LÀMPADA 1764MP- 14  €28,50

Sense descomposició 28,50 €

UGG5222S1 SUBMINISTRAMENT D'ARMARI METÀL·LIC TIPUS CITI-10 D'ARELSA QUE
INCLOU, SISTEMA DE TELEGESTIO URBILUX I 4 SORTIDES AMB
DIFERENCIAL REARMABLES.

P- 15  €6.331,46

Sense descomposició 6.331,46 €

UGG5222S2 MEMÒRIA D'ADEQUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE POSADA EN MARXA PER
ACOLLIR-SE A LA INSTRUCCIÓ 10/2005.

P- 16  €1.280,00

Sense descomposició 1.280,00 €

UGG5222S3 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LCIÓ DE PUJANT 3X2,5, INCLOU
CONNEXIONAT A TERRA A TERRA PRINCIPALMITJANÇANT BORN DE
CONNEXIO.

P- 17  €45,60

Sense descomposició 45,60 €

MGG5230CT CABLE ENERGY RV 1870409NGPX4X6 MM2.P- 18  €6,36

Sense descomposició 6,36 €

UTH1589IO8 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES,INSTAL.LACIONS
D'HIGIENE, BENESTAR I PREVENCIÓ PER A TOT EL PERSONAL DE
L'OBRA I TERCERS, SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

P- 19  €2.947,44

Sense descomposició 2.947,44 €

UJ06044S3 CONTROL DE QUALITAT P- 20  €650,00



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

                                  Sant Vicenç de Montalt, febrer de 2014

          L´Alcalde                            Serveis tècnics municipals



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESSUPOST01

CAPÍTOL PRESSUPOST01

NIVELL 3 DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G2190010 M2 DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O
PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA
MITJA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR,
CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P
- 8)

2.658,0004,21 11.190,18

2 G22002CT M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRES PER A CAIXA DE
PAVIMENT EN TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS
MECÀNICS, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A
L'ABOCADOR, CANON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE
L'ABOCADOR (P - 11)

265,8004,05 1.076,49

3 G2190020 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA,
INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR  (P - 9)

112,5006,74 758,25

4 G2190102 M TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES
BITUMINOSES O FORMIGÓ, FINS A UNA FONDÀRIA DE 20
CM (P - 10)

150,0003,84 576,00

NIVELL 3TOTAL 01.01.01 13.600,92

OBRA PRESSUPOST01

CAPÍTOL PRESSUPOST01

NIVELL 3 PAVIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9E1U020 M2 PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE
20X20X4 CM, INCLOSA LA BASE DE FORMIGÓ I TOTES LES
FEINES ADIENTS (P - 13)

2.658,00019,41 51.591,78

2 F931201J M3 BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, TIPUS Z-2, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM (P - 3)

6,00029,96 179,76

3 F9H12114 U PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT DE
COMPOSICIÓ DENSA D-8 AMB GRANULAT GRANÍTIC I
BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, ESTESA I
COMPACTADA AL 98% DE L'ASSAIG MARSHALL (P - 4)

18,90072,00 1.360,80

NIVELL 3TOTAL 01.01.02 53.132,34

OBRA PRESSUPOST01

CAPÍTOL PRESSUPOST01

NIVELL 3 ENLLUMENAT PÚBLIC03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E2221422 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 1,5 M. DE
FONDÀRIA, EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANTS
MECÀNICS. (P - 1)

60,5505,35 323,94

2 G22801CT M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE MES D'1,50 M I FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA AMB MATERIAL TOLERABLE EN
TONGADES DE 25 CM COM A MÀXIM, AMB COMPACTACIÓ
DEL 95 % PM (P - 12)

60,5507,47 452,31

3 FG221L2K M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE POLIETILÈ DE 80 MM. DE
DIÀMETRE NOMINAL I 3,5 MM. DE GRUIX AMB GRAU DE
RESISTÈNCIA AL XOC 7 I MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 5)

605,5001,77 1.071,74

Euro



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

PRESSUPOST Pàg.: 2

4 EG311906 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 I
MUNTAT EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA (P - 2)

423,0006,65 2.812,95

5 FG31B657 M SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE CINTA DE PROTECCIÓ
DELS CABLES DEL ENLLUMENAT PÚBLIC (P - 6)

605,5001,57 950,64

6 FGD1421E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT
DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE
DIÀMETRE, ESTANDARD I CLAVADA A TERRA (P - 7)

85,00020,89 1.775,65

7 GG5222S1 U SUBMINISTRAMENT D'ARMARI METÀL·LIC TIPUS CITI-10
D'ARELSA QUE INCLOU, SISTEMA DE TELEGESTIO URBILUX
I 4 SORTIDES AMB DIFERENCIAL REARMABLES.
 (P - 15)

1,0006.331,46 6.331,46

8 GG5222S2 U MEMÒRIA D'ADEQUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE POSADA EN
MARXA PER ACOLLIR-SE A LA INSTRUCCIÓ 10/2005. (P - 16)

1,0001.280,00 1.280,00

9 GG5222S3 U SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LCIÓ DE PUJANT 3X2,5,
INCLOU CONNEXIONAT A TERRA A TERRA
PRINCIPALMITJANÇANT BORN DE CONNEXIO. (P - 17)

33,00045,60 1.504,80

10 GG5230CT M CABLE ENERGY RV 1870409NGPX4X6 MM2. (P - 18) 182,5006,36 1.160,70

11 PPPP31CT U INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER A LÀMPADA EN COLUMNA O
BÀCUL FINS A 6M. D'ALÇADA I CAIXA DE CONNEXIÓ AMB
FUSIBLES DE FINS 6A, AMB CONNEXIÓ PEL DOBLE NIVELL
SI FOS NECESSARI, IP-44, PER EXTERIOR. (P - 0)

85,00086,00 7.310,00

12 PPPP32CT U FUSIBLE NF RETARDADO 500V 6A (P - 0) 170,0000,65 110,50

13 GD77D2S1 M REACTANCIA AC1 7/23-B2-SC 70W LÀMPADA 1764M (P - 14) 5,00028,50 142,50

NIVELL 3TOTAL 01.01.03 25.227,19

OBRA PRESSUPOST01

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1589IO8 UT PROTECCIONS INDIVIDUALS I
COL.LECTIVES,INSTAL.LACIONS D'HIGIENE, BENESTAR I
PREVENCIÓ PER A TOT EL PERSONAL DE L'OBRA I
TERCERS, SEGONS ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. (P -
19)

1,0002.947,44 2.947,44

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.947,44

OBRA PRESSUPOST01

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J06044S3 U CONTROL DE QUALITAT  (P - 20) 1,000650,00 650,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 650,00

Euro



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: NIVELL 3 Import

NIVELL 3 01.01.01 DEMOLICIONS 13.600,92
NIVELL 3 01.01.02 PAVIMENTS 53.132,34
NIVELL 3 01.01.03 ENLLUMENAT PÚBLIC 25.227,19

01.01 PRESSUPOSTCapítol 91.960,45

91.960,45

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 PRESSUPOST 91.960,45
Capítol 01.02 SEGURETAT I SALUT 2.947,44
Capítol 01.03 CONTROL DE QUALITAT 650,00

01 PRESSUPOST  Obra 95.557,89

95.557,89

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 PRESSUPOST 95.557,89
95.557,89

Euro



ADEQUACIÓ ENLLUMENAT I VORERES DE MONTALTPARC

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

95.557,89PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

5.733,476 % Benefici industrial SOBRE 95.557,89..........................................................................................

13 % Despeses generals SOBRE 95.557,89...................................................................................... 12.422,53

Subtotal 113.713,89

21 % IVA SOBRE 113.713,89............................................................................................................. 23.879,92

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 137.593,81€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT TRENTA-SET MIL CINC-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS )

                                  Sant Vicenç de Montalt, febrer de 2014

          L´Alcalde                            Serveis tècnics municipals


