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PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
CONTENCIÓ DE TERRES I ORDENACIÓ AMB PISTA DE PUMPTRACK 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
SANT VICENÇ DE MONTALT 

 
 

 

A. MEMÒRIA 
 
 
1.  GENERALITATS 
 
1.1 PROMOTOR 
Promou el projecte l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

 
1.2 EMPLAÇAMENT 
Riera del Gorg, s/n, zona d’equipaments del Pla Parcial núm. 6 “Riera del Gorg”. 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
1.3 NATURALESA DE L‘ENCÀRREC 
L’encàrrec inclou la redacció del projecte d’urbanització de la parcelꞏla d’equipaments (EVI) de la Riera 
del Gorg. 
 
1.4 OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte d’aquest projecte és detallar els treballs necessaris per urbanitzar i ordenar la parcelꞏla 
d’equipaments per adequar-la per a la instalꞏlació d’una pista de pumptrack. 
 
1.5 ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
1.5.1 PLANEJAMENT DEL SECTOR  
L’ordenament urbanístic aplicable és el de les Normes Complementàries i Subsidiàries de planejament 
de Sant Vicenç de Montalt i les disposicions pròpies del Pla Parcial Riera del Gorg (6 PPO). 

La parcelꞏla forma part de les cessions obligatòries per a zones d’equipament del sector del Pla Parcial 
d’Ordenació núm. 6  “Riera del Gorg”, en concret de la parcelꞏla d’equipaments diversos EV.I del Poligon 
I. 
 
1.5.2 DEFINICIÓ. 
L’espai a urbanitzar té una superfície total de 2.403,95 m2.  
Correspon al sòl reservat per a equipaments i dotacions del Pla Parcial, ja cedit a l’ajuntament, que 
actualment està destinada a aparcament provisional de la zona lúdica esportiva. 
 
1.6 SITUACIÓ ACTUAL 
La parcelꞏla ha sofert algunes modificacions respecta del seu estat històric però manté força la seva 
topografia interna tot i que el seu entorn ha quedat urbanitzat en els últims vint anys. 
 
Anteriorment, la parcelꞏla havia estat dedicada al conreu però ja fa més de mig segle que va perdre 
aquest rol. Degut al seu fort pendent el seu aprofitament estava plantejat en terrasses estretes que ja no 
es conserven en l’actualitat, només resten dues bancades contingudes amb mur de pedra parcialment 
enderrocat. 
 
Actualment la parcelꞏla s’ha habilitat per a destinar-la com a aparcament provisional tenint en compte la 
gran demanda degut a un entorn amb equipaments que poden arribar a concentrar multituds de forma 
habitual.  
 
Les actuacions que ha sofert es precisen en l’esplanació de la zona central que han deixat grans 
talussos els límits nord-est i sud-oest. Degut a aquesta peculiaritat i per problemes d’esllavissades es 
van contenir els peus dels talussos que donen a la Riera del Gorg i al carrer lateral amb murs de blocs de 
formigó d’un metre d’altura. 
 
La plataforma d’aparcament està formada per paviment de sauló esplanat sense compactar que 
periòdicament cal anivellar a conseqüència dels tolls i escorrenties que es formen per les pluges. 
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Té dos accessos rodats, un habilitat especialment per l’ús d’aparcament situat a mig carrer lateral que 
connecta la Riera del Gorg i el carrer Camí de la Puntaire, i l’altre des del Camí de la Puntaire, 
reminiscència d’un caminet de vianants. 
 
La parcelꞏla té diferents connexions a peu amb el Centre Cívic el Gorg amb el límit que comparteixen,  
amb la pista d’skate, amb la rampa que dona a la biblioteca i les escales que connecten a l’accés 
principal de la biblioteca. 
 
 
1.7 INFORMACIÓ TOPOGRÀFICA. 
La parcelꞏla, de 2.403,95 m2, té forma sensiblement rectangular quasi quadrada, amb el límit sud-oest 
lleugerament corbat.  
 
Queda delimitat al costat nord-est amb el Centre Cívic, a nord-est amb la Riera del Gorg, a sud-est amb 
carrer sense nom i a sud-oest amb el carrer Camí de la Puntaire. 
 
Entre el Camí de la Puntaire i la Riera del Gorg hi ha un desnivell màxim, coincidint amb la diagonal, de 
16 metres, això provoca que el talús del carrer Camí de la Puntaire tingui un pendent mitjà global de 
quasi el 60%, amb un tram del 85% en la reculada que forma el caminet, i que el talús de la Riera del 
Gorg tingui un pendent uniforme del 70%. 
 
El carrer que connecta aquests dos vials té un pendent del 20%, la Riera del Gorg té un pendent del 
8,50% i el Camí de la Puntaire del 9% aproximadament. 
 
La redacció d’aquest projecte s’ha basat en informacions extretes del cartogràfic topogràfic municipal i de 
mesuraments directes sobre el terreny. Aquest està format per terra vegetal i saulonenc prenent com a 
mostra els terrenys que queden a la vista en el seu entorn més immediat. 
 
1.8 JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
El projecte ha de resoldre l’adequació de l’espai per a la instalꞏlació posterior d’una pista de 
‘PUMPTRACK’ i ordenar-lo com a zona de lleure, mantenint i millorant el nexe de connexió amb 
l’equipament contigu. 
 
Aquest projecte contempla un estat previ de la parcelꞏla lliure de tota construcció, a excepció del mur de 
contenció perimetral que s’enderrocarà i del tancament de reixat de malla electrosoldada del carrer 
superior que es mantindrà. 
 
Es proposa adaptar la solució a la configuració del terreny actual, mantenint tots els accessos existents, 
centrant la prioritat en adequar i ampliar al màxim la plataforma existent i consolidar els talussos amb 
murs de contenció. 
 
URBANITZACIÓ 
En la contenció de terres es planteja una solució de murs semblants als existents en la zona esportiva 
que, al quedar confrontats, donaran continuïtat a manera de prolongació. 
 
Es preveu recular els murs resultants a meitat de la seva altura de tal manera que, a la vegada que 
resoldrà aquest tipus de mur en quant a la seva estabilitat constructiva, donarà sensació de murs més 
baixos i no tant agressius a l’entorn. 
 
Aquesta configuració permetrà la formació de passos entre murs que, en el cas del mur a Riera del Gorg 
el convertirà en pas alternatiu a peu pla fins a l’accés principal, i en el cas del mur interior el convertirà en 
una terrassa a manera de graderia mirador. 
 
El coronament dels murs es prolongarà amb tres filades més de blocs i un passamà d’acer inoxidable 
resultant en una barana que donarà a tot el conjunt seguretat a l’usuari. 
 
S’ordenarà les terrasses interiors amb camins i zones enjardinades, amb bancs que permetin el descans 
i la contemplació, i vegetació i elements urbans destinats al gaudi de l’espai obert. 
 
Es pretén la plantació d’espècies arbustives aromàtiques amb combinació d’altres de caràcter 
entapissant i algun arbre tot mantenint l’arbrat existent. A les zones intermèdies es preveu la plantació de 
gespa amb pocs requeriments de manteniment i aigua. 
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Els talussos superiors es consolidaran amb la reparació i reconstrucció dels murs de pedra amb blocs 
calcaris concertats que recuperin la seva eficàcia i donin un atractiu afegit com a murs verds. 
 
S’instalꞏlarà un sistema d’enllumenat format per dues columnes de projectors que permetin la utilització 
de l’espai inclús en hores nocturnes si cal. 
 
L’evacuació de les aigües pluvials es farà a través de línies interceptores amb reixa que les conduiran 
fins a la xarxa d’evacuació pública de la Riera del Gorg.  
 
Pel reg s’instalꞏlarà una xarxa de reg per degoteig i d’aspersors controlats amb programador i dividit en 3 
zones. 
 
PUMPTRACK 
El pumptrack s’ubicarà en la gran esplanada habilitada i condicionada en el centre de la parcelꞏla. 
 
Un circuit de Pumptrack no necessita de grans dimensions i ofereix llibertat de moviment per als petits i 
amb gran quantitat d'obstacles com dubbies, altiplans i peralts per poder aprofitar les inèrcies.  
 
Pel seu disseny no hi ha una regulació, homologació, ni unes directius a seguir al respecte, per norma 
general cap obstacle del Pumptrack no té una alçada més gran de 1,20 m, tampoc es aconsellable que hi 
hagi massa zones on calgui pedalar i el circuit s'ha de convertir en un bucle on el usuari pugui donar 
voltes sense parar a velocitat constant, només impulsant-te amb la inèrcia del nostre cos sobre de la 
bicicleta.  
 
El Pumptrack és un tipus de circuit ideal per a usuaris de tot nivell i edat, però es especialment indicat 
per a nens i persones amb un baix nivell d'habilitat sobre la bicicleta que volen començar a practicar 
aquest esport amb seguretat, presenta poc perill, és divertit i es fàcil de millorar la tècnica en unes 
poques hores. 
 
És proposa una pista continua de l'amplada entre 1,5m i 2,00m amb corbes peraltades i trams rectes 
amb salts, amb el resultat que el ciclista s’hi mogui constantment per efecte de la inèrcia i mínima  
pedalada.  
 
El Pumptrack projectat té un recorregut llarg, i cal proporcionar-li un perfilat de corbes, obstacles i salts 
degudament perfilats i amb els radis i curvatures adequats per a poder impulsar-se de manera divertida i 
segura.  
 
No totes les particularitats de la pista estan perfectament detallades en els plànols del projecte, per la 
qual cosa és absolutament imprescindible que el disseny sigui supervisat per un especialista en disseny i 
construcció de pistes BMX o pumptracks i que la direcció de l'obra la dugui a terme una persona amb 
experiència en la creació d'aquesta mena de pistes qui podrà procedir, si s'escau, a modificar aspectes 
del disseny si així ho considera oportú, justificats per la millora de la fluïdesa i seguretat del traçat. 
 
 

1.9 QUADRE DE SUPERFÍCIES 
 
La superfície total de l’àmbit d’actuació és de: 2.403,95 m2 
Superfície del circuit de pumptrack:                 1.000,00 m2 
 

Sant Vicenç de Montalt, abril de 2021 

L’Arquitecte tècnic  
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2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
2.1 TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES. 
Es localitzaran totes les possibles xarxes de serveis soterrades (aigua, electricitat, telefonia i gas, així 
com la xarxa de clavegueram existent). 
 
També es realitzarà un replanteig general del projecte, comprovant mides i nivells existents. 
 
S’enderrocarà el mur de contenció de bloc de morter d’un metre d’altura existent en el seu límit amb la 
Riera del Gorg i carrer lateral tot mantenint els fonaments. 
 
Es procedirà a extreure la capa vegetal i els sòls orgànics. 
 
S’excavarà la rasa de fonamentació amb una amplada mínima de 60 cm i 30 cm de profunditat. 
L’excavació ha de preveure la colꞏlocació de la geomalla de reforç amb la compactació corresponent. 
 
 

2.2 MUR DE CONTENCIÓ. 
La fonamentació dels murs situats sobre un pla inclinat serà esglaonada amb un mínim de 15 cm de 
gruix de grava compactada i anivellada. 
 
Es construirà el mur de blocs tipus AB Stone amb acabat Split amb una inclinació de 12º, farcits amb 
grava de pedrera i farciment de l’extradós amb un gruix mínim de 30 cm de grava reciclada com a 
drenatge completat amb tub perforat connectat a xarxa d’evacuació. 
 
Es reomplirà darrera la grava amb terres adequades, compactades amb safata vibrant per capes de 
20cm de gruix. 
 
 

2.3 TANCAMENTS I PROTECCIONS. 
Sobre els murs de contenció es recreixerà amb tres filades de blocs de formigó armats amb acer 
corrugat, coronat amb peça de formigó i passamà de tub d’acer inoxidable de 43mm de diàmetre ancorat 
amb platines i angles alternats. 
 
 
2.4 PAVIMENTS. 
Es construirà un paviment de llambordins de formigó de 10x20 cm i 8 cm de gruix, colꞏlocats amb morter 
de ciment en la rampa de l’accés principal i en la cantonada circular de la vorera de la Riera del Gorg. 
 
La plataforma principal serà de terra compacta i anivellada. 
 
Els passos de vianants entre murs i el camí a l’accés des del Camí de la Puntaire es pavimentaran amb 
terra-ciment de color, amb terra seleccionada d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb filler calcari, 
amb estesa i piconatge del material al 100% del PM. El color diferenciarà el passos del camí. 
 
 
2.5 MOBILIARI URBÀ. 
Es preveu la instalꞏlació de quatre papereres trabucables de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 
mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó. 
 
S’instalꞏlaran 8 bancs mod. MODO08 o similar, amb potes de fosa dúctil pintat en martelé i 5 llistons de 
fusta de conífera certificada FSC® mixt 70% de 35x110x1800 mm, acabada en vernís de porus obert i 
cargols d'acer inoxidable, ancorat amb daus de formigó, repartits estratègicament. 
 
S’instalꞏlarà una font per a exterior d'acer al carboni 240 amb protecció antioxidant i pintura en pols color 
marró de forma rectangular, amb una tapa de registre i broc de llautó cromat, adaptada, ancorada amb 
dau de formigó. 
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2.6 VEGETACIÓ. 
Es preservarà els arbres existents i es completarà amb arbrat idoni preferentment fletxat a plataforma 
superior entre murs formant un espai de descans amb ombra. 
 
Els espais intermedis entres paviments durs s’entapissarà amb gespa Grama – Stenotaphrum 
secundatum de poc manteniment. 
 
Es plantaran arbustos i plantes de petit port en zones de gespa i a talussos superiors. 
 
 
2.7 INSTALꞏLACIONS. 
Està prevista la instalꞏlació de reg i d’enllumenat. 
 
REG 
-  Tub de distribució de polietilè de designació PE 100 de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de pressió 
nominal. 
-  Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal.  
-  Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 100 
cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm. a cada 
arbre. 
-  Aspersors de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, 
amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i 
regulat. 
-  Programador de reg amb alimentació a 24 V, sistema de programació per teclat al programador, per a 
un control de un mínim de 4 zones. 
-  Electrovàlvula per a instalꞏlacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 
V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i 
d'aigua amb connectors estancs-  Una boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb 
tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió. 
- Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i 
colze de connexió. 
 
ENLLUMENAT 
S’instalꞏlaran dues columnes cilíndriques d’acer galvanitzat de 10 mts d’altura colꞏlocada sobre dau de 
formigó, amb quatre projectors LED cada una, de forma circular, amb distribució de la llum simètrica 
extensiva, de 187 W de potència, flux lluminós de 25920 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament 
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, i una columna 
vuitcentista de fosa de ferro, i fust d'acer tubular, adorns d'alumini fos, de 3500 mm d'alçària i base de 
1200mm, fixació per a llumenera amb casquet roscat 3/4 ´´G o Ø60x70mm, amb base platina i porta, i 
acabat de fuste galvanitzat per immersió en calent segons i imprimació epoxi 2 components i pintura 
poliuretà i color negre forja amb llumenera LED de distribució simètrica amb cos d'alumini fos model 
vuitcentista, equipat amb un mòdul de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable de 56 W 
de potència total, flux lluminós 6760 lumen, temperatura de color 3000 K, aïllament elèctric de classe I, 
grau de protecció IP-66 i IK08. 
 
La xarxa s’iniciarà a punt de llum existent a vorera del carrer lateral. 
 
La fondària de les rases no serà inferior a 40 cm i es tindrà especial cura en conservar les distàncies 
reglamentàries a altres serveis. La xarxa per l´enllumenat públic serà soterrada. Es faran servir sistemes 
i materials normal de les xarxes soterrades de distribució. Els conductors tindran una secció no inferior a 
6 milꞏlímetres quadrats i es situaran de la següent forma: 
 
En els passos de carrer la profunditat serà de 0.80 m i es colꞏlocaran 2 tubs de PVC de 125mm de 
diàmetre, separats un 6 cm entre ells i dins de dau de formigó. 
 
La xarxa d´enllumenat públic es calcularà segons els següent requeriments: 
-Alimentació per a làmpades LED: Es considerarà la potencia en vats, dimensionant-se la xarxa per què 
no s´originin escalfaments ni caigudes de tensió superiors a les que s’assenyalen a la Instrucció ITC BT 
19 de REBT. 
Les columnes hauran d’estar degudament encastades a terra, de manera que ofereixin les condicions 
de seguretat necessàries. 
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Les columnes que suporten les lluminàries, així com qualsevol part metàlꞏlica accessible al voltant de les 
columnes estaran unides a una posta a terra. 
 
Es disposarà de xarxa mitjançant cable de coure nu Cu 35 mm2. 
 
Es disposarà de piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 
1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra, a cadascuna de les columnes. 
 
Per a l’elecció, exigències mínimes i característiques de les lluminàries i làmpades, s´han seguit els 
següents criteris en funció i compliment amb el RD 1890/2008, de 14 de  novembre,  pel qual s’aprova 
el Reglament d’eficàcia energètica a instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries, així com allò establert al Real Decret 82/2005 del 3 de maig pel qual 
s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 6/2001 del 31 de maig sobre l´Ordenació 
Ambiental de l´Enllumenament per a la Protecció del Medi Nocturn. 
 
2.8 CIRCUIT PUMPTRACK. 
El procediment parteix de la base que el terreny on s’implantarà ha quedat condicionat amb les obres 
d’urbanització amb una superfície homogènia en pendent i acabat, i serà: 
 
2.8.1 Preparació i marcat de el terreny 
Es procedirà a marcar el recorregut total del traçat, permetent així mantenir les dimensions correctes i els 
límits de la tanca en la seva distància de seguretat recomanada. 
 
2.8.2 Canalitzacions d'aigua 
Es prepararà el drenatge abans de formar els obstacles i corbes deixant-los ja tapats. 
 
Es formaran pous de drenatge en les zones internes del circuit, es folraran amb geotèxtil i ompliran amb 
grava, amb tubs de drenatge connectats a xarxa de pluvials. 
 
2.8.3 Perfilat d'obstacles, corbes i talussos 
Sobre la base de terres ben compactada en tot el seu recorregut es perfilaran els obstacles i corbes 
mitjançant maquinària formant capes de 25 cm compactades al 95% del PM. El talús dels obstacles i 
peralts que formen les corbes han de tenir un pendent adequat que aporti la seguretat apropiada.  
 
2.8.4 Revisió i prova del circuit en terra 
Abans de procedir a la pavimentació amb mescla bituminosa es realitzarà la verificació de mesures i una 
prova de traçat en terra per part de pilots experimentats. 
 
2.8.5 Paviments i asfaltat 
Es delimitarà la zona de circuit amb varada plana tipus tauló de formigó prefabricat. 
S’estendrà i compactarà manualment la mescla bituminosa per a una millor adaptació al perfil ondulat. 
 
2.8.6 Revestiment 
S’aplicarà un tractament superficial de beurada bituminosa slurry de color. 
 
2.8.7 Senyalització 
Es senyalitzarà l’entrada i sortida del recorregut, així com el sentit de circulació. 
Es colꞏlocarà un cartell a l’entrada amb normes d'ús per informar els usuaris. 
 
2.8.8 Zones internes del traçat 
En zones internes del traçat s’acabarà amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 30 mm, 
colꞏlocat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb 
llastrat de sorra de sílice. 
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3. NORMATIVA APLICABLE  

3.1  FUNCIONALITAT 
 

 
ACCESSIBILITAT- BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  

 
Integración social de los minusválidos. Ley 13, de 07/04/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 
103, 30/04/1982)* Modificació. Ley 3, de 21 de junio de 1990 ; Jefatura del Estado (BOE 149, 
22/06/1990) Adopció d'acords que tinguin per finalitat l'adequada habitabilitat dels minusvàlida en l'edifici 
del seu habitatge. 
Se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Real Decreto 556, de 19/05/1989 ; 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 122, 23/05/1989) 
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20, de 25/11/1991 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)(Correccio errades: DOGC 1527 / 
09/12/1991 ) * Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar Social 
(DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei. 
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de 
Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )  
De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.  
Ley 51, de 02/12/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 289, 03/12/2003) 
Serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. Decret 318, de 25/07/2006 ; 
Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 4685, 27/07/2006) 
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Real 
Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en 
sus relaciones con la Administración General del Estado. Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio 
de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007) 
Es regula la instalꞏlació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de persones 
amb mobilitat reduïda (PMR) Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , ) 
 
3.2  NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 

 
 
URBANISME  

 
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20, de 25/11/1991 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)(Correccio errades: DOGC 1527 / 
09/12/1991 ) * Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar Social 
(DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei. 
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de 
Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)(Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996 )  
S’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme Decret Legislatiu 1, de 26/07/2005 ; Departament de la 
Presidència (DOGC Num. 4436, 28/07/2005)* Complementa el text refós. Decret Llei 1/2007, de 16 
d’octubre; del Ministerio de la Presidència (DOGC núm. 4990, 18/10/2007) 
S’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006)(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Real 
Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en 
sus relaciones con la Administración General del Estado. Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio 
de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007) 
Es regula la instalꞏlació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de persones 
amb mobilitat reduïda (PMR) Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria ( Num. , ) 
 
3.3  TEMES GENERALS 
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CONTROL DE QUALITAT  

 
Control de qualitat de l'edificació. Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques (DOGC Num. 1086, 28/12/1988)(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 )  
* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989)* 
Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989)* 
Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992) 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la 
Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a 
edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984) 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Real Decreto 2200, de 
28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996)(Correccio errades: BOE 57 / 
06/03/1996 ) -199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. 
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 
05/07/1996) 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents. Ordre, de 18/03/1997 ; Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997) 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 
74, 28/03/2006)*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
 
MAQUINÀRIA D'OBRA  

 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden, de 23/05/1977 ; Ministerio de Industria (BOE 
Num. 141, 14/06/1977)(Correccio errades: BOE 170 / 18/07/1977 ) * Modificación artículo 65. Orden de 7 
de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981) 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico. Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 121, 
20/05/1988) 
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435, de 
27/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 297, 
11/12/1992)* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995)  
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Real Decreto 
212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)* Modificación. Real 
Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. Real Decreto 836, de 
27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 17/07/2003)(Correccio errades: BOE 20 / 
23/01/2004 )  
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-4 
del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles autopropulsadas 
usadas". Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 170, 
17/07/2003) 
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament d'aparells 
d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. Circular 12/1995, de 7 de 
julio, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament d'Indústria i Energia ( Num. , ) 
 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ  

 
Llei reguladora dels residus. Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1776, 
28/07/1993)*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 
3915, 01/07/2003)*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la 
Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003)* Modificació. Llei 3, de 27 de febrero de 
1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 2598, 13/03/1998). Intervenció integral de 
l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la Llei. 
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Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. Decret 115, de 06/04/1994 ; 
Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de 
Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994)* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC 
num. 3414, 21/06/2001) 
Catàleg de residus de Catalunya Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 
2166, 09/02/1996)* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC 
num. 2865, 12/04/1999) 
de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. Llei 15, de 13/06/2003 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de 
residus.  
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; 
Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(Correccio errades: DOGC 4678 / 
18/07/2006 )  
 
SEGURETAT I SALUT  

 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques. Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 
30/11/1988) 
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)(Correccio errades: BOE 42 / 24/02/1993 ) * 
Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio 
de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.* 
Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 
08/03/1995)* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio 
de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996) Informació complementària del Reial decret.* Modificación. 
Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997) 
Llei reguladora dels residus. Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1776, 
28/07/1993)*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 
3915, 01/07/2003)*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la 
Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003)* Modificació. Llei 3, de 27 de febrero de 
1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 2598, 13/03/1998). Intervenció integral de 
l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la Llei. 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. Decret 115, de 06/04/1994 ; 
Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de 
Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994)* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC 
num. 3414, 21/06/2001) 
Prevención de riesgos laborales. Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 
10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 
32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura 
del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei. 
Catàleg de residus de Catalunya Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 
2166, 09/02/1996)* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC 
num. 2865, 12/04/1999) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997)* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE num. 127, 29/05/2006)Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE 139, 11/06/2005) Afegeix un parragraf segon a l'article 22. 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485, 
de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486, de 14/04/1997 
; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)* Modificació. Anex I.letra A)9. 
Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)* 
Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
244, 11/10/2007) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 
24/05/1997)* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia 
(BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 
12/06/1997)(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. El Real Decreto 2177/2004 introdueix modificacions: La primera modificació, dóna 
nova redacció al punt 6 de l'apartat 1 de l'annex I té per objecte introduir disposicions específiques 
aplicables a les escales de mà, les bastides i els sistemes utilitzats en les tècniques d'accés i 
posicionament mitjançant cordes, comunament coneguts com «treballs verticals». Mitjançant la segona 
modificació, s'introdueix un nou apartat 4 en l'annex II, en el qual s'inclouen disposicions relatives a la 
utilització dels equips de treball per a la realització de treballs temporals en altura. Mitjançant la tercera 
modificació, s'afegeix un nou paràgraf a la disposició derogatoria única, de manera que resulten 
expressament derogades determinades disposicions incloses en diverses normes i referides 
fonamentalment a les bastides. Per mitjà de la disposició addicional única s'especifica que l'Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball modificarà la guia tècnica relativa a equips de treball i 
desenvoluparà els criteris tècnics adequats.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)* 
Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 
13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras. Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 
Num. 240, 07/10/1997) 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de 
Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 
24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia 
(BOE Num. 104, 01/05/2001)(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Real Decreto 
212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)* Modificación. Real 
Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real 
Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)* Modifica 
l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)* Modificació de l'apartat 4 de 
l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. Llei 15, de 13/06/2003 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de 
residus.  
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del 
Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
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Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a base 
de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de 
Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i salut, i es 
regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de 
constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 05/10/2004 ; Departament de Treball i 
Indústria (DOGC Num. 4234, 07/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; 
Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(Correccio errades: DOGC 4678 / 
18/07/2006 )  
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 
11/03/2006)(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  
Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 
74, 28/03/2006)*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social. Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 
4641, 25/05/2006)(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  
Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.  
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 17/08/2007) 
 
3.4  URBANITZACIÓ 

 
 
ENLLUMENAT PÚBLIC  

 
Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Llei 6, de 31/05/2001 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001) 
Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, 
relativa a instal.lacions d'enllumenat públic. Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC Num. 1151, 05/06/1989) 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Decret 82, de 03/05/2005 ; Departament de Medi 
Ambient i Habitatge (DOGC Num. 4378, 05/05/2005) 
 
 
XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA  

 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación de una 
"Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones".  
Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236,237, 02/10/1974)(Correccio 
errades: BOE 260 / 30/10/1974 )  
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament 
d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC 
num. 1649, 25/09/1992) 
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Real decreto 140, de 
21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45, 04/03/2003) 
 
 
XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT  

 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación. Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 288, 
01/12/1982)(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983 )  
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Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament 
d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC 
num. 1649, 25/09/1992) 
S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica 
soterrada. Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i Turisme (DOGC 
Num. 3937, 31/07/2003) 
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.  
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993)* Desenvolupa 
l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 
2341, 28/02/1997) 
Sector eléctrico. Ley 54, de 27/11/1997 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 285, 28/11/1997)* 
Modificació. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció 
d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Llei "d'acompanyament" a la Llei de pressupostos per a 1999. Modifica 
l'article 33 i la disposició transitòria sexta de la Llei.* Modificació. Real Decreto-Ley 6, de 23 de junio de 
2000 ; Jefatura del Estado (BOE 151, 24/06/2000) (Correcció d'errades: BOE 154 / 28/06/2000) 
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de 
Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000)(Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001 ) * Derogació de 
l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de Indústria, Turismo y 
Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).* Modificació article 110. Real 
Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007) 
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306, 23/12/2005)(Correccio errades: BOE 48 / 
25/02/2006 )  
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les 
xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, 
Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 28/02/1997) 
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4  PRESSUPOST 

 

RESUM PER CAPÍTOLS 

 

 

 
 

L’arquitecte tècnic 
 
 
 

Lluís Buch Casals 

Sant Vicenç de Montalt, abril de 2021 
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5. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. ADJUDICACIÓ. 

L’import total del pressupost d’aquest projecte és de 268.135,09 (IVA exclòs).  
 
Per les característiques i tipologia d’aquesta obra es proposa dividir-la en dues actuacions 
diferenciades, podent-se considerar cada una com una obra completa, de tal manera que s’aconsella 
licitar la contractació en dos lots separats. L’execució del segon lot queda condicionat a la prèvia 
execució del primer. 
 
El primer lot correspondrà a les obres d’urbanització i contenció de terres amb un import de 165.283,42€ 
(IVA exclòs), i el segon lot correspondrà exclusivament a la construcció del circuit de pumptrack amb un 
import de 102.669,01€ (IVA exclòs). 
 
Per les característiques especials d’un circuit de pumptrack, obres que necessiten la intervenció 
d’agents especialitzats que ofereixi garanties d’una qualitat final exigent fora dels estàndards normals, 
es creu necessari que l’adjudicatari d’aquest lot ofereixi a més assessorament en els detalls del seu 
disseny i en la direcció de les obres d’execució. 
 
El contracte de cada lot definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, d'acord amb l'article 
13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i es podran utilitzar un procediment obert simplificat d’acord al que 
s’estableix a l’article 159. 
 
L'objecte del contracte del primer lot, obres d’urbanització, s'identifica amb el codi següent: 
Codi CPV  45262620-3     Murs de contenció. 
Es preveu poder executar aquest lot de forma contínua en un termini de 3 mesos. 
 
L'objecte del contracte del segon lot, circuit de pumptrack, s'identifica amb el codi següent: 
Codi CPV  45233162-2  Treballs de construcció de pista de bicicletes. 
Es preveu poder executar aquest lot de forma contínua en un termini de 3 mesos. 
 
En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros no és exigible la classificació 
empresarial. No obstant, la solvència de l’empresari podrà acreditar-se aportant certificació de la següent 
classificació empresarial:  
LOT 1: Grup C, subgrup 2, categoria 2 
LOT 2: Grup G, subgrup 4, categoria 1 
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
 
 

CONTINGUT: 
 

B. Memòria: 
 

6.5 Introducció 
6.6 Dades de l’obra 

6.6.1 Emplaçament 
6.6.2 Accés a l’obra 

6.7 Criteris generals 
6.8 Documentació addicional a incloure (annexos) 
 

B. Annexos 
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6.1. Introducció 
 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Código Técnico de la Edificación, 
estableix que durant l'execució de les obres de construcció s'ha d'elaborar una sèrie de documentació 
que inclou la documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l'obra.  
 
En obres d’urbanització no és preceptiu seguir un Pla de Control de Qualitat, no obstant això, s’elabora 
aquest programa de control dels principals elements que compren l’obra. 

 
6.2. Dades de l'obra 

 
El programa defineix els controls a realitzar en les obres d’urbanització anomenades  CONTENCIÓ DE 
TERRES I ORDENACIÓ AMB PISTA DE PUMPTRACK. 

 
6.2.1. Emplaçament. 
L’espai a urbanitzar té aproximadament uns 2.403,95 m2. Comprèn l’adequació de l’àmbit per a 
pista de pumptrack situat a la Riera del Gorg, s/n. 

 
6.2.2. Accés a l’obra 
Les zones d’accés i de treball seran degudament senyalitzades.  

 
6.3. Criteris Generals 
Els productes es recepcionen en obra mitjançant el control de la documentació dels subministres i els 
distintius de qualitat. 
 
El programa seguirà els controls de recepció, anàlisi, determinació de lots i assaigs dels principals 
processos constructius de que consta l’obra i es basarà en la documentació tècnica d’autocontrol del 
constructor. 

 
6.4. Documentació addicional a incloure en el Pla. 

 
- Identificació de projecte. Processos constructius objecte de control. 
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IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 

 

Project URBANITZACIÓ CONTENCIÓ DE TERRES I ORDENACIÓ AMB PISTA DE 
PUMPTRACK 

Ref:  

Localització: Riera del Gorg, s/n 
Projectista:  
Promotor: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
Autor programa:  Data: 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 
  PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 
  PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 
  PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 
  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS    PQ-1311 ENRAJOLATS 
  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 
  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS    PQ-1331 ARREBOSSATS 
  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  
PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT 
LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 
  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

  
PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ 
REPARATS    PQ-1391 PINTURES 

  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 
  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ    PQ-13B1 FALS SOSTRES 
  PQ-0215 MURS   PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 
  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU   PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 
  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 
  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ  X PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 
  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 
  PQ-021A PILOTS IN SITU  X PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 
  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA   PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ   PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 
  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 
  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES    PQ-1531 PORTES 

  
PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT 
CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 

  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 

  
PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS 
CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA  X  PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 
  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA  X PQ-1741 DRENATGE 
  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 
  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT   PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 
  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 
  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ 
  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 
  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS  X PQ-2011 INSTAL·LACIÓ ELECTRICA 
  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 
  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES  X PQ-2031 ENLLUMENAT 
  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC   PQ-2111 INSTAL·LACIÓ DE GAS 
  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  X PQ-2211 INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 
  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTAL·LACIÓ SOLAR TÈRMICA 
  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 
  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 
  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 
  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS 
  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE    PQ-2811 APARELLS SANITARIS 
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* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius 
corresponents. 
 

 
 
 
 
 
Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent 
documentació tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 

      
 

Sant Vicenç de Montalt, abril de 2021 
 
 
 
 
 

Lluís Buch Casals 
Arq. tècnic 
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PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

APARCAMENT EQUIPAMENT EL PEDRÓ 
  
 

 
              

CONTINGUT: 
 
 
 
 
 

B. Memòria: 
 

7.7 Introducció 
7.8 Dades de l’obra 

7.8.1 Emplaçament 
7.8.2 Accés a l’obra 

7.9 Criteris generals. 
7.10 Memòria de gestió 

7.10.1 Minimització i prevenció 
7.10.2 Estimació i tipologia de residus 
7.10.3 Operacions de gestió de residus 

7.11 Documentació addicional 
7.12 Marc legislatiu 

 
B. Annexos 
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7.1. Introducció 
 

Aquest Pla de Gestió de residus s’estableix per la durada de l’execució dels treballs corresponents a les 
obres anomenades  PROJECTE D’URBANITZACIÓ – CONTENCIÓ DE TERRES I ORDENACIÓ 
AMB PISTA DE PUMPTRACK 
 
Aquest pla analitza les normes de gestió aplicables: 

• la identificació dels residus a produir en les diferents fases de producció. 
• La quantificació dels residus produïts. 
• La minimització de la producció de residus. 
• La gestió dels residus. 
• L’estudi  adreçat a valorització. 
 

Aquest Pla de Gestió de residus serà revisat i aprovat  si s’escau, abans de l’inici de l’obra per la 
Direcció d’execució i ratificada per la Direcció facultativa, mitjançant l’acta d’aprovació del present Pla.  
 
Es durà a terme un registre de producció de residus i el seguiment de la seva correcta gestió. 
 
Es donarà als treballadors tota la informació sobre l’obra i sobre aquest Pla. 
Aquest pla està sotmès a la incorporació dels annexes que  la Direcció execució  consideri oportuns per 
tal d’adequar-lo als requeriments del propi procés constructiu i la seva adaptació en el temps, lloc i 
condicionants. 

 
 

7.2. Dades de l'obra 
7.2.1. Emplaçament. 

L’espai a urbanitzar té aproximadament uns 2.403,95 m2. Comprèn l’adequació de l’àmbit per a pista 
de pumptrack. 
 

7.2.2. Accés a l’obra 
Les zones d’accés i de treball seran degudament senyalitzades.  

 
 

7.3. Criteris Generals 
Un cop sigui aprovat aquest Pla  per la direcció facultativa i acceptat per el promotor, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l’obra . 
 
El Sistema de gestió de medi ambient segons ISO 14001, estableix en el  procediment de gestió de 
residus  l’objectiu d’establir la metodologia d’identificació, segregació, emmagatzematge i control dels 
residus generats, així com la sistemàtica per a la documentació i determinació del destí més adient 
dels mateixos. 
 
En els  apartats següents es determina quines accions es realitzaran per poder portar-ho a terme. 

 
 

7.4. Memòria de gestió. 
7.4.1. Minimització i prevenció. 
 
La gestió de residus ha d’anar encaminada a identificar totes les accions de minimització a tenir 
en compte en el desenvolupament de l’obra. 
S’incorpora el model fitxa amb les principals accions de minimització i prevenció. 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ  DE PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS EN FASE D'EXECUCIÓ. 

  
  
  

nº Descripció accions de minimització Si No 

1 
Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o 
reciclables durant els treballs ? X   

2 

S'impartiran tasques d'informació entre els treballadors i les subcontractes 
perquè col·loquin els residus en el contenidor corresponent ( segons el tipus 
de residu, si se'n preveu o no el reciclatge, etc )? X   

3 

S'intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la al ús ( sense 
escreixos ) i s'intentarà optimitzar la quantitat de materials emprats, ajustant-
los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra ? X   

4 

Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l'engròs o 
amb envasos d'una grandària que permeti reduir la producció de residus 
d'embolcalls ? X   

5 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes  
amb sistemes d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en 
recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que pugin ser 
retornables  o, si més no, reutilitzables ?   X 

6 

S'intentarà escollir materials i productes, d'acord amb les prescripcions 
establertes en el projecte, subministrats per  fabricants que ofereixin 
garanties de fer-se responsables dela gestió de residus que generen a l'obra 
els seus productes ( pactant prèviament el percentatge i característiques dels 
residus que acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, que informin 
sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts? X   

7 

Es planificarà l'obra per minimitzar els sobrats de terra i es prendran les 
mesures adequades d'emmagatzematge per garantir la quantitat de terres 
destinades a reutilització? X   

8 

S'aprofitaran retalls durant la posada a obra i s'intentarà realitzar els talls 
amb precisió, de manera que totes dues parts es pugin aprofitar?                               
Peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs d'altres materials 
d'instal·lacions ( cables elèctrics), etc.    X 

9 
Es protegiran els materials d'acabat susceptibles de malmetre's amb 
elements de protecció ( a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar ) ? X   

10 
Es controlarà la preparació de  les dosificacions per a la generació de 
materials in-situ a fi d'evitar errors i , conseqüentment residus ? X   

11 ... ( altres bones pràctiques)     
 
 

7.4.2.  
7.4.3. Estimació i tipologia de residus. 
Es parteix de la relació de residus recollit en l’Annex I d’aquest Pla. S’incorpora taula  en que es 
recull: 

o Quantificació per tipologies i fases d’obra. 
o Estimació de producció en volum i tones. 
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7.4.4. Operacions de gestió de residus. 
La gestió de residus dins  de l’obra es basarà en canalitzar la segregació en l’àrea de logística i 
acopi ( coincidint amb les zones de les casetes d’obra) 
En aquesta zona quedarà habilitat un espai a on es marcarà: 

o Espai per runa 
o Espai d’acopi de terra 
o Contenidor de restes vegetals. 
o Contenidor de banals. 
o Contenidor per a plàstics 
o Contenidor per cartró. 
o Zona de pales  
o Contenidor per neteja de cuba de formigó. 
o Bosses per contenidors de productes especials 
o Contenidors per ferralla. 

 
 La gestió externa es canalitzarà  seguint el següent criteri: 

o Restes de Runa; transport a la Planta de Reciclatge, Dipòsit controlat de runes i altres 
residus de la construcció de Barcelona. 

o Terres excavades; transport a Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció 
de Barcelona.  

o Pales de fusta; retorn a les empreses subministradores els que estan en bon estat i 
transport dels defectuosos a planta de Valorització Eco- green palet de Barcelona.  

o Plàstic procedent d’embalatges i brossa comú; es portarà a centre de valorització 
Industrial de la granza plàstica sl (ingrapla) de Barcelona.  

o Restes especials; es portaran a  la gestora de residus especials CESPA – gestión de 
residuos SA. 

 
Per la definició de la gestió interna es recull en Anex II_ Fitxa resum  de la gestió dintre de la 
obra.  

 
7.5. Documentació addicional a incloure en Pla de gestió de residus. 
- Acta d’aprovació de Pla de Gestió de Residus: La direcció d’obra serà l’encarregada de 

l’elaboració . 
- Pla de formació a obra: La formació referent a gestió de residus queda inserida en la formació 

programada de gestió ambiental, recollida en el Pla de Gestió Ambiental. 
- Documentació de control d’obra: Es complimentarà a obra el registre de gestió de residus 

implantat en el sistema de gestió ISO 14001. IMP.PR.SUP.5-0502_Registre de seguiment del 
control de residus, recollit en annex III. 

 
7.6. Marc legislatiu. 
A continuació es llista el resum de les principals Normatives  d’aplicació del present Pla de Gestió de 
Residus. 
 
- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i enderroc. 
- Reial decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco 

eficiència. 
- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat 

i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. ( “BOE” 86, d’11 -4-2006). 
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001. De 12 de juny, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 
- Reial Decret 833/1988. Pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica 

de Residus Tòxics i Perillosos. 
- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición ( PNRCD) 2001-2006. 
- Ley 10/98., de 21 de abril, de residuos. 

 
Sant Vicenç de Montalt, abril de 2021 

L’Arquitecte tècnic  
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B. ANNEXOS 
 

 
 

I. Fitxa Llista de producció de residus. 
 
II. Fitxa de gestió de residus a l’interior de l’obra. 

 
III. Fitxa pressupost i fiances 

 
IV. Fitxa documentació gràfica 

 
V. Llistat de gestors homologats de la província de Barcelona 
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Annex V.   
LLISTAT DE GESTORS HOMOLOGATS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 
 
 

Nom Població Àmbit territorial  
DIPÒSIT CONTROLAT DE BADALONA BADALONA E.M.S.H.T.R. 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA BARCELONA E.M.S.H.T.R. 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA 
(III) BARCELONA E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRIATGE DE CASTELLBISBAL CASTELLBISBAL E.M.S.H.T.R. 
DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA 
SÍLVIA AMPLIACIÓ) EL PAPIOL E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE RECICLATGE AL PORT DE 
BARCELONA 

EL PRAT DE 
LLOBREGAT E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT 

L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RIPOLLET RIPOLLET E.M.S.H.T.R. 
PLANTA DE TRIATGE DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

SANT CUGAT DEL 
VALLÈS E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE VILADECANS VILADECANS E.M.S.H.T.R. 
DIPÒSIT CONTROLAT DE CALLÚS CALLÚS El Bages 
PLANTA DE RECICLATGE DE CALLÚS CALLÚS El Bages 
DIPÒSIT CONTROLAT DE CARDONA CARDONA El Bages 
PLANTA DE RECICLATGE DE FONOLLOSA FONOLLOSA El Bages 
PLANTA DE RECICLATGE DE MANRESA MANRESA El Bages 
DIPÒSIT CONTROLAT DE MOIÀ MOIÀ El Bages 
DIPÒSIT CONTROLAT DE SALLENT SALLENT El Bages 
PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JOAN DE 
VILATORRADA (UBICADA DINS DEL DIPÒSIT 
CONTROLAT) 

SANT JOAN DE 
VILATORRADA El Bages 

DIPÒSIT CONTROLAT D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA El Baix Llobregat 
PLANTA DE TRIATGE D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA El Baix Llobregat 
PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JAUME DELS 
DOMENYS 

SANT JAUME DELS 
DOMENYS El Baix Penedès 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CERCS (II) CERCS El Berguedà 

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ VILANOVA I LA 
GELTRÚ El Garraf 

PLANTA DE RECICLATGE D'ARENYS DE MUNT ARENYS DE MUNT El Maresme 
DIPÒSIT CONTROLAT DE DOSRIUS DOSRIUS El Maresme 

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUBÍ RUBÍ El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RUBÍ (I) RUBÍ El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SABADELL SABADELL El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS (II) 

SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS 

El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE RECICLATGE DE VILADECAVALLS VILADECAVALLS El Vallès 
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Occidental 
PLANTA DE TRANSVASAMENT DE GRANOLLERS GRANOLLERS El Vallès Oriental 
PLANTA DE RECICLATGE DE LA GARRIGA LA GARRIGA El Vallès Oriental 
PLANTA DE RECICLATGE DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS 

LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS El Vallès Oriental 

DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL VALLÈS 
(GAR-I) 

LLINARS DEL 
VALLÈS El Vallès Oriental 

DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL 
VALLÈS(GAR-II) 

LLINARS DEL 
VALLÈS El Vallès Oriental 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT CELONI SANT CELONI El Vallès Oriental 

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA DEL VALLÈS VILANOVA DEL 
VALLÈS El Vallès Oriental 

DIPÒSIT CONTROLAT D'OLÈRDOLA OLÈRDOLA L'Alt Penedès 
DIPÒSIT CONTROLAT DE SUBIRATS SUBIRATS L'Alt Penedès 
DIPÒSIT CONTROLAT DE JORBA JORBA L'Anoia 
DIPÒSIT CONTROLAT DE PUJALT PUJALT L'Anoia 
PLANTA DE RECICLATGE DE PUJALT (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) PUJALT L'Anoia 

PLANTA DE RECICLATGE DE CALLDETENES CALLDETENES Osona 
DIPÒSIT CONTROLAT DE SEVA SEVA Osona 
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1.1. Objecte d’aquest estudi 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a la realització d’obres desenvolupa la problemàtica 
específica d’higiene i Seguretat del Projecte per la urbanització d’aparcament a l’equipament del Pedró, 
d’acord amb les característiques assenyalades al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, per la 
tramitació davant de les Administracions que s’escaigui segons el que preveu l’anomenat Decret, 
preveient també les instal·lacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors. A partir d’ell, 
l’Empresa Constructora realitzarà el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de 
l’obra i complementant les previsions contingudes a l’estudi. 

 

1.2   Característiques de l’obra 
SITUACIÓ.-  L’obra se situa a Riera del Gorg, s/n.  
 

PROCÉS CONSTRUCTIU.-  L’obra consistirà en l’adequació d’espai públic d’equipaments per aposterior 
instal·lació de pista de pumptrack. 

 

1.3  Superfície  
La superfície de l’àmbit d’actuació és de 2.403,95 m2. 
 
1.4  Entorn. 
La Riera del Gorg és via principal de connexió entre el Baix Poble i el Nucli Històric. 
 
1.5 Instal·lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades  
Serveis públics : 
  Evacuació 

Electricitat 
  Telèfon. 
  Previsió de fibra òptica 
  Aigua potable 
  Gas 
 
1.6 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. 
La Riera del Gorg és una via principal de doble sentit amb mitjana central, de 21 metres d’amplada total, 
amb aparcament en el costat de la parcel·la i amb una amplada de calçades de 3,40m. 
 
El carrer Camí de la Puntaire és de doble sentit de circulació, en plataforma única sense voreres, de 
6,20m d’amplada total amb filera d’arbres en un costat. 
 
El carrer lateral sense nom és de doble sentit amb vorera a cada costat, amb una amplada total de 10 
metres i calçada de 6 metres. 
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2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓ 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 
 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 
L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal?lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 
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f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra. 
 
 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton 
i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col?lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 
 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 
 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i 
no existeixin alternatives més segures 
 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
 

2.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 
-  Riscos derivats del funcionament de grues  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
2.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
2.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació i baixada de runes 

 
2.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  

    -   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 
2.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Fallides de recalçaments 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 2.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Fallides d'encofrats 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
- Riscos derivats de l'accés a les plantes 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 
2.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
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- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
2.3.8 COBERTA 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes de pals i antenes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
2.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 
 
2.3.10 INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobresforços per postures incorrectes 
- Caigudes de pals i antenes 

 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ - CONTENCIÓ DE TERRES I ORDENACIÓ AMB PISTA DE PUMPTRACK 
 
 

 
  

2.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex 
II del R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
 
2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 
2.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 
1.- Senyalització particular- Es senyalitzaran els llocs i zones on l’estància i pas 
comparteixin risc d’accident, mitjançant un cordó d’abalissament. 
2.- Senyalització general- Us obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara 
protectors auditius, botes i guants 

            Tipus de senyal     Situació              
Prohibit el pas  Zona de treball 

    Obligació us del casc de seguretat  Zona de treball 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
- Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

(subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 
2.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
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- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

 
2.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
  

El cap d’obra i també els encarregats dels diferents racus d’obra han de justificar haver realitzat un 
curs bàsic de Seguretat durant els últims 18 mesos. El cost d’aquesta formació anirà a compte del 
contractista, tal com s’indica a l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball “BOE del 17 
de Març de 1971”. 

Sant Vicenç de Montalt, abril de 2021 
L’Arquitecte tècnic                
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3.- PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT 
3.1.  NORMATIVA APLICABLE 
 
Relació de normes i reglaments aplicables: 
 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 
 
- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 
 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
  
- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
 
- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 
 
- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 
 
- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 
 
- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
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- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 
 
- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción Modificacions:  
O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica Correcció d'errades:
 BOE: 17/10/70 
 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 
 
- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 
14/03/81) 
 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90) 
 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 
 
- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 
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Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 
 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 
Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75            
-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 
 

 
 

3.2 PLA DE SEGURETAT. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i higiene, el qual seguirà el present estudi de 
seguretat adaptant-lo als seus medis i mètodes de treball, i que haurà de ser aprovat per la Direcció 
facultativa. 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències. Segons l’article 6è del Reial Decret 555/1.986 del 21 de febrer, 
aquest llibre haurà d’estar en poder del contractista o representant legal a disposició de la Direcció 
facultativa, tècnics dels GTP de Seguretat i higiene, i del vigilant de seguretat o representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes. 

 

3.3 NORMATIVA GENERAL I ACCIDENTS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 
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Quan s’esdevingui algun accident que precisi assistència facultativa, encara que sigui lleu, i l’assistència 
mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una investigació 
d’aquell, a més a més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de 
l’obra on s’hi especificarà: 

• Nom de l’accidentat 
• Hora, dia i lloc de l’accident 
• Descripció de l’accident 
• Causes de l’accident 
• Mesures preventives per evitar que es repeteixi 
• Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa el dia següent al de l’accident com a molt tard. 

La direcció facultativa de l’obra podrà aprovar l’informe o exigir l’adopció de mesures complementàries 
no indicades a l’informe. Per a qualsevol modificació del Pla de Seguretat i higiene que fos necessari 
realitzar, caldrà aconseguir prèviament l’aprovació de la direcció facultativa. 

L’acompliment de les normes generals no restringeixen ni eximeix de reglamentat  a les Ordenances o 
disposicions de rang superior. 

• A l’entrada i sortida del recinte de l’obra, el servei de porteria podrà, discrecionalment, per raons de 
seguretat, procedir a la inspecció i registre de personal i vehicles. 

 
L’incompliment de qualsevol dels apartats anteriors per personal de l’empresa contractada, faculta a la 
propietat a efectuar la immediata expulsió de la persona infractora, sense perjudici d’exigir a l’empresa 
contractada les responsabilitats que tinguessin lloc. 

• Totes les peces de protecció personal que s’usin a l’obra estaran oficialment homologades. 
• Tot el personal usarà a l’obra casc de seguretat. 
 
Als muntatges d’estructura metàl·lica  els muntadors no pujaran l’estructura a primeres hores del matí  
després d’una nit de rosada ni després d’haver plogut, fins que els perfils estiguin secs. 

En abandonar la feina, posaran especial atenció a que no quedi cap perfil solt damunt les armadures. 

• A les bastides no es treurà la seva defensa interior ni per efectuar els tancaments exteriors, encara 
que això obligui a moure la bastida més freqüentment. 

• Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra (grues torre, formigoneres, etc.), tindran connectades 
les carcasses dels motors a les estructures metàl·liques  a terra, per la qual cosa s’instal·laran les 
picades de terra necessàries. 

• Les connexions i desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions es faran sempre per 
l’electricista de l’obra, realitzant línies elèctriques sempre aèries, evitant sempre que es pugui, els 
cables pel terra. Les peces i els endolls seran sempre del tipus intempèrie. 

• Tots els elements mòbils de les màquines o instal·lacions (engranatges, politges, volants, etc.) que 
estiguin a menys de 2’5 metres del terra, hauran d’estar coberts amb defenses i quan es retirin 
aquestes per manteniments o reparacions, hauran de reposar-se immediatament. 

• Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o l’engreixat amb les màquines en 
funcionament; a aquest efecte es d’aplicació el conveni num. 119 de la OIT del 25/06/63, rectificat per 
la instrucció del 26/11/71, BOE del 30/11/72, plana 21.324. 

  
 
3.4 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. PRESCRIPCIONS PARTICULARS 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida 
útil. Passat aquest termini es llençaran. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o 
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tractament límit, es a dir, el màxim pel qual fou concebut 
(per exemple, per un accident) serà llençat i reposat a l’acte. 

Aquelles peces que pel seu us hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 
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L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc per si mateix. 

INDUMENTARIA PER A PROTECCIO PERSONAL. 
Descrivim en aquest capítol la indumentària per a protecció personal que es fa servir més freqüentment i 
en major nombre en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a 
que estan exposats els treballadors d’aquest sector: 

Casc:  

El casc ha de ser d’us personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d’estar homologat d’acord amb la Norma tècnica Reglamentària MT1 (Resolució de la DG de Treball 
de 14/12/74, BOE 312 de 30/12/74. 

Les característiques principals són: 

CLASSE N: Es pot fer servir en treball amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V 

Pes: no ha de passar de 450 Kg. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, 
han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors sempre que se’n canviïn les parts interiors en 
contacte amb el cap. 

Botes: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que hi 
ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l’ús de calçat de seguretat (botes, 
sabates o sandàlies) homologat d’acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 5 (Resolució de la DG 
de Treball de 31/01/80, BOE num. 37 de 12/02/80. 

Les característiques principals són: 

CLASSE III: Calçat amb puntera i plantilla 
PES: No sobrepassaran els 800 grams. 

Quan calgui treballar en terres humides o on puguin rebre esquitxades d’aigua de morter, les botes han 
de ser de goma, segons la Norma tècnica reglamentària MT27, Resolució de la DG de Treball de 
3/12/81, BOE num. 305 de 22/01/81, Classe E. 

Guants: 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (Dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, ... 
etc.) cal fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 

 
Cotó o punt    Feines lleugeres 

Cuiro    Manipulació en general  

Malla metàl·lica   Manipulació de xapes que tallin 

Lona    Manipulació de fustes 

Etc. 

Per la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma Tècnica 
Reglamentaria MTLL (Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE num. 158 de 04/07/77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats d’acord 
amb la Norma tècnica Reglamentària MT4 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 211 
de 03/11/75. 

 
Cinturons de seguretat: 

Quan es treballi en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, es preceptiu l’ús de cinturons de 
seguretat homologats d’acord amb les Normes tècniques Reglamentàries següents: 

• MT13. (Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE 210 de 02/09/77). 
• MT21. (Resolució de la DG de Treball de 21/2/81, BOE 64 de 16/3/81). 
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• MT22. (Resolució de la DG de Treball de 23/2/81, BOE 65 de 17/3/81). 
 
Les característiques principals són: 

CLASSE A: Cinturó de subjecció. 

S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin 
limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per a impedir la caiguda lliure. 

CLASSE B: Cinturó de suspensió. 

S’ha de fer servir quan el treballador pugui estar suspès, però tant sols hi ha d’haver la possibilitat 
d’esforços estàtics (pes del treballador). Mai no ha d’haver-hi la possibilitat de caiguda lliure. 

CLASSE C: Cinturó de caiguda. 

S’ha de fer servir quan el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat de caiguda lliure. 

Cal vigilar de manera especial la seguretat del punt d’ancoratge i la seva resistència. 

 
Dispositius contra caigudes: 

Quant els treballadors duguin a terme operacions d’elevació i de descens cal fer servir dispositius contra 
caigudes segons la Classificació següent, regulada a la Norma Tècnica Reglamentària MT 28 (Resolució 
de la DG de Treball de 25/09/82, BOE num. 229. 

CLASSE A: El treballador fa operacions d’elevació i de descens i necessita llibertat de moviments. 

CLASSE B: Per a operacions de descens o les ocasions en que calgui una evacuació ràpida de 
persones. 

CLASSE C: Per a feines de durada curta i en substitució de bastides. 

 
Protectors auditius: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB(A), 
es obligat l’ús de protectors auditius que sempre son d’us individual. Aquests protectors han d’estar 
homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT2 (Resolució de la DG de Treball de 
28/07/75, BOE num. 209 de 01/09/75). 

 
Protectors de la vista: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció han  d’estar homologats d’acord amb les Normes tècniques 
Reglamentàries MT16 (Resolució de la Direcció general de treball de 14/06/78 BOE num. 196 de 
17/08/78)  

 
Protectors de les vies respiratòries: 

Considerem com a més freqüent en aquest sector la inhalació de pols en les operacions de tall amb disc 
de peces ceràmiques o de prefabricats de formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors 
dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes amb filtre mecànic homologades d’acord amb les Normes 
tècniques Reglamentàries MT7 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 214 de 06/09/75, 
MT8 (Resolució de la Direcció general de Treball de 28/07/75, BOE num. 215 de 08/09/75) i MT9 
(Resolució de la Direcció General de Treball de 28/07/75, BOE 216 de 09/09/75). 

Roba de treball: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per l’empresa. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos i sense elements addicionals (bocamànigues, 
gires cap en fora, ... etc.) i fàcil de netejar. 

En cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls ha de proveir de roba 
impermeable. 

Eines manuals per a treballs elèctrics en BT: 
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Si s’han de fer feines elèctriques i instal·lacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, 
claus, alicates, estenalles, tallafilferros, pelafils, etc., han d’estar homologats d’acord amb la Normativa 
tècnica Reglamentària MT 26 (Resolució de la DG de Treball de 30/09/81, BOE num. 243 de 10/10/81.) 

Tanques autònomes de limitació i protecció: 

Tindran com a mínim 100 cm. d’altura i seran constituïdes a base de tubs metàl·lics. 

Rampa d’accés: 

La rampa d’accés es farà amb caiguda cap el mur pantalla. 

Els camions circularan el més a prop possible de la rampa, la qual estarà degudament senyalitzada. 

 
Baranes: 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada, havent d’estar condemnant l’accés a les 
altres per l’interior de les escales. Hauran de tenir la suficient resistència per garantir la retenció de 
persones, i una altura mínima de protecció de 120 cm. 

 
Xarxes perimetrals: 

L’extrem inferior de la xarxa s’ancorarà en forques embegudes al forjat. Les xarxes seran de poliamida, 
protegint les plantes de treball.  

La corda de seguretat serà com a mínim de diàmetre 10 mm i els mòduls de xarxa seran lligats entre si 
amb corda de poliamida com a mínim de diàmetre 3 mm. 

Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat encarades al perímetre dels forjats. 

Xarxes verticals: 

A les proteccions verticals de caixa d’escala, clausures d’accés a planta desprotegida i a voladissos de 
balcons, etc., s’empraran xarxes verticals ancorades a cada forjat. 

 
Xarxa: 

Els buits anteriors es protegiran amb xarxa de resistència i malla adequada. 

 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat: 

Els seus ancoratges: 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos, d’acord amb la seva 
funció protectora. 

 
Plataformes de treballs: 

Tindran com a mínim 60 cm. d’ample i les situades a més de 2 metres del sòl estaran dotades de 
baranes de 100 cm d’altura i llistó intermig amb entornpeu. 

 
Escales de ma: 

Hauran d’anar proveïdes de sabata antilliscan i ganxo de subjecció a la seva part superior. No es faran 
servir simultàniament per dues persones. 

 
Plataformes volades: 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de suportar, estaran convenientment ancorades i 
dotades de barana. 

 
Plataforma volada de coberta: 

Per a l’execució de la coberta es col·locarà al seu cantell una plataforma volada capaç de retenir la 
possible caiguda de persones materials. 
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Extintors: 

Seran de pols polivalent i es revisaran periòdicament. 

 

Sant Vicenç de Montalt, abril de 2021 

L’Arquitecte tècnic 
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2 PLÀNOLS 
2.1 (01)   - SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
2.2 (02)   - PLANTA ESTAT ACTUAL 

TOPOGRÀFIC I PERFILS A i E 
2.3 (03)   - PLANTA GENERAL D’ORDENACIÓ 

 
2.4 (04)   - SECCIONS A i B 

 
2.5 (05)   - ALÇATS C i D 

 
2.6 (06)   - SECCIONS DE DETALL 

 
2.7 (07)   - PLANTA REPLANTEIG 

 
2.8 (08)   - PLANTA INSTAL·LACIONS I DETALL 
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B. ESTUDI ECONÒMIC 
 

 
 

1 PRESSUPOST 
1.1    ESTAT D’AMIDAMENTS 
1.2  QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
1.3    QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
1.4  PRESSUPOST 
1.5  RESUM I FULL FINAL PRESSUPOST 

 

 



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 01  LOT 1 - URBANITZACIÓ
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas 1 89,800 0,100 8,980 C#*D#*E#*F#
2 pas 2 107,150 0,100 10,715 C#*D#*E#*F#
3 camí 171,950 0,100 17,195 C#*D#*E#*F#
4 22,600 0,100 2,260 C#*D#*E#*F#
5 accés 16,000 0,230 3,680 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,830

2 P214N-52TX m3 Enderroc de mur de blocs de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 106,450 0,200 1,200 25,548 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,548

3 P2146-DJ3T m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lector 4,900 0,600 2,940 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,600 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,940

4 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lector 4,900 0,400 0,500 0,980 C#*D#*E#*F#
2 45,100 0,400 0,500 9,020 C#*D#*E#*F#
3 30,000 0,400 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#
4 30,000 0,400 0,500 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

5 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lector 4,900 0,400 0,400 0,784 C#*D#*E#*F#
2 45,100 0,400 0,400 7,216 C#*D#*E#*F#
3 30,000 0,400 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#
4 30,000 0,400 0,400 4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,600

6 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 62,500 0,400 0,250 6,250 C#*D#*E#*F#
2 73,100 0,500 0,250 9,138 C#*D#*E#*F#
3 73,050 0,400 0,250 7,305 C#*D#*E#*F#
4 47,200 0,500 0,250 5,900 C#*D#*E#*F#
5 47,200 0,400 0,250 4,720 C#*D#*E#*F#
6 39,400 0,500 0,250 4,925 C#*D#*E#*F#
7 39,400 0,400 0,250 3,940 C#*D#*E#*F#
8 11,500 0,500 0,250 1,438 C#*D#*E#*F#
9 11,500 0,400 0,250 1,150 C#*D#*E#*F#

10 escullera 10,000 0,800 0,400 3,200 C#*D#*E#*F#
11 13,000 0,800 0,400 4,160 C#*D#*E#*F#
12 8,000 0,800 0,400 2,560 C#*D#*E#*F#
13 13,000 0,800 0,400 4,160 C#*D#*E#*F#
14 vorada camí 37,550 0,400 0,250 3,755 C#*D#*E#*F#
15 17,550 0,400 0,250 1,755 C#*D#*E#*F#
16 2,850 0,400 0,250 0,285 C#*D#*E#*F#
17 2,750 0,400 0,250 0,275 C#*D#*E#*F#
18 3,450 0,400 0,250 0,345 C#*D#*E#*F#
19 4,350 0,400 0,250 0,435 C#*D#*E#*F#
20 accés 8,050 0,400 0,250 0,805 C#*D#*E#*F#
21 columnes 2,000 1,000 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 68,501

7 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 1 2,000 45,000 90,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 22,200 22,200 C#*D#*E#*F#
3 mur 2 1,500 44,500 66,750 C#*D#*E#*F#
4 1,000 28,800 28,800 C#*D#*E#*F#
5 mur 3 5,100 32,200 164,220 C#*D#*E#*F#
6 2,500 16,400 41,000 C#*D#*E#*F#
7 mur 4 3,550 27,250 96,738 C#*D#*E#*F#
8 1,800 12,300 22,140 C#*D#*E#*F#
9 mur 5 1,200 11,500 13,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 545,648

8 P2258-DRN8 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació
del 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 1 1,650 45,000 74,250 C#*D#*E#*F#
2 0,800 22,200 17,760 C#*D#*E#*F#
3 mur 2 5,000 44,500 222,500 C#*D#*E#*F#
4 2,500 28,800 72,000 C#*D#*E#*F#
5 mur 3 0,600 32,200 19,320 C#*D#*E#*F#
6 0,600 16,400 9,840 C#*D#*E#*F#
7 mur 4 0,600 27,250 16,350 C#*D#*E#*F#
8 0,600 12,300 7,380 C#*D#*E#*F#
9 mur 5 1,000 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 450,900

9 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terrasses 197,000 197,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 197,000

10 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.375,000 1.375,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.375,000

11 P2R3-HFRT m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 110,000 1,300 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

12 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolició paviment 8,940 0,200 1,300 2,324 C#*D#*E#*F#
2 enderroc mur 31,935 1,300 41,516 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,840

13 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 demolició paviment 8,940 0,200 1,300 2,324 C#*D#*E#*F#
2 enderroc mur 31,935 1,300 41,516 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,840

14 E2210005 PA Treballs imprevistos en l'execució de l'obra a justificar per la direcció facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 01  LOT 1 - URBANITZACIÓ
Capítol 02  CONTENCIONS

1 P326-H9VX m2 Mur de contenció de terres, reforçat, sistema Allan Block amb cara vista rugós tipus split, compost d'ompliments
amb grava per a base de fonamentació, alvèols de blocs, zona de consolidació (capa de 30 cm col·locada en el
extradós dels blocs) i zona de compactació, bloc de formigó AB Stones de 40x20x30 cm, color, geomalla de
fibra de polièster, recoberta de PVC, Geomalla 35, resistència a la tracció 35 kN/m en la direcció longitudinal del
rotllo i 20 kN/m en la direcció transversal.
Inclou: Replanteig. Excavació de la fonamentació. Col·locació del material de fonamentació. Col·locació de la
filada base. Col·locació de la grava reciclada de formigó de drenatge i del material de reblert. Compactació.
Instal·lació de la geomalla. Col·locació de les peces per filades a nivell. Formigonat de dues filades superiors i
acer en barres en espera de mur superior.

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 1 41,700 2,200 91,740 C#*D#*E#*F#
2 21,300 2,350 50,055 C#*D#*E#*F#
3 mur 2 44,350 1,800 79,830 C#*D#*E#*F#
4 28,700 1,800 51,660 C#*D#*E#*F#
5 mur 3 34,250 1,950 66,788 C#*D#*E#*F#
6 15,800 1,000 15,800 C#*D#*E#*F#
7 mur 4 28,050 1,750 49,088 C#*D#*E#*F#
8 11,350 1,750 19,863 C#*D#*E#*F#
9 mur 5 18,600 18,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 443,424

2 P4E4-5NRX m2 Paret de cara vista en formació de barana, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, de cara vista,tipus complementari Allan Block de cara rugosa tipus split, de color, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland
amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb
una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a
l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de
superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 1 61,500 0,600 36,900 C#*D#*E#*F#
2 mur 2 72,150 0,600 43,290 C#*D#*E#*F#
3 mur 3 46,450 0,600 27,870 C#*D#*E#*F#
4 mur 4 38,750 0,600 23,250 C#*D#*E#*F#
5 mur 5 12,100 0,600 7,260 C#*D#*E#*F#
6 9,600 0,600 5,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,330

3 P8J2-C57L m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 32 cm d'amplària, de secció plana, de color,
col·locada amb morter ciment 1:8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 1 61,500 61,500 C#*D#*E#*F#
2 mur 2 72,150 72,150 C#*D#*E#*F#
3 mur 3 46,450 46,450 C#*D#*E#*F#
4 mur 4 38,750 38,750 C#*D#*E#*F#
5 mur 5 12,100 12,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 230,950

4 P3J3-3C3Q m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escullera 10,000 1,000 0,800 8,000 C#*D#*E#*F#
2 13,000 1,000 0,800 10,400 C#*D#*E#*F#
3 8,000 0,800 0,800 5,120 C#*D#*E#*F#
4 13,000 0,800 0,800 8,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,840

5 P352-4RXY m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 1 0,000 61,500 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
2 mur 2 0,000 72,150 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
3 mur 3 0,000 46,450 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
4 mur 4 0,000 38,750 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#
5 mur 5 0,000 12,100 0,400 0,300 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

6 P4E5-DLJV m2 Paret d'una cara vista de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de
cara vista, llis, de color groc arena, amb components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 1 0,000 61,500 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#
2 mur 2 0,000 72,150 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#
3 mur 3 0,000 46,450 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#
4 mur 4 0,000 38,750 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#
5 mur 5 0,000 12,100 0,600 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 01  LOT 1 - URBANITZACIÓ
Capítol 03  DRENATGE

1 P221C-DYZK m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 interceptora 30,000 0,400 0,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

2 PD5M-50TY m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm col·locat al fons de rasa, inclou peces i unions especials

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 1 62,100 62,100 C#*D#*E#*F#
2 mur 2 72,550 72,550 C#*D#*E#*F#
3 mur 3 48,600 48,600 C#*D#*E#*F#
4 mur 4 42,150 42,150 C#*D#*E#*F#
5 mur 5 13,700 13,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 239,100

3 PD7G-EKRM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

AMIDAMENT DIRECTE 34,700

4 PD7G-EKRQ m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

5 PD31-568T u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10
cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PD86-E90Z m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 200 cm, amb 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,900

7 PD36-61UX u Connexió de clavegueró de PVC de drenatge a pericó embornal existent amb perforació de paret lateral i
rejuntat i repàs del lliscat del revestiment amb morter de ciment i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 PD56-E3RY m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11 PD51-H7WU m Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm
cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

12 PD5T-42CG u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de
1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 01  LOT 1 - URBANITZACIÓ
Capítol 04  PAVIMENTS

1 P9A3-DN6N m3 Paviment de terra-ciment de color, amb terra seleccionada d'aportació i un 5 % de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas 1 89,800 0,100 8,980 C#*D#*E#*F#
2 pas 2 107,150 0,100 10,715 C#*D#*E#*F#
3 camí 171,950 0,100 17,195 C#*D#*E#*F#
4 22,600 0,100 2,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,150

2 P967-E9YY m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 camí 37,550 37,550 C#*D#*E#*F#
2 17,550 17,550 C#*D#*E#*F#
3 2,850 2,850 C#*D#*E#*F#
4 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#
5 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#
6 4,350 4,350 C#*D#*E#*F#
7 accés 8,050 8,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,550

3 P992-4IEE u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell
bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 P9GB-4AHH m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic,
remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 col·lector 4,900 0,600 0,150 0,441 C#*D#*E#*F#
2 10,000 0,600 0,150 0,900 C#*D#*E#*F#
3 accés 16,000 0,150 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,741

5 P9F3-4WRF m2 Paviment de llambordins de formigó monocapa, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats
amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 accés 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 01  LOT 1 - URBANITZACIÓ
Capítol 05  PROTECCIONS

1 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de
platines i angles intercalades, fixat mecànicament

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur 1 61,500 61,500 C#*D#*E#*F#
2 mur 2 78,150 78,150 C#*D#*E#*F#
3 mur 3 46,450 46,450 C#*D#*E#*F#
4 mur 4 38,750 38,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 224,850

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 01  LOT 1 - URBANITZACIÓ
Capítol 06  ENLLUMENAT

1 P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 42,300 42,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,300

2 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 47,000

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

4 PDK4-AJSF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PGD1-E3BL u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 GG31F192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció
1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 47,000 188,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 188,000

8 FG315652 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 10,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

9 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 10 m d'alçària, coronament sense platina, amb
base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 PHQE-C0AC u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb distribució de la llum
simètrica extensiva, de 187 W de potència, flux lluminós de 25920 lm, amb equip elèctric regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 01  LOT 1 - URBANITZACIÓ
Capítol 07  AIGUA I REG

1 P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 12,300 12,300 C#*D#*E#*F#
4 15,100 15,100 C#*D#*E#*F#
5 11,500 11,500 C#*D#*E#*F#
6 38,600 38,600 C#*D#*E#*F#
7 11,640 11,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,140

2 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 FJS51612 m Tub de polietilè per a reg de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de pressió nominal en instal·lació soldada i
col·locada enterrada. Inclou les mermes d'instal·lacions i tots el accessoris necessaris pel seu correcte muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

8 PFB3-DVZ2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat
al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,750 18,750 C#*D#*E#*F#
2 24,100 24,100 C#*D#*E#*F#
3 16,450 16,450 C#*D#*E#*F#
4 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
5 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#
6 28,760 28,760 C#*D#*E#*F#
7 11,850 11,850 C#*D#*E#*F#
8 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#
9 42,850 42,850 C#*D#*E#*F#

10 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 161,210

9 PJ56-9LEH u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada de
diàmetre 20mm, per a façanes, muntada

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 PJS6-9EEJ m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 86,000 86,000 C#*D#*E#*F#
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,000

11 PJSN-92KA u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre
màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als
elements gobernats, programat i comprovat

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 11

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 PJS1-6U5P u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb
connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

13 PJS5-HA2V u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de
connexió, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 01  LOT 1 - URBANITZACIÓ
Capítol 09  JARDINERIA

1 PR43G-8V7O u Subministrament de Ligustrum lucidum (L. japonicum hort.) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 65 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PR60-8Y84 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PR4GC-93WI u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 18 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

4 PR43F-8V3Z u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

5 PR4EC-94M8 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 PR4H2-94VA u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 PR4H2-94VR u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 6 l

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 PR61-8ZI0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de plantació de 45x45x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb
un 10% de compost i primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

9 PR69-9EHX m2 Subministrament i plantació de gespa grama - Stenotaphrum secundatum subministrades en alvèol, considerant
una densitat de plantació de 25 u/m2 i primer reg.

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 12

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 115,000 115,000 C#*D#*E#*F#
2 30,200 30,200 C#*D#*E#*F#
3 51,000 51,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 196,200

10 PR49C-92S3 u Subministrament de Dichondra argentea en alvèol forestal de 300 cm3

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

11 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 01  LOT 1 - URBANITZACIÓ
Capítol 10  SEGURETAT I SALUT

1 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 02  LOT 2 -  PUMPTRACK
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.000,000 0,100 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge 22,350 0,400 0,500 4,470 C#*D#*E#*F#
2 28,000 0,400 0,500 5,600 C#*D#*E#*F#
3 3,000 0,400 0,500 0,600 C#*D#*E#*F#
4 pou drenatge 10,000 1,000 1,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,670

3 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge 22,350 0,400 8,940 C#*D#*E#*F#
2 28,000 0,400 11,200 C#*D#*E#*F#

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 13

3 3,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
4 pou drenatge 10,000 1,000 1,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,340

4 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pou drenatge 10,000 1,000 1,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

5 P2257-54BX m3 Terraplenada i piconatge de terraplè amb terres tolerables de la pròpia obra, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95 % del PM, fins i tot regat de les mateixes i refinat de talussos, i amb p.p. de mitjans
auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 215,000 3,500 0,600 0,220 99,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 99,330

6 P2257-54BG m3 Terraplenada i piconatge de terraplè amb terres tolerables propies localitzades a 600m de l'obra, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM, fins i tot regat de les mateixes i refinat de talussos, i
amb p.p. de mitjans auxiliars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 215,000 3,500 0,600 0,780 352,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 352,170

7 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 215,000 6,250 0,300 403,125 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 403,125

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 02  LOT 2 -  PUMPTRACK
Capítol 02  PAVIMENTS

1 P9HA-6084 m2 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 215,000 6,250 1.343,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.343,750

2 P7B1-6Q3E m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 160 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 6,000 1,500 90,000 C#*D#*E#*F#

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

AMIDAMENTS Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 02  LOT 2 -  PUMPTRACK
Capítol 03  REVESTIMENTS I ACABATS

1 P9K1-HCJC m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler incorporat (slurry
asfàltic cplpr) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm inclosa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 215,000 6,250 1.343,750 C#*D#*E#*F#
2 -190,000 -190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.153,750

2 P9PC-6SX3 m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 30 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a
paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 190,000 190,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,000

3 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 222,000 222,000 C#*D#*E#*F#
2 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

4 TDC020 U Cartell indicador de circuit d'exercicis físics a l'aire lliure, de fusta de pi silvestre, tractada en autoclau, amb
classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís protector, format per dos pals de 0,15 m de costat i
2,15 m d'altura vista, amb tauler contraplacat fenòlic de 0,90x0,70 m, amb cargols d'acer galvanitzat, embotida i
protegida amb taps de seguretat, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig, excavació manual
del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació de l'element.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 02  LOT 2 -  PUMPTRACK
Capítol 04  DISSENY I CONTROL DE QUALITAT

1 P182-HJDS m2 Desenvolupament del disseny del PUMPTRACK, control d'execució i assistència permanent ´´in situ´´ durant
l'execució de les obres d' especialista en direcció i d'execució de pistes Pumptrack o cicuitos BMX.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 15

Obra 01 PRESSUPOST 
Lot 02  LOT 2 -  PUMPTRACK
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 H0100002 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 E2210005 PA Treballs imprevistos en l'execució de l'obra a justificar per la direcció facultativa. 11.000,00 €

(ONZE MIL EUROS)

P-2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-3 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

48,58 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

26,03 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-5 FG315652 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

7,79 €

(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-6 FJS51612 m Tub de polietilè per a reg de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de pressió nominal en
instal·lació soldada i col·locada enterrada. Inclou les mermes d'instal·lacions i tots el
accessoris necessaris pel seu correcte muntatge

6,65 €

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

77,01 €

(SETANTA-SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-8 GG31F192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

5,19 €

(CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-9 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 1.362,86 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 H0100002 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 1.362,86 €

(MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-11 P182-HJDS m2 Desenvolupament del disseny del PUMPTRACK, control d'execució i assistència permanent
´´in situ´´ durant l'execució de les obres d' especialista en direcció i d'execució de pistes
Pumptrack o cicuitos BMX.

9.085,71 €

(NOU MIL VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-12 P2146-DJ3T m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

16,79 €

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-13 P214N-52TX m3 Enderroc de mur de blocs de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

52,84 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-14 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,14 €

(DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-15 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-16 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-17 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,75 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P221C-DYZK m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,42 €

(VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,68 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,74 €

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-21 P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

6,89 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-22 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-23 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 2,33 €

(DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-24 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim 45,15 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-25 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

23,03 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-26 P2257-54BG m3 Terraplenada i piconatge de terraplè amb terres tolerables propies localitzades a 600m de
l'obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM, fins i tot regat de
les mateixes i refinat de talussos, i amb p.p. de mitjans auxiliars.

11,92 €

(ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-27 P2257-54BX m3 Terraplenada i piconatge de terraplè amb terres tolerables de la pròpia obra, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM, fins i tot regat de les mateixes i refinat
de talussos, i amb p.p. de mitjans auxiliars.

7,65 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-28 P2258-DRN8 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

3,72 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-29 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,56 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 P2R3-HFRT m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2
km

1,63 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-32 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,38 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 P326-H9VX m2 Mur de contenció de terres, reforçat, sistema Allan Block amb cara vista rugós tipus split,
compost d'ompliments amb grava per a base de fonamentació, alvèols de blocs, zona de
consolidació (capa de 30 cm col·locada en el extradós dels blocs) i zona de compactació,
bloc de formigó AB Stones de 40x20x30 cm, color, geomalla de fibra de polièster, recoberta
de PVC, Geomalla 35, resistència a la tracció 35 kN/m en la direcció longitudinal del rotllo i
20 kN/m en la direcció transversal.
Inclou: Replanteig. Excavació de la fonamentació. Col·locació del material de fonamentació.
Col·locació de la filada base. Col·locació de la grava reciclada de formigó de drenatge i del
material de reblert. Compactació. Instal·lació de la geomalla. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Formigonat de dues filades superiors i acer en barres en espera de mur
superior.

105,22 €

(CENT CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-34 P352-4RXY m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

145,39 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 P3J3-3C3Q m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

102,53 €

(CENT DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

P-36 P4E4-5NRX m2 Paret de cara vista en formació de barana, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista,tipus complementari Allan Block de cara
rugosa tipus split, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes

74,68 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-37 P4E5-DLJV m2 Paret d'una cara vista de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, de cara vista, llis, de color groc arena, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

34,75 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-38 P7B1-6Q3E m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 160 g/m2, col·locat
sense adherir

2,60 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-39 P8J2-C57L m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 32 cm d'amplària, de secció plana,
de color, col·locada amb morter ciment 1:8

30,47 €

(TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 19,69 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-41 P967-E9YY m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

26,00 €

(VINT-I-SIS EUROS)

P-42 P992-4IEE u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

70,13 €

(SETANTA EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-43 P9A3-DN6N m3 Paviment de terra-ciment de color, amb terra seleccionada d'aportació i un 5 % de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM

33,62 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 P9F3-4WRF m2 Paviment de llambordins de formigó monocapa, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

48,99 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 P9GB-4AHH m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

90,01 €

(NORANTA EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-46 P9HA-6084 m2 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

32,48 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-47 P9K1-HCJC m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler
incorporat (slurry asfàltic cplpr) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4
kg/m2, neteja del ferm inclosa

9,71 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-48 P9PC-6SX3 m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 30 mm, col·locat sobre cinta
adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat
de sorra de sílice

28,66 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines i angles intercalades, fixat mecànicament

65,57 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-50 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-51 PD31-568T u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

169,28 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-52 PD36-61UX u Connexió de clavegueró de PVC de drenatge a pericó embornal existent amb perforació de
paret lateral i rejuntat i repàs del lliscat del revestiment amb morter de ciment i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

54,46 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-53 PD51-H7WU m Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

27,20 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-54 PD56-E3RY m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

53,42 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-55 PD5M-50TY m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm col·locat al fons de rasa, inclou peces i
unions especials

12,41 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-56 PD5T-42CG u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

46,30 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-57 PD7G-EKRM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

9,08 €

(NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-58 PD7G-EKRQ m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

12,48 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-59 PD86-E90Z m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 200 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

54,27 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-60 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

39,55 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

56,74 €

(CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-62 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

93,39 €

(NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
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P-63 PDK4-AJSF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

76,60 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-64 PFB3-DVZ2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9,92 €

(NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-65 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,23 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-66 PGD1-E3BL u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

28,26 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-67 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

695,83 €

(SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-68 PHQE-C0AC u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb
distribució de la llum simètrica extensiva, de 187 W de potència, flux lluminós de 25920 lm,
amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66, col·locat

605,20 €

(SIS-CENTS CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-69 PJ56-9LEH u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm,
sortida roscada de diàmetre 20mm, per a façanes, muntada

28,26 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-70 PJS1-6U5P u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària
10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la
canonada, i regulat

37,24 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-71 PJS5-HA2V u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i
amb clau i colze de connexió, instal·lada

129,19 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-72 PJS6-9EEJ m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

2,89 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-73 PJSN-92KA u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per
a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

172,20 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-74 PR43F-8V3Z u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 12,96 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-75 PR43G-8V7O u Subministrament de Ligustrum lucidum (L. japonicum hort.) de perímetre de 30 a 35 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 65 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ

287,10 €

(DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
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P-76 PR49C-92S3 u Subministrament de Dichondra argentea en alvèol forestal de 300 cm3 0,73 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-77 PR4EC-94M8 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 10,22 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-78 PR4GC-93WI u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de
18 l

27,02 €

(VINT-I-SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-79 PR4H2-94VA u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l 6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-80 PR4H2-94VR u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 6 l 6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-81 PR60-8Y84 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

74,34 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-82 PR61-8ZI0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

10,26 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-83 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

3,41 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-84 PR69-9EHX m2 Subministrament i plantació de gespa grama - Stenotaphrum secundatum subministrades en
alvèol, considerant una densitat de plantació de 25 u/m2 i primer reg.

15,51 €

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-85 TDC020 U Cartell indicador de circuit d'exercicis físics a l'aire lliure, de fusta de pi silvestre, tractada en
autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís protector, format per
dos pals de 0,15 m de costat i 2,15 m d'altura vista, amb tauler contraplacat fenòlic de
0,90x0,70 m, amb cargols d'acer galvanitzat, embotida i protegida amb taps de seguretat,
fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i
fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació de l'element.

572,68 €

(CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 E2210005 PA Treballs imprevistos en l'execució de l'obra a justificar per la direcció facultativa. 11.000,00 €

Sense descomposició 11.000,00000 €

P-2 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,33 €

BDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària 0,11220 €

Altres conceptes 0,21780 €

P-3 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

48,58 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

1,81955 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,06742 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,87096 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,30650 €

Altres conceptes 24,51557 €

P-4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

26,03 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,18339 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 19,43200 €

Altres conceptes 6,41461 €

P-5 FG315652 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat superficialment

7,79 €

BG315650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K
(AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

5,64060 €

Altres conceptes 2,14940 €

P-6 FJS51612 m Tub de polietilè per a reg de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de pressió nominal en
instal·lació soldada i col·locada enterrada. Inclou les mermes d'instal·lacions i tots el
accessoris necessaris pel seu correcte muntatge

6,65 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,30450 €

Altres conceptes 6,32550 €

P-7 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

77,01 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 3,24000 €

BJSB2310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

47,86000 €

Altres conceptes 25,91000 €

P-8 GG31F192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums, col·locat superficialment

5,19 €

BG31F190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió
fums

2,11140 €



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 3,07860 €

P-9 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 1.362,86 €

Sense descomposició 1.362,86000 €

P-10 H0100002 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 1.362,86 €

Sense descomposició 1.362,86000 €

P-11 P182-HJDS m2 Desenvolupament del disseny del PUMPTRACK, control d'execució i assistència permanent
´´in situ´´ durant l'execució de les obres d' especialista en direcció i d'execució de pistes
Pumptrack o cicuitos BMX.

9.085,71 €

Sense descomposició 9.085,71000 €

P-12 P2146-DJ3T m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

16,79 €

Altres conceptes 16,79000 €

P-13 P214N-52TX m3 Enderroc de mur de blocs de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

52,84 €

Altres conceptes 52,84000 €

P-14 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,14 €

Altres conceptes 10,14000 €

P-15 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-16 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-17 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

5,75 €

Altres conceptes 5,75000 €

P-18 P221C-DYZ m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

8,42 €

Altres conceptes 8,42000 €

P-19 P221D-DZ2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

8,68 €

Altres conceptes 8,68000 €

P-20 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

2,74 €

Altres conceptes 2,74000 €

P-21 P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

6,89 €

Altres conceptes 6,89000 €

P-22 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,31 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-23 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària 2,33 €

Altres conceptes 2,33000 €
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P-24 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim 45,15 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 41,68472 €

Altres conceptes 3,46528 €

P-25 P2255-DPG m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

23,03 €

Altres conceptes 23,03000 €

P-26 P2257-54BG m3 Terraplenada i piconatge de terraplè amb terres tolerables propies localitzades a 600m de
l'obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM, fins i tot regat de
les mateixes i refinat de talussos, i amb p.p. de mitjans auxiliars.

11,92 €

Altres conceptes 11,92000 €

P-27 P2257-54BX m3 Terraplenada i piconatge de terraplè amb terres tolerables de la pròpia obra, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM, fins i tot regat de les mateixes i refinat
de talussos, i amb p.p. de mitjans auxiliars.

7,65 €

Altres conceptes 7,65000 €

P-28 P2258-DRN m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb
una compactació del 95% del PM

3,72 €

Altres conceptes 3,72000 €

P-29 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM 1,56 €

Altres conceptes 1,56000 €

P-30 P2R3-HFRT m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de
12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2
km

1,63 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-31 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

7,22 €

Altres conceptes 7,22000 €

P-32 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

24,38 €

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,00000 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-33 P326-H9VX m2 Mur de contenció de terres, reforçat, sistema Allan Block amb cara vista rugós tipus split,
compost d'ompliments amb grava per a base de fonamentació, alvèols de blocs, zona de
consolidació (capa de 30 cm col·locada en el extradós dels blocs) i zona de compactació,
bloc de formigó AB Stones de 40x20x30 cm, color, geomalla de fibra de polièster, recoberta
de PVC, Geomalla 35, resistència a la tracció 35 kN/m en la direcció longitudinal del rotllo i
20 kN/m en la direcció transversal.
Inclou: Replanteig. Excavació de la fonamentació. Col·locació del material de fonamentació.
Col·locació de la filada base. Col·locació de la grava reciclada de formigó de drenatge i del
material de reblert. Compactació. Instal·lació de la geomalla. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Formigonat de dues filades superiors i acer en barres en espera de mur
superior.

105,22 €

MT01ARR010 t Grava reciclada de formigó, de 19 a 25 mm de diàmetre. 6,82500 €

P4E0-DAVK kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

1,26219 €
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MT47PHV050 m² Geomalla de fibra de polièster, recoberta de PVC, Geomalla 35 ´´PREFHORVISA´´,
resistència a la tracció 35 kN/m en la direcció longitudinal del rotllo i 20 kN/m en la direcció
transversal, subministrada en rotllos de 3,7x200 m.

10,50000 €

MT47PHV010 U Bloc de formigó AB Stones , de 45x20x30,5 cm, color, per a formació de mur modular de
contenció de terres, amb una inclinació del mur de 12° i un consum aproximat de 11,5
peces/m², Segons UNE-EN 771-3.

38,51925 €

P4E2-DWXX m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en
volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment

2,68524 €

Altres conceptes 45,42832 €

P-34 P352-4RXY m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades

145,39 €

Altres conceptes 145,39000 €

P-35 P3J3-3C3Q m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

102,53 €

B040-064O t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes 18,07960 €

Altres conceptes 84,45040 €

P-36 P4E4-5NRX m2 Paret de cara vista en formació de barana, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista,tipus complementari Allan Block de cara
rugosa tipus split, de color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i
brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes

74,68 €

Altres conceptes 74,68000 €

P-37 P4E5-DLJV m2 Paret d'una cara vista de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, de cara vista, llis, de color groc arena, amb components hidrofugants,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

34,75 €

B0E2-0EIL u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants,
de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3

13,57188 €

Altres conceptes 21,17812 €

P-38 P7B1-6Q3E m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 160 g/m2, col·locat
sense adherir

2,60 €

B7B1-0KQ0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2 0,75900 €

Altres conceptes 1,84100 €

P-39 P8J2-C57L m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 32 cm d'amplària, de secció plana,
de color, col·locada amb morter ciment 1:8

30,47 €

B8J2-32LG m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció
plana, de color.

15,25920 €

Altres conceptes 15,21080 €

P-40 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 19,69 €

B011-05ME m3 Aigua 0,07700 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 8,62500 €

Altres conceptes 10,98800 €

P-41 P967-E9YY m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe

26,00 €



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5

resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

B962-0GQW m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,67250 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,06745 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

3,85097 €

Altres conceptes 17,40908 €

P-42 P992-4IEE u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 113x20x7
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i
col·locat sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió

70,13 €

B993-0GVD m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 35,00640 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07371 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,84680 €

Altres conceptes 27,20309 €

P-43 P9A3-DN6N m3 Paviment de terra-ciment de color, amb terra seleccionada d'aportació i un 5 % de ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM

33,62 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 9,31950 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 10,91350 €

B011-05ME m3 Aigua 0,10780 €

Altres conceptes 13,27920 €

P-44 P9F3-4WRF m2 Paviment de llambordins de formigó monocapa, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment

48,99 €

B9F3-0HQ8 m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior

12,46440 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,32101 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01540 €

Altres conceptes 36,18919 €

P-45 P9GB-4AHH m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i
vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

90,01 €

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica 72,18750 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 1,08728 €

Altres conceptes 16,73522 €

P-46 P9HA-6084 m2 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment

32,48 €

B057-06IN kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus
C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808

0,25000 €

B9H1-0HT9 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf BC 35/50 D, amb betum millorat amb
cautxú, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

12,57228 €

Altres conceptes 19,65772 €
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P-47 P9K1-HCJC m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de granulometria precisa i filler
incorporat (slurry asfàltic cplpr) col·locada a l'obra en dues capes amb una dotació de 4
kg/m2, neteja del ferm inclosa

9,71 €

B05C-H6BU kg Slurry asfàltic (en bidons) 1,04000 €

Altres conceptes 8,67000 €

P-48 P9PC-6SX3 m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 30 mm, col·locat sobre cinta
adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat
de sorra de sílice

28,66 €

B9R0-0J7V m Cinta termoadhesiva 0,77000 €

B9P7-15OM m2 Gespa sintètica de fibra de poliolefina de 20 a 40 mm d'alçària 20,59050 €

B091-06VI kg Adhesiu de poliuretà 0,63800 €

B03L-05MO t Sorra de sílice de 0 a 5 mm 0,55503 €

Altres conceptes 6,10647 €

P-49 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines i angles intercalades, fixat mecànicament

65,57 €

BB1A-0XPS m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat,
amb suport de platines d'acer

36,46000 €

Altres conceptes 29,11000 €

P-50 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,12 €

BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,07344 €

BBA1-2XWS kg Termoplàstic en calent aplicable per polvorització de color blanc, per a marques vials 0,54162 €

Altres conceptes 0,50494 €

P-51 PD31-568T u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

169,28 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00308 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43491 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

5,36470 €

BD34-2043 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 25,28000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

10,80090 €

Altres conceptes 127,39641 €

P-52 PD36-61UX u Connexió de clavegueró de PVC de drenatge a pericó embornal existent amb perforació de
paret lateral i rejuntat i repàs del lliscat del revestiment amb morter de ciment i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.

54,46 €

Altres conceptes 54,46000 €

P-53 PD51-H7WU m Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

27,20 €

BD53-H4XY m Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m

14,54000 €

Altres conceptes 12,66000 €

P-54 PD56-E3RY m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I,
sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

53,42 €
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B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,41002 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

13,52208 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,32396 €

Altres conceptes 38,16394 €

P-55 PD5M-50TY m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm col·locat al fons de rasa, inclou peces i
unions especials

12,41 €

BD5O-0LK4 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,59900 €

Altres conceptes 7,81100 €

P-56 PD5T-42CG u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix, recolzada

46,30 €

BD5J-0M62 u Reixa barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat, per a canal de drenatge de 200 a 300 mm
d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25 mm de gruix i classe A15

41,26000 €

Altres conceptes 5,04000 €

P-57 PD7G-EKR m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

9,08 €

BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

7,75000 €

Altres conceptes 1,33000 €

P-58 PD7G-EKR m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons
de la rasa

12,48 €

BD7C-0L6Q m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

10,91000 €

Altres conceptes 1,57000 €

P-59 PD86-E90Z m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 200 cm, amb
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

54,27 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

40,35821 €

Altres conceptes 13,91179 €

P-60 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes,
col·locat amb morter

39,55 €

BDK1-0M3N u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 20,22000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,14742 €

Altres conceptes 19,18258 €

P-61 PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

56,74 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,11232 €

BDD1-1KH0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

36,47000 €

Altres conceptes 20,15768 €

P-62 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

93,39 €
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B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

9,11915 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,33136 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00154 €

Altres conceptes 83,93795 €

P-63 PDK4-AJSF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

76,60 €

BDK2-1KNG u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

18,90000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 2,29854 €

Altres conceptes 55,40146 €

P-64 PFB3-DVZ2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

9,92 €

BFYH-0A2O u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFB3-096T m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2

0,48960 €

BFWF-09U4 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,29300 €

Altres conceptes 8,11740 €

P-65 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,23 €

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,75440 €

Altres conceptes 1,47560 €

P-66 PGD1-E3BL u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

28,26 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,12000 €

BGD5-06SU u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

11,42000 €

Altres conceptes 12,72000 €

P-67 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau
de formigó

695,83 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

37,95462 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHM2-0FH6 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 10 m d'alçària, coronament
sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

504,83000 €

Altres conceptes 112,99538 €

P-68 PHQE-C0AC u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb
distribució de la llum simètrica extensiva, de 187 W de potència, flux lluminós de 25920 lm,
amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66, col·locat

605,20 €
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BHQ6-2Y8M u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de forma circular, amb
distribució de la llum simètrica extensiva, de 187 W de potència, flux lluminós de 25920 lm,
amb equip elèctric regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66

547,88000 €

Altres conceptes 57,32000 €

P-69 PJ56-9LEH u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm,
sortida roscada de diàmetre 20mm, per a façanes, muntada

28,26 €

BJ57-2B1A u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar polietilè de diàmetre 32mm,
sortida roscada de diàmetre 20mm, per a façanes

17,21000 €

Altres conceptes 11,05000 €

P-70 PJS1-6U5P u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària
10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la
canonada, i regulat

37,24 €

BJS9-28M7 u Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 1/2'' 0,30000 €

BJS4-17ZP u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10
cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge

11,21000 €

Altres conceptes 25,73000 €

P-71 PJS5-HA2V u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i
amb clau i colze de connexió, instal·lada

129,19 €

BJS6-H5IO u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 37,90000 €

BJS1-H6QZ u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €

BJS1-H6QX u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €

Altres conceptes 12,04000 €

P-72 PJS6-9EEJ m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m

2,89 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

B0B7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,09300 €

BJSS-28MP m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 50 cm

0,98700 €

Altres conceptes 1,79000 €

P-73 PJSN-92KA u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per
a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa
d'alimentació, als aparells de control, als elements gobernats, programat i comprovat

172,20 €

BJSN-26JL u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per
a un nombre màxim de 4 estacions

140,43000 €

Altres conceptes 31,77000 €

P-74 PR43F-8V3Z u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 12,96 €

BR43E-22TU u Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 7 l 12,23000 €

Altres conceptes 0,73000 €

P-75 PR43G-8V7 u Subministrament de Ligustrum lucidum (L. japonicum hort.) de perímetre de 30 a 35 cm, amb
pa de terra de diàmetre mínim 65 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ

287,10 €

BR43F-22VR u Ligustrum lucidum (L. japonicum hort.) de perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 65 cm i profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ

270,85000 €

Altres conceptes 16,25000 €

P-76 PR49C-92S u Subministrament de Dichondra argentea en alvèol forestal de 300 cm3 0,73 €
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BR49C-25ER u Dichondra argentea en alvèol forestal de 300 cm3 0,69000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-77 PR4EC-94M u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 10,22 €

BR4EC-25XI u Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l 9,64000 €

Altres conceptes 0,58000 €

P-78 PR4GC-93W u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de
18 l

27,02 €

BR4GC-265Y u Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 18 l 25,49000 €

Altres conceptes 1,53000 €

P-79 PR4H2-94V u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l 6,36 €

BR4H2-269I u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l 6,00000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-80 PR4H2-94V u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 6 l 6,36 €

BR4H2-269H u Rosmarinus officinalis en contenidor de 6 l 6,00000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-81 PR60-8Y84 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 60% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

74,34 €

B011-05ME m3 Aigua 0,24640 €

BR3D-21GI m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

17,69760 €

Altres conceptes 56,39600 €

P-82 PR61-8ZI0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l, excavació de clot de
plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

10,26 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,34087 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01848 €

Altres conceptes 9,90065 €

P-83 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

3,41 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00770 €

Altres conceptes 3,40230 €

P-84 PR69-9EHX m2 Subministrament i plantació de gespa grama - Stenotaphrum secundatum subministrades en
alvèol, considerant una densitat de plantació de 25 u/m2 i primer reg.

15,51 €

Altres conceptes 15,51000 €

P-85 TDC020 U Cartell indicador de circuit d'exercicis físics a l'aire lliure, de fusta de pi silvestre, tractada en
autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís protector, format per
dos pals de 0,15 m de costat i 2,15 m d'altura vista, amb tauler contraplacat fenòlic de
0,90x0,70 m, amb cargols d'acer galvanitzat, embotida i protegida amb taps de seguretat,
fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús replanteig, excavació manual del terreny i
fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament. Fixació de l'element.

572,68 €
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MT52DEP210 U Cartell indicador de circuit d'exercicis físics a l'aire lliure, de fusta de pi silvestre, tractada en
autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN 335, acabada amb vernís protector, format per
dos pals de 0,15 m de costat i 2,15 m d'altura vista, amb tauler contraplacat fenòlic de
0,90x0,70 m, amb cargols d'acer galvanitzat, embotida i protegida amb taps de seguretat,
inclús elements de fixació.

355,29000 €

MT10HMF010 m³ Formigó HM-20/P/20/I, fabricat en central. 18,58200 €

Altres conceptes 198,80800 €
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Obra 01 Pressupost

Lot 01 LOT 1 - URBANITZACIÓ

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 15)

4,17 42,830 178,60

2 P214N-52TX m3 Enderroc de mur de blocs de formigó armat, amb mitjans mecànics i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 13)

52,84 25,548 1.349,96

3 P2146-DJ3T m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 12)

16,79 8,940 150,10

4 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 19)

8,68 22,000 190,96

5 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 25)

23,03 17,600 405,33

6 P2212-55U5 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 14)

10,14 68,501 694,60

7 P221H-EL6C m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 20)

2,74 545,648 1.495,08

8 P2258-DRN8 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P - 28)

3,72 450,900 1.677,35

9 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 29)

1,56 197,000 307,32

10 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 22) 1,31 1.375,000 1.801,25

11 P2R3-HFRT m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km (P - 30)

1,63 143,000 233,09

12 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 31)

7,22 43,840 316,52

13 P2RA-EU7F m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 32)

24,38 43,840 1.068,82

14 E2210005 PA Treballs imprevistos en l'execució de l'obra a justificar per la direcció
facultativa. (P - 1)

11.000,00 1,000 11.000,00

TOTAL Capítol 01.01.01 20.868,98

Obra 01 Pressupost

Lot 01 LOT 1 - URBANITZACIÓ

Capítol 02 CONTENCIONS

1 P326-H9VX m2 Mur de contenció de terres, reforçat, sistema Allan Block amb cara
vista rugós tipus split, compost d'ompliments amb grava per a base de
fonamentació, alvèols de blocs, zona de consolidació (capa de 30 cm
col·locada en el extradós dels blocs) i zona de compactació, bloc de
formigó AB Stones de 40x20x30 cm, color, geomalla de fibra de
polièster, recoberta de PVC, Geomalla 35, resistència a la tracció 35
kN/m en la direcció longitudinal del rotllo i 20 kN/m en la direcció
transversal.
Inclou: Replanteig. Excavació de la fonamentació. Col·locació del
material de fonamentació. Col·locació de la filada base. Col·locació de

105,22 443,424 46.657,07

EUR
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la grava reciclada de formigó de drenatge i del material de reblert.
Compactació. Instal·lació de la geomalla. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Formigonat de dues filades superiors i acer en barres
en espera de mur superior. (P - 33)

2 P4E4-5NRX m2 Paret de cara vista en formació de barana, de 30 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara
vista,tipus complementari Allan Block de cara rugosa tipus split, de
color, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler
calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats
amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per
a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes (P - 36)

74,68 144,330 10.778,56

3 P8J2-C57L m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 32 cm
d'amplària, de secció plana, de color, col·locada amb morter ciment
1:8 (P - 39)

30,47 230,950 7.037,05

4 P3J3-3C3Q m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 400 a 800 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P -
35)

102,53 31,840 3.264,56

5 P352-4RXY m3 Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat
amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (P -
34)

145,39 0,000 0,00

6 P4E5-DLJV m2 Paret d'una cara vista de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x150 mm, de cara vista, llis, de color groc
arena, amb components hidrofugants, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació
1:6 (5 N/mm2), amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2 (P - 37)

34,75 0,000 0,00

TOTAL Capítol 01.01.02 67.737,24

Obra 01 Pressupost

Lot 01 LOT 1 - URBANITZACIÓ

Capítol 03 DRENATGE

1 P221C-DYZK m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat (P - 18)

8,42 7,200 60,62

2 PD5M-50TY m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm col·locat al fons de
rasa, inclou peces i unions especials (P - 55)

12,41 239,100 2.967,23

3 PD7G-EKRM m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 57)

9,08 34,700 315,08

4 PD7G-EKRQ m Tub de PVC de 300 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa (P - 58)

12,48 22,000 274,56

5 PD31-568T u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 51)

169,28 1,000 169,28

6 PD86-E90Z m Recobriment protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de
diàmetre 200 cm, amb 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 59)

54,27 14,900 808,62

7 PD36-61UX u Connexió de clavegueró de PVC de drenatge a pericó embornal
existent amb perforació de paret lateral i rejuntat i repàs del lliscat del
revestiment amb morter de ciment i càrrega manual de runa sobre

54,46 2,000 108,92

EUR
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camió o contenidor. (P - 52)

8 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 62)

93,39 3,000 280,17

9 PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 61)

56,74 3,000 170,22

10 PD56-E3RY m Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I
(P - 54)

53,42 30,000 1.602,60

11 PD51-H7WU m Bastiment de 30 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de
80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra (P - 53)

27,20 30,000 816,00

12 PD5T-42CG u Reixa tipus barrada fixa d'acer S235JR galvanitzat per a canal de
drenatge de 200 a 300 mm d'amplària, de 1000 mm de llargària, 25
mm de gruix, recolzada (P - 56)

46,30 30,000 1.389,00

TOTAL Capítol 01.01.03 8.962,30

Obra 01 Pressupost

Lot 01 LOT 1 - URBANITZACIÓ

Capítol 04 PAVIMENTS

1 P9A3-DN6N m3 Paviment de terra-ciment de color, amb terra seleccionada d'aportació
i un 5 % de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, amb
estesa i piconatge del material al 100% del PM (P - 43)

33,62 39,150 1.316,22

2 P967-E9YY m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a
vianants A2 de 20x10 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 41)

26,00 76,550 1.990,30

3 P992-4IEE u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondària, amb 4 peces de morter
de ciment de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb
morter de ciment blanc, calç i sorra de marbre i col·locat sobre base
de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió (P - 42)

70,13 2,000 140,26

4 P9GB-4AHH m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa, de consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2
kg/m2 de ciment portland (P - 45)

90,01 3,741 336,73

5 P9F3-4WRF m2 Paviment de llambordins de formigó monocapa, de forma rectangular
de 10x20 cm i 8 cm de gruix, col·locats amb morter de ciment 1:6 i
beurada de ciment (P - 44)

48,99 16,000 783,84

TOTAL Capítol 01.01.04 4.567,35

Obra 01 Pressupost

Lot 01 LOT 1 - URBANITZACIÓ

Capítol 05 PROTECCIONS

1 PB1D-52WO m Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre,
acabat polit i abrillantat, amb suport de platines i angles intercalades,
fixat mecànicament (P - 49)

65,57 224,850 14.743,41

EUR
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TOTAL Capítol 01.01.05 14.743,41

Obra 01 Pressupost

Lot 01 LOT 1 - URBANITZACIÓ

Capítol 06 ENLLUMENAT

1 P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 21)

6,89 42,300 291,45

2 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 65)

3,23 47,000 151,81

3 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora (P - 2)

0,33 45,000 14,85

4 PDK4-AJSF u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 63)

76,60 1,000 76,60

5 PDK1-DX9Y u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40
mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 60)

39,55 1,000 39,55

6 PGD1-E3BL u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 66)

28,26 2,000 56,52

7 GG31F192 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 8)

5,19 188,000 975,72

8 FG315652 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment (P - 5)

7,79 20,000 155,80

9 PHM2-DBEZ u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma cilíndrica, de 10 m
d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (P - 67)

695,83 2,000 1.391,66

10 PHQE-C0AC u Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 80000 h, de
forma circular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 187
W de potència, flux lluminós de 25920 lm, amb equip elèctric
regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i grau de protecció IP66, col·locat (P - 68)

605,20 8,000 4.841,60

TOTAL Capítol 01.01.06 7.995,56

Obra 01 Pressupost

Lot 01 LOT 1 - URBANITZACIÓ

Capítol 07 AIGUA I REG

1 P221I-8GY7 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 21)

6,89 179,140 1.234,27

2 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs  (P - 7)

77,01 3,000 231,03

3 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 3)

48,58 1,000 48,58

EUR
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4 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 4)

26,03 1,000 26,03

5 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 62)

93,39 2,000 186,78

6 PDK1-DXA4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 61)

56,74 2,000 113,48

7 FJS51612 m Tub de polietilè per a reg de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de
pressió nominal en instal·lació soldada i col·locada enterrada. Inclou
les mermes d'instal·lacions i tots el accessoris necessaris pel seu
correcte muntatge (P - 6)

6,65 45,000 299,25

8 PFB3-DVZ2 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa (P - 64)

9,92 161,210 1.599,20

9 PJ56-9LEH u Vàlvula d'esfera manual de llautó recta, entrada per a connectar
polietilè de diàmetre 32mm, sortida roscada de diàmetre 20mm, per a
façanes, muntada (P - 69)

28,26 3,000 84,78

10 PJS6-9EEJ m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 72)

2,89 98,000 283,22

11 PJSN-92KA u Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no
ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions,
muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells
de control, als elements gobernats, programat i comprovat (P - 73)

172,20 1,000 172,20

12 PJS1-6U5P u Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos
emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'',
amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i
regulat (P - 70)

37,24 30,000 1.117,20

13 PJS5-HA2V u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 71)

129,19 1,000 129,19

TOTAL Capítol 01.01.07 5.525,21

Obra 01 Pressupost

Lot 01 LOT 1 - URBANITZACIÓ

Capítol 09 JARDINERIA

1 PR43G-8V7O u Subministrament de Ligustrum lucidum (L. japonicum hort.) de
perímetre de 30 a 35 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 65 cm i
profunditat mínima 78 cm segons fórmules NTJ (P - 75)

287,10 1,000 287,10

2 PR60-8Y84 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 25 a 35 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per terra de
jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 81)

74,34 1,000 74,34

3 PR4GC-93WI u Subministrament de Photinia fraseri (x) Red Robin d'alçària de 80 a
100 cm, en contenidor de 18 l (P - 78)

27,02 30,000 810,60

4 PR43F-8V3Z u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 80 a 100 cm, en
contenidor de 7 l (P - 74)

12,96 30,000 388,80

5 PR4EC-94M8 u Subministrament de Lavandula angustifolia en contenidor de 10 l (P -
77)

10,22 30,000 306,60

6 PR4H2-94VA u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor
de 6 l (P - 79)

6,36 30,000 190,80

EUR
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7 PR4H2-94VR u Subministrament de Rosmarinus officinalis en contenidor de 6 l (P - 80) 6,36 30,000 190,80

8 PR61-8ZI0 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 5 a 10 l,
excavació de clot de plantació de 45x45x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació
barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P - 82)

10,26 150,000 1.539,00

9 PR69-9EHX m2 Subministrament i plantació de gespa grama - Stenotaphrum
secundatum subministrades en alvèol, considerant una densitat de
plantació de 25 u/m2 i primer reg. (P - 84)

15,51 196,200 3.043,06

10 PR49C-92S3 u Subministrament de Dichondra argentea en alvèol forestal de 300 cm3
(P - 76)

0,73 30,000 21,90

11 PR64-F160 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal, en terreny
no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 83)

3,41 30,000 102,30

TOTAL Capítol 01.01.09 6.955,30

Obra 01 Pressupost

Lot 01 LOT 1 - URBANITZACIÓ

Capítol 10 SEGURETAT I SALUT

1 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant
l'execució de l'obra. (P - 9)

1.362,86 1,000 1.362,86

TOTAL Capítol 01.01.10 1.362,86

Obra 01 Pressupost

Lot 02 LOT 2 -  PUMPTRACK

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 P2214-AYNX m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 16)

4,17 100,000 417,00

2 P221B-EL75 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les
terres deixades a la vora (P - 17)

5,75 30,670 176,35

3 P2243-53A9 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de
fondària (P - 23)

2,33 31,340 73,02

4 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25
cm, com a màxim (P - 24)

45,15 20,000 903,00

5 P2257-54BX m3 Terraplenada i piconatge de terraplè amb terres tolerables de la pròpia
obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del
PM, fins i tot regat de les mateixes i refinat de talussos, i amb p.p. de
mitjans auxiliars. (P - 27)

7,65 99,330 759,87

6 P2257-54BG m3 Terraplenada i piconatge de terraplè amb terres tolerables propies
localitzades a 600m de l'obra, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM, fins i tot regat de les mateixes i refinat
de talussos, i amb p.p. de mitjans auxiliars. (P - 26)

11,92 352,170 4.197,87

7 P938-DFU5 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM (P - 40)

19,69 403,125 7.937,53

TOTAL Capítol 01.02.01 14.464,64

Obra 01 Pressupost

Lot 02 LOT 2 -  PUMPTRACK

Capítol 02 PAVIMENTS

EUR
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1 P9HA-6084 m2 Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada
manualment (P - 46)

32,48 1.343,750 43.645,00

2 P7B1-6Q3E m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
160 g/m2, col·locat sense adherir (P - 38)

2,60 90,000 234,00

TOTAL Capítol 01.02.02 43.879,00

Obra 01 Pressupost

Lot 02 LOT 2 -  PUMPTRACK

Capítol 03 REVESTIMENTS I ACABATS

1 P9K1-HCJC m2 Tractament superficial de beurada bituminosa amb granulat de
granulometria precisa i filler incorporat (slurry asfàltic cplpr) col·locada
a l'obra en dues capes amb una dotació de 4 kg/m2, neteja del ferm
inclosa (P - 47)

9,71 1.153,750 11.202,91

2 P9PC-6SX3 m2 Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 30 mm,
col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu
d'aplicació unilateral de poliuretà, amb llastrat de sorra de sílice (P - 48)

28,66 190,000 5.445,40

3 PBA3-DXJA m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb termoplàstic d'aplicació en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant
polvorització (P - 50)

1,12 432,000 483,84

4 TDC020 U Cartell indicador de circuit d'exercicis físics a l'aire lliure, de fusta de pi
silvestre, tractada en autoclau, amb classe d'ús 4 segons UNE-EN
335, acabada amb vernís protector, format per dos pals de 0,15 m de
costat i 2,15 m d'altura vista, amb tauler contraplacat fenòlic de
0,90x0,70 m, amb cargols d'acer galvanitzat, embotida i protegida amb
taps de seguretat, fixat a una base de formigó HM-20/P/20/I. Inclús
replanteig, excavació manual del terreny i fixació de l'element.
Inclou: Replanteig. Excavació. Formigonat de la base de recolzament.
Fixació de l'element.

(P - 85)

572,68 1,000 572,68

TOTAL Capítol 01.02.03 17.704,83

Obra 01 Pressupost

Lot 02 LOT 2 -  PUMPTRACK

Capítol 04 DISSENY I CONTROL DE QUALITAT

1 P182-HJDS m2 Desenvolupament del disseny del PUMPTRACK, control d'execució i
assistència permanent ´´in situ´´ durant l'execució de les obres d'
especialista en direcció i d'execució de pistes Pumptrack o cicuitos
BMX.
(P - 11)

9.085,71 1,000 9.085,71

TOTAL Capítol 01.02.04 9.085,71

Obra 01 Pressupost

Lot 02 LOT 2 -  PUMPTRACK

EUR
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Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 H0100002 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant
l'execució de l'obra. (P - 10)

1.362,86 1,000 1.362,86

TOTAL Capítol 01.02.05 1.362,86

EUR



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 20.868,98

Capítol 01.01.02  CONTENCIONS 67.737,24

Capítol 01.01.03  DRENATGE 8.962,30

Capítol 01.01.04  PAVIMENTS 4.567,35

Capítol 01.01.05  PROTECCIONS 14.743,41

Capítol 01.01.06  ENLLUMENAT 7.995,56

Capítol 01.01.07  AIGUA I REG 5.525,21

Capítol 01.01.09  JARDINERIA 6.955,30

Capítol 01.01.10  SEGURETAT I SALUT 1.362,86

Lot 01.01  LOT 1 - URBANITZACIÓ 138.718,21

Capítol 01.02.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 14.464,64

Capítol 01.02.02  PAVIMENTS 43.879,00

Capítol 01.02.03  REVESTIMENTS I ACABATS 17.704,83

Capítol 01.02.04  DISSENY I CONTROL DE QUALITAT 9.085,71

Capítol 01.02.05  SEGURETAT I SALUT 1.362,86

Lot 01.02  LOT 2 -  PUMPTRACK 86.497,04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
225.215,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Lot Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lot 01.01  LOT 1 - URBANITZACIÓ 138.718,21

Lot 01.02  LOT 2 -  PUMPTRACK 86.497,04

Obra 01 Pressupost 225.215,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
225.215,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 225.215,25

225.215,25

euros



Contenció de terres i ordenació per a pista de pumptrack

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 225.215,25

13 % Despeses Generals SOBRE 225.215,25.................................................................... 29.277,98

6 % Benefici Industrial SOBRE 225.215,25.......................................................................... 13.512,92

Subtotal 268.006,15

21 % IVA SOBRE 268.006,15............................................................................................... 56.281,29

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 324.287,44

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES-CENTS VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS )
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