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A. MEMÒRIA 

A.0. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

 

 EMPLAÇAMENT 
 

Adreça: Polígon II del PP 6 “Riera del Gorg “ 
Població: Sant Vicenç de Montalt    Codi postal: 08394 
Municipi: Sant Vicenç de Montalt    Comarca: Maresme 

 

 

 PROMOTOR 

 

 
 

LANDCOMPANY 2020 S.L.      NIF: B88294731 
 
Adreça:  Carrer Quintanavides     Num.: 13 
   Parque Empresarial Vía Norte Edificio 1 Planta 2 
Població: Madrid     Codi postal: 28050 
Municipi: Madrid  

 
 

 REDACTOR 
 

PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.   NIF.: B63715809 
 

Representant: 

 
Pedro Miguel Sánchez Torres    Fermín Aparicio Alcantud 
NIF: 45463653J     NIF: 43533968M 
Nº Col·legiat: 32543-0     Nº Col·legiat: 44055-8 

 

Amb domicili a: 
 
Adreça: Carrer Riera     Núm.: 10, Local 2 
Municipi: Sant Cugat del Vallés. (Barcelona)  Codi postal: 08172 
Telèfon:  935890395 
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A.1. ANTECEDENTS 
 

El sector a urbanitzar que compren el carrers Riera del Gorg, carrer Xaloc, Camí de la 

Puntaire, carrer de la Coma de Bo, carretera BV-5034 i el camí dels Boixets, es troba en la zona 

corresponent  al “Polígon II del Sector 6 “Riera del Gorg” del municipi de Sant Vicenç de Montalt. 

L’àmbit es troba sense edificació i delimitat en la seva totalitat pels carrers existents, a excepció 

d’un habitatge unifamiliar aïllat que te l’accés pel camí de la Puntaire. 

 

El Polígon d’Actuació II del Pla Parcial del sector 6 “Riera del Gorg” (en endavant PP6), va 

ser aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 9 de desembre 

de 1.993 i es l’últim dels polígons per desenvolupar del Pla Parcial Riera del Gorg, que va ser 

fragmentat en diferents polígons d’actuació en funció del seu grau d’urbanització i consolidació.  

 

Els límits del Polígon II del PP6 “Riera d’en Gorg” es troben consolidats per la vessant del 

carrer Riera del Gorg i de la carretera BV-5034, al Nord-Est, i pel carrer Xaloc, al Nord – Oest. El 

carrer de la Coma del Bo, es troba obert al trànsit i urbanitzat, sense voreres. En el cas del carrer 

Camí de la Puntaire, es troba obert al trànsit amb una explanació de Tot-ú. En l’interior dels límits 

en l’actual àmbit, al Nord de la zona verda actual, s’haurà d’obrir un vial com a continuació del 

Camí dels Boixets, que es correspondrà amb l’ordenació vigent. . 

 

El voltant del sector es troba edificat en totes direccions. Val a dir que dins de l’àmbit 

delimitat pels carrers anteriorment descrits, existeix una edificació destinada a habitatge unifamiliar 

que, segons planejament queda fora del polígon.  

 

 

A.2. PROPIETAT DEL SOL I DADES URBANÍSTIQUES 
 

A.2.1. PROPIETAT DEL SOL 

 

L’àmbit de la intervenció d’aquest Projecte d’Urbanització, afecta a la totalitat del Polígon II 

del Sector 6 antic. Els serveis i infraestructures previstes en el Projecte s’implanten 

majoritàriament sobre terreny de domini públic municipal. 

 

Està prevista la necessitat d’efectuar la cessió obligatòria i gratuïta per a la creació del nou 

vial, que serà la continuació del carrer camí dels Boixets, a l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt. 

 

Les obres situades fora d’àmbit (connexions) transcorren per vials de titularitat pública 

municipal, pel que no serà necessària la tramitació de cap expedient d’adquisició de propietat. 
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Les afectacions a finques privades es recullen en el plànol d’estructura de la propietat 

inclòs en aquest Projecte d’Urbanització, i són causa de l’obertura i regularització dels vials.  

 

A.2.2. DADES URBANÍSTIQUES 

 

El present projecte d’urbanització del Polígon II del Pla Parcial 6 “Riera d’en Gorg”, està 

promocionat per Landcompany 2020 S.L., amb l’objectiu de finalitzar el procés urbanitzador 

d’aquest polígon. Urbanísticament l’àmbit del sector està classificat de sòl urbà no consolidat. 

(SUNC)  

 

Com es fa esment en el punt anterior, l’àmbit d’actuació es troba inclòs en el Polígon II del 

Pla Parcial 6 “Riera d’en Gorg”. Aquest polígon compren dues illes (E i D) amb clau 4x: Ciutat Jardí 

amb Normativa específica. 

 

La zonificació deriva directament del Pla Parcial del sector, aprovada per la Comissió 

Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 9 de desembre de 1.993, publicat a efectes de la seva 

executivitat el 18 de setembre de 1.996. 

 
 

L’àmbit d’intervenció d’aquest Projecte d’Urbanització segons topogràfic compren una 

superfície de 37.060,85 m2 i està delimitat en el plànol G-003, plànol topogràfic que s’adjunta a 

aquest document. 
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La superfície definida en el planejament de referencia és de 32.951,57 m2, ara bé, val a dir 

que l’actualització de les bases cartogràfiques al topogràfic d’aquest Projecte d’Urbanització, ha 

suposat l’ajust de l’àmbit a l’estructura de la propietat actual, resultant una superfície del polígon 

de 31.724,44 m2. 

 

La diferencia de superfície entre el Pla Parcial vigent i la transcripció a la nova base 

cartogràfica digital, s’ajusta al que recull en l’article 8 de les Normatives Subsidiàries de Sant 

Vicenç de Montalt, que en el seu article 8, diu: 

 

 

 

 
 

 

La diferencia de superfícies és d’un 2,60% inferior al 5% permés per la normativa vigent.  

 

Les variacions han estat básicament per poder realitzar la urbanització conforme a la 

realitat del lloc, minimitzant l’afectació a les construccions limítrofs existents, mantenint els traçats i 

els carrers recollits en el Pla Parcial.  

 

Les diferències en la delimitació de l’àmbit son degudes, bàsicament, a la necessitat 

d’urbanitzar la totalitat dels carrers perimetrals a l’àmbit, encara que aquest suposi només una 

porció dels mateixos.  

 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II del PP 6 “RIERA DEL GORG”, SANT VICENÇ DE MONTALT. 
ABRIL 2022 

 

PUNT ESTUDI D ’ARQUITECTURA SLP 
CARRER  RIERA  núm.  10,  Local 2.  08172.  SANT CUGAT DEL VALLÈS  Telf. 935 890 395   punt@puntarquitectes.com 11 

 

A.3. DESCRIPCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ENTORN 
 

El Polígon II del Pla Parcial del Sector 6 “Riera d’en Gorg, es troba situat dins del barri les 

Tres Torres al Sud-Oest del Municipi de Sant Vicenç de Montalt.  

L’àmbit limita per Nord-Est amb el Carrer Riera del Gorg, eix vertebrador del municipi que 

enllaça amb l’avinguda de Montalnou (BV-5034) i la pròpia carretera BV 5034. Pel Sud-Est limita 

amb la carretera BV-5034 i pel Sud amb el carrer de la Coma de Bo, aquests dos urbanitzats. A 

l’Oest pel Camí de la Puntaire pendent d’urbanitzar i, finalment, al Nord-Oest, es troba delimitat pel 

carrer Xaloc, que es troba fora del límit d’actuació. 

 

 

La trama viària s’ha anat consolidant amb el temps. La carretera BV-5034, així com els 

carrer Riera del Gorg i carrer Xaloc es troben urbanitzats, amb una pendent del 8% i del 21% 

respectivament. La carretera BV-5034 que discorre pel Sud té un pendent del 5,68%, El carrer que 

discorre per l’Est té una pendent variable, de fins al 15,6 % al Camí de la Puntaire. Aquest carrer 

no es troba pavimentat i això provoca que en els trams de forta pendent es pugui evidenciar d’una 

manera notable l’erosió provocada per l’aigua. El carrer de la Puntaire, per la façana Nord-Oest es 

troba consolidat i delimitat per les tanques dels habitatges unifamiliars aïllats existents.  

 

Actualment, la majoria de les parcel·les que es troben afectades per les obres 

d’urbanització disposen de la totalitat dels serveis bàsics exceptuant els dels propi sector, tal i com 

es veurà en detall més endavant. 
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A.4. LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS SERVEIS EXISTENTS 

 

Actualment, la urbanització en l’àmbit d’aquest projecte, tal i com s’ha comentat en el punt 

anterior, tan sols existeix als carrers Riera del Gorg, carrer Xaloc i carretera BV-5034. Aquests 

disposen de xarxa d’enllumenat públic i, en el cas del carrer de la Riera del Gorg, com es tracta 

d’un eix situat a sobre de la mateixa Riera del Gorg, tota la xarxa de recollida d’aigües pluvials es 

connecta en aquest punt. 

 

Així mateix, totes les parcel·les del voltant, s’han anant connectant a les diferents xarxes 

de telefonia i electricitat, mitjançant connexions aèries i soterrades creuant l’àmbit d’aquest 

projecte. Totes les edificacions de la zona estan dotades de tots els serveis bàsics necessaris, que 

en el cas de telefonia i electricitat son aeris i discorren parcialment per l’interior de les finques 

privades. 

On es creuen el carrer Xaloc i el Camí de la Puntaire es troba el subministrament de 

telefonia soterrat, amb una arqueta tipus D. Serà a partir d’aquest punt on surt la infraestructura a 

l’àmbit del Camí de la Puntaire creuant tot el sector fins arribar al creuament del Carrer de la Riera 

del Gorg amb l’Avinguda de Montalnou, mitjançant pals de fusta i puntualment de formigó. 

Tanmateix, al Camí de la Puntaire, la xarxa de baixa tensió dona servei a les parcel·les del voltant 

amb una connexió aèria. Als carrers Xaloc i Riera del Gorg no hi han evidències de serveis segons 

les dades facilitades per les companyies.  

L’abastament d’aigua potable a l’àmbit d’aquest projecte és totalment inexistent, 

exceptuant la parcel·la situada dins el sector de la Riera del Gorg que es connecta amb el carrer 

dels Boixets, existent dins del sector “La Puntaire”. 
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En la inspecció visual dels vials objecte de urbanització, s’observen clarament la diferència 

entre el carrer de la Riera del Gorg i el carrer Xaloc, i la resta dels vials del sector. El carrer Riera 

del Gorg, ha estat urbanitzat recentment. El carrer Xaloc, ha experimentat una re-urbanització 

degut a la construcció de l’equipament del sector contigu al del projecte. A la resta de vials que hi 

conflueixen, resten sense urbanitzar i amb una manifesta obsolescència i manca d’actualització de 

serveis i seccions viàries. El carrer dels Boixets, en el tram entre el Camí de la Puntaire i el Torrent 

Riera del Gorg,  no té cap traçat viari ni serveis.  

En el que fa referència a la recollida de les aigües pluvials, ni al Camí de la Puntaire, ni al 

carrer Camí Coma de Bo, existeixen reixes ni embornals de recollida de les aigües pluvials. En tot 

l’àmbit d’actuació no hi han pous de registre per fer els manteniments ni canalitzacions. Al carrer 

Riera del Gorg existeix una xarxa de recollida d’aigües pluvials amb reixes i canalitzacions, 

connectat a la xarxa de sanejament que hi a sota el vial. Pel que fa a les aigües residuals, amb 

tota la informació obtinguda, no hi ha cap xarxa de sanejament en tot l’àmbit. Les parcel·les del 

sector de la Puntaire estan connectades a altres vials i per tant no hi ha cap pou ni xarxa de 

sanejament en aquest carrer. 

La xarxa d’aigua potable és inexistent en tot l’àmbit i no hi ha cap hidrant per a complir la 

normativa contra-incendis. 

La xarxa de telefonia és tota aèria, a excepció del creuament del Camí de la Puntaire i del 

carrer Xaloc. Hi han gran duplicitat de cables, molts suports de diverses tipologies creuant el 

sector de la Riera del Gorg, oferint un paisatge urbà molt confús i desordenat. 

La xarxa elèctrica té la línia de baixa tensió aèria que circula pel Camí de la Puntaire 

creuant el sector. No hi ha xarxa de mitja tensió a l’àmbit ni en la seva perifèria, situant-se dos 

punts més propers a 100m un a l’Oest en el carrer de les Feixes i l’altre al carrer Coma de Bo fora 

de l’àmbit.   

L’enllumenat està format per diversitat de punts que manté un nivell de servei correcte al 

carrer de la Riera del Gorg i de Xaloc. Al camí de la Puntaire a prop de la cantonada amb el carrer 

Xaloc hi ha punts de llum que, recentment, s’han canviat per llumeneres de LED, per tal 

d’il·luminar els diferents accessos. 

Pel que fa a les voreres; el carrer de la Riera del Gorg està pràcticament finalitzat, 

exceptuant la continuïtat de la vorera al costat de la zona verda existent ja sigui per la BV-5034, 

com pel carrer de la Coma. Hi han guals per a vehicles i pas de vianants, així com arbrat i 

senyalització vertical.  

Al carrer Xaloc, segons planejament, no hi cap vorera a l’àmbit de projecte i tant sols té 

vorera a l’altre costat del carrer, fora d’àmbit. En aquest carrer tan sols hi ha enllumenat públic.  
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Al Camí de la Puntaire no hi cap pavimentació feta i té serveis que ocupen la calçada com 

pals d’electricitat o de telefonia. No hi ha arbrat, ni mobiliari, ni senyalització vertical a cap dels dos 

carrers sense urbanitzar. 

Els paviments de les calçades són, en el Camí de La Puntaire, de Tot-ú i en el carrers de 

major pendent evidencien l’erosió per escorrenties d’aigua de pluja. Els carrers de la Riera del 

Gorg, Xaloc i Coma de Bo tenen una paviment asfàltic i voreres de formigó en el cas dels dos 

primers. 

 

A.5. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
A.5.1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA I LA SEVA JUSTIFICACIÓ 

 

L’estructura viària existent, així com la parcel·lació, són importants condicionants en el 

desenvolupament del projecte, així com també ho són assolir una bona integració en el territori i 

minimitzar els impactes ambientals. Com a criteri general, els diferents materials i elements s’han 

seleccionat atenent a la seva adequació, als requeriments funcionals i a les accions que actuaran 

sobre ells, incloent les climàtiques, així com la durabilitat i a la facilitat del seu manteniment i 

reposició. La consideració de criteris de sostenibilitat ambiental porta a exigir a aquests materials i 

elements que no siguin contaminants i que consumeixin poca energia, tant en la seva fabricació 

com durant la seva explotació i al final de la seva vida útil.  

 

El present projecte contempla que s’hauran de portar a terme, les següents actuacions: 

 

 Localització i desplaçament, si s’escau, de serveis afectats. 

 Enderrocs i demolicions 

 Moviment de terres 

 Xarxa de sanejament 

 Xarxa de gas 

 Xarxa de distribució d’aigua potable 

 Xarxa de mitja i baixa tensió 

 Xarxa de telecomunicacions 

 Xarxa d’enllumenat públic 

 Pavimentació dels vials (calçades i voreres) 

 Jardineria i mobiliari urbà 

 Senyalització horitzontal i vertical  
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En el desenvolupament de la redacció del present projecte s’ha recopilat tota la informació 

referent als serveis actuals que és la que s’adjunta al present projecte. Les companyies de serveis 

que influeixen en el projecte son: 

 

 Fecsa-Endesa, en relació al subministrament d’electricitat de mitja i baixa tensió. 

 Telefònica i ONO, en relació a les telecomunicacions i fibra òptica. 
 L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, en relació al clavegueram. 

 Sorea, en relació a l’abastament d’aigua potable. 

 Gas Natural, en relació a l’abastament de gas. 

 

A.5.2. TRAÇAT EN PLANTA 

 

D’acord amb les bases, en la urbanització integral, caldrà efectuar tots els diferents 

elements que configuren l’espai urbà (paviments, vorades, mobiliari urbà), amb especial atenció a 

les bases del ferm, exceptuant la part feta del carrer de la Riera del Gorg. 

 

Segons el límit aprovat al planejament vigent (veure plànol G-002) necessitarem tenir en 

compte que la part del Camí de la Puntaire que ens ocupa, està inclosa en dos polígons 

d’actuació: el Puntaire i la Riera del Gorg. El sector del Puntaire tindrà que assumir la part del cost 

de les obres d’urbanització corresponent al seu polígon. A tal efecte es realitza una separata en 

els amidaments per tal de determinar les despeses diferenciades de ambdós sectors.  

 

Per altra banda, la part del carrer de la Riera del Gorg inclosa dins l’àmbit, no té la 

geometria final descrita pel planejament. Es continuarà la secció de la vorera a la part mes propera 

al sector, per tal de donar continuïtat al carrer i compliment al planejament. 

 

El límit de l’àmbit en el carrer de la Coma de Bo, en la seva façana Sud ja consolidada, 

s’ha ajustat a les tanques existents.  

 

El carrer Xaloc no està dins de l’àmbit del polígon d’actuació del aquest projecte. Tindrem 

en compte l’adequació del creuament entre aquest carrer i el Camí de la Puntaire, ja que el carrer 

Xaloc té l’eix parcialment esbiaixat respecte al planejament, i considerant que aquest vial es troba 

en condicions adequades, es mantindrà aquesta directriu. 

 

El nou traçat del carrer dels Boixets s’alinearà amb el límit marcat per la normativa. 

 

De l’anàlisi de la mobilitat generada en els diferents vials que integren l’àmbit de l’actuació, 

s’adaptaran als criteris de disseny que emanen de la Llei 13/2014 en el que fa referència a 

l’accessibilitat. La totalitat de les vies que s’inclouen en aquest Projecte d’Urbanització es poden 

considerar de caràcter local a dins de la pròpia urbanització, es proposa l’adopció d’una secció en 
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la majoria de carrers amb la prioritat de la circulació invertida respecte de la convencional. En 

aquesta última solució el protagonista i per tant prioritari és el vianant i el paviment es presenta tot 

a nivell en un sistema de plataforma única limitant la velocitat màxima a 20 km/hora.  

 

No obstant el projecte té en compte els diferents estudis de mobilitat de la situació actual 

viaria. És per això, que el carrer de la Riera del Gorg té una secció amb vorera segregada, i 

velocitat màxima de 30 Km/h. El carrer Xaloc també te secció amb vorera segregada i tindrà 

prioritat respecte al Camí de la Puntaire per donar sortida i continuïtat rodada fins la futura 

realització de la connexió segons planejament amb un altre sector fora de l’àmbit d’aquest 

projecte. 

 

El traçat en planta de la zona a urbanitzar, segueix el traçat descrit pel Pla Parcial del 

sector 6 Riera del Gorg, Polígon II, i la situació actual dels carrers. Donat que el present projecte 

contempla la renovació i urbanització de tots els carrers i serveis existents per millorar les 

condicions de totes les finques futures i ja consolidades, es considera necessari mantenir 

completament el traçat en planta del barri i que marca el planejament. 

 

Per tant, els carrers Riera del Gorg, Xaloc i Camí de Bo, es veuran renovats i ampliats en 

les parts descrites anteriorment, mantenint les dimensions iguals que en l’actualitat. 

 

Al creuament del carrer Riera del Gorg amb el carrer dels Boixets està previst l’ampliació 

de la vorera on hi ha la continuació del carril bici existent en el creuament amb al carrer Riera del 

Gorg. Es continuarà aquest vial fins arribar al límit de l’àmbit d’actuació. 

 

Al Camí de la Puntaire, la secció del vial serà de plataforma única amb un únic sentit de 

circulació. Es proposa una filera d’arbrat i d’enllumenat al costat del sector de la Riera del Gorg, 

així com un paviment dividit en franges de 5 m. mitjançant llambordins. 

 

El nou tram del carrer dels Boixets és una continuació del carrer amb el mateix nom del 

sector del Puntaire que actualment està sense urbanitzar. Mantindrem la mateixa geometria i 

secció de plataforma única com al Camí de la Puntaire. Aquest carrer arribarà a la part baixa del 

parc existent i donarà accés als serveis de manteniment d’aquest mateix.  

 

Per últim, destacar els plànols de serveis adjunts al present projecte, on es detalla la 

col·locació dels nous serveis a les noves seccions dels carrers. Aquest plànol incorpora la planta i 

secció d’una zona tipus, amb la situació dels serveis que es construiran en la zona en concret, 

respectant la separació entre serveis que estipula la normativa vigent, i que l’empresa contractista 

s’haurà d’encarregar de complir, i corroborar en el moment de la construcció.  
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En els plànols de planta i de secció de les diferents sèries de plànols s’ha tingut en compte 

la ubicació dels diferents accessos a les parcel·les existents i futures, d’aquesta manera es 

minimitza en el projecte l’impacte del procés urbanitzador sobre la realitat consolidada.  

 

A.5.3. PERFILS LONGITUDINALS 

 

L’altimetria dels vials s’ha definit per tal d’adaptar-se en la mesura del possible a 

l’altimetria existent, però aplicant els següents criteris:  

 

 Suavitzar pendents 

 Evitar al màxim el nombre de canvis de rasant 

 Evitar en la mesura del possible acords amb el paràmetre KV excessivament baix. 

 

Tanmateix, la primera premissa que determina el perfil longitudinal dels vials és el 

manteniment dels nivells actuals d’accés a les parcel·les. De nova creació serà la continuació del 

carrer del Boixets segons el que determina el planejament.  

 

A.5.4. ENDERROCS 

 

Per tal de portar a terme la urbanització de tots els carrers que es troben dins l’àmbit 

d’actuació, s’ha realitzat un estudi dels paviments i excavacions actuals, per determinar el volum 

de les demolicions que s’hauran de portar a terme. És per aquest motiu, que al present projecte 

executiu s’adjunta un plànol detallat de les superfícies a demolir. Aquestes runes no seran 

utilitzades per ser matxucades i emprades com a sub-bases de la nova caixa dels vials.  

 

Per portar a terme aquestes demolicions, serà necessària la utilització de retroexcavadora 

i un martell picador.  

 

A.5.5. FERMS I PAVIMENTS 

 

Les seccions tipus dels vials s’han calculat en base al tipus de trànsit que han de suportar i 

el tipus de terreny sobre el que es recolzarà, tot aplicant l’experiència i la normativa de Seccions 

de Ferm, Instrucció 6.1-I.C. i 6.2-I.C., per a ferms flexibles amb base granular i sub-bases 

granítiques i per a ferms rígids. 

 

Segons verificació realitzada i de l’anàlisi del sòl es considera una esplanada tipus E-1 en 

tot el traçat del vial. Els sòls seleccionats per a la seva construcció seran de préstec o bé d’una 

adequada selecció i tractament dels materials resultants de l’excavació de la caixa del paviment. 
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El paviment, de tipus asfàltic, només afecta a la zona d’aparcament del c/ Riera del Gorg 

per on haurà de passar el col·lector, serà, en el cas la secció convencional, aglomerat en calent de 

5 cm. de gruix del tipus AC16 granítica sobre reg d’emprimació de tipus B-60/70 catiònica. 

 

Les voreres, en tots el casos, seran de formigó en massa de 20 cm de gruix. El carrer de 

la Riera del Gorg es posarà un color vermellós com hi és actualment. Tots els guals es faran amb 

peces de formigó prefabricades tipus ICS Stardard 40x57x10cm. 

 

Les vorades estaran realitzades amb peces prefabricades de formigó, tipus P3 de 

8x20x100 cm. ó tipus T2 12x25x100 cm. de ICA, o similar, sobre fonament de formigó HM-20 i 

rigola de formigó in-situ prefabricada de formigó de 30cm i 20cm (en alguns àmbits), sobre base 

de formigó. 

 

A les cruïlles on es produeix la transició dels vials de secció convencional a vials de 

prioritat invertida, s’indicarà a la calçada amb un color vermell fosc la franja prèvia al canvi de nivell 

i del pas de vianants, on es pintarà, a la calçada, el límit de velocitat al que s’haurà de circular 

(20Km/h) a partir d’aquell punt. Ja al pas de vianants, s’adherirà al paviment un indicador de 

botons format per una banda de 80 cm d’ample, amb fileres de tacs d’1 cm. d’alçada del mateix 

color. La formació del gual de transició entre els dos nivells de calçada, serà amb un total de 1,20 

m. de desenvolupament i format amb el mateix paviment de formigó en massa que garanteixi una 

transició atenuada del desnivell. 

 

Als carrers on es disposa d’aparcament de vehicles, aquests aniran pavimentats amb el 

mateix asfalt de color de la zona de vehicles. 

 

A.5.6. CONDICIONS EN RELACIÓ AL CLAVEGUERAM 

 

Es projecta un sistema separatiu, en el que s’ha aplicat el criteri de no crear pendents 

longitudinals molt elevats que podrien originar velocitats elevades i per tant, problemes d’erosió i 

desgast prematur de les canalitzacions, així com mantenir les velocitats màximes de treball entre 

0,5 i 5m/s. El present projecte contempla uns pendents inferiors al 10% en tots els trams. Donat 

que en determinats punts, el pendent del carrer és superior, ha estat necessari projectar un 

sistema de pous de caiguda. S’ha pres com a criteri general el d’ubicar un pou de registre cada  

30m de separació maxima. Cada pou tindrà la seva tapa de fosa i disposarà d’escala per a baixar 

al seu interior. 

 

Les canalitzacions de la xarxa es preveuen amb un diàmetre mínim de Ø315mm per 

aigües fecals i un diàmetre mínim de Ø400mm per pluvials per tal de facilitar-ne la inspecció i 
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manteniment, i amb conductes de PEAD corrugat de doble paret amb cara interior llisa i junta 

elàstica amb una resistència anular nominal 8kN/m2 (SN-8). 

 

Als plànols corresponents es defineix la planta i el perfil de la xarxa de sanejament 

projectada. A cada nova parcel.la del sector de present projecte es proporcionarà la seva 

escomesa fins aproximadament línia de façana, amb conductes de PEADØ200.  

 

La xarxa d’aigües pluvials té per objecte l’evacuació de les aigües procedents de 

l’escolament superficial de la pluja fins als embornals projectats. Pel que fa a la tipologia 

d’embornal utilitzada, s’ha cregut oportú utilitzar-ne uns amb dimensions de 0,30x0,65m, model 

Delta 50 de la marca Fundición Dúctil Benito, o similar. Segons la norma EN 124 l’embornal haurà 

de ser de la categoria C-400, degut al tipus de carrer de prioritat invertida.  La determinació dels 

cabals de disseny de la xarxa de sanejament per aigües de pluja s’ha realizar calculant un período 

de retorn de 10 anys. 

 

Aquest mateixos embornals seran els que es construiran a les zones de prioritat invertida, 

realitzant-se un entroncament amb la rigola de formigó, la qual conduirà les aigües en superfície 

fins l’embornal.  

 

La col·locació dels embornals s’ha realitzat seguint el criteri d’un embornal per cada 200m² 

de superfície, aproximada. Aquest criteri s’estableix a partir de la pluviometria mitjana de la zona B 

i el valor d’Isoyeta 50 on ens trobem, i juntament estudiat amb un període de retorn de 10 anys. 

 

La connexió de la xarxa es realitza directament a la Riera del Gorg, actualment 

canalitzada, a través d’un tub de PEAD Ø600. Per realitzar aquesta connexió serà neccesària la 

realització de les obres de connexió fora d’àmbit afectant al carrer Riera del Gorg. 

 
A.5.7. XARXA D’AIGUA POTABLE I CONTRA INCENDIS 

 

La xarxa d’abastament d’aigua que contempla el present projecte, s’adequa als criteris  

d’assegurar l’abastament als futurs habitatges i simultàniament poder exercir de xarxa contra 

incendis amb la instal·lació d’hidrants. 

 

Així la nova xarxa tindrà els diàmetres i mecanismes que siguin necessaris per a complir 

amb al normativa vigent. 

 

La nova xarxa d’aigua potable ha de garantir, amb els nous criteris de disseny, tant la 

continuïtat del subministrament, com les condicions d'estanqueïtat i operacions sanitàries en 

compliment del RD 140/2003 per la posta en marxa després de qualsevol interrupció dels 
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subministrament. Una correcta i ben distribuïda xarxa d’hidrants ha de garantir la tasca del 

bombers en òptimes condicions en la seva tasca d’extinció de possibles incendis.  

 

La xarxa de distribució actual a l’interior del Polígon d’actuació 17 Riera del Gorg és 

inexistent. La xarxa no disposa de hidrants en la zona i s’hauran de fer de nous per tal de donar 

compliment a la normativa vigent.  

 

Les noves canonades seran de polietilè d’alta densitat, amb tots els mecanismes i vàlvules 

de fosa dúctil. La nova xarxa es projecta per tal que doni servei a totes les parcel·les i que es 

connectarà a la xarxa existent en el creuament del camí de la Puntaire amb el carrer del Boixet 

mitjançant un tub de polietilè de diàmetre segons plànols. 

 

Per últim, destacar que totes les connexions a la xarxa existent seran portades a terme a 

càrrec de la companyia subministradora, en aquest cas SOREA, per tal de minimitzar afectacions 

a la xarxa. És per aquest motiu, que al pressupost del present projecte es farà una previsió del 

cost mig de totes aquestes connexions una vegada Sorea el faciliti. 

 

A.5.8. XARXA DE GAS NATURAL 

 

L’empresa que gestiona el servei de Gas, és l’empresa Gas Natural, la qual ha facilitat la 

xarxa de gas existent al municipi. De la mateixa manera ha informat que no hi ha peticions de 

noves altes de subministrament a la zona.  

 

Atesa que actualment hi ha una xarxa existent que creua tot el sector i que la majoria de 

parcel·les edificades ja compten amb subministrament, es planteja la renovació de la instal·lació 

tancant l’anella evitant així fer una servitud de pas. D’aquesta manera, els conductes soterrats que 

creuen La Riera del Gorg quedaran inutilitzats. Es podran realitzar escomeses amb Ø PE 35 per a 

cada parcel·la futura i la xarxa en realitzarà amb Ø PE 90. 

 

A.5.9. XARXA DE MITJA I DE BAIXA TENSIÓ 

 

Amb la informació obtinguda de l’empresa FECSA-ENDESA, com a empresa gestora del 

subministrament elèctric, hem pogut fer una proposta adient al sector. 

 

En base a aquest anàlisi i als requeriments mínims considerant una electrificació de totes 

les parcel·les de la zona sense urbanitzar i la futura cessió per al equipament, segons el RD 

222/2008, s’ha modificat la xarxa per a realitzar-la soterrada, com es pot apreciar als plànols 

adjunts. 
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Atès l’actual normativa de subministrament per als habitatges unifamiliars i la previsió 

d’ubicació de punts de subministrament per a cotxes elèctrics, hem considerat necessari la 

col·locació de una estació transformadora (ET) dins el sector a la zona verda. 

 

S’instal·larà conforme el REBT, ICT-BT-07 a una profunditat no inferior a 0,6 m, segons 

l’esquema de creuaments de serveis adjunt a aquest Projecte d’Urbanització en el plànol 3PR-D-

100. 

 

Una vegada la nova xarxa ja es trobi en funcionament, es preveu el desmuntatge i retirada 

de tots els cables aeris i els seus suports, deixant les escomeses privades fins a línia de façana, 

amb les caixes encastades en les tanques segons el REBT, ICT-BT-13 i 16. 

 

A.5.10. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 

Per a dissenyar la xarxa projectada de telecomunicacions s’ha agafat la informació de la 

companyia Telefónica de España com actual subministradora del servei.  
 

Es projecta una xarxa connectada a les actuals canalitzacions principals. Actualment la 

xarxa es aèria en tot l’àmbit exceptuant el punt ubicat al creuament del carrer Xaloc amb el Camí 

de la Puntaire, on apareix una arqueta en D. Es soterrarà la xarxa actual circulant pel Camí de la 

Puntaire i la continuació del carrer dels Boixets fins arribar al carrer de la Riera del Gorg tancant 

l’anella. Es donarà servei a totes les parcel·les ubicant arquetes H i M necessàries. Així es 

dissenyen prismes de 2 o 4 tubs de PVC 110mm de doble capa, protegits amb formigó HM-20. 

 

A.5.11. ENLLUMENAT PÚBLIC 

 

La proposta per a l’enllumenat preveu, en general, el principi d’aprofitament del màxim de 

material existent, sempre que ofereixi garanties mínimes de durabilitat. Les columnes existents 

que estiguin en bon estat es retiraran i es portaran al magatzem municipal com a material de 

reposició en el manteniment del municipi. En la totalitat de vials es proposen punts de llum on les 

columnes, de 6,00m. d’alçada, incorporen llumeneres dotades amb làmpades d’entre 20 i 40w, 

LED, amb disposició unilateral situada segons plànols de seccions tipus i amb una equidistància 

de 20m assolint, sempre, uns resultats luminotècnics satisfactoris. A la zona verda es preveu la 

instal·lació de 4 punts de 8 m d’alçada i una potencia de 80w.  

 

D’aquesta manera no es veuran alterades les uniformitats calculades. Amb aquesta 

disposició de l’enllumenat s'assegura, el manteniment dels règims lumínics d’acord amb el que 

preveu la normativa sectorial vigent. En els annexos es justificaran les luminàncies i les 

uniformitats aconseguides. Així mateix, s’ha estimat un factor de manteniment de 0,74 en base a la 
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ubicació de l’enllumenat en una zona residencial i amb una estimació de 3 anys com a interval de 

neteja. 

 

Les llumeneres adoptades seran d’alt rendiment i compleixen les prescripcions de la Llei 

6/2001 de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn i 

del reglament que la desenvolupa atès que el seu valor de FHS és acceptable. En aquest sentit, la 

llumenera escollida seran de la marca Novatilu, i els models Neoville S LED  (20 i 40 w) i  M LED 

de 80w i el bàcul de 6m i de 8m d’acer galvanitzat, tronco cònica, model Cartujam  ambdós són 

elements que ja es troben instal·lats en altres indrets del municipi. 

 

Els valors resultants de les luminàncies es troben dintre dels límits establerts en el Decret 

1890/2008. 

 

S’ha dissenyat l’enllumenat de la urbanització mitjançant tres línies de llumeneres, la 

primera de 11 unitats al Camí de la Puntaire en el tram entre el carrer Boixets i Xaloc, i la segona 

de 10 unitats pel Camí dels Boixets i la nova plaça, i per últim, 10 unitats al Camí Puntaire en el 

tram entre el carrer dels Boixets i el carrer Coma de Bo i el mateix carrer Coma de Bo.  

 

 La distribució en B.T. partirà del Centre de Transformació situat a la zona Sud-Est de la 
urbanització, s’està pendent de l’informe d’Endesa al respecte.  
 
 Les línies s’instal·laran soterrades, en una canalització de PVC de  110 mm., amb el traçat i 
protecció indicats en els plànols. 
 
 El sistema de presa de terra es projecta format per piquetes connectades entre sí i als fanals 
per un cable enterrat de coure nu de 35 mm². de secció. 
 
 El traspàs de carrer es farà de la mateixa manera que les instal·lacions de subministrament 
elèctric. 

 
* CÀLCUL DE LÍNIES. 

 

 Característiques: Els suports previstos són columnes de 6m., a una interdistància variable en 
funció de la il·luminació considerada adient en cada zona, adoptant un nivell d’il·luminació mig 
de 10 Lux., les làmpades són de LED, de 20W, 40 W. En el cas de la zona verda els suports 
seran de 8m i les llumeneres de 80w.  

 

 Subministrament i potencia: La instal·lació elèctrica que es dissenya, formada per 3 línies, 
tindrà les següents característiques: 

 
 Núm. de fases:      3+N. 
 Tensió de subministrament:     380/220 V. 
 Potència nominal:      1260 W. 
 Caiguda de tensió màxima:           3,65 V (0,96%). 
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 Circuits: La secció de la derivació serà, segons càlculs, de 4x6 mm²., de 4x10 mm²., de 4x16 
mm². o  de 4x25 mm²., en estesa soterrada i de 2,5 a l'interior de les columnes. 

 
 L'estesa elèctrica es farà amb conductors de coure tipus VV/1000 W (UNE 21029). 
 

Al peu de cada columna es col·locarà una piqueta de 2 m. i  16 mm²., unit mitjançant un 
conductor de coure de 16 mm². a una borna de la columna. Les piquetes s'uniran entre sí 
mitjançant un conductor de coure nu de 35 mm²., formant una xarxa equipotencial entre totes 
les parts metàl·liques (columnes), amb una resistència a terra entre 10 i 18 ohms. 

 
 Tots els elements elèctrics disposaran d’evolvents protectors a les projeccions d'aigua. 

 

 Proteccions: Totes les masses accessibles es posaran a terra i es disposarà de relès 
diferencials de sensibilitat 0,3 A, que tallaran els circuits per intensitat de defecte, amb una 
resistència a terra a aconseguir entre 10 i 18 ohms, acomplint per tant la relació: 

 

                  24       24 
         R< = ----- = ----- = 80 Ohms. 
                   I       0,3 

 
Totes l 
es parts actives se separaran mitjançant aïllaments de protecció, amb la finalitat de conservar 
les seves propietats al llarg del temps. 
 
La instal·lació de tots els elements serà de manera que sigui inaccessible i que es precisin 
eines especials per a la seva manipulació, amb els interruptors de maniobra situats en quadre 
preparat per a aquest fi. 
 
Les proteccions s'ajustaran a la MI BT 020 i 021. 
 
Tots els circuits estaran protegits en el seu origen contra els efectes de les sobreintensitats, 
mitjançant interruptors magnetotèrmics omnipolars i seran els que corresponguin a les corbes 
d’intensitat-temps dels circuits a protegir. 
 
La protecció individual de cada lluminària es farà per un fusible que tallarà el circuit en cas de 
sobre-intensitat, emplaçat en la part inferior accessible de la columna. 

 

 CÀLCUL DE LÍNIA. 

 
La secció dels conductors a utilitzar garanteix que la caiguda de tensió entre l'origen de la 
instal·lació i qualsevol punt d'utilització sigui més petita del 3%. 

  
La potència a considerar de les làmpades serà el resultat de multiplicar per 1,8 la potència 
nominal. 

 
 Càlcul de la intensitat: 

                            P 
           In = ---------------------- 
                   3 · U · cos  
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 Càlcul de la caiguda de tensió: 
                      3 · ln · Ln 
           Un = ----------------------  · cos  
                         K · Sn 

 

 In = Intensitat en ampers. 

 P = Potència de càlcul. (1,8 x P. nominal). 

 U = Tensió entre fases (380 V). 

 Un = Caiguda de tensió en volts. 

 Ln = Longitud del tram en metres. 

 K = Conductibilitat del coure (56). 

 Sn = Secció dels conductors en mm². 

 

 Quadres de càlcul: 
 

LÍNIA 0 

 

TRAM LONG 
   (m) 

POT 
(W) 

Intens. 
(A)

SECCIÓ 
(mm²)

CAIGUDA 
TENS.PARC. 

C.TENS. 
TOTAL 

Origen.-0.0 -- --- -- - 2,65 --- 

0.0-0.06 95 600 1,73 6 0,81 3,46 

 

* Major caiguda de tensió 3,46 v (0,91%). 

 

LÍNIA 1 

 

TRAM LONG 
   (m) 

POT 
(W)

Intens. 
(A)

SECCIÓ 
(mm²)

CAIGUDA 
TENS.PARC. 

C.TENS. 
TOTAL 

1.0 - 1.5 70 500 1,44 6 0,49 0,49 

1.5 - 1.11 100 1500 4,32 10 1,27 1,27 

1.11-1.13 35 200 0,58 6 0,10 1,37 

1.11-1.20 115 700 2,02 6 1,13 2,40 

 

* Major caiguda de tensió 2,40 v (0,63%). 
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LÍNIA 2. 

 

TRAM LONG 
   (m) 

POT 
(W)

Intens. 
(A)

SECCIÓ 
(mm²)

CAIGUDA 
TENS.PARC. 

C.TENS. 
TOTAL 

2.0 - 2.1 95 2300 6,63 16 1,16 1,16 

2.1 - 2.4 70 300 0,86 6 0,30 1,46 

2.4 - 2.9 105 500 1,44 6 0,74 1,90 

2.9 - 2.17 130 1400 4,03 10 1,54 2,70 

2.17 -2.23 110 600 1,73 6 0,93 3,63 

 

* Major caiguda de tensió 3,63 v (0,96%). 

 

A.5.12. AFECTACIONS 

 

Totes les afectacions venen donades pel planejament.  

 

La principal afectació ve donada al Camí de la Puntaire, més concretament en l’única 

parcel·la edificada dins el sector de la Riera del Gorg. Donat que totes les parcel·les del camí, per 

part del sector Puntaire, es troben consolidades, es proposa fer el nou traçat del carrer partint 

d’aquesta alineació, tenint en compte els límits del planejament. Per tant, com a conseqüència, el 

tancament de la parcel·la afectada, envaeix el nou traçat del vial. Es desplaçarà el tancament fins 

al nou límit (veure documentació gràfica). 

 

El carrer Xaloc també es veurà afectat pel planejament degut a que el seu eix està 

esbiaixat respecte al planejament vigent i envaeix el sector. Com a conseqüència, el creuament 

d’aquest carrer amb el nou Camí del Puntaire es veurà afectat per aconseguir un creuament de 

carrers idoni. Es proposa refer aquest gir amb les característiques abans descrites. 

 

A.5.13. SENYALITZACIÓ 

 

En el present projecte s’efectua una primera proposta de circulació i senyalització 

horitzontal i vertical pertinents per adaptar-se a les necessitats detectades que haurà de ser 

consensuada amb el departament de mobilitat municipal.  

 

Així es preveu la instal·lació de senyals verticals en compliment de la normativa actual 

intentant reduir la quantitat de suports i possibles obstacles així com facilitar la comprensió de la 

senyalització establerta. El plànol S-001 presenta la proposta de senyalització vertical al transit 

rodat. 
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A.6. SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 

Amb les determinacions del present projecte es compleix la normativa actualment vigent 

sobre la supressió de les barreres arquitectòniques a que fa referència la llei 13/2014 del 30 

d’octubre. 

 

La llei 13/2014 del 30 d’octubre, s’ha contemplat amb el màxim de paràmetres que la 

realitat física existent ho ha permès, plantejant si fos necessari, solucions alternatives que  

garantissin  la màxima accessibilitat possible. 

 

S’ha tingut especial cura en el disseny dels guals per a vianants dins de la normativa 

esmentada per voreres menors de 2,05 m i d’altra banda es tindrà cura en les voreres més 

estretes de deixar les columnes d’enllumenat i de senyalització en la situació més adient per tal de 

deixar sempre un pas mínim de 90 cm entre aquests i les tanques de les parcel·les. 

 

 

A.7. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

Ateses les característiques dels diferents capítols d’obra que s’inclouen en el projecte es 

preveu un termini màxim d’execució de dotze mesos. (12 mesos). 

 

Aquest projecte comprèn una obra completa d’urbanització en els termes definits en el seu 

contingut, segons els articles 13 i 14 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

(Decret 179/1995 del 13 de juny). 

 
 
A.8. TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES 
 

El termini de garantia de les obres serà de dotze (12) mesos, comptats des de la data de 

recepció. En aquest període l'empresa adjudicatària conservarà l'obra, lliurant-la al final d'aquest 

període en perfectes condicions. 

 

 

A.9. REVISIÓ DE PREUS 
 

Atesa la durada que es preveu per a l'execució de l'obra projectada, no es contempla la 
possibilitat de l'aplicació de revisió de preus, transcorregut el termini d’un any pel sistema de 

revisió de preus que contempla el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 

públiques. 
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A.10. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL DEL CONTRACTISTA 
 

La classificació empresarial que es proposa pel contractista adjudicatari de les obres 

projectades, resulta de les disposicions establertes a l'Ordre de 28 de març de 1968 (BOE nº 78, 

de 30 de març), modificada per l'Ordre de 28 de juny de 1991 (BOE nº 176, de 24 de juliol). 

 

En funció del pressupost de les obres i el seu termini d'execució, es proposa que 

l’empresa adjudicatària tingui la següent classificació empresarial: 

 

- Grup G Subgrups 6 categoria mínima e) 

 

 categoria a) inferior o igual a 60.000 € 

 categoria b) de 60.000 a 120.000 € 

 categoria c)  de 120.000 a 360.000 € 

 categoria d) de 360.000 a 840.000 € 

 categoria e) de 840.000 a 2.400.000 € 
 categoria f)  superior a 2.400.000 € 

 

 

A.11. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 

Atès tot l’exposat i tot allò reflectit als plànols s’ha elaborat uns amidaments i un 

pressupost detallat de les obres. Aquest s’adjunta en els apartats de pressupost amb el seu 

quadre de preus núm.1, el quadre núm.2, els amidaments detallats, els pressupostos parcials i el 

resum de pressupost en compliment d’allò establert al Text refós de la Llei de Contractes del 

Sector Públic. 

 

El pressupost d'execució material de les obres projectades puja la quantitat de Sis-cents 

Seixanta-set mil Sis-cents Cinquanta-quatre euros amb Cinquanta-cinc cèntims (667.654,55€). 

Aplicat al pressupost d’execució material, el 6% de Benefici Industrial, el 13% de Despeses 

Generals i l'IVA vigent del 21 %, resulta un pressupost d'execució per contracte de les obres de 

Nou-cents Seixanta-un Mil Tres-cents Cinquanta-cinc euros amb Setanta-vuit Cèntims 

(961.355,78€). 

 

Donat que l’àmbit de les obres d’urbanització afecten a dos polígons d’actuació diferents, 

s’haurà de repercutir les carregues entre els dos polígons. Aquest repartiment es realitza segons 

percentatges proporcionals a les superfícies de vialitat inclosa a dins dels diferents polígons, 

resultant: 
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 Polígon II PP6 “Riera del Gorg”:  84,598 % 

 Polígon La Puntaire:   15,402 % 

A continuació s’adjunta còpia del resum de pressupost obtingut: 

 

Els preus adoptats s'han obtingut a partir dels preus ajustats a la situació del mercat 

actual, segons la Base de preus del Institut Tecnològic de l’Edificació de Catalunya per l’any 2.020. 

 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d'obra, s'obté un pressupost 

d'execució material de: 

 

- Total pressupost d’execució material:  

Sis-cents Seixanta-set mil Sis-cents Cinquanta-quatre euros amb Cinquanta-cinc cèntims 

(667.654,55€) 

 

 Polígon II PP6 “Riera del Gorg”:  84,598 % = 598.205,12 € 

 Polígon I PP6 “Riera del Gorg”:  15,402 % =   82.802,52 € 

 

Que representa un pressupost de contracte, incloent el 13% de despeses generals 

d'empresa, el 6% de benefici industrial i el 21% d’I.V.A. assoleix la quantitat de: 

 

- Total pressupost de contracte:  

Nou-cents Seixanta-un Mil Tres-cents Cinquanta-cinc euros amb Setanta-vuit Cèntims 

(961.355,78€) 

 

 Polígon II PP6 “Riera del Gorg”:  84,598 % = 813.287,76 € 

 Polígon I PP6 “Riera del Gorg”:  15,402 % = 148.068,02 € 

 

El  pressupost anterior correspon a la totalitat de les obres definides tècnicament en el 

present projecte d’urbanització del Polígon II del PP6 “Riera d’en Gorg”, i s’han computat tots els 

serveis i infraestructures necessàries a l’àmbit. 

 
 

A.12. PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

A efectes del cost total de la inversió a realitzar per part de l’Ajuntament cal considerar 

altres aspectes a part del cost directe de les obres. A aquest efecte es realitza el següent resum: 

 

 Total pressupost pel coneixement de l’administració 961.355,78 € 
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A.13. CONCLUSIÓ 
 

Amb tots els punts i els documents adjunts pot considerar-se suficientment detallat el 

present projecte perquè pugui servir de base a les gestions pertinents amb altres organismes i 

amb les companyies de serveis per al seu pronunciament sobre l’adequació de les obres i serveis 

previstos. 

 

 

Sant Cugat del Vallès, a 22 d’Abril de 2022 

 

 
PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 

Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 
Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
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A.14. INDEX DE PLÀNOLS 

 

N.PLÀNOL TÍTOL ESCALA ARX. INF. 

  SÈRIE G / PLANOLS GENERALS   
01 G- 001 SITUACIÓ-EMPLAÇAMENT 1:2000, 1/1000 3G-000

02 G- 002 PLANTA GENERAL-PLANEJAMENT VIGENT  1:1000 3G-000

03 G- 003 PARCEL·LARI  1:400 3G-000

     

  SÈRIE EA / ESTAT ACTUAL   

03 EA-A-001 PLANTA GENERAL, TOPOGRÀFIC, RASANTS I 
ACCESSOS 1:400 3EA-A-100 

04 EA-I-001 SERVEIS CLAVEGUERAM i AIGUA 1:500 3EA-I-101 

05 EA-I-002 SERVEIS BAIXA TENSIÓ 1:500 3EA-I-102

06 EA-I-003 SERVEIS BAIXA TELEFONIA VODAFONE 1:500 3EA-I-103

07 EA-I-004 SERVEIS BAIXA TELEFONIA TELEFONICA 1:500 3EA-I-104

08 EA-I-005 SERVEIS GAS 1:500 3EA-I-105

     

  SÈRIE PR / PROPOSTA   
09 A-001 PLANTA GENERAL, ENDERROC 1:400 2030-A-000 

10 A-002a PLANTA GENERAL, REPLANTEIG 1:300 2030-A-000

11 A-002b PLANTA GENERAL, REPLANTEIG 1:300 2030-A-000

12 A-003a PLANTA GENERAL, DEFINICIO GEOMETRICA 1:300 2030-A-000

14 A-003b PLANTA GENERAL, DEFINICIO GEOMETRICA 1:300 2030-A-000

15 C-001 SECCIONS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS I 1:200 2030_C_00

16 C-002 SECCIONS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS II 1:200 2030_C_00

17 C-003 SECCIONS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS III 1:200 2030_C_00

18 C-004 SECCIONS LONGITUDINALS I TRANSVERSALS IV 1:200 2030_C_00

19 D-001 SECCIONS TIPUS CARRERS 1:50 2030-D-000 

19 D-002 DETALLS TIPUS 1:300 2030-D-000 

20 I-001 SERVEIS CLAVEGUERAM 1:400 2030-I-100 

21 I-002 SERVEIS ENLLUMENAT PÙBLIC 1:400 2030-I-100 

22 I-003 SERVEIS MITJA TENSIÓ-BAIXA TENSIÓ 1:400 2030-I-100

23 I-004 SERVEIS AIGUA 1:400 2030-I-100

24 I-005 SERVEIS TELEFONIA-TELECOMUNICACIONS 1:400 2030-I-100

26 I-006 SERVEIS GAS 1:400 2030-I-100

27 S-001 SENYALITZACIÓ VERTICAL I TRÀNSIT RODAT 1:400 2030-S-100

 
 

 

 

 

 
PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 

Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 
Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
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G-001

SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT
PLÀNOLS GENERALS

S. E.

SITUACIÓ

ORTOFOTO PLÀNOL SECTOR

ORTOFOTO PLÀNOL SECTOR

ORTOFOTO PLÀNOL SECTOR

ORTOFOTO PLÀNOL SECTOR

PERCENTATGE DE VARIACIÓ

DIFERÈNCIA ENTRE ÀREES D'ÀMBIT (Segons PP i definitiva)

ÀREA ÀMBIT PA II SECTOR 6 PP 'RIERA DEL GORG'

ÀREA ÀMBIT DEFINITIVA PA II SECTOR 6 PP 'RIERA DEL GORG'

LÍMIT ÀMBIT SECTOR SEGONS PLA PARCIAL

LÍMIT ÀMBIT SECTOR SEGONS PLA PARCIAL

LÍMIT ÀMBIT SECTOR SEGONS LÍMIT DE LA PROPIETAT I CATASTRE

LÍMIT ÀMBIT SECTOR SEGONS LÍMIT DE LA PROPIETAT I CATASTRE

         0,96 %

   1.227,13 m2

32.951,57 m2

31.724,44 m2

Segons ART. 8
De la normativa de les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament
de SANT VICENÇ DE MONTALT aprovat definitivament per la comissió provisional

d'urbanisme de Barcelona en data 12/02/1986:

"El ámbito territorial de los Estudios, Proyectos y Planes relacionados en el anterior

artículo se referirá necesariamente a los sectores y polígonos delimitados como tales

en las presentes Normas. Si bien se permitirán variaciones hasta un 5% de la

superfície del sector para adecuarlo a condicionantes topográficos, de

propiedad o de interés público. Todo ello sin perjuicio, respecto al suelo apto para

la urbanización de su posible división en subsectores al amparo de lo establecido en

el art. 13 de la Ley de 9 de enero de 194 del Parlament de Catalunya."

El percentatge de variació serà d'un 0,96 % < 5 % del percentatge permès.

(Definitiva segons estructura de la propietat i base topogràfica)

(Segons PP Desembre 1988)
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01-Sub-base Tot - U Natural S-2 compactades fins al 95%

del P.M.

(20 cm. de gruix).

02-Base Tot - U Artificial compactades fins al 98% del P.M.

(20 cm. de gruix mìnim en funció caracteristiques de

l'explanada).

03-Reg d'imprimació de tipus B-60/70, emulsió asfaltica

catiònica.

04-Capa de rodadura barreja bituminosa en calent tipus

AC16 granìtica 5 cm. Acabat tintat de vermell, mateix acabat

que la vorera existent.

05-Rigola. Rajola de llosetes precomprimides de formigo

30x30x8 cm. Base de formigó h=15 cm mìnim sota peça.

06-Capa de formigó  HM-20/P/IIA ,20 cm gruix, juntes

longitudinals d'alabeig i formigonat per lloses superiors a 5 m

de amplada. Juntes transversals cada 3m. Profunditat de

corte 1/3 - 1/4 gruix de llosa.

07-Capa de formigó  HM-20/P/IIA ,20 cm gruix, juntes

longitudinals d'alabeig i formigonat per lloses superiors a 5 m

de amplada. Juntes transversals cada 3m. Profunditat de

corte 1/3 - 1/4 gruix de llosa. Acabat tintat de vermell, mateix

acabat que la vorera existent.

08-Llamborda de formigó tipus Betulo.

09-Limit, formigó prefabricat  tipus P3 de ICA o equivalent.

Base mínima 15 cm de formigó.

10-Vorera formigo prefabricat  tipus T2 de ICA o equivalent.

11-Aportació amb terra vegetal h=1 m.

12-Escossell de format per 4 peces de formigó prefabricat

model FIOL 120 de ICA.

13-Arbre. Liquidambar Estiraciflua. Diàmetre a 1 m d'alcada

140 mm.

14-Lluminaria Milan S LED 40W Asim. Ext. 4000K. Conjunt

troncocònica 6m Columna + perns..

15-Embornal de formigó prefabricat. Reixa fundicio dim.

27.5x56.5 cm. model tipus Delta D-400 de Fundició Ductil

Benito

16-Tub de sanejament d'aigües pluvials

17-Tub de sanejament d'aigües residuals

18-Escossell de format per xapa d'acer cortén de 10 mm per

250 mm d'altura, de forma rectangular de 1000 x 1400 mm.
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0,30

DETALL POU DE REGISTRE

TUB DE PVC

CORRUGAT EXT.

REFORÇ PARETS POU

FORMIGÓ HM-20 EN

PREFABRICAT DE 10cm

ANELLS DE FORMIGÓ

DE GRUIX

secció transversal

AMB FORMIGÓ HM-20

BASE DE POU

0,30

DETALL IMBORNAL 

AGLOMERAT ASFÀLTIC

MANEGUET PASAMURS 20 cm

TALLAT EN BISEL

SECCIO A-A

CANONADA PVC Ø 200

 S/NORMA UNE 53332

ZAHORRAS

10.00

57.50

67.50

10.00

1.00

30.00 min -

45.00 max

Ø200PVC

50.00

30.00

10.00

NOTA : LES COTES EN MILIMETRES

Pte=VARIABLE

Pte=2%

SENSE ESCALA

Pte=2%

A A

PLANTA

2.40

 60.00

30,0

10,00

9.00

1.00

2.40

40

Pate Trepador d'acer
galvanitzat de diam
16 mm empotrat 15
cm i separació de
30cm

junta PVC circular
soldada
h=20cm

Paviment

Tapa fundició dúctil
normalitzada

variable

pluvials H= 0.50+1.60

DETALL POU DE REGISTRE AMB SALT "IN SITU" Secció Canonades principal de Clavagueram aigües pluvials

100<D<150 cm

>10 cm

VARIABLE

Base de sorra exepte d'àrids,
de gruix variable,
compactada fins al 95% de
l'assaig Proctor

Base de sorra compactada sobre llit
de pedres, de gruix major a 10 cm

0.20

Col.lector de sanejament
enterrat de PVC , de
diàmetre variable i unió
amb junt elàstic

La profunditat es tindrà en
compte els possibles
desaigües dels soterranis per
tant D haurà de ser entre 100
i 150 cm i en cas que no hi
hagi soterrani es col·locarà a
la menor profunditat posible,
depenent de les gelades i
les carregues que rebi

SELECCIONADES AL 98 % P.M.

REBLIMENT I PICONAT DE TERRES

TUB PVC

FORMIGÓ HM-20

a

PAVIMENT SEGONS PROJECTE

Ó REPOSICIÓ

MALLA DE SENYALITZACIÓ

TUB PVC

RASA TIPUS PER CONDUCCIO DE CLAVEGERAM

NOTES:

Separació ample aproximat 20 cm a cada banda per col.loocació
de canonada

Separació mínima de 3,00 mt de l'arbrat

0.60

DETALL POU DE REGISTRE TIPUS

ARQUETA TIPUS DE CREUAMENT CARRERS I TAPA

LÀMINA DE PLÀSTIC D'AVIS I PROTECCIÓ

0.40

SORRA

TUBS DE POLIETILÉ DENSITAT, DOBLE PARET Ø INT 60

CABLE NU DE Cu DE 35mm 37/64

0
.
1
0

0
.
4
5
 
m

í
n

0
.
5
0
 
m

í
n

0.40

1

1 REPLE DE LES RASES AMB MATERIAL PURGAT SENSE PEDRES

SUPERIOR A Ø8CM. I COMPACTAT 98%

RASA TIPUS PER ENTUBAR CABLES A ZONA VORERA

2
6
0

100

5
0

1360

1500

Ø20

4
0
0

1
3
5
0

400

3
0
0

2
2
0

NIVEL

ACERA

JIS 20

DETALL ARMARI DE MESURA, COMANDAMENT I CONTROL

JIS 20 JIS 20

TUBS DE POLIETLÉ ALTA DENSITAT

DOBLE PARET Ø INT.60

FORMIGO HM15

CABLE NU DE Cu

35mm 37/64

NOTA: ES COL.LOCARÀ NOMBRE DE TUBS IGUAL

AL DE CIRCUITS  MES UN DE RESERVA

0.12 0.05

0
.
0
5

1

RASA TIPUS PER ENTUBAR CABLES A ZONA DE VIALS

TAPA DE FONERIA Ø650x650

E.P.

VORERA

0.150.600.15

ARREBOSAT I LLISCAT

FORMIGO HM15

V
A

R
 
0
.
8
0
 
m

í
n
.

V
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R
 
1
.
0
0
 
m

í
n
.

1

CM

2 6

54 8

II

0

I

MERLIN GERIN

250V20A

SOL

FUENTE

TENSION

INPOUT: 220V

OUTPOUT: 24V

MODEM

L1 L2 L3 N

PE

FONAMENT COLUMNA:TIPUS I PRESA DE TERRA

PLACA COURE 300x300

FORMIGO H-250

CABLE DE COURE

DE 16mm² AÏLLAT 450/750V

TUB PVC CORRUGAT Ø MINIM INT 60mm

TUB DE PVC CORRUGAT 15mm

1
.
5
0

0
.
5
0
 
m

i
n
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m

0
.
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m

i
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i
m

RASANT PAVIMENT

TERMINALS DE PALA ROSETA I

CARGOL INOXIDABLE

COLUMNA

MARC I TAPA DE FUNDICIÓ

2%

400

4
0
0

640

50

TUB CORRUGAT DOBLE CAPA Ø INT. 60

150380150

REBLERT DE GRAVA DE GRUIX

NO SUPERIOR A 3cm

FABRICA DE TOTXO GERO ARREBOSSAT

I LLISCAT INTERIORMENT

DETALL ARQUETA ENLLUMENAT PUBLIC

TUBS DE POLIETLÉ ALTA DENSITAT

DOBLE PARET Ø INT.60

FORMIGO HM15

CABLE NU DE Cu

35mm 37/64

NOTA: ES COL.LOCARÀ NOMBRE DE TUBS IGUAL

AL DE CIRCUITS  MES UN DE RESERVA

0.12 0.05

0
.
0
5

0
.
1
0

0
.
3
0

0
.
3
0

RASA TIPUS PER ENTUBAR CABLES A ZONA ENJARDINADES

ELS BASAMENTS DE COLUMNES DE FANALS PER ALÇADA DE 6 m. COMPLIRAN AMB DIMENSIONS

MÌNIMES DE: 500 x500 mm. (planta)  i 900 mm d'alçada

PE 1"

collarí

reductor

T 16/16/16

PE 16

PE 16

degotadors autocompensantes

punxats i enterrables

pasatubs entre escocells Ø90

CONEXIÓ AMB XARXA

D' AIGUA POTABLE

Clau de pas

Comptador

DETALL COLARÍ DE REG

ANCLATGES DE CANONADES

0.800.500.400.40 0.60

-ELS ANCLATGES VERTICALS HAURÀN DE CALCULARSE PER PES DE FORMIGÓ

-LA DIMENSIÓ C SERÀ COM A MINIM LA DESCRITA

-EL FORMIGÓ PER ELS ANCLATGES SERÀ HM-20

COLTZE

o

COLTZE

-TOTES LES UNIONS I TORNILLERIA QUEDARAN LLIURES

22  30'

SECCIO

B

C

o

90

45

o

22 30'

o

o

45

1.00

1.00

0.80

0.75

0.50

0.75

DE SER ESTABLE ELIMINANT TOTA LA RESTA QUE QUEDI LLIURE

-EL TERRENY EN CONTACTE AMB EL ANCLATGE HAURÀ

-EL ANCLAtgE S'HAURÀ DE REALITZAR SEMPRE EN CONTACTE

AMB LA PARET DE LA RASA Y CONDUCCIÓ

0.30

0.30

0.30

0.40

0.40

0.40

0.30C 0.30

0.20

0.20

0.25

0.25

0.30C

A

B

A

B

0.40

0.25

0.25

0.35

0.35

0.500.40 0.50

0.45

0.45

0.60

0.60

0.60

0.50

0.35

0.35

0.50

0.50

0.60

0.60

0.60

0.80

0.80

o

COLTZE

PLANTA

A A A

90

V

V

F

V

F

500

1.30

1.30

200

0.60

0.60

DIMENSIONS DE ANCLATGES

100

0.40

0.30

A

C

B

Ø

0.50

0.40

150

0.80

0.80

300

0.60

0.60

0.70

250

1.00

1.00

0.70

400

V

F

* Per equilibrar les forces de empenyiment, los anclatges

(daus de formigó) hauràn de ser colocat a:

- Els cambis de direcció (colçes) o de DN (cons de reducció) -

las derivaciones (tes).

- Els extrems de la canalizació (brides cegas).

* Els valors de las forces de empenyiment per una  presió de

proba de 1 Kg/cm2 s' indican a la taula seguent.

reductor

collarí

degotadors autocompensantes

punxats i enterrables

COLLARÍ GOTEIG

PE 1"

PE 16

PE 16

T 16/16/16

RASA DE CANALITZACIÓ D'AIGUA EN VORERA

HIDRANT ENTERRAT

XARXA GENERAL

VORERA

BOMBERS

3
,
2

3

PEÇA AUTOBLOCANT

TUB FUNDICIÓ

PEÇA AUTOBLOCANT

BOCA DE REG

SECCIÓ TRANSVERSAL

COS DE FERRO FOS

ENRASADA  AMB EL PAVIMENT

BOCA DE REG AMB TAPA,

Tr.

Tr.

HM-20

DESGUÀS

VORERA

XARXA GENERAL

SENSE ESCALA

TUB DE SERVEI
DE C.A.S.S.A.

0.20

0.20

REBLIMENT AMB MATERIAL PAVIMENT DE GRUIX
SELECCIONAT AL 95% P.M. SEGONS PROJECTE

SORRA DE RIU
B

A

SECCIÓ PRINCIPAL SERVEIS INSTAL.LACIONS

140,0

LÍ
M

IT 
PA

RC
EL

.L
A

Enllumenat

Telefonia

Aigua

Gas

Baixa Tensió

40.0

30.0

60.0

20.0

35.0

40.0 20.0

30.0 20.0

PAVIMENT

DISTÀNCIES MÍNIMES ENTRE INSTAL.LACIONS

Distància mínima de creuament entre canalitzacions

Aigua Gas Telefonia Baixa Tenssió Enllumenat

Aigua 0.20

Gas

Telefonia

Baixa Tenssió

Enllumenat

0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.25 0.25

0.20 0.20 0.20 0.25 0.25

0.20 0.20 0.20 0.25 0.25

Distància mínima de paral.lelisme entre canalitzacions

Aigua Gas Telefonia Baixa Tenssió Enllumenat

Aigua 0.20

Gas

Telefonia

Baixa Tenssió

Enllumenat

0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.20 0.20 0.20 0.25 0.25

0.20 0.20 0.20 0.25 0.25

cotes en cm.

NOTES:

Tota la rasa s'omplirà amb
reblert i compactació amb sorra
seleccionada, en tongades de
25 cm. amb compactació del
95 % de l'assaig Proctor

50.0

Mitja tensió

UBICACIÓ I DISTANCIES ENTRE DIFERENTS SERVEIS

Vorada de formigó Tipus P-3

Vorada de formigó Tipus T-2

Gual remontable de formigó Tipus ICS Standard

Llamborda formigó tipus "Betulo"

Rigola blanca formigó

4 peces prefabricades de formigó
T-2 model FIOL 120 de ICA

Vorada de formigó del tipus
T-2, Sèrie S

Rajola blanca de
llosetes precomprimides
de formigó de 30x30x8
cm

DET 01
Planta, secció i perspectiva de peça d'Escossell per a Arbre

Terra vegetal
seleccionada

120

1
2

0

DET 02
Secció i perspectiva d'ecotravessa de fusta

Terreny existent

3 barilles Ø16 perforant
cada travessa

22

1
2

2

0

0

1
2

22

Eco-travesses 22x12x200

Base de Tot-ú natural
compactat 90%

DET 03
Trobada amb paviment existent a la vorera del carrer Riera del Gorg

DET 04
Planta i Secció de Guals

5

7

0

4

0

0

1
0

0

2
5

0

1
2

0

4

0

0

5

7

0

Gual format per un mínim de 5
peces prefabricades de formigó,
de mides 40x57x10 cm, i 2 peces
laterals especials de mides
40x57x25 cm, rejuntat amb morter
de ciment M-40A

40.0 240.0 40.0

4
0

.
0

<< calçada existent<< >> calçada nova >>

espessor

 junta de 2 cm

Junta entre pavient existent de
formigó en massa i nou paviment

de formigó en massa

Capa de rodadura de formigó en
massa  HM-20/P/IIA tintat

2. Secció Camí de la Puntaire, Carrer dels Boixets

1. Secció Carrer Riera del Gorg

Terra vegetal
seleccionada

Capa de rodadura de formigó en
massa HM-20/P/IIA

Capa de rodadura de formigó en
massa  HM-20/P/IIA

120

1
2

0

Llambordes de formigó
tipus BETULO

 2.00% 2.00%

4 peces prefabricades de formigó T-2
model FIOL 120 de ICA

 2.00% 2.00%

e
n

c
a

s
t
a

m
e

n
t

m
í
n

i
m

 
3

0
 
c
m

PU
NT

AR
QU

IT
EC

TE
S

PEDRO MIGUEL SANCHEZ TORRES
nº col·legiat COAC: 32543-0

FERMIN APARICIO ALCANTUD
nº col·legiat COAC: 44055-8

CARRER RIERA Nº 10 Local 2      punt@puntarquitectes.com
08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS       www.puntarquitectes.com              telèfon:      +34 93 589 03 95

LLISTAT DE REVISIÓ

Nº DATA DESCRIPCIÓ

0

FASE:

NOM DEL PLÀNOL:

ESCALA GRÀFICA:

ORIGINAL DIN A1

DATA ENTREGA:

NÚM. PLÀNOL:

ARXIU CAD:

PROJECTE:

ADREÇA:

POBLACIÓ:

PROVINCIA:

CODI EXPEDIENT:

CLIENT:

LANDCOMPANY 2020, S.L.

PU del PP6 Polígon II "Riera del Gorg"

C/Xaloc . Camí de la Puntaire, Camí de la Coma del Bo, BV-5034, C/Riera del Gorg

SANT VICENÇ DE MONTALT

BARCELONA

3

NOVEMBRE 2020

2030

PUNT ESTUDI D'ARQUITECTURA S.L.P.

2030_D-000.dwg

D-002

306

DETALLS TIPUS
ACABATS I DETALLS

1:300

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


Ø200 Ø400 Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400

Ø400
Ø400

Ø400
Ø400

Ø315
Ø315

Ø315
Ø315

Ø315

Ø315

Ø600

Ø400

Ø400

P

o

u

-

2

P

o

u

-

3

P

o

u

-

4

P

o

u

-

5

P

o

u

-

6

P

o

u

-

7

P

o

u

-

8

P

o

u

-

9

P

o

u

-

1

0

P

o

u

-

1

1

P

o

u

-

1

2

P

o

u

-

1

3

P

o

u

-

1

5

P

o

u

-

1

6

P

o

u

-

1

7

P

o

u

-

1

4

P

o

u

-

2

0

P

o

u

-

1

9

P

o

u

-

1

8

P

o

u

-

1

POU REGISTRE AIGUES NEGRES 

POU REGISTRE AIGUES PLUVIALS 

EMBORNAL + REIXA 60X30 cm CONNEXIÓ A XARXA 

XARXA CLAVEGUERAM PROPOSTA PEAD 315 Ø mm

XARXA  PLUVIALS PROPOSTA PEAD 400 Ø mm 

ESCOMESA A XARXA CLAVEGUERAM 200 Ø mm

ESCOMESA A XARXA PLUVIALS 200 Ø mm

LLEGENDA SERVEIS DE SANEJAMENT

RIERA EXISTENT
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LLEGENDA SERVEIS ENLLUMENAT
PÙBLIC

QUADRE DE COMANDAMENT

PERICÓ 600X600mm creuaments de carrer

LINIA 1 LLUMINARIES (11 UNITATS)
- Pericó 40x40 màxim cada 35 m
- Piqueta 2m cada 5 fanals (sempre a
primer i ùltim)

PERICÓ 400X400mm màxim cada 35
mEP

EP

LINIA 2 LLUMINARIES (10 UNITATS)
- Pericó 40x40 màxim cada 35 m
- Piqueta 2m cada 5 fanals (sempre a
primer i ùltim)

LINIA 3 LLUMINARIES (10 UNITATS)
- Pericó 40x40 màxim cada 35 m
- Piqueta 2m cada 5 fanals (sempre a
primer i ùltim)
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B.1. NORMATIVA URBANÍSTICA ESPECÍFICA 

 

El planejament vigent es el Pla Parcial del sector, aprovat per la Comissió Territorial 

d’Urbanisme de Barcelona el 9 de desembre de 1.993, publicat a efectes de la seva executivitat el 

18 de setembre de 1.996. 

 

Com es fa esment en el punt anterior, L’àmbit d’actuació es troba inclòs en el Polígon II del 

Pla Parcial 6 “Riera d’en Gorg”, on resta pendent urbanitzar l’àmbit que resta com a sector de sòl 

urbà no consolidat mentre no es completi la seva urbanització, amb els paràmetres següents: 

 

- Superfície:   32.312 m2 

- Edificabilitat màxima:  1.600,00 m2 

- Nombre màx. habitatges: 8 hab. 

- Cessions:   S’han de realitzar les cessions de vialitat.  

- Gestió:    Es fixa com a sistema d’actuació el de Reparcel·lació en la   

modalitat de Compensació bàsica. 

 

El sector incorporarà les alineacions de vialitat fixades en el plànol del Pla Parcial 6 “Riera 

del Gorg” següent (G-002) 
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El tipus d’ordenació majoritari al sector és l’edificació residencial en ciutat jardí. La 

qualificació prevista al Pla Parcial es de clau 4x Riera del Gorg. L’àmbit inclourà 8 parcel·les a 

edificar i urbanitzar. 
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B.2. PROGRAMA DE LES OBRES 

B.2.1. INTRODUCCIÓ 

 

S'ha previst un termini per a l'execució de les obres de 12 mesos. 

 

La Llei 9/2017, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic en el seu article 233 

indica el contingut que han de tenir els projectes:  

 

“e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, amb 

previsió, si s’escau, del temps i cost.” 

 

A l’efecte del compliment del punt anterior s'ha elaborat un pla de treballs indicatiu de la 

possible execució de les obres considerades presentat en diagrama de barres resultats i gràfic de 

la xarxa de precedències. 

 

B.2.2. DESCRIPCIÓ DEL PLA D’OBRES 

 

La planificació temporal de l'obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, la qual 

és formada pel conjunt d'activitats que defineixen l'obra i els lligams respectius. 

 

Es comença el pla de treball amb la identificació i creació d’una llista de tasques d’acord al 

projecte. Les tasques estan relacionades en la primera columna. Algunes de les tasques es 

fragmenta en sub-tasques, en direm tasques resum. Podem diferenciar les tasques resum al llistat 

per un guió, a la gràfica es representa per una barra negra que engloba totes les tasques que 

inclou. 

 

A continuació s’inclou la durada de cadascuna de les tasques, queda expressat a la 

columna següent. Per determinar la durada de les tasques s’ha tingut en compte el rendiment dels 

equips que figuren a l’annex de Justificació de Preus i el volum d’obra a construir. Amb les dades 

dels recursos menys favorables, s’ha calculat la durada en dies de cada part de les obres i, 

posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector per a compensar les pèrdues per condicions 

meteorològiques adverses i imprevistes. 

 

El calendari utilitzat defineix els períodes laborables en 5 dies a la setmana i 8 hores per 

dia. En la part superior del diagrama es representen les setmanes i els mesos. No es concreta la 

data d’inici i per això no es té en compte festius. 
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Una vegada definides les tasques i les durades, s’analitza la seva interrelació, les 

dependències i possibilitats de simultaneïtats i es crea una xarxa de precedències. 

 

Les tasques poden relacionar-se de 4 maneres, la més habitual és que acabi una per tal 

que comenci l’altre, una altre seria que els inicis de les dues estigués relacionat, la tercera que la 

relació es produís amb els finals i la última que el fi d’una activitat estigui condicionat a l’inici d’una 

altra. Hi ha tasques que tot hi que la seva relació sigui que finalitzi una per a l’inici de l’altre, aquest 

inici és pot avançar uns dies, així es té en compte les situacions en que les tasques es poden 

solapar sense interferir en el funcionament i la seguretat de l’obra. Les relacions s’observen a la 

gràfica mitjançant les fletxes. 

 

Hi ha tasques com la de Seguretat i Salut i Control de Qualitat que no tenen una durada 

predefinida sinó que seran presents durant tota l’obra. 

 

Un cop establerta la xarxa, s'executa l'anàlisi temporal, que dóna com a resultat la durada 

total de l'obra, així com les dates primeres i últimes d'inici i de fi de cada tasca i, en conseqüència, 

les folgances o marges que té cada activitat. 

 

Es representa mitjançant un Diagrama de Barres representatiu de les obres, amb indicació 

dels terminis parcials, les relacions i el termini total estimat per a l’acabament de les obres, que 

servirà per identificar riscos del projecte. Les tasques que no tenen folgança determinaran el camí 

crític de l’obra, es grafien en color vermell. Les tasques que apareixen en color blau tenen folgança 

des del seu inici fins a la fletxa que assenyala la següent tasca crítica. 

 

L’esquema del diagrama de barres contempla els capítols de l’obra i les activitats que els 

conformen, té una relació directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una 

previsió del temps necessari per a l’execució de les obres sinó que serveix de base per fer una 

previsió aproximada de les certificacions. 

 

El termini previst per a l'execució de les obres de 12 mesos, aquest termini podrà ser 

reduït per l’empresa constructora amb l’aplicació dels seus rendiments i sistemes constructius. 

 

En la fase de licitació l’empresa presentarà el seu pla de treball amb el seu termini i aquest 

termini passarà a ser contractual, substituint el present programa i servirà per comparar l’avanç del 

projecte amb la previsió inicial i fer-ne el seguiment. 
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B.3. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 

 
B.3.1. INTRODUCCIÓ 
 

Per tal de poder realitzar les obres d’urbanització del Polígon II del PP6 “Riera d’en Gorg”, 

s’ha procedit a confeccionar el present programa de control de qualitat, a fi i efecte d’assegurar que 

els materials i processos constructius emprats en la realització d’aquestes obres gaudeixin d’unes 

mínimes garanties de qualitat. 
 

Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra més rellevants seran els següents: 
 

- Control dels materials subministrats a obra, incloent fabricació. 
- Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves. 

 

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar 

certificats de qualitat a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a l’obra. 
 

Opcionalment els materials que disposin del segell de qualitat INCE o altres homologats 

degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el nivell de control. 
 

a) PROCESSOS DE CONTROL 

 

a.1.1. TERRAPLENAT I PICONATGE DE LA PLATAFORMA DE TREBALL 

 

 CONTROL DE MATERIALS 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

 

- 1 Anàlisi granulomètric 
- 1 Determinació dels límits d'Atterberg. 
- 1 Assaig Próctor Modificat 
- 1 Determinació de l'índex CBR. 
- 1 Contingut de matèria orgànica. 

 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
Es realitzarà la determinació de 5 densitats i humitats "in situ" cada 2.000 m2 de superfície. 

 

ZONA SUPERFÍCIE (m2) QUANTITAT ASSAJOS 

Riera del Gorg 6334,95 4 
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a.1.2. REBLIMENT I PICONATGE DE RASA DE SANEJAMENT 

 

 CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

 

- 1 Anàlisi granulomètric 
- 1 Determinació dels límits d’Atterberg 
- 1 Assaig Próctor Modificat 
- 1 Determinació de l’índex CBR. 
- 1 Contingut de matèria orgànica 

 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
Es realitzarà la determinació de 3 humitats i densitats “in situ” cada 500 m3 de volum de replè 

 

ZONA VOLUM REPLÈ (m3) QUANTITAT ASSAJOS 

Riera del Gorg 1647,28 4 
 

a.1.3. SUBBASE DE GRANULAT AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL 
 

 CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

 

- 1 Anàlisi granulomètric 
- 1 Determinació dels límits d'Atterberg. 
- 1 Assaig Próctor Modificat 
- 1 Determinació de l’índex CBR. 
- 1 Determinació equivalent de sorra. 
- 1 Qualitat “Los Angeles” 
 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
Cada 2.500 m3 d’aportació de material es realitzarà: 

 

- 1 Anàlisi granulomètric. 
- 1 Determinació dels límits d’Atterberg. 
- 1 Assaig Próctor modificat. 
- 1 Determinació de l’índex CBR. 
- 1 Qualitat “Los Angeles” 
- 1 Equivalent de sorra. 

 

ZONA VOLUM SUBBASE (m3) QUANTITAT ASSAJOS 

Riera del Gorg 152,60 1 
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§  Compactació: 

 

Es realitzarà la determinació de 4 humitats i densitats "in situ" cada 1.100 m2 de sub-base 

compactada. 
 

ZONA SUPERFÍCIE SUBBASE (m2) QUANTITAT ASSAJOS 

Riera del 436,00 1 
 

a. 1.4. BASE DE GRANULAT AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL 

 

 CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

 

- 1 Anàlisi granulomètric 
- 1 Determinació dels límits d'Atterberg. 
- 1 Assaig Próctor Modificat 
- 1 Determinació de l’índex CBR. 
- 1 Determinació equivalent de sorra. 
- 1 Qualitat “Los Angeles” 

 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
Cada 2.000 m3 d’aportació de material es realitzarà: 

 

- 1 Anàlisi granulomètric. 
- 1 Determinació dels límits d’Atterberg. 
- 1 Assaig Próctor modificat. 
- 1 Determinació de l’índex CBR. 
- 1 Qualitat “Los Angeles” 
- 1 Equivalent de sorra. 

 

ZONA VOLUM BASE (m3) QUANTITAT 

Riera del Gorg 152,60 1 
 

§  Compactació: 
 

Es realitzarà la determinació de 5 humitats i densitats "in situ" cada 1.000 m2 de base 

compactada. 

 

ZONA SUPERFÍCIE BASE (m2) QUANTITAT ASSAJOS 
(tandes de 5 assajos) 

Riera del Gorg 436,00 5 
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Per tal de comprovar el comportament de tot el paquet del ferm es podrien realitzar vàries 

plaques de càrrega, especialment en la zona de les cales i rases. 

 

a.1.5. MESCLA BITUMINOSA 
 

 CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material, es realitzarà: 

 

- 1 Anàlisi granulomètric 
- 1 Qualitat “Los Angeles” 
- 1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit) 
- 1 Forma de l’àrid ( agulles i lleixes) 
- 1 Adhesivitat 
- 1 Friabilitat 
- 1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec 
- 1 Marshall 
- 1 Immersió-compressió. 

 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 
 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
§  Comprovació de la qualitat del material: 

 

- 1 Anàlisi granulomètric ( àrid i filler). 
- 1 Anàlisi granulomètric ( barreja àrids). 
- 1 Determinació dels límits d’Atteberg (mescla àrids) 
- 1 Equivalència de sorra (mescla fabricada després d’extret el lligant) 

 

La unitat de mostreig serà cada 500 Tn de mescla col·locada o fracció diària. 
 

ZONA PES MESCLA BITUMINOSA AC16 
(tones) 

QUANTITAT ASSAJOS 
(tandes de 4 assajos) 

Riera del Gorg 479,60 1 
 

§  Comprovació de la durabilitat i estabilitat del material: 
 

- 1 Marshall 
- 3 provetes (Densitat, Estabilitat, Deformació) 
- 2 Contingut de lligant 

 

La unitat de mostreig serà cada 500 Tn de mescla col·locada o fracció diària. 

ZONA PES MESCLA BITUMINOSA AC16 
(tones) 

QUANTITAT ASSAJOS 
(tandes de 4 assajos) 

Riera del Gorg 479,60 1 
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a.1.6. PAVIMENT DE FORMIGÓ 
 

 CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

 

- 1 Anàlisi granulomètric 
- 1 Qualitat “Los Angeles” 
- 1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit) 
- 1 Forma de l’àrid ( agulles i “lleixes”) 
- 1 Adhesivitat 
- 1 Friabilitat 
- 1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec 

 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 
 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
 

- 1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies. 
- 1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams. 

 

La unitat de mostreig serà cada 250 m³ de formigó col·locat. 
 

ZONA VOLUM FORMIGÓ (m3) QUANTITAT ASSAJOS 
(tandes de 4 provetes) 

Riera del Gorg 1179,79 5 
 

a.1.7. FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
 

§  Normativa : 

 

EHE/ Instrucció de formigó estructural. 
Decret 375/88 sobre control de qualitat a l’edificació. 
 

Els assaigs previs i característics no seran preceptius excepte en els cas de manca 

d’experiència prèvia sobre els materials a emprar, o prescripció del Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars. 

 

Els assaigs previs de formigó de central servit amb addicions són sempre obligatoris. 

 

Els assaigs de control seran preceptius sempre i dependran del coeficient de seguretat 

considerant en el projecte; com a mínim, es realitzaran els de control reduït. 
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En cas de disposar de segells de qualitat i sense cap justificació expressa es pot reduir en 

obra el control estadístic del formigó elaborat en central en els termes fixats per l’art. 3 de 

l’annex del Decret 375/88. 

 

Els assaigs d’informació només preceptius quan així ho prevegi la direcció facultativa en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o ho aconsellin els realitzats amb anterioritat. 

 

a.1.8. ARMADURES PASSIVES PER AL FORMIGÓ 
 

Per cada partida que arribi a l’obra, es formarà un lot per diàmetre i fracció de 20 tones, i es 

comprovarà: 
 

- Identificació del fabricant i tipus. 
- Absència de desperfectes aparents (fissures a zones de corbat i ganxos d’ancoratge, òxid) 
 

No es podran utilitzar partides d’acer que no arribin acompanyades de certificat de garantia del 

fabricant. 
 

Si en el càlcul de l’estructura s’ha utilitzat un coeficient de seguretat i minoració del límit elàstic 

de l’acer 1,15, es pot deixar d’assajar l’acer en barres per armar. 
 

a.1.9. VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ 
 

 CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

 

- 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm. 
- 1 Desgast de fregament. 
 

La unitat de mostreig serà de 2 mostres aleatòries. 

 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
§  Execució de formigó de base i protecció: 

 

- 1 sèrie de 4 provetes per a trencament a compressió, una a 7 dies, i tres d’elles a 28 dies. 
- 1 Consistència mesurada amb el con d’Abrahams. 
 

La unitat de mostreig serà cada 1.500 ml de vorada col·locada. 
 

ZONA VORADA (m) QUANTITAT ASSAJOS 
(tandes de 4 provetes) 

Riera del Gorg 1488,70 1 
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a.1.10. PECES DE MORTER (LLAMBORDA I RIGOLES) 
 

 CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
 

- 3 Resistència a compressió prèvia extracció d’un testimoni Ø 10 cm. 
- 1 Desgast de fregament. 
 

La unitat de mostreig serà de 1 mostres aleatòries. 
 

ZONA LONGITUD(m) 

Riera del Gorg 820,00 
 

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat 

vigent i original. 

 

a.1.11. MAONS CERÀMICS 
 

a.1.11.1. Maons ceràmics perforats no vistos 
 

Per cada lot de control de maons ceràmics del tipus P/NV, amb segell INCE, marca N, distintiu 

equivalent a la UE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions 

de recepció, que consistiran a comprovar que el material subministrat té un bon aspecte 

aparent, es troba correctament identificat i que es correspon amb el descrit a la documentació. 
 

a.1.11.2. Maons ceràmics buits no vistos 
 

Per cada lot de control de maons ceràmics del tipus H/NV, amb segell INCE, marca N, distintiu 

equivalent a la UE o certificat d’assaig del fabricant en vigor, es realitzaran les comprovacions 

de recepció, que consistiran a comprovar que el material subministrat té un bon aspecte 

aparent, es troba correctament identificat i que es correspon amb el descrit a la documentació. 
 

a.1.12. BLOCS DE FORMIGÓ 
 

El control del bloc depèn de l’existència del segell de qualitat. Els productes que tinguin el 

segell de qualitat concedit i vigent només necessiten la identificació prèvia, la comprovació de 

l’albarà i el control d’execució. 
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a.1.13. CANONADA DE POLIETILÈ 
 

 CONTROL DE MATERIALS 
§  Resistència de les canonades: 
 

- 2 Flexió transversal (resistència a l’aixafament). 
 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
§  Geometria de la rasa: 
 

- 5 mesures amplària 
- 5 mesures fondària 
- 5 mesures pendent 
 

La unitat de mostreig serà cada 750 ml de rasa oberta. 
 

ZONA LONGITUD CANONADA (m) QUANTITAT ASSAJOS 
PEØ315 249,45 1x 
PEØ400 673,35 1x 

 

 

Una vegada realitzada la canalització, i abans de fer les escomeses, es comprovarà l’estanquitat 

d’acord amb la normativa vigent. 
 

Es podrà substituir la prova per un certificat de qualitat del fabricant, degudament justificat vigent i 

original. 
 

a.1.14. FORMIGÓ H-20 EN SERVEIS 
 

 CONTROL DE MATERIALS 
Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 
 

- 1 Anàlisi granulomètric 
- 1 Qualitat “Los Angeles” 
- 1 Coeficient de poliment accelerat (capa de trànsit) 
- 1 Forma de l’àrid ( agulles i llenques) 
- 1 Adhesivitat 
- 1 Friabilitat 
- 1 Equivalència de sorra en la barreja d’àrids en sec mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II del PP 6 “RIERA DEL GORG”, SANT VICENÇ DE MONTALT. 
ABRIL 2022 

 

PUNT ESTUDI D ’ARQUITECTURA SLP 
CARRER  RIERA  núm.  10,  Local 2.  08172.  SANT CUGAT DEL VALLÈS  Telf. 935 890 395   punt@puntarquitectes.com 53 

 

 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
La unitat de mostreig serà cada 250 m³ de formigó col·locat. 
 

ZONA VOLUM FORMIGÓ (m3) UNITATS MOSTREIG 

Riera del Gorg 182,84 1 
 
 

a.1.15. XARXA DE CLAVEGUERAM 
 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
Es farà la comprovació de la xarxa de clavegueram, una vegada construïda i acabada, amb una 

càmera a color motoritzada, per tal de determinar el seu estat objectiu final, com són els 

pendents, acabats, entregues, pous de registre i escomeses. S’entregarà una cinta de vídeo de 

tota la xarxa inspeccionada, amb el croquis del posicionament de la càmera. 
 

En el cas que durant la inspecció es detectin problemes de sediments, restes de l’obra o 

acumulacions degudes als desviaments provisionals durant l’execució de les obres, caldrà fer 

una neteja dels trams afectats amb un camió cisterna amb aigua a pressió. 
 

a.1.16. INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT 

 
La xarxa d'enllumenat es dissenya per il·luminar de manera suficient les vies de tràfic rodat i 

les zones de vianants, subdividint la xarxa en dos circuits  dins d'aquesta zona a urbanitzar. La 

distribució en B.T. partirà del Centre de Transformació situat a la zona Est de la urbanització. 

 

Les línies s’instal·laran soterrades, en una canalització de PVC de  110 mm., amb el traçat i 

protecció indicats en els plànols.  El sistema de presa de terra es projecta format per piquetes 

connectades entre sí i als fanals per un cable enterrat de coure nu de 35 mm². de secció. 

 

 CONTROL DE MATERIALS 
Es realitzarà la determinació de la uniformitat de la pel·lícula de galvanitzat mitjançant un 

micròmetre digital, en tres unitats. 
 

 CONTROL D’EXECUCIÓ 
Es realitzaran proves de funcionament de la instal·lació d’enllumenat exterior en B.T., incloent 

l’aprovació de tot tipus de quadres elèctrics, aïllaments, dispositius de tall i protecció, caixes de 

derivació, preses de terra i funcionament general de la instal·lació. 
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Comprovació de la resistència de les postes a terra en bàculs i/o columnes de l’enllumenat 

públic, en 30 uts., per tal de garantir una bona capacitat de les postes a terra evitant així 

accidents en un futur. 
 

B.3.2. CONCLUSIÓ 
 

Amb tot el present exposat, es considera suficientment detallat aquest programa de control 

de qualitat, per a que pugui servir de base a la realització del control de qualitat de les obres. 
 

 

 

Sant Cugat del Vallès, a 22 d’Abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 

Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 
Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
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B.4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 

El present annex de justificació de preus exposa el cost horari de la mà d’obra i de la 

maquinària necessària, i el cost unitari dels materials a peu d’obra. En quan a la justificació de la 

descomposició del preu amb les hores necessàries de mà d’obra, la maquinària i les unitats dels 

diferents materials que la componen, es podrà trobar al quadre de preus número 2, al capítol del 

pressupost, al volum 2 del present projecte. 
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B.5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
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Rases 
Perspectiva i detall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. PROTECCIÓ EN RASES 
B. EN FORATS I OBERTURES 
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entibacions 
Criteris de disseny 
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Entibacions 
Tipus d'entibació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.        Estrabament Lleuger. 
B. Estrabament semilleuger. 
C. Estrabament Complert. 

 
 
 
 
Instal·lacions elèctriques 
Esquema tipus 

 
 
 
 
 

Zona A. Risc principal contacte indirecte. Zona B. 
Risc principal contacte directe. 
1.Armari de distribució general, fabricat 
en material aïllant. 
2. Línia subterrània 
3. Muntants 
4. Presa de terra 
5. Aïllament reforçat 
6. Aïllament reforçat 
7. Comandament de tall general, exterior 
8. Armari interior a l´edifici ( petita potència ) 
8. Armari exterior a l´edifici ( gran potència ) 
10. Connexió terres de protecció en espera 
per a l´edifici definitiu. 
11. Anell en el fons de l´excavació 
12. Conductor de protecció incorporat a les 
canalitzacions i cables. 
13. Circuit de posada a terra 

 
 
 
 
 
 

A. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja 
sensibilitat retadardat per a alimentar les diferents màquines de potència exteriors a l´edifici. 
B. Armari de distribució protegit en l´entrada per un dispositiu diferencial de mitja sensibilitat 
retardat per a alimentar els diferents muntants. 

 
 

protecció de rases, esquema 
1. Secció 
2. Perspectiva 
3. Esquema de protecció de rases 

 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II DEL PP 6 “RIERA DEL GORG”. SANT VICENÇ DE MONTALT    ABRIL 2022 
 

P U N T  E S T U D I  D ’ A R Q U I T E C T U R A  S L P  
CARRER  RIERA  núm.  10,  Local 2. 08172. SANT CUGAT DEL VALLÈS  Telf. 935 890 395    punt@puntarquitectes.com ESS-20 

 

 
Urbanisme: rases 
esquema apuntalament rases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esquema apuntalament de rases 
1. rasa sense apuntalament 
2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega 
3. rasa amb apuntalemant per sobrecàrrega 
4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega a.apuntalament horitzontal b.apuntalament vertical 
5. rasa amb sobrecàrrega lleugera 

 
Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de: 
0.50m fins a 1.00m. de profunditat 
0.65m fins a 1.50m. de profunditat 
0.75m fins a 2.00m. de profunditat 
0.80m fins a 3.00m. de profunditat 
0.90m fins a 4.00m. de profunditat 
1.00m per a més de 4.00m. de profunditat 
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esquema protecció de rases 
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell 
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m. 
3. Escala amb sabata 
4. Senyal de perill 
5. Senyal de prohibició indicativa de risc 
6. En terreny dur D=H/2 

En terreny fluix D=H 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urbanisme: mur de contenció esquema de protecció 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protecció per a murs de contenció 
1. Barana 
2. Encofrat 
3. Escala 
4. Focus de treball 
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Proteccions en forats i obertures 
 
 
 
Urbanisme: vessament de terres esquema límit de retrocés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema límit retrocés en vassament de terres variable segons el tipus de terreny 
 
 
Urbanisme: vessament de terres 
esquema protecció de desmunts i terraplens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens 
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Urbanisme: maquinària d'obra. 
Grues. control de nivell 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control de nivell 
1.control de nivell posterior 
2.control de nivell lateral 

 
 
 
Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. col·locació estabilitzadors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col·locació estabilitzadors distàncies 
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Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. perspectiva de pas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pas sota línies elèctriques perspectiva 
 
 
 
 
Urbanisme: maquinària d'obra. Grues. recolçaments 

 

 
 
 

Col·locació estabilitzadors recolçaments 
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Senyalització 
Advertiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senyalització 
Prohibició 

 
 

 
 
 

Senyalització d’obligació 
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Ulleres de seguretat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Superior 

Temporal 

Inferior 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bisell 
 
 
 
 
 

Línea de  referència 
 
 

Centre de referència   Eix vertical 
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H3 – Hendidura de la sola  5mm
R3 – Resalt de la sola = 9mm
HT – Hendidura del taló 
RT – Resalt del taló 

= 
= 

20mm
25mm 

 

Canya duresa Shore A 50-70 
 
 
 

Puntera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sola duresa Shore A 35-
75 

Taló Contrafort 

 
 
 
 
Casc de seguretat: 

 
 
 
 
 
 
Ala 

Casquet 

 
 
Visera  

 
Bandes d’amortiguació 

 
 
 

Arnes 
 
 
 
 
 
 
 
Arnes 

Capa Cim 

 
 
 
 

Altura de l’arnes 
 
 
 
 
 
 
Casquet  

Banda de contorn 
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Arnés (cinta de cap) material elastomer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portofiltre 
 

Material 
incombustible 

Vàlvula d’inalació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vàlvula d’exhalació 

 
 
Botes de seguretat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntera de seguretat 
 
 
 
 
 
 
 

Sola de seguretat rugosa amb relleu 
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SITUACIÓ
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ÀREA ÀMBIT PA II SECTOR 6 PP 'RIERA DEL GORG'

ÀREA ÀMBIT DEFINITIVA PA II SECTOR 6 PP 'RIERA DEL GORG'

         2,54 %

    836,97 m2

32.951,57 m2

32.114,60 m2

Segons ART. 8
De la normativa de les Normes Complementàries i Subsidiàries de Planejament
de SANT VICENÇ DE MONTALT aprovat definitivament per la comissió provisional

d'urbanisme de Barcelona en data 12/02/1986:

"El ámbito territorial de los Estudios, Proyectos y Planes relacionados en el anterior

artículo se referirá necesariamente a los sectores y polígonos delimitados como tales

en las presentes Normas. Si bien se permitirán variaciones hasta un 5% de la

superfície del sector para adecuarlo a condicionantes topográficos, de

propiedad o de interés público. Todo ello sin perjuicio, respecto al suelo apto para

la urbanización de su posible división en subsectores al amparo de lo establecido en

el art. 13 de la Ley de 9 de enero de 194 del Parlament de Catalunya."

El percentatge de variació serà d'un 2,54 % < 5 % del percentatge permès.

(Definitiva segons estructura de la propietat i base topogràfica)

(Segons PP Desembre 1988)
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B.6. ACCESSIBILITAT 
 

Amb les determinacions del present projecte es compleix la normativa actualment vigent 

sobre la supressió de les barreres arquitectòniques a que fa referència a la llei 30/2014 del 30 

d’octubre. 

 

La llei 30/2014, s’ha contemplat amb el màxim de paràmetres que la realitat física existent 

ho ha permès, plantejant si fos necessari, solucions alternatives que  garantissin  la màxima 

accessibilitat possible. 

 

 

Amb la proposta de realització de plataforma única s’ha tingut especial cura en el disseny 

dels guals per a vianants dins de la normativa esmentada per voreres menors de 1,90m i d’altra 

banda es tindrà cura en les voreres més estretes de deixar les columnes d’enllumenat i de 

senyalització en la situació més adient per tal de deixar sempre un pas mínim de 90 cm entre 

aquests i les tanques de les parcel·les.  

 

 

Sant Cugat del Vallès, 22 d’Abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 
Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 

Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
 

 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II del PP 6 “RIERA DEL GORG”, SANT VICENÇ DE MONTALT. 
ABRIL 2022 

 

PUNT ESTUDI D ’ARQUITECTURA SLP 
CARRER  RIERA  núm.  10,  Local 2.  08172.  SANT CUGAT DEL VALLÈS  Telf. 935 890 395   punt@puntarquitectes.com 58 

 

B.7. ANNEX DE VEGETACIÓ 
 

Per tal de potenciar el caràcter de vitalitat invertida de la zona i fer-la més usable, s’ha 

determinat col·locar un mínim arbrat als carrers, es proposa recuperar el caràcter cívic i social del 

carrer com un entorn no només per passar, sinó per estar-hi.  

 

És per aquest motiu que un arbre que pugui aportar un punt cromàtic canviant el carrer 

totalment uniforme. La espècie escollida és un arbre que resisteix perfectament el clima 

mediterrani, el Liquidambar, Liquidambar styraciflua. 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 22 d’Abril de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 
Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 

Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
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B.8. DISSENY DE FERMS I PAVIMENTS 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PAVIMENT. SECCIÓ DEL FERM 

 

El dimensionat del vial s’ha fet a partir dels criteris de la instrucció 6.1-IC “Secciones de 

firme” vigent 3460/2003 del Ministeri de Foment. 

 

Els factors que intervenen en el dimensionat dels vials són: 

 

1-Trànsit 

2-Esplanada 

3-Materials del ferm 

 

Seguidament s’analitzen cadascun d’aquests factors per al tipus de ferm definit. 

 

a) Calçada del vial 

 

1- Trànsit 

 

La secció del ferm és en funció del número i característiques dels vehicles pesats que 

circulen pel tram estudiat, durant el termini del projecte. 

 

Aquest termini es fixa en un mínim de 25 anys en el cas del ferm bituminós. De 25 anys en 

el cas del formigó en massa. 

 

No es disposa a priori de dades concretes del trànsit que hauran de suportar els diferents 

vials. No obstant, atenent a que es tracta de carrers bàsicament residencials i d’ús limitat de forma 

gairebé exclusiva al trànsit derivat dels habitatges del sector, el nombre de vehicles pesats/dia s’ha 

de considerar extraordinàriament baix, de forma que llevat de situacions excepcionals serà molt 

difícil que es superin els 25 vehicles diaris. 

 

 
 

Per tant, i atès que la norma classifica el trànsit en vuit categories tipus, en funció de la 

IMDp dels vehicles pesats, s’ha adoptat la categoria T41. 
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2- Esplanada 

 

La norma defineix 3 tipus d’esplanada en funció del mòdul de compressibilitat en el segon 

cicle de càrrega de l’assaig de càrrega amb placa. 

 

Les dades de què es disposa a partir de l’estudi geològic en relació al CBR del sector 

ofereixen com a resultats que l’esplanada existent en els punts assajats és una E-1. Cal tenir en 

compte que s’han escollit per assajar els punts que aparentment ofereixen major desgast i més 

mal estat de manera que no es preveu que la resta de l’àmbit es trobin punts amb menor capacitat 

portant. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

3- Materials del ferm 
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De les diverses seccions de ferm indicades a l’apartat 6.1 de la Norma 6.1-IC s’han escollit 

les mescles bituminoses sobre capa granular. 

 

En aquestes condicions i a partir de les consideracions ja apuntades per a un trànsit T41 i 

una esplanada E1, i en base als quadres de l’apartat 6.1 de la norma 6.1-IC, es fixa una secció 

estructural 4114 depenen dels diferents carrers: 

 

Secció adoptada: 

 

 

                Carrer dels Boixets i Camí de la Puntaire 

 

Formigó de ferm 20 cm 
 

Tot-ú * 20 cm 
 

 

b) Voreres 

 

De forma anàloga a l’indicat per a la calçada resulta el següent: 

 

1- Trànsit 

 

A les voreres no hi haurà circulació. De forma puntual pot circular algun vehicle per 

accedir a l’interior d’una parcel·la (guals). Per tant, la circulació de trànsit pesat serà inexistent. 

 

2- Esplanada 

 

No  hi  ha  motius  per  considerar una  esplanada  diferent  a  la  de  la  resta  del  

sector.  En conseqüència, i de nou pel costat de la seguretat, s’ha adoptat una esplanada E1. 

 

3- Materials del ferm 

 

En aquestes condicions i a partir de les consideracions ja apuntades s’observa que a la 

norma 6.1-IC  no  hi  ha  cap  referència  a  seccions  estructurals  per  a  aquestes  situacions.  

En conseqüència no existeixen elements de referència. 
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Secció adoptada: 

 

Considerant de nou, de forma semblant a l’indicat per a la calçada, que l’àmbit 

d’aplicació de la norma 6.1-IC són les carreteres i no les voreres i que, tal com s’indica a l’apartat 

6.1 de la norma, existeix la possibilitat de dimensionar el ferm de forma diferent a l’establerta, 

atenent a les característiques actuals del terreny del vial, atenent a la possibilitat real que 

l’explanada sigui una E1, atenent a que la vorera s’assentarà damunt d’un terreny compactat al 

95 % del PM, i atenent a la inexistència d’una secció estructural de referència, s’ha considerat 

adient proposar la següent: 

 

Formigó de ferm 20 cm 

 

Aquesta secció ha de ser suficient per a les exigències viàries indicades. 

 

Sant Cugat del Vallès, 22 d’Abril de 2022 

 

 

 
PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 

Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 
Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
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B.9. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

 

El present projecte s’ha redactat considerant tots els aspectes necessaris en matèria de 

protecció conta incendis. Concretament compleix la normativa referent a la protecció contra 

incendis següent: 

 

 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’incendi. 

Intervenció dels bombers (BOE 28/3/2006) 

 Decret 123/2005 de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC núm. 4407 - 

16/06/2005) 

 Reial Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios”. (BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 

A tall d’exemple i destacant tots aquells aspectes que es poden considerar més destacats 

de l’esmentada normativa podem efectuar el següent resum: 

 

Al Decret 123/2005 s’indica, a l’article 8, que: 

 
“La xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis ha de complir els requeriments 

establerts pel Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció 

contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91” 

 

Atès que el Decret 241/1994 està derogat, es fa referència al Reglament de la Llei 

d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006. 

 

La xarxa d’aigua potable i contra-incendis s’ha dissenyat conjunta per optimització de 

canalitzacions i de costos amb totes les condicions de pressions, cabals i distàncies i 

característiques dels materials establerts en aquesta normativa i concretament contempla la 

instal·lació dels hidrants necessaris establerts per la normativa vigent, els quals garanteixen que: 

 
“qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100m d’un hidrant” 

 

El present projecte, referent als dos punt mencionats anteriorment, contempla: 
 

- S’hauria de disposar de dues vies públiques distintes d’accés i sortida, 

 

La situació actual de la urbanització li atorga la possibilitat d’accedir-hi mitjançant el carrer 

Riera del Gorg, i per molts d’altres vials que provenen d’altres urbanitzacions del voltant. Al no ser 

una urbanització tancada, i composta per un número de finques concret, sinó que els límits els 
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determina el planejament, i no el final de la zona urbana, són moltes les possibles rutes que 

existeixen per arribar a un mateix punt de la zona interior del límit. 

 

El present projecte ha tingut en compte totes les dimensions mínimes establertes en 

aquest article referent a les amplades dels vials, i per tant, garanteix l’accessibilitat a qualsevol  

espai  públic  d’amplada  superior  a  8m  mitjançant  un  vial  de  circulació. 

 

Amb tots aquests aspectes esmentats i d’altres de menor rellevància es pot considerar 

que el present projecte d’urbanització compleix amb tota la normativa de protecció contra incendis 

per a una àrea urbanització com la que es presenta. 

 

Sant Cugat del Vallès, 22 d’Abril de 2022 

 

 

 

 

 

 
 

PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 
Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 

Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
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B.10. MANTENIMENT DE LA URBANITZACIÓ 

 
INDEX 
 

B.10.1. INTRODUCCIÓ 

 
B.10.2. INSTRUCCIONS D’ÚS I OPERACIONS DE MANTENIMENT 

 
B.10.2.1 Enderrocs 

B.10.2.2 Explanacions 

B.10.2.3 Drenatges, cunetes i canals 

B.10.2.4 Obres de fàbrica, murs de contenció 

B.10.2.5 Sanejament 

B.10.2.6 Passos de serveis 

B.10.2.7 Xarxa d’Aigua Potable 

B..102.8 Xarxa Gas Natural 

B.10.2.9 Xarxa de Mitja i Baixa Tensió 

B.10.2.10 Xarxa de Telefonia i Telecomunicacions 

B.10.2.11 Enllumenat Públic i Semaforització 

B.10.2.12 Vorades, voreres i rigoles. Paviments d’acabat. 

B.10.2.13 Bases i Sub-bases 

B.10.2.14 Impermeabilitzacions i geotèxtils 

B.10.2.15 Pintures 

B.10.2.16 Aglomerats 

B.10.2.17 Mobiliari Urbà i jardineria 

B.10.2.18 Senyalització vertical i horitzontal 

B.10.2.19 General 

 
B.10.3. CONCLUSIÓ 
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B.10.1. INTRODUCCIÓ 
 

Les urbanitzacions, tant en el seu conjunt com per cadascun dels seus components, han 

de tenir un ús i un manteniment adequats. És per aquest motiu que els seus propietaris o 

concessionaris tenen la obligació de mantenir-les en condicions i també han de vetllar perquè 

els seus usuaris en facin un bon ús. 

 

Aquest manual d’ús i manteniment de les obres d’urbanització del Polígon II del PP6 

“Riera d’en Gorg”, antic polígon d’actuació 17 Riera del Gorg de Sant Vicenç de Montalt. Aquest 

manual permetrà gestionar i mantenir les obres amb una eficàcia més gran. 

 

A cadascun dels capítols es pot trobar: primer, una descripció breu de cada element, i a 

continuació, les instruccions d’ús corresponents, les inspeccions a fer i les diferents operacions 

de manteniment. 

 

El control de les visites d’inspecció i de les operacions de manteniment el durà a terme el 

Tècnic de Capçalera, mitjançant les Fitxes de Control Anual. 

 

Per últim, cal tenir en compte que la construcció de tots els elements de la urbanització 

s’efectua sota criteris òptims per evitar casos de vandalisme, però, arribats el cas en que 

ocorreguessin actes vandàlics, s’efectuarà una descripció breu del desperfecte detectat, i es 

tramitarà al tècnic competent de l’Ajuntament per a que realitzi l’actuació més convenient per a 

reparar-ho. 

 

 

B.10.2. PROCESSOS DE CONTROL 
 

B.10.2.1. ENDERROCS 

 

En el cas que per a la realització de les obres d’urbanització hagi estat necessari la 

demolició d’algun element de construcció o edificació. 

 

 Instruccions d’ús: 

- No existeixen instruccions d’ús per aquest capítol.  

 

 Operacions de manteniment: 

- Es conservaran les contencions i apuntalaments realitzats per la subjecció de les 

edificacions mitjaneres, així com les tanques i/o tancaments. 
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- En la superfície del solar on s’hagi realitzat la demolició es mantindrà el desaigua 

necessari, per impedir l’acumulació d’aigua de pluja o neu, que pugui perjudicar a locals 

o fonaments de finques veïnes. 

 

- Quan s’apreciï alguna anomalia en els elements col·locats i/o en el seu funcionament, 

s’estudiarà la causa per un Tècnic competent que dictaminarà la seva importància i en 

els seu cas, les reparacions que s’hagin d’efectuar. 

 

B.10.2.2. EXPLANACIONS 

 

Tots aquells desmunts i terraplens per donar al terreny la rasant d’explanació, d’altures 

no superiors a 6m. 

 

En desmunts, el nivell freàtic estarà a més d’un metre per sota la cota més profunda de 

l’excavació. 

 

En terraplens, es deixarà un tub de drenatge al punt baix de manera que no s’acumulin 

aigües a les parts baixes. 

 

 Instruccions d’ús: 

- No s’utilitzarà la superfície d’esplanació per fer-ne un ús diferent del previst en projecte. 

 

 Operacions de manteniment: 

- Es mantindran protegits contra l’erosió els límits de talús, cuidant la vegetació plantada 

que no s’assequi. 

 

- Es mantindran protegits contra l’acumulació d’aigua als límits de talús, netejant els 

desaigües i canals quan estiguin obstruïts, així mateix es tancarà l’aigua quan es 

produeixi una fuga al costat d’un talús. 

 

- No es concentraran càrregues superiors a 200kg/m2 a la part superior dels talussos ni 

es modificarà la seva geometria excavant al peu de talús o al cap de talús. 

 

- Quan s’observin esquerdes paral·leles al límit del talús es consultarà a un Tècnic 

competent que dictaminarà la seva importància i en el seu cas la solució a adoptar. 

 

- Pel manteniment dels límits de l’explanació junt a murs de contenció es consultarà 

l’apartat del present manual referent a murs de contenció. 
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B.10.2.3. DRENATGES, CUNETES I CANALS 

 

Són aquells sistemes de captació i conducció d’aigües del subsòl i/o sòl per protegir 

contra la humitat els edificis, vials, obres de contenció de terres, talussos, dipòsits, zones verdes 

i esportives ... . 

 

 Instruccions d’ús: 

- No s’utilitzarà els elements de drenatge, cunetes i canals per fer-ne un ús diferent del 

previst en projecte. 

 

 Operacions de manteniment: 

- Drenatge de grava: 

Es comprovarà el seu funcionament en els punts de desaigua cada 6 mesos o abans 

si s’aprecia alguna anormalitat. 

Es substituirà la grava en els trams obstruïts. 
 

- Drenatge amb tub de PVC amb junta oberta: 

Es comprovarà el seu funcionament en els punts de desaigua cada 6 mesos o abans 

si s’aprecia alguna anormalitat. 

En el cas d’obstrucció, es provocarà una corrent d’aigua en el sentit invers. Si 

l’obstrucció es mantingués es localitzarà i es reposarà els elements deteriorats. 
 

- Drenatge amb tub de PVC ranurat: 

Es comprovarà el seu funcionament en els punts de desaigua cada 6 mesos o abans 

si s’aprecia alguna anormalitat. 

Es substituirà la grava en els trams obstruïts. 
 

- Drenatge amb tub de formigó porós: 

Es comprovarà el seu funcionament en els punts de desaigua cada 6 mesos o abans 

si s’aprecia alguna anormalitat. 

Es substituirà la grava en els trams obstruïts. 
 

- Pantalla de bloc porós: 

Es comprovarà el seu funcionament en els punts de desaigua cada 6 mesos o abans 

si s’aprecia alguna anormalitat. 

Es substituirà la grava en els trams obstruïts. 
 

- Arqueta de desaigua: 

Es  farà  un  reconeixement  cada  6  mesos,  reposant-se  els  deterioraments trobats. 

Es netejaran cada 12 mesos en l’època més seca. 
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B.10.2.4. ELEMENTS DE CONTENCIÓ, OBRES DE FÀBRICA, I MURS DE FORMIGÓ 

 

Tanques, parets de tancament i/o de contenció, murs de contenció i els seus 

fonaments. 

 

 Instruccions d’ús: 

- Elements de contenció: 

Modificacions de càrregues: cal evitar qualsevol modificació en el sistema de càrregues 

que graviten sobre l’element i també de la zona d’influència en el cas d’elements de 

contenció. 

No es disposaran junt al mur sobrecàrregues superiors a 1 t/m2 fins a una distància de 

2Hm, essent H l’altura del fust del mur. 

No s’adossarà al fust del mur elements estructurals i/o acopis, que puguin variar la forma 

de treball del mateix. 

Les alteracions efectuades als terrenys propers, com ara noves construccions, 

realització de pous, túnels, vies, carreteres o reblerts de terres poden afectar als 

elements de contenció. Si durant la realització dels treballs es detecten lesions, s’hauran 

d’estudiar i , si és el cas, es podrà exigir la seva reparació. 

No es faran rases a l’esplanada inferior paral·leles al mur, ja podria provocar també 

la desestabilització i trencament del terreny. 

Les corrents subterrànies d’aigua natural i les fuites de conduccions d’aigua o de 

desaigües poden ser causa d’alteracions del terreny i de desplaçaments dels 

elements de contenció. Per aquest motiu és molt important eliminar ràpidament 

qualsevol tipus d’humitat que provoqui el subsòl. 

No s’introduiran cossos durs en les juntes. 

 

- Fàbrica de bloc i ceràmica: 

No es permet l’acumulació de càrregues d’us superior a les previstes, ni alteracions de la 

forma de treball dels elements o de les condicions d’arriostrament. 

No es pot sotmetre als murs de fàbrica a humitat. 

En cas de tanques que tinguin una tanca de simple torsió, no es podrà tapar 

aquesta amb elements opacs que no permetin el pas del vent, per tal d’evitar que un 

ventada pugui provocar el col·lapse del conjunt. 

 

- Arrebossats: 

No es poden subjectar elements pesats en el gruix del revestiment, havent-se de 

collar en el suport amb les limitacions que indiqui en cada cas la normativa corresponent. 
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 Operacions de manteniment: 

- Elements de contenció: 

Cada 1 any i després de pluges fortes, s’observaran les humitats i es comprovarà l’estat 

general i el bon funcionament de les perforacions de drenatges i desguàs, s’observaran 

les humitats 

Cada 1any i després de períodes de grans pluges, es farà una inspecció dels murs de 

contenció i del terreny colindant per comprovar que no hi hagi lesions. 

Si s’observa alguna anomalia, un Tècnic competent dictaminarà la seva importància i en 

el seu cas la solució a adoptar. 

Cada 5 anys es comprovarà l’estat de les juntes, renovant l’emmassillat quan sigui 

necessari. 

 

- Fàbrica de bloc i ceràmica: 

Cada 1 any es farà una inspecció, observant si apareixen fissures o marques d’humitat. 

Qualsevol alteració apreciable com fissures, esquerdes, desploms o envelliment indegut, 

caldrà que sigui analitzada per un Tècnic competent que dictamini la seva importància i 

perillositat i en el seu cas, les reparacions que cal realitzar-se. 

 

- Arrebossats: 

Cada 5 anys es revisarà l’estat de conservació de l’arrebossat. 

En cas que s’apreciï alguna anormalitat, es traurà la superfície afectada i s’estudiarà la 

causa per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i en els seu cas les 

reparacions a efectuar-se. 

Les reparacions que s’hagin de fer, ja sigui per deterioraments o per obres a realitzar-se, 

s’utilitzarà els mateixos materials que el revestiment original. 

 

- Neteja segons el tipus d’arrebossat: 

De morter de ciment: la neteja es farà passant lleugerament un raspall de nylon amb 

abundant aigua clara. 

De morter de calç: la neteja es farà donant una capa de pintura per exteriors. 

Prèviament es netejarà bé de pols, grasses o indicis de matèria orgànica, rascant-se bé 

la superfície. 

 

De projectat de morter de ciment: la neteja es farà tirant una nova capa de morter de 

gra fi. Prèviament es netejarà bé de pols, grasses o indicis de matèria orgànica, rascant-

se i mullant-se bé perquè quedi uniformement humitejada la superfície. 

De morter de resines sintètiques: la neteja es farà passant lleugerament i evitant 

passades violentes, un raspall i aigua amb una solució de detergent neutre molt diluït. A 

continuació es realitzarà una esclarida amb abundant aigua. 
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Projectat de morter de resines sintètiques: la neteja es farà passant lleugerament i 

evitant passades violentes, un raspall i aigua amb una solució de detergent neutre molt 

diluït. A continuació es realitzarà una esclarida amb abundant aigua. 

 

B.10.2.5. XARXA DE SANEJAMENT 

 

Forma part de la xarxa de sanejament tots els elements d’evacuació d’aigües pluvials i 

residuals, com canonades, pous de registre, embornals, reixes, escomeses d’embornals i 

elements públics, alleugeridors, aletes de sortida a rius i torrents, etc... 

 

Qualsevol modificació de la instal·lació o en les seves condicions d’ús que puguin 

alterar el seu normal funcionament, serà realitzat previ estudi i sota la direcció d’un tècnic 

competent. Es considera que varien les condicions d’ús  en els següents casos: 

 

- Quan es connectin aigües pluvials en xarxes de residuals. 

- Quan es connectin aigües residuals en xarxes pluvials. 

- Quan es modifiqui o s’ampliï el caudal. 

- Quan hi hagi un canvi de legislació oficial que afecti la instal·lació.  

 

 Instruccions d’ús: 

- No s’evacuaran a la xarxa deixalles, ni aigües de les següents característiques: 

PH menor que 6 ni major de 9 

Temperatures superiors de 40ºC  

Contenint detergents no biodegradables  

Contenint olis minerals, orgànics i pesats 

Contenint colorants permanents i substàncies tòxiques 

Contenint una concentració de sulfats superior a 0,2 g/l 

 

- No s’evacuaran als embornals que connectin a xarxes pluvials, aigües amb sabó o 

altres productes químics procedents de la neteja de les voreres o vestíbuls. 

 

 Operacions de manteniment: 

- La seguretat i salut en els treballs de manteniment de sanejament s’ajustarà la 

Ordenança de treball per la neteja pública, recollida de deixalles i neteja i conservació de 

sanejament. 

 

- Es netejaran i es farà un reconeixement de cada un dels elements amb la 

periodicitat que es senyala a continuació: 
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o Neteja: 
 

Embornals i reixes: 

Es netejaran superficialment cada 1 setmana, traient plàstics, papers, llaunes,   etc... 
de sobre la reixa i de dintre la finestra. 

Es netejaran interiorment cada 4 setmanes, obrint la reixa i netejant l’interior de plàstics, 
papers, llaunes, etc... 

 

Sifons dels embornals: 

Es netejaran interiorment cada 3 mesos, es traurà les sorres dipositades al fons de 
l’embornal, primer manualment i després amb aigua a pressió. 

 

Pous de registre: 

Es netejaran cada 12 mesos i cada vegada que hi hagi hagut una pluja forta.  

 

Alleugeridors: 

Es netejaran cada 12 mesos i cada vegada que hi hagi hagut una pluja forta. 

 

Xarxa de canonades: 

Es netejarà cada 18 mesos amb aigua a pressió. 

 

o Reconeixement: 
 

Pous de registre: 

Es farà un reconeixement cada 6 mesos i cada vegada que hi hagi hagut una pluja forta 
de tots els seus elements, tapa, mecanismes de tancament de la tapa, pestells, gomes, 
potes, solera, etc... es reposaran en cas de ruptura o falta. 

En cas que es detecti que el nivell d’aigua hagi pujat molt, s’analitzarà per un tècnic 
competent. 

 

Alleugeridors: 

Es farà un reconeixement cada 6 mesos i cada vegada que hi hagi hagut una pluja forta 
de tots els seus elements, tapa, mecanismes de tancament de la tapa, pestells, gomes, 
potes, solera, llavi, etc... es reposaran en cas de ruptura o falta. 

En cas que es detecti que el nivell d’aigua hagi pujat molt, s’analitzarà per un tècnic 
competent. 

Es reconeixerà també la sortida de d’alleugeridor al torrent o riu, es comprovarà que no 
hi hagi brossa a la zona, en cas que n’hi hagi, s’analitzarà el cas per un tècnic 
competent. 

 

Xarxa de canonades: 

Es farà un reconeixement amb càmera TV cada 3 anys. 
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B.10.2.6. PASSOS DE SERVEI 
 

En principi les canalitzacions en previsió de passos de servei no cal fer-hi un 

manteniment preventiu. 

 

El que sí és totalment  necessari  és  tenir  un  plànol  amb  la  situació  exacte 

d’aquests passos per tal de poder-los utilitzar en cas necessari. 

 

 Instruccions d’ús: 

- No es poden utilitzar els passos de servei sense previ consentiment exprés de 

l’Ajuntament. 

 

 Operacions de manteniment: 

- Abans de la utilització d’un pas de servei, amb el consentiment exprés de 

l’Ajuntament, es farà un reconeixement del mateix, de l’arqueta de registre que es trobi 

en bones condicions, i es comprovarà que no hi hagi sorres a l’interior dels tubs. 

 

- Cada 2 anys es farà un reconeixement de les tapes de registre per comprovar que 

estiguin ben col·locades i que no tinguin defectes visibles. En tapes que estiguin en 

calçada en zones de pas de vehicles, es comprovarà la seva deformació. En el cas 

que es considerés excessiva, es reposaria per una de nova. 

 

B.10.2.7. XARXA D’AIGUA POTABLE 
 

Forma part de la xarxa d’aigua potable tots els elements, canonades, claus de pas, 

ventoses, descàrregues, tes, colzes, hidrants, arquetes, boques de reg, etc... pel 

subministrament d’aigua potable des de la presa al dipòsit fins a les escomeses. 

 

 Instruccions d’ús: 

- Quan sigui necessari realitzar una escomesa a la xarxa amb un ramal d’escomesa 

d’un diàmetre menor o igual a 40mm es realitzarà mitjançant un collarí de toma amb la 

canonada en càrrega. Si el diàmetre és superior a 40mm es realitzarà mitjançant una 

Te, pel que serà necessari aïllar el sector i buidar la canonada. 

 

- Quan es realitzi qualsevol reparació, s’aïllarà i buidarà prèviament el sector en el que 

l’averia es trobi, tancant les claus de pas que el defineixen i obrint les claus de desaigua. 

Efectuada la reparació, es procedirà a fer la seva neteja i desinfecció abans de posar la 

canonada en càrrega. 
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 Operacions de manteniment: 

- Cada 2 anys es farà un examen de la xarxa, per detectar i eliminar les possibles fugues. 

Es realitzarà per sectors, seguint els següent procés: 

Es tancaran totes les claus de pas que defineixen un sector excepte una, instal·lant un 

comptador de caudal en el punt en el que el sector queda connectat a la xarxa. 

El mesurament del caudal en aquest punt s’efectuarà de nit, quan normalment es 

produeix el mínim consum. 

Si el caudal mig és superior al previsible en funció dels consums coneguts, es buscarà, 

amb un detector de fugues, el sector. 

Es repararan les averies trobades, netejant i desinfectant el sector abans de tornar a 

posar la xarxa en càrrega. 

Un cop passats els primers 15 anys, es farà una neteja de sediments i incrustacions 

produïts a l’interior de les conduccions. Si per poder-ho fer s’utilitzen productes químics, 

caldrà certificar la seva innocuïtat per la salut pública per l’Organisme Sanitari 

Competent. 

Cada 5 anys després de la primera neteja, es netejarà la xarxa novament. 

 

- Clau de pas: 

Cada 12 mesos es netejarà l’arqueta i la clau de pas. Es lubricarà la unió. S’accionarà la 

clau obrint-la i tancant-la. S’observarà si hi ha fugues. 

Al final es comprovarà que les claus quedin totalment obertes. 

Cada 2 anys es netejarà l’exterior de la clau i es pintarà. 

 

- Vàlvula de descàrrega: 

Cada 12 mesos es netejarà l’arqueta i la clau de pas. Es lubricarà la unió. 

Es mantindran obertes durant tres minuts, observant-se si l’aigua s’evacua 

lliurement. 

En el cas de “culs de sac” caldrà fer aquesta operació cada 4 setmanes.  

Cada 2 anys es netejarà l’exterior de la clau i es pintarà. 

 

- Ventosa: 

Cada 12 mesos es netejarà l’arqueta i la clau de pas. Es lubricarà la unió. 

S’observarà si hi ha fugues i es realitzarà les reparacions necessàries. 

Cada 2 anys es netejarà i pintarà la ventosa i les peces allotjades a l’arqueta. 

 

- Hidrant: 

Cada 12 mesos es comprovarà el seu funcionament. Es lubricarà la unió. Si es 

detecten fugues es faran les reparacions necessàries. 
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Cada 2 anys es revisaran les peces i mecanismes de la boca d’incendi, aïllant-la 

mitjançant la clau de pas, reparant o substituint les peces desgastades. Es netejarà 

l’exterior i es pintarà. 

 

B.10.2.8. XARXA DE GAS NATURAL 
 

 Instruccions d’ús: 

- Abans de fer obres a la via pública, caldrà demanar la informació de serveis 

existents a la companyia de Gas Natural. 

En cas d’averia o fuga es trucarà al telèfon d’urgències de Gas Natural: 900.750.750 

 

 Operacions de manteniment: 

- Cada 4 anys es comprovarà d’estanqueïtat de la clau de tancament de vorera de 

l’escomesa. Reposant-la en cas de trencament o mal funcionament. 

 

B.10.2.9. XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ 
 

 Instruccions d’ús: 

- Abans de fer obres a la via pública, caldrà demanar la informació de serveis 

existents a la companyia Fecsa 

En cas d’averia o fuga es trucarà al telèfon d’urgències Fecsa: 902.53.65.36 - 900.77.00.77 

 

 Operacions de manteniment: 

Tots els treballs de manteniment s’efectuaran sense tensió, no posant-les en funcionament 

fins que s’hagi comprovat l’absència d’operaris a les proximitats de les mateixes. 

 

- Línies per façana: 

Cada 12 mesos es comprovarà la continuïtat i l’aïllament dels conductors, així com les 

seves connexions i fixació al parament. Es repararan els defectes trobats. 

 

- Línies aèries: 

Cada 12 mesos es comprovarà la continuïtat i l’aïllament dels conductors, així com les 

seves connexions i estat del fiador de neutre i de l’anclatge al tensor. Es repararan els 

defectes trobats. 

 

- Armaris d’escomesa: 

Cada 2 anys es comprovaran les connexions, així com els fusibles tallacircuits. Es 

repararan els defectes trobats. 
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- Posta a terra: 

Cada 12 mesos, a l’època en que el terreny està més sec, es comprovarà la seva 

continuïtat en els punts de posta a terra. 

 

B.10.2.10. XARXA DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS 
 

 Operacions de manteniment: 

- Abans d’obrir una cambra BR s’avisarà a un tècnic de Telefònica per tal que faci la 

supervisió. Es deixarà dues hores oberta i abans d’entrar a l’interior es comprovarà que 

no hi hagi gasos tòxics. 

 

- Cada 2 anys es farà un reconeixement de les tapes de registre per comprovar que 

estiguin ben col·locades i que no tinguin defectes visibles. En tapes que estiguin en 

calçada en zones de pas de vehicles, es comprovarà la seva deformació. En el cas 

que es considerés excessiva, es reposaria per una de nova. 

 

- Cada 12 mesos es comprovarà la fixació, corrosions i absència d’humitat als 

armaris. Es repararà els defectes trobats. 

 

- En cas de línies aèries cada 2 anys es comprovarà la fixació al pal o al 

parament. Es repararà els defectes trobats. 

 

B.10.2.11. ENLLUMENAT PÚBLIC  
 

El manteniment es realitzarà per personal especialitzat. 

 

Qualsevol ampliació o millora que es vulgui fer serà objecte d’estudi especial per un 

tècnic competent. 

 

Durant els treballs de manteniment i neteja, aquests es realitzaran sense tensió a les 

línies, verificant-se aquesta circumstància amb un comprovador de tensió. Els mitjans auxiliars, 

eines i màquines, estaran aïllats i dotats amb un grau d’aïllament II o alimentades amb tensió 

inferior a 50V. 

 

 Operacions de manteniment: 

- Cada setmana es realitzarà un control de l’encesa i apagada 

 

- Tots els punts de llum hauran de ser inspeccionats durant les hores de funcionament com 

a mínim 1 cop per setmana. 
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- Semestralment es realitzarà una inspecció general diürna de totes les instal·lacions 

per tal de comprovar l’estat de conservació dels elements mecànics, suports, 

llumeneres, portelles, pericons, etc... 

 

- Caldrà fer les reparacions de totes les avaries que es produeixen les instal·lacions el 

més aviat possible un cop detectades 

 

- Es verificaran les característiques elèctriques de les instal·lacions; aquesta verificació 

tindrà una periodicitat anual i constarà les següents operacions: 

 

Comprovació del funcionament correcte dels aparells de maniobra i protecció.  

 

Comprovació de l’aïllament: 

 - entre conductors. 

 - entre conductor i terra. 

Comprovació de la tensió d’entrada. 

Comprovació del factor potència. Comprovació de les entitats per fase. 

 

- Anualment es farà un repàs i neteja general, de tots els elements del quadre, incloent 

el propi armari així com el greixatge de panys i frontisses. 

 

- Es col·locarà a l’interior del quadre una etiqueta autoadhesiva en la qual figurarà el 

número de part i data en què s’ha realitzat la inspecció. 

 

- Cada 12 mesos es farà una neteja de llumeneres. 

 

- La neteja de les llumeneres abastarà tan l’interior com l’exterior de les mateixes i es 

realitzarà segons la metodologia que el licitador defineixi a la seva oferta. A la vegada 

que es realitza la neteja es portarà a terme una comprovació visual del sistema òptic i de 

l’estat de tots els components de la llumenera. 

 

B.10.2.12. VORADES, VORERES I RIGOLES. PAVIMENTS D’ACABAT 
 

Estan inclosos en aquest capítol els elements d’urbanització, prefabricats o 

confeccionats in situ, principalment a les zones de vianants, en el cas de vorades limiten i donen 

un desnivell de protecció entre la vorera i la calçada, en el cas de rigoles es situen principalment 

als punts per recollida d’aigües pluvials cap als punts de recollida. Les voreres comprenen les 

zones de vianants acabades amb paviment, majoritàriament amb peces prefabricades. 
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 Instruccions d’ús: 

- No existeixen instruccions d’ús per aquest capítol. Només es faran servir per el fi al que 

estan destinats, principalment paviments per a vianants, excepte aquells que estiguin 

destinats expressament per un ús diferent o complementari. No es farà servir  per  

l’estacionament  ni  circulació  de  vehicles.  Si  els  camions  grua  o similars el fan servir 

pel recolzament esporàdic de potes, s’haurà de col·locar taulons de fusta o equivalents 

per evitar trencaments. 

 

 Operacions de manteniment: 

- Les  possibles  patologies  poden  ser  brutícia superficial,  acumulació  de  pols, papers 

i deixalles, despreniments o trencament de peces, deformacions, assentaments, 

esquerdes, etc. 

 

- Es netejarà i s’escombrarà el paviment un cop al dia, i es regarà si fos necessari. Es 

retiraran les fulles, papers i deixalles un cop al dia si fos necessari. 

 

- Es farà una inspecció un cop cada cinc anys, o abans si fos apreciada alguna 

anomalia, observant si apareixen algunes peces trencades, esquerdades, en aquest cas 

es reposaran o es fixaran al suport amb els materials apropiats per cada tipus de 

paviment. 

 

- Les juntes de dilatació s’inspeccionaran cada cinc anys o abans si s’aprecia alguna 

anomalia, i es repararan els possibles desperfectes que s’observin i es substituirà el 

material del rejuntat quan estigui en mal estat. 

 

B.10.2.13. BASES I SUBBASES 
 

Formen part d’aquest capítol les capes d’àrid seleccionat, de reblert i compactat en 

obra, formant part de la base de recolzament dels paviments, principalment dels aglomerats 

asfàltics pel trànsit de vehicles, amb una grandària d’àrid i compactació determinada pel tipus 

d’obra, intensitat i tipus del trànsit i el fi al que estan destinats. 

 

 Instruccions d’ús: 

- No existeixen instruccions d’ús per aquest capítol. En cas de que variï la finalitat o les 

condicions d’ús o de trànsit es farà prèviament un estudi de la idoneïtat del material i la 

compactació al nou tipus de trànsit o condicions d’ús. 
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 Operacions de manteniment: 

- Les possibles patologies o defectes podrien ser assentaments diferencials, compactació 

diferenciada amb conseqüències o patologies de les capes superiors 

 

- Un  cop  a  l’any  s’inspeccionarà  el  paviment  d’acabat,  i  en  funció  de  les 

patologies d’aquest es deduirà si s’han produït desperfectes o deformacions a les bases 

i sub-bases. 

 

- Quan  s’apreciï  alguna  anomalia  en  els  elements  col·locats  i/o  en  el  seu 

funcionament, s’estudiarà la causa per un Tècnic competent que dictaminarà la seva 

importància i en els seu cas, les reparacions que s’hagin d’efectuar. 

 

B.10.2.14. IMPERMEABILITZACIONS I GEOTÈXTILS 
 

Formen part d’aquest capítol aquells elements o fases d’obra que tinguin la finalitat 

d’impermeabilitzar i evitar el contacte d’aigua, humitat i altres amb l’element a protegir. Son 

sistemes de protecció contra la humitat d’edificis, vials, obres de contenció de terres, dipòsits, 

piscines, zones verdes i esportives. 

 

 Instruccions d’ús: 

- No existeixen instruccions d’ús per aquest capítol. Només es farà servir per al fi al que 

estan destinats. Si es fan obres de reforma o adaptació, es consultarà al Tècnic 

competent. 

 

 Operacions de manteniment: 

- En el cas dels murs, es comprovarà un cop a l’any el correcte funcionament de la 

impermeabilització, el canals i baixants d’evacuació estancs, es comprovarà que les 

obertures de ventilació i evacuació no estan obstruïts, i s’inspeccionarà la 

impermeabilització, especialment als punts especials, com juntes, punts d’evacuació, 

etc. En cas de patologies es repararan els desperfectes amb el criteri del Tècnic 

d’inspecció i manteniment. 

 

- En el cas de terres, un cop a l’any s’inspeccionarà l’estat de neteja i funcionament de 

la impermeabilització o drenatge, segons el cas, i es comprovaran possibles esquerdes 

o fissures. En cas necessari es repararan els desperfectes. 

 

- En el cas de façanes es comprovarà cada tres anys l’estat de conservació del 

revestiment (possibles fissures, despreniments, humitats, taques), així com dels punts 
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singulars. Cada cinc anys es comprovarà l’existència de possibles esquerdes i fissures o 

deformacions de la fulla principal. 

 

- En el cas de cobertes, cada any es farà una neteja als punts de desguàs, i en el seu cas 

es recol·locarà la grava. Cada tres anys es comprovarà l’estat de conservació de la 

protecció, teulada i dels punts singulars. 

 

B.10.2.15. PINTURES 
 

Formen part d’aquest capítol aquelles tasques d’aplicació de pintures en superfícies 

diverses com poden ser metalls, arrebossats, fusta, i paviments en vorades, vores i calçades, 

segons la finalitat a la que estigui destinada, com decoració, protecció a la intempèrie, 

senyalització horitzontal en vials, etc. 

 

 Instruccions d’ús: 

- No  existeixen  instruccions  d’ús  per  aquest  capítol.  Durant  les  tasques  de 

manteniment es faran servir els criteris d’ús i aplicació del fabricant per cada tipus 

de suport i tipus de finalitat. 

 

 Operacions de manteniment: 

- El període de revisió de l’estat de conservació dels diferents revestiments serà en 

funció del tipus de suport i de la seva situació d’exposició: 

 

Revestiment sobre guix, ciment i derivats: interiors Æ5 anys, exteriors Æ3 anys 

Revestiment sobre fusta: Interiors Æ5 anys, exteriors Æ3 anys 

Revestiment sobre metall: Interiors Æ5 anys, exteriors Æ5 anys 

 

- Si anteriorment es troben desperfectes en el revestiment, s’efectuarà la reparació 

segons els criteris de reposició. 

 

- Senyalització en vials: S’inspeccionarà cada any l’estat de la senyalització horitzontal i 

es repintarà cada any les carreteres amb un trànsit molt elevat o estat de desgast 

avançat i la resta cada dos anys. 

 

- Criteris de neteja i conservació: 

 

Pintures al temple i a la cals: es netejarà la pols amb draps 

secs. 

Pintures al silicat i al ciment: es netejarà passant lleugerament un raspall de nylon amb 

abundant aigua clara. 
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Pintures plàstiques, a l’esmalt, al martelé: es netejarà amb draps i esponges humits 

amb aigua sabonosa. 

Laques, vernissos: es netejarà amb draps i esponges humits amb aigua sabonosa. 

 

- Reposició de pintures al temple: humitejant el parament amb aigua, rascar el 

parament amb espàtula o rasqueta fins la total eliminació. Abans de la nova aplicació es 

deixarà el suport preparat segons les indicacions del material a aplicar. 

 

- Reposició de pintures a la cals o silicats: es faran servir raspalls de pues, 

rasquetes o similars. 

 

- Pintures plàstiques: s’aplicarà sobre el revestiment una dissolució espessa de cola 

vegetal fins l’estovament del revestiment, rascant posteriorment amb espàtula. 

 

- Pintures  o  vernissos  a  l’oli  o  sintètics: amb  escatat, amb  solució  de  sosa càustica 

aplicada sobre el revestiment, aplicació de dissolvents o tècniques equivalents, rascant 

posteriorment amb espàtula. 

 

- Altres tipus de pintures: consultar al fabricant i Tècnic d’inspecció i manteniment. 

 

- Pintures de vials: En cas necessari es farà el fressat de la pintura amb la 

maquinària adient, i s’aplicarà la pintura en fred, calent, dos components, etc. segons el 

cas, amb la maquinària adient. 

 

B.10.2.16. AGLOMERATS 
 

Formen part d’aquest capítol, aquells paviments executats amb mescla bituminosa, 

principalment en calçades per vials. 

 

 Instruccions d’ús: 

- No existeixen instruccions d’ús per aquest capítol. Els vials executats amb 

aglomerat només es faran servir pel fi al que estan destinats, segons el tipus i la 

intensitat de trànsit definides en projecte i pel tècnic d’inspecció i manteniment. Si els 

camions grua o similars el fan servir pel recolzament esporàdic de potes, s’haurà de 

col·locar taulons de fusta o equivalents per evitar trencaments. 

 

 Operacions de manteniment: 

- Possibles patologies relacionades podrien ser brutícia superficial, acumulació de pols, 

papers i deixalles, despreniments de les capes de trànsit per falta d’adherència amb la 
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base, deformacions, assentaments, esquerdes, trencaments o desnivellament dels junts, 

excés de poliment o pèrdua de macrotextura de la superfície. 

 

- Es netejarà el paviment i es regarà periòdicament, adaptat a cada cas, per 

permetre un ús òptim de les vies de trànsit, un cop al dia si és necessari. També es 

retiraran les fulles, papers i deixalles. 

 

- Cada cinc anys s’inspeccionarà el paviment i les juntes de dilatació del suport. 

S’observarà la possible aparició de fissures, enfonsaments o altres. S’inspeccionaran 

els tapaboques i es repassaran les fixacions. 

 

- Quan sigui necessari s’executaran les reparacions dictaminades  pel  tècnic competent, i 

es repararan els possibles desperfectes observats, i es substituiran els tapaboques quan 

s’observin deformacions o ressalts sobre el nivell del paviment. Es reconstruirà el 

paviment i s’intervindrà en el ferm quan els problemes de caire estructural siguin 

generalitzats. 

 

- La periodicitat i les tasques de reparació i manteniment s’ajustaran  a  les necessitats de 

cada cas i als criteris del tècnic de manteniment. 

 

B.10.2.17. MOBILIARI URBÀ I JARDINERIA 
 

S’inclouen en aquest capítol la instal·lació de tot el mobiliari d’urbanització amb la finalitat 

determinada per cada fabricant i tipus de mobiliari, que complementen i aporten funcionalitat al 

bon ús de la trama urbana – interurbana de vials i voreres, places i altres. Són un exemple les 

marquesines, jocs infantils, seients i taules, papereres i contenidors, elements de protecció com 

tanques, baranes i pilons, elements de senyalització i panells informatius, etc. 

 

Com a jardineria s’inclouen totes aquelles tasques de manteniment i elements, com  poden  

ser  vegetació,  arbres  i  arbustos,  enjardinaments,  etc.  durant  els  2 primers anys. 

 

Cal destacar, dins del mobiliari urbà, la periodicitat del buidat dels contenidors, que serà 

concretada un cop finalitzades les obres, adaptant-se al model de recollida municipal que 

s’escaigui en el seu moment. 

 

 Instruccions d’ús: 

- Les instruccions d’ús variaran segons el tipus de mobiliari i jardineria i seran 

definides pels fabricants i els tècnics d’inspecció i manteniment. 
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 Operacions de manteniment: 

- El manteniment de la jardineria serà definit pel Tècnic de manteniment, en funció 

principalment de la vegetació i de l’època de l’any. Les tasques de manteniment del 

mobiliari seran definides pel Tècnic d’inspecció i manteniment i pels  fabricants  del  

mobiliari.   

 

B.10.2.18. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL 
 

Formen part d’aquest capítol aquells elements instal·lats a les obres d’urbanització per tal 

de regular el trànsit, ja sigui amb senyals informatives, de prohibició, precaució, etc. tant de 

senyals verticals com de senyalització horitzontal, referint-se aquestes últimes a les marques vials. 

 

 Instruccions d’ús: 

- No existeixen instruccions específiques d’ús per aquest capítol. Només es faran servir 

pel fi al que estan destinats. 

 

 Operacions de manteniment: 

- En quant a la senyalització horitzontal, els criteris de manteniment, es poden 

considerar vàlids els definits al capítol de pintures i que fan referència a les pintures per 

marques vials. 

 

- En quant a senyalització vertical, es poden trobar entre d’altres, com a possibles 

patologies la brutícia, papers enganxats i pintades a les plaques, deformacions i 

trencaments deguts a actes vandàlics o accions imprevistes, corrosió dels elements 

metàl·lics, podriment i atac dels insectes als elements de fusta, desgast superficial per 

acció dels agents atmosfèrics i pèrdua de fixació al suport. 

 

- Un cop a l’any s’inspeccionarà la col·locació, lectura, fixació i ploms del rètol, la corrosió, 

l’estat dels elements de fusta, els elements suport de les plaques, es repassaran els 

cargols i el clavament de les fustes, es repintaran o envernissaran els elements de 

fusta i es repintaran les marques vials. Quan sigui necessari es restituirà a la posició i 

condicions inicials en cas de deformacions o desplaçaments, es desmuntaran i 

renovaran les fixacions al terra si l’existent no ofereix garanties, es repararan o 

substituiran el elements metàl·lics oxidats, i es reposaran les peces defectuoses. 

 

- Cada tres anys s’inspeccionaran els ancoratges roscats i cada cinc els soldats. 

Es repintaran o esmaltaran els suports metàl·lics, cada cinc anys en cas d’ambient 

sec, cada tres en un ambient humit i cada any en un ambient agressiu. 
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- Cada dos anys es netejarà la senyalització i es substituiran les plaques quan el seu 

missatge esdevingui inintel·ligible. 

 

- Quan calgui es retiraran els rètols d’informació i els elements de senyalització d’obres 

quan s’acabi la seva missió 

 

B.10.2.19. GENERAL 
 

Formen part d’aquest capítol aquelles tasques pròpies del manteniment rutinari i regular de 

les zones públiques, com poden ser carrers, places, camins públics, zones de vianants, vials, etc. 

 

 Instruccions d’ús: 

- No existeixen instruccions específiques d’ús per aquest capítol. Només es faran servir 

pel fi al que estan destinats, segons els elements de la via pública a que es  refereixi.  

Sempre  es  seguiran  les  instruccions  d’ús  i  manteniment  del fabricant i del Tècnic de 

manteniment. 

 

 Operacions de manteniment: 

- Les tasques pròpies de manteniment són les pròpies de la via pública, vials, places 

i camins entre d’altres. En general, aquestes tasques s’han de realitzar per ordre per la 

institució municipal (Ajuntament) o l’organisme competent de l’àmbit de treball. 

Generalment les realitzarà la brigada de manteniment corresponent per ordre de 

l’organisme competent, segons el programa de manteniment aprovat pel Tècnic 

Municipal competent o equivalent. Aquest programa de manteniment s’haurà d’adaptar 

al municipi i a les condicions de cada moment. 

 

- A nivell general, es descriuen i proposen les principals tasques de manteniment del 

municipi, que s’hauran d’adaptar en funció de les necessitats de cadascun d’ells. 

 

- Es proposa netejar les voreres un cop a la setmana, així com els carrer, vials i places. 

Es proposa la mateixa freqüència pel buidat de papereres municipals. 

 

- Pel que fa al buidat dels contenidors d’escombraries la periodicitat serà diària, excepte 

en casos concrets degut a zones poc habitades o similars, en que es designarà una 

periodicitat adaptada a les necessitats. En quan a la recollida dels contenidors 

d’escombraries seleccionades, es proposa una periodicitat setmanal, tot i que s’haurà 

d’adaptar a les necessitats de cada municipi i zona. 
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- Per  les  tasques  de  retirada  de  fulles  i  neteja  de  rigoles  es  proposa  una 

periodicitat de manteniment mensual, però que s’haurà de reforçar a la tardor segons les 

necessitat de cada moment. 

 

- En referència al manteniment de les zones enjardinades, s’haurà de netejar i regar 

periòdicament, adaptant la periodicitat a cada lloc en particular i a l’època de l’any, 

principalment pel que fa al manteniment i reg d’arbres i arbustos. Es repararan els 

elements o es replantarà la vegetació deteriorada. 

 

 

B.10.3. CONCLUSIÓ 
 

Aquest manual de manteniment servirà de base per les instruccions d’ús i tasques de 

manteniment de l’àmbit de les obres, que es podrà modificar i adaptar a les condicions 

determinades de l’àmbit i les zones, amb autorització expressa del Tècnic d’Inspecció i 

Manteniment i el representant del promotor – propietari. 

 

Un cop finalitzades les obres i durant el primer any de manteniment, el contractista 

adjudicatari que va executar les obres serà el responsable i l’encarregat del manteniment de les 

obres, sempre que així s’hagi certificat durant les obres d’execució. 

 

Amb tot el present exposat, es considera suficientment detallat aquest manual d’ús i 

manteniment, per a que pugui servir de base a la realització del manteniment de l’àmbit de les 

obres. 

 

Sant Cugat del Vallès, 22 d’Abril de 2022 

 

 

 

 

 
 

PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 
Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 

Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
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B.11. MATERIAL I EQUIPS 
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Certificado ISO 9001 por

EMPRESA CERTIFICADAVía Ausetania, 11 · 08560 MANLLEU (Barcelona) Spain · Tel. + 34 93 852 1000

FUNDICIO   DUCTIL   BENITO

Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las 

prescripciones de la norma EN-124.

Clase B-125.

Marcos angulares de acero para dos y tres tapas. 

Provista de asas para facilitar su apertura. (1)

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante. (2)

Long. Ext. Marco Long. Tapa Paso libreAltura
CARACTERÍSTICAS UNIDADES

POR PALET

CARACTERÍSTICAS

CUADRO DE DIMENSIONES

REFERENCIA

TAPA CON MARCO 
B-125

Tapa de Fund. Dúctil / B-125

Marco de acero B-125
Dos tapas de Fund. Dúctil

Marco de acero B-125
Tres tapas de Fund. Dúctil
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Clase B-125.

Marcos angulares de acero para dos y tres tapas.

Provista de asas para facilitar su apertura. (1)

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante. (2)
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CARACTERÍSTICAS UNIDADES

POR PALET

CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA

Telefonía - HTAPA CON MARCO 
B-125

TELEFONÍA                      T1310T-T Tapa de Fund. Dúctil / B-125

TELEFONÍA - H                T1310HT

TELEFONÍA-D                   T1310DT

Marco de acero B-125
Dos tapas de Fund. Dúctil

Marco de acero B-125
Tres tapas de Fund. Dúctil

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


A x B C x D P x P1H

Endesa

725 x 825 620 X 720 1 0

1260 x 735 620 x 720 1 0

8 0

6 0

575 x 675

1130 x 610

T1370XEENDESA A1 D-400

T1371EENDESA A2 D-400

T1370XE

7 4 9 67 4 9 6

Z.  B E N IZ.  B E N I TT OO

C x D H

P x P1

A

B

Long. TapaTT Paso libreAltura

Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de

la norma EN-124.

Útil para el uso en arquetas de conexión eléctrica de Endesa de

Electricidad para redes subterráneas de Media y Baja Tensión.TT

Clase D-400.

Revestida con pintura negra.

Superficie metálica antideslizante.

Con junta de insonorización.
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CUADRO DE DIMENSIONES

REFERENCIA

TAPA CON MARCO 
D-400

Tapa de Fundición Dúctil D-400 TT

Marco de acero 
Dos tapas de Fundición Dúctil D-400 

Endesa

725 x 825 620 X 720 1 0

1260 x 735 620 x 720 1 0

8 0

6 0

575 x 675

1130 x 610

T1370XEENDESA A1 D-400

T1371EENDESA A2 D-400

T1371E

7 4 9 7 4 9 

Z.  B E N I T O  Z.  B E N I T O  

H

P x P1

A

B

7 4 9 7 4 9 

Z.  B E N I T O Z.  B E N I T O 

C x D

Realizadas en fundición dúctil. Cumplen con las prescripciones de

la norma EN-124.

Útil para el uso en arquetas de conexión eléctrica de Endesa de

Electricidad para redes subterráneas de Media y Baja Tensión.TT
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Programa Fabricación

 

8 Extremos bridados F4-F5.  
DN40-350

9 Extremos bridados F4-F5. 
DN350-1200

10 Extremos bridados BS.  
DN50-600

11 Extremos bridados F5. PN25
DN40-300

12 Extremos bridados ANSI-150. 
DN50-600

13 Husillo Exterior extremos 
bridados. F4-F5 DN40-350

14 Enchufe tubería PVC. 
DN50-400

15 Enchufe TYTON para tubería  
de fundición. DN80-200

16 Enchufe para tubería de 
fibrocemento. DN50-400

16 Extremos ranurados.  
DN80-200

17 Extremos polietileno para  
soldar. DN50-300

18 Extremos roscados. DN20-50 
(3/4”-2”)

19 Válvula de escuadra uniones 
roscadas. DN20-50 (3/4”-2”)

19 Enchufe rápido para tubo de 
polietileno. DN20-50 (3/4”-2”)

20 Belgi-T. DN80-200

21 Belgi-3, Belgi-4. DN50-300 22 Alargadera fija, telescópica. 
DN40-300

23 Válvula preparada para 
reductor o motor. DN40-1200

DN-1000

DN-600

5

Collarín para tubería de PVC. 
Serie 700  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Collarín para tubería de fibroce-
mento.
Serie 750  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Collarín para tubería de fundición 
dúctil.
Serie 790  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Collarín multidiámetro. 
Serie 800  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Collarín de toma para PVC/PE. 
Serie 1300  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Collarín con salida brida para
PVC/PE.
Serie 2300  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Collarín universal. 
Serie 1400  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Collarín universal de toma en carga. 
Serie 1410  . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Collarín universal con salida brida. 
Serie 1425  . . . . . . . . . . . . . . . . .  11

Bandas de acero inoxidable. 
Serie 1450 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Adaptador de cierre en carga. 
Serie 1415  . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Taladro automático. 
Serie 1480 y 1490 . . . . . . . . . . . .  14

Unión Gibault para tuberías de PVC. 
Serie 1000  . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Carrete telescópico de desmontaje. 
BCO611  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Serie 1020  . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Brida enchufe (acoplamiento) para 
tubería de PVC. 
Serie 1050  . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Brida autoblocante para tubería de: 
Fundición nodular BC-06-09  . . .  19
PVC/PE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Unión universal "Liberty". 
Serie 1200L . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Brida universal "Liberty". 
Serie 2200L . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

Unión y brida para tubería de PE. 
Serie 1800 and 2800. . . . . . .  22-23

Unión multidiámetro.
Serie 3100  . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Brida multidiámetro con talón. 
Serie 3200  . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Unión universal de gran tolerancia.
Serie 1500-L . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Unión multidiámetro de gran tolerancia.
Serie 3500  . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Accesorios para tuberías de PVC.
Serie 4000  . . . . . . . . . . . . . . . . .  28

Programa de fabricación

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II del PP 6 “RIERA DEL GORG”, SANT VICENÇ DE MONTALT. 
ABRIL 2022 

 

PUNT ESTUDI D ’ARQUITECTURA SLP 
CARRER  RIERA  núm.  10,  Local 2.  08172.  SANT CUGAT DEL VALLÈS  Telf. 935 890 395   punt@puntarquitectes.com 87 

 

B.12. SERVEIS URBANISTICS. SERVEIS AFECTATS 

 

B.12.1. INTRODUCCIÓ 
 

Amb motiu de la redacció del “Projecte d’urbanització del Polígon II del PP6 “Riera d’en 

Gorg”, es gestionarà amb cadascuna de les companyies de serveis les possibles afectacions que 

ocasionarà la renovació de tots els carrers, i el soterrament de tots els serveis que el present 

projecte pretén portar a terme. 

 

El present projecte pretén detallar totes les afectacions, desviaments provisionals, i 

desviaments definitius, per tal que quan s’executin les obres, totes les companyies de serveis 

estiguin al corrent de les actuacions que s’hauran de portar a terme, i que el pressupost contempli 

totes les actuacions a realitzar de manera tècnica i econòmica. 

 

 

B12.2. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ DISPONIBLE 
 

El present projecte ha partit de la informació de serveis existents descarregades de la 

pàgina d’internet ACEFAT E-WISE, les quals s’han estudiat, i s’han organitzat i recopilat. 

 

Posteriorment s’han engegat de nou totes les gestions amb cada companyia i servei per 

tal d’ajustar-la a les noves solucions tècniques, als nous requeriments de cada companyia i 

analitzar-la amb el màxim detall possible. Restem encarà pendents de concreció. En el present 

projecte, doncs, s’hi troba adjunta tota la informació relacionada amb cadascuna de les 

companyies disponible a data d’avui. 

 

 

B.12.3. COORDINACIÓ DE SERVEIS 
 

Per tal de determinar cadascuna de les actuacions que caldria realitzar amb tots els 

serveis existents a la zona, s’han realitzat diverses visites in-situ. 

 

Al desenvolupar l’avantprojecte, el punt més important va ser l’anàlisi de l’estat actual de 

tots els serveis, i amb la informació disponible i proporcionada per cada companyia es feia difícil 

ser precisos. Va ser per aquest motiu que, amb la informació rebuda de cadascuna de les 

companyies, conjuntament amb el plànol topogràfic, i amb les visites realitzades in-situ, va poder-

se ajustar tota la informació i obtenir una base de treball des d’on projectar les modificacions i 

renovacions a efectuar a les diferents xarxes. 
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A partir d’aquest moment, cadascuna de les companyies, realitzarà el projecte de 

modificació i/o soterrament pertinent. Es pot apreciar la situació i col·locació d’aquests nous 

serveis en planta i secció a tots els carrers la urbanització seguint la normativa vigent de separació 

entre els diferents serveis. 

 

Durant la construcció de les noves xarxes dels serveis projectats caldrà seguir la 

normativa vigent de separació entre cadascun d’ells. En el suposat cas, que per dimensions i 

amplades de la zona on s’han de construir, no es pogués construir tal i com s’ha detallat en el 

plànol D.002 “Acabats i detalls”, caldrà consensuar amb les respectives empreses 

subministradores quins materials s’hauran de col·locar (ja siguin  maons, planxes metàl·liques, o el  

que es determini) per tal d’adaptar la normativa a les necessitats del lloc en qüestió. 

 

 

B.12.4. INFORMES DELS SERVEIS URBANISTICS 
 

B.12.4.1. XARXA D’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT 

S’adjunta documentació subministrada per la Companyia SOREA en relació a la xarxa 

existent i a les modificacions proposades. 
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE 
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B.12.4.2. XARXA DE TELEFONIA 

S’adjunta documentació subministrada per al Companyia TELEFONICA DE ESPAÑA SA. 
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B.12.4.3. JUSTIFICACIÓ DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PUBLIC 

 

- Justificació de l’eficiència energètica 

S’adjunten els càlculs en l’annexa D.1 d’aquesta memòria.  

 

- Justificació del règim de funcionament 

Dels diversos sistemes per garantir un règim de funcionament eficient que mantingui els 

paràmetres luminotècnics bàsics i alhora acompleixi amb les exigències del vigent Decret 1890/2008, 

s’ha escollit la disposició en cada fanal de reactàncies de doble nivell. Ateses les singularitats del 

sector hom creu que és el mètode mes recomanable. 

 

Les reactàncies escollides disposaran de programació de canvi de nivell automàtic incorporat 

pel fabricant de les mateixes de forma que un cop transcorregut un període de temps prefixat es pugui 

portar a terme la reducció lumínica mitjançant una reducció de consums. 

 

Amb aquesta tipologia que s’ha escollit no es precisa de cablejat de comandament de 

maniobra amb els conseqüent estalvis de despesa i de manteniment. Així mateix permet una 

autonomia total de cada punt de llum respecte de la resta. 

 

Per altre part, les reactàncies que es recomanen han de ser electròniques amb la qual cosa 

s’aconsegueix un cos φ de gairebé 1. 

 

Per últim, i a nivell luminotècnic, s’aconsegueix mantenir el valor del coeficient d’uniformitat de 

la il·luminació del vial en cada una de les enceses. 

 

Quadre 1: 

Atenent als fanals instal·lats i a les potències de cadascun d’ells el consum nominal total de la 
instal·lació és de 1.820 W als que caldria afegir els consums dels elements associats a les 
làmpades que s’estimen en un 20%, amb la qual cosa la potència resultant seria de 2.184 W. 
Per altre part, pot preveure’s un ICP trifàsic de 10 A. que admetria una potència total de 
6.228W, que es la que es recomana contractar. 
Al igual que per a l’anterior quadre s’entén que la tarifa òptima a contractar hauria de ser seria 
la 2.0 DHA. 
Per aquesta potència, s’entén que la tarifa òptima seria la 2.0 DHA. 

 

- Justificació de línies 

Alimentació:       Trifàsica 
Tensió:        400 V 
Factor de potència:      0.90 
Factor de potència per a les làmpades de descàrrega:  1.80 
Conducció del Conductor:      56 Coure 
Resistència:        0,00 

 

La secció de la totalitat del cablejat serà de 6 mm2. Segons el compliment de la IT-09 – 3 per 

assegurar una caiguda de tensió inferior al 3%.  
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B.12.4.4. XARXA ELECTRICA 

S’adjunta documentació subministrada per al Companyia ENDESA. 
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B.12.4.5 XARXA GAS 

 

S’adjunta documentació subministrada per al Companyia NEDGIA. 
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B.12.4.6  RESPOSTA A LES CONSIDERACIONS DERIVADES DELS INFORMES 
URBANISTICS Exp 2020 / 2177  

 

A continuació es recullen els condicionants dels diferents informes urbanístics, que encara que son 

favorables, fan consideracions generals respecte al propi projecte o a les obres d’urbanització que 

es derivin.  

 

S’han incorporat en projecte les consideracions dels diferents informes urbanístics, restant 

pendent la part relativa a l’execució de les obres. 

 

Aquests condicionants van ser notificats en “Informe tècnic del resultat del tràmit d’informació 

pública, i s’adjunten de manera literal: 

 

• “En cas de connexió al sistema de clavegueram municipal, el peticionari haurà de disposar del 
corresponent permís d’abocament segons el Decret 130/2003 de 13 de maig (Reglament dels 
Serveis Públics de Sanejament). 
 

• S’hauran de tenir en compte les consideracions fetes pel Consell Comarcal del Maresme. En 
aquest sentit caldrà: 

− La connexió del clavegueram al col·lector en alta es realitzarà en algun dels pous de 
registre ja existents. En cas de no ser possible aquesta opció, llavors s’haurà de 
realitzar un nou pou de registre al col·lector en alta, on s’incorporarà el clavegueram. 
La finalitat d’aquest punt és poder disposar de registre d’accés a aquest nou punt 
d’aportació d’aigua residual al sistema de sanejament en alta. 

− A la connexió del clavegueram al col·lector en alta, també caldrà habilitar-hi un 
sobreeixidor, que permeti desaiguar cap a riera o cap a la canalització de pluvials, els 
possibles excessos de cabal provocats per episodis de pluges.  

• S’hauran de tenir en compte les consideracions fetes per l’Agència Catalana de l’Aigua pel que 
fa a sanejament i xarxes separatives. En aquest sentit caldrà: 

− Col·locar elements de registre que impedeixin el pas de papers, cartrons, plàstics, i 
altres elements en suspensió, abans d’evacuar les aigües a la xarxa hidrogràfica 
superficial. Per tant, la xarxa de pluvials haurà de comptar en les escomeses i 
prèviament a la connexió a la llera de sobreeixidors i separadors d’hidrocarburs. 

− En el cas dels desguassos als cursos hídrics, s’observa com al projecte es situaran 
propers al pou-20. Per tant, el punt de la sortida de la xarxa d’aigües pluvials haurà de 
fer-se a una cota mitja del marge de la riera i esbiaixat en el sentit del flux per evitar 
que es produeixi un tap hidràulic en cas d’avinguda que n’impedeix el correcte 
desguàs. 

− Que els sobreeixidors a la llera prevegin en el brocal de sortida, les estructures 
necessàries de transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no 
ocasionar afeccions sobre el domini públic hidràulic ni a tercers. 
 

• Pel que fa a les millores de la xarxa de pluvials i desguassos associats a les lleres, els projectes 
constructius i les tasques que es projectin hauran de ser compatibles amb la regulació 
continguda als articles 9 bis, 9 ter, 9 quàter, 14 bis i 126 del RDPH, que estableixen una 
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regulació per a noves instal·lacions o activitats situades en zona de flux preferent o en a zona 
inundable, així com criteris específics de disseny i conservació per a obres de protecció, 
modificacions de lleres i obres de pas. Qualsevol actuació, obra o planejament que es projecti 
haurà de seguir les disposicions i regulacions indicades a l’apartat Guies tècniques de l’ACA 
d’aquest mateix informe. 
 

• En el cas que les tasques es situïn en domini públic hidràulic (DPH) caldrà comptar prèviament 
amb l’autorització expressa d’aquest Agència. 
 

• Per tal de connectar-se a la xarxa municipal d’abastament d’aigua, el peticionari haurà de 
disposar del corresponent permís de connexió 
 

• L’establiment de qualsevol accés nou a la carretera afectada per aquest projecte o qualsevol 
canvi d’ús dels accessos existents haurà de complir amb tot allò que estableix el Reglament 
General de Carreteres 293/2003, de 18 de novembre de 2003: criteris de visibilitat, distàncies 
a d’altres accessos, etc. 
 

• S’haurà de garantir, en tot moment, l’estabilitat del talussos afectats per les actuacions 
previstes. 
 

• No es podrà modificar la senyalització vertical existent de carreteres en l’àmbit del projecte 
d’urbanització. 
 

• Només es podrà autoritzar l’encreuament subterrani d’aquestes xarxes que s’hauran de 
preveure perpendiculars a l’eix de la carretera. 
 

• Els paral·lelismes de serveis hauran d’anar, en general, fora de la zona de domini públic de la 
carretera BV-5034 i, en cap cas, els paral·lelismes podran anar sota la calçada de la mateixa. 
 

• Els encreuaments de calçada de les xarxes de serveis es preveuran el més curt possible, és a dir 
en perpendicular sempre que sigui factible. A més a més, s’hauran de concentrar les diferents 
xarxes que creuen la carretera un una zona, estant la generatriu dels tubs a una profunditat 
mínima de 1 metre respecte la rasant de la calçada. 
 

• Les voreres compliran amb el que disposa la normativa vigent en matèria d’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques. 

 
• Les columnes d’il·luminació i qualsevol altre obstacle fix que s’instal·li hauran d’estar en 

interior de vorera, protegides de possibles impactes dels vehicles. 
 

• Les noves plantacions d’arbrat han de realitzar-se sempre en l’interior de la vorera i en cap 
cas, la projecció vertical de les capçades dels arbres podran envair la calçada de la carretera 
BV-5034. 
 

• Es mantindran les característiques físiques de la calçada de la carretera, tant d’amplada com 
de pavimentació. 
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• S’haurà de garantir en tot moment l’estabilitat de les carreteres afectades i de tots els seus 
elements funcionals. 
 

• Abans de començar les obres, es demanarà autorització a la Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Diputació de Barcelona. Així mateix, es preveuran els desviaments de 
trànsit necessaris per l’execució de les obres i les possibles reparacions del ferm de la carretera 
BV-5034. 
 

• Totes les actuacions s’han d’adequar al Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels 
estudis d’avaluació de la mobilitat generada, de la Generalitat de Catalunya 
 

• En general s’haurà de complir amb tot allò que prescriu el Decret Legislatiu 2/2009 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Carreteres, l’Ordenança de 23 de març de 2018, 
reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona i el Reglament General 
de Carreteres 293/2003, de 18 de novembre de 2003. 
 

• Pel que fa la instal·lació de gas, serà d’aplicació el Real Decret 919/2006 de 28 de juliol de 
2006 i les seves Instruccions Tècniques Complementàries” 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 22 d’Abril de 2022 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 
Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 

Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
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B.13. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

MEMÒRIA 

 

1-  INTRODUCCIÓ 

 

L'activitat de la construcció origina un volum important de residus, tant si en els treballs 

previs s'ha d'enderrocar una construcció preexistent com si s'han d'efectuar moviments de 

terres i demolició de paviments. Durant la realització de les obres també s'origina una quantitat 

important de residus en forma de sobrants i de restes diverses. 

 

Amb l'aprofitament d'allò que ja existeix s'aconsegueix reduir l'efecte de l'impacte global 

de la indústria de la construcció perquè permet que es redueixi la quantitat necessària de 

matèries primeres i que disminueixi la quantitat de nous productes que cal fabricar. 

 

La millor manera de gestionar els sobrants d’una obra és que no n’hi hagi, o que a la 

mateixa obra es redueixi tant com es pugui la quantitat de productes sobrers. 

 

A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció tenia la voluntat de satisfer el conjunt dels requisits 

mediambientals, des de la regulació de les operacions de gestió dels residus, el foment de 

l’aprofitament i la possible valorització dels materials i elements constructius sobrers. 

 

Al 2008 es produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel 

qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, que pretén corregir 

la situació amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament més sostenible de l’activitat 

constructiva. 

 

1. Estableix la obligació d’incloure en el projecte un estudi de gestió dels residus amb 

una estimació de quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusió dels costos 

per part del contractista. 

2. Exigeix la separació dels residus a l’origen, l’obra, el que pot generar un benefici de 

la venta directe d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat. 

3. Les Administracions Públiques que intervinguin com a promotors hauran de 

fomentar les mesures per a la prevenció de residus, i la utilització d’àrids i altres 

productes procedents de la seva valorització 

 

A l’agost de 210 entra en vigor el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció 
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i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 

residus de la construcció. 

 

El Decret es desplega per tal d’adaptar la normativa catalana a la legislació estatal 

sobre residus de construcció i demolició, en concret al RD 105/2008, la Llei 8/2008 i el Decret 

legislatiu 1/2009. 

 

El present estudi desenvolupa bàsicament els punts que el Reial Decret indica que són 

obligació del promotor i que ha d’incloure el projecte. 

 

 

2-  NORMATIVA APLICABLE 
 

 Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada  per  la  Directiva 91/156/CE, 

de 18 de març i la Decisió 96/350/CE) 

 Llei 10/1998, de residus (Estatal) 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. (Estatal) 

 DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refós de la Llei reguladora dels 

residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió 

dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 

dels residus de la construcció. 

 Decret 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 

Catalumya (PRECAT20). 

 ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries 

 

L’article 4 de Reial decret 105/2008 defineix les obligacions del productor de residus de 

construcció i demolició i el contingut que ha de tenir el present estudi. 

 

El decret 89/2010 adapta les disposicions del Reial decret a la normativa autonòmica i 

estableix entre les obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició el 

d’incloure en el projecte d’execució de l’obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició, d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008 en la 

forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que aprovi l’Agència de Residus de 

Catalunya, i que està disponible a la seva seu electrònica. 

 

Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al 

Reial decret atenem al contingut definit al mencionat article 4: 
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1. A més dels requisits exigits per la legislació sobre residus, el productor de 

residus de construcció i demolició haurà de complir amb les següents 

obligacions: 

 

a) Incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de 

construcció i demolició, que contindrà com a mínim: 

 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels 

residus de construcció i demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord 

amb la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, 

per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la 

llista europea de residus, o norma que la substitueixi. 

2. Les mesures per a la prevenció de residus a l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran 

els residus que es generaran a l'obra. 

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al 

compliment per part del posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 

5 de l'article 5. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig, 

separació  i,  en  el  seu  cas,  altres  operacions  de  gestió  dels  residus  de 

construcció i demolició dins de l'obra. Posteriorment, els esmentats plànols podran 

ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus 

sistemes d'execució, previ acord de la direcció i adreça facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, 

en relació amb l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició 

que formarà part del pressupost del projecte en capítol independent. 

 

b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels 

residus perillosos que es generaran, que s'haurà d'incloure en l'estudi de gestió a 

què es refereix la lletra a) de l'apartat 1, així com preveure la seva retirada selectiva, a 

fi d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva 

tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos. 

 

c) Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 

realment produïts a les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o 

lliurat a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per 

gestor  de  residus  autoritzat,  en  els  termes  recollits  en  aquest  reial  decret  i,  en 
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particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra o en les seves modificacions. La 

documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els 

cinc anys següents. 

 

d) En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en 

els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o 

garantia financer equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en 

l'esmentada llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra. 2. 

En el cas d'obres d'edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a l'obtenció de la 

llicència urbanística, l'esmentat projecte contindrà, almenys, els documents referits en 

els números 1, 2, 3, 4 i 7 de la lletra a) i en la lletra b) de l'apartat 1. 

 

 

3-  METODOLOGIA 

 

Donat que encara no està aprovat el model normalitzat d’estudi de gestió de residus, i 

donada l’adaptació de la normativa de Catalunya a la normativa estatal, per donar compliment al 

contingut definit al mencionat article 4 del Reial decret s’emplenen les fitxes realitzades per la 

Oficina del COAC a l’efecte de donar compliment al RD 105/2008. 

 

A continuació es detalla cadascú dels punts que es detallen a les fitxes adjuntes. 

 

QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN: 
 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 

Es fa l’estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es 

generaran en l'obra, expressada en tones i en metres cúbics, d’una banda els residus 

procedents de la demolició i d’una altra els procedents de la construcció. També 

s’avalua si els materials d’excavació constitueixen o no un residu. Si es reutilitzen 

a obra o es porten a abocador. 

 

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS 

En cas de detectar dins de l’obra residus perillosos es gestionaran a part per evitar 

que contaminin els altres residus. 

 

MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L’OBRA 

Es marquen les operacions previstes durant l’elaboració del projecte, les accions que 

es duran a terme durant l’obra 
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OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

S’indiquen si hi ha elements de construcció reutilitzables i la quantitat. 

 

MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 

S’indiquen les mesures de gestió que es realitzaran a obra, quin volum de terres es 

reutilitzarà a la mateixa obra o a altra autoritzada i quin volum de terres es portarà a 

abocador o valoritzador. 

D’acord a les fraccions indicades al RD cal o no separar els diferents tipus de residus, 

malgrat no ser obligada també es poden preveure operacions de destria i recollida 

selectiva dels residus que s’indiquen en aquest apartat. 

S’indica on es gestionaran els residus fora de l’obra amb indicació de tipus de residu, 

el gestor, l’adreça i el codi de gestor. 

 

PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS 

Degut a la facilitat constructiva les instal·lacions per a l'emmagatzematge, maneig, 

separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre 

de l'obra es decidiran durant la fase d’execució. 

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE 

S’incorporen al plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, les 

prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions 

de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. 

S’afegeix en el present Estudi de Gestió de residus, segons fitxes adjuntes un apartat 

de plec de condicions tècniques. 

 

COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

En base als valors considerats en el projecte es realitza el pressupost estimatiu de la 

classificació, el transport i la valorització o abocador. 

 

 

4-  UTILITZACIÓ D’ÀRIDS RECICLATS 

 

És pot utilitzat àrid procedent del matxuqueix de materials procedents d’altres obres de 

construcció i demolició o àrids artificials. 

 

L’ús d’àrids artificials de residus industrials, tot i que no contribueix a reduir els residus 

propis de l’obra és una mesura que contribueix amb la finalitat d’aconseguir un desenvolupament 

més sostenible de l’activitat constructiva. 
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L’Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries es aplicable a dos tipus 

d’escòries valoritzables; les procedents de residus municipals i les resultants de processos 

termometal·lúrgics. L’Ordre fa la seva classificació i caracterització i assenyala la seva utilització. 

 

Escòries d’alts forns (resultant de processos termometal·lúrgics) 

 

És molt utilitzada l’escòria dels alts forns ja que genera un producte granular molt 

compacte i dens. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freàtic el més profund 

possible. 

 

Escòries procedents de la incineració de residus municipals 

 

En obra pública s’utilitza amb freqüència l’escòria procedent de la incineració de residus 

municipals. L’escòria després de tenir un procés posterior es pot utilitzar amb totes les garanties 

com a millores d’esplanades i sub-bases. Cal utilitzar-lo en zones no humides amb un nivell freàtic 

el més profund possible. 

 

 

5-  CONCLUSIÓ 

 

Amb la present memòria i les fitxes annexes pot considerar-se suficientment detallat el 

present Estudi de Gestió de Residus perquè pugui formar part del projecte. 

 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 22 d’Abril de 2022 

 

 
 

 
 

PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 
Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 

Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
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DOCUMENT  NÚM. 2 

 

C.1 PLEC DE CONDICIONS 

C.2 PRESSUPOST 
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C.1. PLEC DE CONDICIONS  
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C.1. PLEC DE CONDICIONS  

 
CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  
 
1. SENYALITZACIÓ DE L’OBRA, ENDERROCS, DEMOLICIONS, ESBROSSADA I MOVIMENTS 

DE TERRES 
2. EXCAVACIÓ DE RASES PEL PAS DE SERVEIS 
3. XARXA DE SANEJAMENT 
4. XARXA D’AIGUA POTABLE 
5. XARXA ELÈCTRICA 
6. XARXA DE TELEFONIA 
7. XARXA DE FIBRA ÒPTICA 
8. XARXA DE GAS 
9. ENLLUMENAT PÚBLIC 
10. INSTAL·LACIÓ DE REG: 
11. VORADES, VORERES I PAVIMENTACIONS: 
12. MURS DE CONTENCIÓ 
13. NORMATIVA DE LA SENYALITZACIÓ: 

 
CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
1. CONDICIONS GENERALS 

 
2. GENERALITATS 
2.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE  
2.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
2.3. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
2.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA  
2.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA  
2.6. REPLANTEIG DE LES OBRES  
2.7. MATERIALS 
2.8. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
2.9. ABOCADORS  
2.10. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS  
2.11. PREUS UNITARIS  
2.12. PARTIDES ALÇADES  
2.13. TERMINI DE GARANTIA 
2.14. CONSERVACIÓ DE LES OBRES  
2.15. DISPOSICIONS APLICABLES 
2.16. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ I 

EDIFICACIÓ  
2.17. INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES  
2.18. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS  
2.19. DESVIAMENT DE SERVEIS  
2.20. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
2.21. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA  
2.22. CONTROL D'UNITATS D'OBRA 
 
3. UNITATS D’OBRA CIVIL 
3.1. MATERIALS BÀSICS  
3.2. PREUS UNITARIS  
3.3. ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 
3.4. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
3.5. TERRAPLENS  
3.6. DEMOLICIONS I REPOSICIONS 
3.7. SUBBASE GRANULAR 
3.8. BASES GRANULARS 
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3.9. PAVIMENTS 
3.9.1. ASFÀLTICS  
3.9.2. ALTRES PAVIMENTS 
3.10. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
3.11. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ  
3.12. RIGOLES  
3.13. FORMIGONS  
3.14. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES 
3.15. PAVIMENTACIÓ DE VORAVIESI RAJOLES DE MORTER COMPRIMIT 
3.16. CANONADES DE FORMIGÓ  
3.17. CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT 
3.18. PERICONSI POUS DE REGISTRE 
3.19. DRENATGES SUBTERRANIS 
3.20. EMBORNALS I BUNERES 
3.21. OBRES DE FABRICA TOTXANA 
3.22. ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 
3.23. ABASTAMENT D'AIGÜES 
3.24. CONDUCCIÓ D'ACER MULTICAPA 
3.25. ESCULLERA DE PEDRES SOLTES 
3.26. GEOTEXTILS  
3.27. GEOTEXTILS COM A ELEMENTDE SEPARACIÓ I DE FILTRE 
3.28. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT  
3.29. APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA 50 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

GENERALS 
3.30. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC  

 
 

4. NORMATIVA APLICABLE 
 
 
 
OBJECTE DEL PLEC 
 
Aquest plec de prescripcions tècniques particulars té per objecte en  primer lloc estructurar 
l’organització general de  l’obra.  A continuació, fixar les característiques dels materials a emprar, 
establir les condicions que ha d’acomplir el procés d’execució de l’obra i organitzar el mode i 
manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments. 
 
Tot aquest conjunt de normes i instruccions regiran durant l’execució de les obres del “Projecte 
d’Urbanització Polígon II del Pla Parcial del Sector 6 “Riera del Gorg”, municipi de Sant Vicenç de 
Montalt. 
 
 
CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
1.  Senyalització de l’obra, enderrocs, demolicions, esbrossada i moviments de terres 
 
Totes les obres  venen definides als plànols adjunts al present projecte, i s’executaran d’acord 
amb allò que en ells  s’indica, conforme a les especificacions d’aquestes prescripcions tècniques i 
a les ordres i instruccions que dicti la Direcció Facultativa. 
 
El primer pas a realitzar és el de senyalitzar tota la zona de l’obra correctament, complint totes les 
normes de seguretat i salut. Al projecte hi ha una  partida concreta de senyalització provisional 
d’obres. No serà possible demanar un augment de la partida al·legant una major senyalització, 
ja que a l’inici de les obres i en el moment de fer oferta ja es coneix la senyalització provisional 
que serà necessària i no serà acceptat cap augment d’aquesta partida. 
 
Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, 
estructures auxiliars per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra com als 
edificis confrontants. Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats 
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i/o perillosos tant aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o reutilitzables 
(ceràmics, marbres…). Seguidament  s'actuarà desmuntant  aquelles parts accessibles de les 
instal·lacions i altres elements que ho permetin. (Aplicació de la gestió de residus adjunta al 
present projecte). 
 
El dipòsit  temporal dels  enderrocs, es  realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³ 
o contenidors específics que estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit en apilaments, 
també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats  i segregats de la resta de residus. 
 
El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es realitzi en 
contenidors o apilaments, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus de manera 
adequada. 
 
El responsable de l'obra adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens 
al contenidor que li pertoquen. Els contenidors romandran tancats, o com a mínim coberts, fora 
de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a la qual presten servei. 
 
En l'equip d'obra haurien d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació 
de cada tipus de RCD S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de 
llicència d'obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries 
objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas s'haurà d’assegurar per part del contractista 
realitzar una  avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta operació, tant 
per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs 
adequats. La direcció facultativa serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva 
justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents. 
 
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta de 
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització corresponent. 
 
La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra de 
demolició o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i als 
requisits de les ordenances municipals Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les 
obres (restes de menjars, envasos…) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la 
legislació i autoritat municipal corresponent. 
 
Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 
de febrer per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 
europea de residus per a poder considerar-los com perillosos o no perillosos. En qualsevol cas 
sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 de 1 de febrer sobre la prevenció i 
reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la legislació laboral 
corresponent. 
 
Les restes de rentat de canaletes i cubes de formigó seran tractades com a runes. 
 
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de 
fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors 
d'enderrocs amb components perillosos 
 
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls 
degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en acopis d'altura no 
superior a 2 metres. 
 
S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials 
 
Les obres d’explanació comprenen: 
 
- Replanteig de totes les operacions i materialització de referències topogràfiques. 

 
- L'esbrossada i neteja del terreny es realitzarà d'acord amb el què s'especifica a les 

condicions tècniques generals del present Plec. En el preu unitari d'esbrossada estan 
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inclosos els enderrocs dels elements necessaris i retirada de restes de runes que poguessin 
quedar a la zona d'obres. Així mateix, estan inclosos en el preu de la neteja, el desmuntatge 
de tot tipus de línies de serveis i la plantació d'arbres existents que puguin ser aprofitables als 
indrets que designarà la Direcció de les Obres. El preu inclourà els treballs de nova plantació 
dels esmentats arbres, no així l'arrencada que serà d'abonament independent. 

 
- El preu unitari corresponent a la demolició de voravies no inclou la demolició i transport a 

l'abocador de les vorades i d'altres elements existents de possible reutilització. 
 
- Les obres necessàries pel manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins   i   tot   

la   senyalització   provisional necessària, i la modificació de serveis afectats, segons 
indicació de la direcció de les obres. 

 
- El moviment de terres necessari per conformar les esplanada a les zones on sigui oportú. 

Aquestes obres inclouen, transport de materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells 
que no ho són, a abocador, formació de rebliments, acabats i allisada de talussos  i  
construcció  de  les  esplanades  millorades.  D'acord  amb  les  instruccions  de  la  Direcció  
de  les  Obres,  podran  ser compensats els terraplens amb els materials procedents de les 
excavacions, degudament seleccionats. 

 
- Quantes  operacions  siguin  necessàries  per  acabar  l’obra  en  les  condicions  de  qualitat  

i  amb  les  toleràncies  definides  als documents del projecte. 
 
- Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d’obra. 

 
2.  Excavació de rases pel pas de serveis 
 
L’excavació de les rases s’executarà i abonarà amb el què s’especifica a les condicions tècniques 
generals del present plec. El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació 
exigit als terraplens. El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers que calgui i reduirà 
el gruix de les tongades sense que els esmentats  treballs puguin ésser objecte de sobrepreu. Com 
els materials procedents de les excavacions de rases són adequats per a llur replè, s’obtindran els 
materials necessaris pel rebliment fent una selecció dels excavats. 
Durant l’execució de les rases i col·locació de llurs serveis es realitzaran totes les obres necessàries 
per assegurar el correcte drenatge provisional de les aigües interceptades mentre es realitza l’obra 
definitivament. 
 
Prospeccions: 
 
- En el cas que en el projecte no es contempli realitzar prospeccions, i durant l’obra es faci 

necessari realitzar-ne alguna, aquesta es certificarà amb l’obtenció d’un nou preu 
contradictori, que s’obtindrà a partir dels preus simples de la partida d’excavació de rasa, 
aplicant-hi un factor de 1,5 en els rendiments de maquinària i mà d’obra, en considerar que 
aquestes feines repercuteixen amb una baixada del rendiment. 

 
- De cadascuna de les prospeccions realitzades es realitzarà croquis acotat detallant els 

serveis, diàmetres, fondàries, tipus de terreny trobats i dimensions de la prospecció per 
procedir a fer-ne l’abonament. Aquestes prospeccions no es realitzaran mai abans de rebre la 
informació de tots els serveis existents a la zona, i quan es realitzin, es contrastarà la situació 
real del servei amb el que el plànol indica. 
D’aquestes fitxes es farà un recull de totes situades en un plànol en planta del sector, i 
estaran a la caseta d’obra per consulta dels operaris. (prèviament se’n facilitarà còpia a la 
direcció facultativa). 

 
Casos especials: 
 
- El present projecte contempla l’execució de passos de serveis davant les Estacions 

transformadores per a futures necessitats del  sector. Si la posició de les Estacions 
transformadores varia degut a exigències de la companyia subministradora, o per necessitats 
no contemplades en projectes, el constructor haurà de comunicar a la direcció  facultativa la 
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necessitat de variar també la posició dels passos de serveis. Si al finalitzar l’obra no s’han 
construït els passos de serveis davant les Estacions transformadores es considerarà un error 
per part de la constructora, i la direcció facultativa podrà ordenar realitzar-ho, corrent a càrrec 
de la constructora tots les obres d’aquesta modificació. Sempre seran tubs de Ø160. 

 
3.  Xarxa de sanejament 
 
- Abans d’iniciar les feines de construcció de la xarxa de sanejament, el contractista n’estudiarà 

la correcta viabilitat. Sobretot, la col·locació dels embornals en els punts baixos dels futurs 
vials o dels vials a renovar, i de no deixar cap parcel·la sense la pertinent escomesa, ja sigui 
unitària, i per tant una única escomesa, com dues escomeses en el cas de xarxa de 
sanejament separativa. Si el constructor detecta un dèficit d’embornals, o que la seva situació 
no sigui la correcte, o la necessitat de col·locar una nova escomesa, o de situar en una nova 
posició alguna que ja contemplava el projecte, es pagaran les feines extres utilitzant els preus 
de projecte. Una vegada el contractista doni per bona la situació dels embornals i escomeses, 
si la direcció facultativa detecta algun dèficit en escomeses o embornals, i el problema no 
s’ha detectat per part de la constructora, les feines de reubicació o de nova construcció 
correran a càrrec de la constructora, sense representar cap increment per l’obra. 
 

- El tub de polietilè a instal·lar, a no ser que es digui el contrari en la memòria i el pressupost, 
sempre serà de SN8 (8kN/m²) 
 

- La xarxa de sanejament tant pot ser separativa com unitària. En el cas de tractar-se d’una 
xarxa unitària s’haurà de construir un sobreeixidor pel desguàs de les aigües brutes al 
col·lector més pròxim (tot acordant-ho amb l’Agència catalana de l’aigua). Si, per contra, la 
xarxa de sanejament es separativa, s’hauran de seguir els detalls dels plànols  adjunts, i 
comunicar a la direcció facultativa qualsevol modificació o problema que pugui sorgir durant 
l’execució d’aquesta. Al mateix temps, s’hauran d’instal·lar les escomeses de les parcel·les i 
els embornals. Totes aquestes rases aniran amb formigó, i no s’utilitzarà terra pel seu replè. 
Les fites de situació de les escomeses es senyalitzaran mitjançant un tub de diàmetre mínim 
Ø110 replè de formigó i amb una vareta de ferro per tal que es mantingui recte, d’un  metre 
d’alçada. En el cas que la xarxa  fos separativa, es pintaran les escomeses de residuals i de 
pluvials amb dos colors  ben diferenciats per tal de no cometre errors del  constructor de les 
parcel·les en el moment de les connexions. Els colors utilitzats s’indicaran a la direcció 
facultativa per incorporar la informació al pertinent As-built. 
 

- La connexió de les escomeses a la xarxa principal es realitzarà amb la màxima cura, i 
garantint que l’escomesa s’incorpora a la xarxa sense entrar dins la secció del tub principal. 
 

- Els embornals sempre aniran acompanyats de la vorada del tipus bunera. Si la rigola dels 
laterals de l’embornal és de 30cm x 30cm, l’entroncament amb l’embornal serà perfecte, 
degut a que la reixa de l’embornal fa 30 cm d’amplada. En el cas que les rigoles dels laterals 
fossin de 20cm x 20cm, als costats de la reixa de l’embornal es col·locarà una rigola de 30 
cm. tallada en diagonal per realitzar la transició de 20cm a 30cm millorant l’estètica del vial. 
L’execució d’aquesta actuació no podrà representar cap sobrecost a l’obre, corrent a càrrec 
del contractista les feines per deixar les peces totalment adequades i col·locades com s’ha 
descrit en aquest paràgraf. (En el cas que en el projecte no s’hi trobi un detall de com adaptar 
la rigola per la mencionada transició, el constructor haurà de realitzar aquesta actuació tot 
corroborant-ho amb la direcció facultativa) 

 
4.  Xarxa d’aigua potable 
 
- En el cas que les feines de col·locació de la xarxa d’aigua les realitzi una empresa 

subcontractada, es comunicarà a la direcció facultativa amb antelació i aquesta haurà 
d’autoritzar-ne el inici de les feines. 
 

- La xarxa es construirà dels materials i els diàmetres que el plànol especifica. Es destaca que 
portaran les brides tipus Stop necessàries per un correcte funcionament i estanqueïtat. 
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- La instal·lació es realitzarà seguint les directrius i normes de la companyia d’aigües, i 

complint tot allò que s’especifiqui en la Norma Tecnològica sobre l’abastament d’aigües 
potables a les poblacions. 
 

- S’instal·laran claus de pas amb llurs tronetes i hidrants contra-incendis soterrats. Tots els 
accessoris i peces especials connectats a les canonades, disposaran dels accessoris segons 
criteris de la companyia subministradora en tots els punts de connexió per evitar moviments 
relatius i pèrdues d’aigua. 
 

- La xarxa d’aigua s’instal·larà per sobre la cota on es troben els nivells freàtics de la zona, i 
per sobre les canalitzacions de clavegueram, amb distàncies vertical i horitzontal entre una i 
altre no menor a un (1) metre mesurat entre plans tangents, horitzontals i verticals a cada 
canonada més pròxims entre sí. 
 

- L’amplada de les rases no serà inferior a seixanta (60) centímetres i es deixarà un espai de 
quinze a trenta (15 a 30) centímetres a cada costat del tub. 
 

- En canonades de diàmetre inferior a trenta (30) centímetres seran suficients llits de grava, 
sorra o sauló amb un gruix mínim de quinze (15) centímetres. 
 

- En canonades amb diàmetre comprès entre trenta (30) i seixanta (60) centímetres, el 
projectista tindrà en compte les característiques del terreny, tipus de material, etc... 
 

- En canonades amb diàmetre superior a seixanta (60) centímetres es tindrà en compte: 
 
 Terrenys normals i de roca. En aquest tipus de terrenys s’estendrà un llit de grava o de 

pedra matxucada, amb un tamany màxim de vint-i-cinc (25) mil·límetres i mínim de cinc 
(5) mil·límetres a tot l’ample de la rasa amb gruix d’una sisena part (1/6) del diàmetre 
exterior del tub y mínim de vint (20) centímetres. 

 
 Terreny dolent. Si el terreny és dolent (fangs, reomplerts, etc..) s’estendrà sobre tota la 

solera de la rasa una capa de formigó pobre, de tot-ú, de cent-cinquanta (150) kilograms 
de ciment per metre cúbic i per un gruix de quinze (15) centímetres. 
 

 Quan s’interrompi la col·locació de canonada es taponaran els extrems lliures per impedir 
l’entrada d’aigua o cossos estranys. 
 

 El reomplert de les rases es compactarà per tongades successives. Les primeres 
tongades fins a uns trenta (30) centímetres per  sobre de la generatriu superior del tub es 
faran evitant col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a dos (2) centímetres i 
amb grau de compactació no menor del 95 per cent del Proctor Normal. 
 

 Una vegada col·locats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i recolzament dels 
colzes, canvis de direcció, reduccions, peces  de  derivació i  en general tots aquells 
elements que estiguin sotmesos a  accions que puguin originar desviacions perjudicials. 
 

 Els recolzaments, es col·locaran de manera que les juntes de la canonada i dels 
accessoris siguin accessibles per la seva reparació, formats per un dau de formigó en 
massa HM-20. 
 

 L’empresa constructora està obligada a realitzar les proves d’estanqueïtat, de pressió, i 
de desinfecció de les canonades necessàries per donar la xarxa com a finalitzada. 

 
5.  Xarxa elèctrica 
 
5.1 Xarxes d’energia elèctrica 
 

 Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 2.15 de les Condicions Generals. Seran 
també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies subministradores, 
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així com la legislació que substitueixi,  modifiqui o completi les esmentades disposicions, i 
també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractació de 
la present obra. 

 
5.2 Permisos, llicències i dictàmens 
 

 El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i 
impostos que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte d’enllumenat públic, del 
col·legi professional corresponent,. 
 

 El contractista també haurà d’abonar totes les  despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del  projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 

5.3 Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques. 
 

 Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista 
presentarà al director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de 
colada, etc., dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 

 No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la 
direcció de l’obra. Aquest control previ no constitueix  recepció  definitiva  i, per  tant,  els 
materials poden  ser rebutjats per  la  direcció  de  l’obra,  àdhuc  després  de  ser 
col·locats, si no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i 
podran ser reemplaçats per d’altres que les compleixin. 
 

 Els  materials  rebutjats  per  la  direcció  de  l’obra,  si  fossin  replegats  o  col·locats,  
hauran  de  ser  retirats  pel  contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es 
compleix aquesta condició la direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que 
cregui oportú a càrrec de la contracta. 
 

 Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 

 Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi 
normalment l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de 
l’obra. 
 

 Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 

- Conductors: 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa 
emès per AENOR segons ISO 9000. 
 

- Certificat de colada: 
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel 
proveïdor. 

 
5.4 Xarxa elèctrica (MT i BT) 
 
5.4.1 Conductors 
 

 Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i 
UNESA 3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a 
l’entrada de l’aigua i humitats. 
 

 Els conductors de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE), coberta de policlorur de  vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 
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21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement. Tots els cables seran homologats per les 
companyies subministradores. 

 
Mesurament i abonament 

 
 Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà 

l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la retirada i 
l’abonament de les bobines corresponents. 

 
5.4.2 Conduccions de xarxes elèctriques 
 
Anomenem conduccions a  les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de 
MT i  BT sota les  voreres i les calçades. 
 

 Conduccions sota vorera: Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes 
dimensions mínimes de 40 cm d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i 0,70 cm per a 
la BT. En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. Les 
rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit  de sorra, 
de 6 cm per la MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran 
estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no 
malmetin el cable. 
 

 Posteriorment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 cm per la MT i 
20 cm per la BT. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la 
dispersió dels conductors per efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions. Sobre la 
capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del 
paviment es col·locarà una cinta de senyalització també de PE. Per al reblert de les rases 
s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor 
Modificat. 
 

 Conduccions  sota  calçada:  Els  conductors  es  col·locaran  dins  de  tubs  Ø  160  de  
polietilè  els  quals  aniran  envoltats  de Formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm per 
la MT i de 25 cm per la BT. 
 

 Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. L’amplada de les rases dependrà del 
nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva per a futures ampliacions. La 
fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en 
guals, i sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per 
la MT i 1,05 m per la BT. 

 
Mesurament i abonament 

 
 Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu 

de conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra 
cosa, l’excavació, el reblert, la sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de 
senyalització. En la conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó. 

 
5.4.3 Elements singulars 
 

 Arquetes: Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la 
manipulació dels cables, no registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si 
s’escau. 
 

 Armaris i caixes: Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran 
les especificacions tècniques de la companyia subministradora del servei i es col·locaran 
seguint els seus criteris. 

 
Mesurament i abonament:: 
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 Es mesuraran i abonaran per unitat realment  executada, sempre  que  el  pressupost  del  

projecte  ho  especifiqui  d’aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de 
formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i connexions. 
 

 Estacions  transformadores: Les estacions transformadores poden ser prefabricades o 
fetes “in situ” i a la vegada aèries i soterrades. Les prefabricades seran homologades per 
la companyia elèctrica que correspongui i el departament d’Indústria. Les fetes “in situ” 
compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes per les companyies 
elèctriques i el departament d’Indústria, es construiran segons els esquemes que figuren 
als plànols del projecte i d’acord amb les instruccions de la direcció facultativa. 

 
Mesurament i abonament: 

 
 Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de 

l’estació, xarxa de terres de MT, enllumenat interior, envans de separació de cel·les, 
ferramenta per l’obra  civil  (portes,  mampares  de  protecció,  reixes  de  ventilació, etc.), 
vorera perimetral de formigó HM-  20 i tots els treballs i materials necessaris, així com 
l’aportació de mitjans precisos per al correcte acabat de l’obra. Si l’estació transformadora 
és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el subministrament, la col·locació 
i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. Es mesurarà per unitat (ut) 
totalment acabada. 
 

 Utillatge interior de  l’estació  transformadora:  Aquesta  unitat  comprèn  tots  els  
elements  (fusibles,  terminacions  interiors a les cabines de MT fins al transformador, 
circuit de disparament del ruptor, terres del neutre de BT,  accessoris  (banquet,  guants, 
plaques,  pèrtiga,  ancoratge  dels  aparells) i tot aquells materials i operacions  
necessàries per al  bon  funcionament  de  l’ET, d’acord amb la companyia elèctrica 
subministradora. Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 

 
6.  Xarxa de telefonia 
 

 Són d’especial aplicació les “Normes de la Companyia Telefònica nacional de España”, 
per a les obres de canalitzacions telefòniques. 
 

 Seran també d’aplicació els acords signats amb les companyies subministradores i la 
Companyia Telefònica nacional de España”. 
 

 Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions.-  Aquells 
materials que siguin específics per a canalitzacions telefòniques, seran subministrats per 
la “CompañiaTelefónica Nacional de España”. 

 
Al realitzar les rases es farà un acurat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a 
les cambres per tal d’evitar punts baixos a la canalització que facilitin l’acumulació de residus. Un 
cop anivellada la rasa s’abocarà una capa de formigó de vuit centímetres i sobre aquesta, es 
col·locarà la primera capa de tubs subjectant-los amb un suport distanciador cada  setanta 
centímetres. Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre fins a cobrir 3 centímetres 
col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes vegades com capes de tub tingui la 
canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit 
 
Probes a realitzar: 

 Quan la rasa vagi replena de formigó, portarà una malla de senyalització. 
 El formigó de replè sempre serà H-150. 
 Tots els tubs seran corrugats de polietilè. 
 Sempre es col·locarà els separadors entre els tubs per tal de mantenir la distància entre 

ells. 
 centímetres de formigó. Un cop realitzada la rasa, col·locades les canonades i abocat el 

formigó que les recobreix, es procedeix al seu replè per tongades de trenta centímetres, 
regant i  compactant sobre cada  una d’elles, per aconseguir un grau de compactació 
equiparable al terreny circumdant. 
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La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoplant l’extrem recte d’un d’ells amb l’extrem de la copa 
de l’altre i colant-los amb un adhesiu, a base de dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil. 
 
Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc mil·límetres en un vuitanta-
cinc per cent, tolerant-se en el quinze per cent restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres. 
 
Per la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres de 
longitud i del diàmetre corresponent segons la normativa de la C.T.N.E. 
 
Separació entre les línies de telefònica i altres serveis: 
 

- Paral·lelismes: 
 
S’observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres ( 0,25 m. ) amb línies de 
baixa tensió, referides aquestes mesures als dos punts més propers entre el cable 
d’energia i el parament exterior del bloc de formigó que protegeix els conductes de la 
canalització telefònica. 
Pel que fa a l’aigua i el clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers 
seran de trenta centímetres (0,30 cm.). Quant el gas, es tractarà d’evitar aquest 
paral·lelisme que, si es ineludible, es mantindrà a igual distància que les conduccions 
d’aigua, procurant que la seva posició sigui més alta que la de la conducció telefònica. 

 
En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d’un altre servei qualsevol, en 
trams superiors a un metre de longitud ( 1,00 m. ). 
 

- Encreuaments. 
 

Els encreuaments amb els altres serveis compliran les 
següents condicions : 

 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distancia entre punts més propers 
d’ambdues conduccions de trenta centímetres (0,30 m.) com a mínim. 

 
Es procurarà que el clavegueram i l’aigua passin inferiors a la canalització  telefònica, 
mentre que el gas haurà d’encreuar superior a ella. 

 
Als punts d’encreuament no coincidirà cap confluència ni 
junta de canalització. 

 
Les cambres de registre i tronetes es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades. El preu 
unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de l’obra, 
exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les 
companyies, el preu unitari dels quals solament inclou la seva col·locació o instal·lació, i el 
transport. Així mateix, l’esmentat preu inclourà el cable guia per al galibat. 
 
Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i 
connexions. 
 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metres lineals de conducció acabada. 
Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, terres o formigó 
(canalitzacions  telefòniques) i tots els  materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de 
la unitat, llevat els materials que d’acord amb el conveni  existent,  han de subministrar les 
companyies. 
 
7.  Xarxa de fibra òptica 
 
Abans d’iniciar les feines de col·locació de la xarxa de fibra òptica s’estudiarà la xarxa 
completament, i els possibles problemes d’interferència amb altres serveis. 
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S’haurà de tenir en compte que: 
 

Quan la rasa vagi replena amb sorres portarà una placa de protecció de polietilè de 
200x11mm. 

 
Es duran a terme probes al material per verificar que la matèria prima utilitzada per la 
fabricació dels conductes compleixen les característiques físiques, mecàniques, elèctriques 
i tèrmiques. Com alternativa, el proveïdor podrà presentar una declaració de conformitat 
amb la present especificació tècnica redactada segons la norma europea EN 45014, 
amb una conformitat de probes d’un laboratori homologat. 

 
Les probes sobre el tub seran les següents: 

 
- inspecció visual, controlant l’estat de les superfícies i acabats dels tubs. 
- Verificació de les marques, conforme a les indicacions previstes en el art. 9. 
- Verificació de les dimensions. 
- Proba de compressió, conforme la norma EN 50086-2-4 
- Proba de flexibilitat, conforme la norma EN 50086-2-4 
- Proba de resistència al impacte, conforme la norma EN 50086-2—4 

 
Probes de funcionament: 
 
La canalització de tubs corrugats de PEAD de doble paret es sotmetrà una vegada acabat a 
una comprovació de diàmetre, consistent en el pas del mandrilat o comprovació de fusta, suro o 
algun material similar per l’interior de tots els tubs, que servirà a la vegada per disposar el fil guia 
en els tubs que així sigui necessari. (es deixarà col·locat el fil guia en tots els conductes de cada 
canalització, excepte en aquells que tinguin derivacions del tipus “sweep tee” d’accés a finques. 
 
El mandril utilitzat tindrà un diàmetre inferior a un 12% de diàmetre interior del tub corresponent.  
 
Plaques de protecció o senyalització: 
 

- densitat: 900Kg/m³ 
- elongació de ruptura: 23% 
- tensió de ruptura: 9,1 N/mm² 
- resistència a l’impacte: 66Kj/m² 
- coeficient de dilatació: 0,226 mm/m/ºC 
- comportament a la flama: classe 3 

 
Les plaques seran de polietilè reciclat de baixa densitat. Seran de color negre per la cara inferior i 
groc a la cara superior, amb la inscripció idèntica a la que figura a la banda impresa a la cara 
superior. La placa vindrà en trams de 2m de longitud, 200mm (-0+5mm) d’amplada i 11mm (+-
1mm) de gruix. 
 
Fil guia: 
 
El fil serà de Nylon d’alta densitat. El seu diàmetre serà superior a 3mm, venint subministrada en 
rotllos, sense nusos ni empalmaments. Cada bobina es servirà envolta en una pel·lícula de 
polietilè per protegir-la de la pols i la brutícia. La corda aguantarà una carrega de 2,70 kN sense 
trencar-se. 
 
Arquetes que s’instal·laran i característiques d’aquestes: 
 
Hi ha tres possibles arquetes a instal·lar, que són, la 1C, la 2C i la 3C. La 1C serà de 70cm de 
llarg, 35 d’ample i 80cm d’alt. La 2C serà de 70cm de llarg, 70cm d’ample i 100cm d’alt. La 3C 
serà de 140cm de llarg, 70 cm d’ample i 100cm d’alt. 
 
Les arquetes del tipus 1C estan previstes per instal·lar en zones de baixa densitat de població, 
per escomeses i passos de cables en línia recta, i amb límit de longitud entre arquetes de 65m. 
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Les arquetes del tipus 2C estan previstes per instal·lar en els creuaments de carrers, canvis de 
direccions de les canalitzacions o quan la distància entre arquetes consecutives sigui superior a 
85m. 
Les arquetes del tipus 3C s’instal·laran davant els armaris de potència i xarxa de fibra òptica 
(armaris NP i ST). També s’instal·laran en grans interseccions de rutes troncals, amb gran densitat 
de cables i empalmaments de fibres. 
 
8.  Xarxa de gas 
 
La normativa que a continuació es detalla es aplicable en l’àmbit d’actuació del grup 
Gas Natural a España. 
 

- En cap cas podrà anar una conducció de gas en paral·lel i per sota d’una conducció 
de tubulars no estancs, tals com les telefòniques, per tant, si ens trobem amb una 
conducció d’aquest tipus, l’obra civil haurà de realitzar-se preveient que la conducció de 
fas ha de situar-se per sobre d’aquesta o en paral·lel. 

- En el cas de creuament d’aquests no haurà de coincidir cap junta de la tubular en una 
longitud de 0,50m. En el cas de ser necessari, per poder complir aquesta condició 
s’impermeabilitzarà exteriorment la junta del tubular. 

- En el cas que el tub hagi de travessar un espai buit, es situarà a l’interior una beina 
ventilada fins l’exterior per garantir la perfecte i continua ventilació d’aquesta. Aquesta 
solució només podrà utilitzar-se amb l’autorització expressa del responsable de GN, i que 
ho farà constar en el llibre d’obres. 

- Quan no sigui possible respectar les distàncies mínimes de separació, s’instal·laran 
proteccions que estiguin constituïdes per materials d’adequades característiques 
tèrmiques, dielèctriques i impermeabilitzades, quedant excloses les que continguin amiant 
a la seva composició. 
 

Les proteccions a instal·lar quan la separació mínima sigui de 20cm per cada cantó, i per tant, 
ens permeti col·locar dues capes de terra als dos cantons de la protecció, podrà ser: 
 

- Plaques de fibrociment sense amiant de 10cm de gruix i de dimensions 600 mm x 300 
mm cada una. 

- Plaques de polipropilè de 2.5mm de gruix com a mínim i de dimensions 250 mm x 1000 
mm enllaçades entre elles. Aquestes plaques portaran, a la cara superior, la inscripció 
“ATENCIÓN TUBERÍA DE GAS”. També podrà situar-se la cinta d’advertència segons la 
NT-035-GN. 

o Filera de totxanes massissos de 300mm x 150mm , de 40mm de gruix com a 
mínim. 

 
Si la distància entre els 2 serveis obliga que la separació entre la protecció i qualsevol dels 2 sigui 
inferior a 20mm, es col·locarà, a part de les mencionades proteccions, una placa de goma 
sintètica o de cautxú de 3mm de gruix com a mínim, per evitar que durant el replè i compactació 
de la zona, o en posterior sobrecàrregues, la protecció malmeti alguna de les xarxes o escomeses. 
 
9.  Enllumenat públic 
 
A més de les condicions tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, 
especificades als següents documents: 
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (RD 842/2002 del Ministeri de Ciència i 
Tecnologia). 

- Instruccions Complementàries del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls 
d'interpretació publicats pel "Ministerio de Indústria". 

- Normes Tecnològiques de l'Edificació i Instruccions d’Enllumenat Urbà del "Ministerio de 
la Vivienda". 

- Normes UNE d'obligat compliment, entre d’altres UNE EN-60.598, UNE 20.354-73 i 76, 
UNE 20.372. 

- Les especificacions del RD 2.642/85 respecte bàculs i columnes, i les seves 
modificacions posteriors en el RD 401/89, en la OM 11/07/86, i en la OM 16/05/89. 
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- Normes internacionals ISO i CEI. Permisos, Llicències i dictàmens: 
 

 El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris 
per a l'execució i posta en servei de les obres, i també haurà d'abonar tots els 
càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció així com el visat del Projecte 
d'enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 

 El Contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció 
de l'Aprovació Prèvia del  Projecte i l'Autorització de Posta en Servei, per part de la 
Delegació Provincial d'Indústria. 

 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
 

- Bàculs i columnes: Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, 
gruixos, tipus d'acer,    característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest Plec de  
Condicions, Plànols i altra documentació d'aquest  Projecte. Certificat de "colada". 

- Lluminàries: Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements 
que composen la lluminària, concretament del reflector. 

- Llums: Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament 
mides, % de FHS, vida mitja i flux lluminós. 

- Equip d'encesa: Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
- Cables: Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pels fabricants. 
- Tubs i canalitzacions: Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i 

resistència. 
 
La totalitat dels documents que s’entreguin hauran d’anar identificats pel fabricant, instal·lador o 
persona qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats. 
 
Condicions dels materials: 
 
 Columnes: 

- Les columnes seran les definides en els plànols i pressupost, i compliran les 
especificacions del RD 2.642/85, i les seves modificacions posteriors en el RD 401/89, en 
la OM 11/07/86, i en la OM 16/05/89. 

- A l'extrem inferior es soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als 
plànols, dotada d'un cèrcol exterior de reforçament i cartel·les de recolzament. Per al seu 
ancoratge als fonaments es disposaran els perns d'acer F.111 segons UNE 36.011/75. 
Aquests seran de la forma i dimensions indicades als plànol. Les columnes es lliuraran 
amb els perns, amb dues femelles per pern, volanderes, i la corresponent plantilla 
metàl·lica. 

- Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits i 
aniran proveïts d'un marc de passamà de ferro de trenta per tres mil·límetres (30 x 3 
mm) com a mínim, soldat a la vorada de les mateixes. També aniran proveïdes de 
portelles en planxa d'acer que tindran dispositius de subjecció i pany. 

- En una de les portes es disposarà, en un lloc accessible a l'interior de la columna i soldat 
a ella, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un 
passamà d'un mínim de quatre mil·límetres (4 mm.) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i 
tauler de connexions. 

- Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en 
bany calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim del noranta-vuit i mig per 
cent (98,5%) de zenc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents 
grams per metre quadrat (600 grs/m2), sobre la superfície de la columna. Tal 
característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran al que 
estableix la Norma UNE 37.501/71 i UNE 72-404/84. 

- Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'Obra, 
mitjançant pintura indeleble a la part frontal dels mateixos. 

 
 Basaments de les columnes: 

- Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als 
Plànols. L'excavació es realitzarà, de manera que, les  parets quedin verticals i el fons pla, 
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evitant en aquesta les arestes arrodonides. La fonamentació s'efectuarà mitjançant formigó 
de resistència H-250, en el qual s'encastaran els perns d’ancoratge, situant-los mitjançant 
plantilla dimensió, de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la 
longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les femelles de subjecció i llurs 
arandel·les. 

- A l'interior de la foneria s’embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc 
mil·límetres (0,125 m.), per a permetre l’accés a l'interior de la columna. Els extrems 
d'aquests tubs hauran de tenir les vores polides i que no tallin. 
 

 Lluminàries: 
- Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat públic, preparades per anar, indistintament, a 

bàcul i columna, tancades i amb capacitat per posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. 
Aquestes compliran les exigències del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, les 
instruccions complementàries del mateix MI-BT, les fulles d’interpretació del Ministeri de 
Indústria i Energia, les normes UNE,i  normes internacionals ISO i CEI. 

- El grau de protecció serà com a mínim IP 545, classe I, i mai inferior a l’especificat en el 
Pressupost. Sempre compliran la normativa UNE EN 60598 contra xocs elèctrics, la 
penetració de cossos sòlids i de l’aigua. 

- Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte en quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran 
mai inferiors a les que figuren als plànols. 

 
 Làmpades: 

- Les làmpades que s'utilitzaran a les instal·lacions, seran del tipus de descàrrega en gasos. 
Les làmpades del tipus de descàrrega en vapor de sodi alta pressió seran segons CEI 
núm.62. 

- La Direcció de l'Obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les 
condicions Tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials 
de llurs característiques, rebutjant-se aquelles que, per   les seves característiques deficients 
o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats subministrades del mateix tipus. 

 
 Tubs, canalitzacions de cables soterrats: 

- Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil o Polietilè . 
Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60°C.). Alhora, 
seran no propagadors de la flama i tindran un grau de    protecció set (7), contra damnatges 
mecànics. En tot cas compliran la norma NF C 68-171 sobre conductors per la  protecció de 
canalitzacions elèctriques soterrades i els accessoris d’unió. La canalització de l’enllumenat 
transcorrerà pel costat interior de la vorada de la vorera, utilitzant el mateix formigó que 
s’utilitza en la col·locació de les vorades com a punt de subjecció. Quan la canalització 
transcorri pel costat  d’un  escossell,  s’haurà  de  formigonar  completament  tota la secció 
del tubular per evitar que les arrels dels arbres el malmetin. 

- Quan el cable de terra de l’enllumenat transcorre per davant d’una estació transformadora, 
aquest haurà d’anar completament aïlla durant els 30ml de davant d’aquesta. 

 
 Components elèctrics, connexions,  mecanismes i condicions de treball. 

- Els components elèctrics, connexions, mecanismes i condicions de treball queden supeditats 
a allò establert a l’actual Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, les instruccions 
complementàries del mateix MI-BT, així com tota la reglamentació vigent sobre Enllumenat 
Públic. La instal·lació de la C.G.P. i l’equip de mesura compliran la normativa establerta per 
l’Empresa Subministradora del fluid elèctric. 

 
Abonaments i amidaments de les obres: 
 
 Cables: 

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions 
d'adquisició, transport, carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l'abonament de 
les bobines corresponents. Es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml.) la part 
proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 

 
Es mesurarà per metres lineals (ml.) realment instal·lats. 
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 Condicions per a canalitzacions d'enllumenat: 
El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, 
que s'assenyalen als plànols corresponents. Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de 
terreny i el replè de la rasa, la cinta de senyalització (segons plànols) i tots els tubs 
necessaris per a passar els cables (o quan escaigués les caneletes prefabricades). En cas 
d’encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i  
protecció de formigó; així com l'excavació, el replè i el transport a l'abocador dels materials 
sobrants. En tots els casos s'entén que el preu és el mateix, qualsevol que sigui el nombre de 
canonades (o caneletes) necessàries. També està inclosa la compactació fins a un noranta 
per cent (90%) del proctor normal. 

 
Es mesurarà per metre lineal (ml). 

 
 Punt de llum: 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada 
completa, equip d'encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexió des del 
tauler fins a la lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb els 
seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com  
accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. 

 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 

 
 Centres i quadres de maniobra: 

S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats, necessaris per a la 
correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesura de les instal·lacions. Aquesta unitat 
inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques, rellotge  horari,  
comptadors,  amperímetres,  voltímetres,  interruptors  diferencials  i  magnetotèrmics,  fusibles,  
armaris,  comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics 
d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l'Estació Transformadora, etc. També Inclou 
l'armari de maniobra com a contenidor dels elements abans esmentats, així com l'obra civil 
d'assentament del mateix. Tot això degudament connectat i posat en servei. 

 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i en servei.  

 
Proves per a la recepció provisional de les obres: 
 
• Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa de 

les Obres procedirà, en presència dels Representants del Contractista, a efectuar els 
reconeixements i assaigs, que es considerin necessaris, per a comprovar que les obres han 
estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les 
modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells necessaris 
per fer els amidaments que més endavant s'anomenen. 

 
• No es rebrà cap instal·lació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de servei 

normal i demostrat el seu perfecte funcionament. 
 
• Previ a la recepció provisional de les obres la propietat haurà de tenir al seu poder tots els 

seus documents necessaris per a la immediata connexió de totes instal·lacions. En particular: 
 

- Carta de la Companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 
- Butlletins de instal·lador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 
- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 1.1. 

 
• En particular, es crida l’atenció sobre la verificació dels següents punts: 
 

- Secció, tipus dels conductors i cables utilitzats. 
- Alineació dels punts de llum. 
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- Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions en general. 
- Tipus, tensió i intensitat nominals, i funcionament de ferms i paviments afectats. 

 
Un cop efectuat aquest reconeixement  i, d'acord  amb les conclusions contingudes, es procedirà a 
realitzar els assaigs que s'indiquen als articles següents. 
 
Assaig de les instal·lacions d'enllumenat públic: 
 

 Caiguda de tensió: Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa 
del centre de comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada 
ramal, no serà superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament, si en 
aquest abasta el seu valor nominal. 

 Aïllament: L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, 
posat a terra o entre conductors actius  aïllats.  La  mesura  d'aïllament  s'efectuarà  segons  
allò  indicat  a  l'Article  del  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió corresponent. 

 Proteccions: Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o 
inferior al valor de la intensitat màxima del servei del conductor protegit. 

 Línia de terres:  Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior 
a deu ohms(234). 

 Equilibri entre fases: També es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent 
d'existir el màxim equilibri entre elles. 

 Identificació de fases: S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i tots aquells als 
quals es realitzen  conduccions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, 
siguin fàcilment identificats per a llur color. 

 
Il·luminació: 
 

 Es comprovarà amb luxímetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als 
previstos en el Projecte. 

 
10.Instal·lació de reg: 
 

a) Característiques dels materials  
i)  Canonades 
ii)  Aspersors  
iii)  Difusors 
iv) Degoters 
v)  Electrovàlvules 
vi) Boques de reg 
vii) Programadors 
viii) Línia elèctrica de 24 V 
ix) Pericons 
x)  Vàlvules reductores de pressió. 
xi) Ventoses 

b) Control dels treballs 
i)  Materials i equips d’ origen industrial 
ii)  Assaig de pressió de canonades de reg. 
iii)  Assaig d’estanqueïtat en les canonades de reg 
iv) Rases 
v)  Proves finals. 
 

a) Característiques dels materials  
 
i) Canonades de reg 
Els tubs que es faran servir seran de polietilè de baixa densitat per a 10 atm. de pressió de treball. 
Estaran fabricats mitjançant compostos de polietilè, exempts de plastificats i compliran les 
normes UNE 53131 i 53142, i aniran unides mitjançant els corresponents accessoris per aquests 
tipus de canonades. 
Les canonades de PVC, seran compostes de Policlorur de vinil, timbrat a 10atm., exemptes de 
plastificats i compliran la norma UNE 53112.  
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La seva unió es realitzarà mitjançant encolat. 
Les bobines d’aspersors i difusors elevats seran de PVC de 16 atm. 
Per al reg localitzat o degoteig es faran servir canonades de polietilè, amb degoters interlinea 
autocompensats o bé canonades de polietilè. 
Els diàmetres per a tot tipus de reg projectat anirà des dels 75mm fins als 16mm pel reg 
localitzat. En els plànols s’indica la diferent secció de cada tram. 
 
ii) Aspersors 
Els aspersors són els elements de reg que distribueixen l’aigua als conreus en forma de pluja. 
Giren al voltant d’un eix gràcies a la força que els transmet la pressió de l’aigua. 
Per aconseguir el reg de tota la superfície d’una forma uniforme, s’han de disposar els 
aspersors suficientment propers entre ells, perquè es produeixin solapaments, entre les zones 
regades pels distints aspersors. Aquest fet serà més accentuat en el cas de zones amb 
bastant densitat d’arbres i arbustos, on s’haurà de limitar el marc de distribució per aconseguir 
un repartiment més racional de l’aigua. 
L’abast d’un aspersor així com el seu cabal vindrà determinat per les seccions de les toveres 
empleades així com l’angle de la tovera respecte a la horitzontal i de la velocitat de sortida de 
l’aigua . Aquesta última a la vegada serà funció de la pressió de treball i del treball i del diàmetre 
del forat del broquet . 
 
A efectes pràctics el radi d’abast d’un model d’aspersor vindrà determinat en una taula de 
rendiments amb indicació així mateix del cabal subministrat i l’abast per les distintes pressions de 
funcionament. 
Resumint. Per l’elecció de l’aspersor haurà de tenir-se en compte els següents punts: 
 

- Uniformitat de la velocitat de rotació. 
- L’angle de la tovera de l’aspersor 
- L’alçada de la trajectòria, pels aspersors de broquets 

d’angle reduït. 
- Corbes pluviomètriques dels aspersors en les que per a cada pressió de funcionament, 

es donin els valors de pluviometria obtinguts en funció de la distància al punt 
d’instal·lació de l’aspersor. 

- Mida de les gotes 
 
Els aspersors es poden classificar en dos grans grups, depèn de diferents característiques dels 
mateixos: 
 
Aspersors d’impacte: El moviment giratori d’aquests aparells s’aconsegueix per l’impuls del doll 
d’aigua sobre un braç oscil·lant, que es desplaça i torna a la seva posició inicial gràcies a 
l’acció d’una molla recuperadora. El retorn del braç a la seva posició inicial produeix un cop 
sobre el cos principal de l’aspersor que provoca el gir del mateix. 
 
Aspersors de turbina: El gir es produeix al discorre l’aigua a través   d’un   mecanisme   
d’engranatges   de   turbina,   que   va enganxant  solidàriament  al  cos  de  l’aspersor.  El  
moviment  d’aquest  aspersor  es  produeix  de  forma  contínua,  afavorint  una major uniformitat 
de distribució de l’aigua en la zona mullada per l’aspersor. 
Tots dos tipus poden ser  aeris o emergents, en  el cas  dels aeris s’instal·len directament  en 
una  canya porta-aspersor, els emergents s’instal·len enterrats i protegits per una carcassa de 
plàstic. Quan la instal·lació del reg es posa en funcionament emergeixen degut a la pressió de 
l’aigua de la xarxa, quedant amagats sota la tapa la resta del temps. 
 
A continuació es descriu les característiques generals del aspersors:  
 

Aspersor emergent: 
- Marc 9 a 18 m 
- Pressió en tovera des de 2 fins a 4 bars 
- Cabal entre 0.35 m³/h fins a 1.94m³/h 
- Diàmetre al nivell de sòl de 4,5 cm. 
- Alçada 18,5cm 
- Pes 0.5 Kg 
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- Emergència al funcionar 9,2 cm 
- Mecanisme lubricat per aigua 
- Junta autonetejadora. 
- Ajustable des de 25° fins a 350° 
- Ajustament del sector sense eines 
- Cargol  d’ajustament del sector sense eines 
- Vàlvula antidegoteig 

 
Aspersor elevat o aeri 
- Fabricat en bronze 
- Reg en sector o circular 
- Alçada de la trajectòria del doll per damunt de la tovera 2.1m 
- Pressió des de 2 fins a 3,5bars. 
- Abast entre 9 i 12,5 m 
- Cabal entre 0,69 m³/h i 1,13 m³/h 
- Instal·lació sobre bobina roscada o canya de PVC de 16atm. i 20mm de diàmetre. 
- Braç de protecció antiesquitxades  
 

iii) Difusors 
Els elements de reg de petit abast amb un sistema de distribució de l’aigua més polvoritzat que 
en el reg amb aspersors, per tant  el  seu  aprofitament  per  a  les  plantes  es  major,  encara  
que  el  menor  grandària  de  les  partícules  d’aigua  fa  que l’arrossegament per part de l’aire 
sigui major. 
Com en el cas dels aspersors existeix una corba pluviometria per a cada pressió 
de funcionament. 
En aquests aparells no existeix el gir de la tovera per això el reg és fixa, existint toveres per a 
cada angle. La denominació de les toveres fa referència a l’angle de cadascuna d’elles, existint 
inclòs per a zones estretes de centre o de marge. 
 
Els difusors també poden ser aeris no emergents. 
 
Els aeris van instal·lats sobre bobines o canyes de PVC de 16 atm. o ferro galvanitzat de ½”. 
Als quals se’ls hi acobla les toveres corresponents per l’angle en que es col·loquin. 
 
Els tipus de difusors escollits es caracteritzen per tenir cos de plàstic d’alta resistència. Té una 
molla d’acer inoxidable i una junta blanca de tancament  i neteja. 
 
Característiques addicionals : 

- No presenten fugues a partir de 0,5 atm. de pressió. 
- Neteja el vàstag en el seu descens i evita la introducció de cossos estranys 
- Compensa els espaiaments degut a la variació de pressió en les línies. 
- Evita l’embussament de les toveres. 
- Retracció total de regulació de l’abast i cabal, així com filtre. 
- Vàlvula antidegoteix.  

 
iv) Degoters 
Es dissenya el reg per degoteig mitjançant degoters integrats i degoters autocompensats 
punxats a la canonada de polietilè. S’utilitza aquest sistema en la zona d’arbustos i arbres 
calculant 4 degoters per arbre i 2 per arbust. 
El cabal de cada degoter oscil·la entre 2,3 i 8 l/h 
La distància entre degoters integrats vindrà determinat per la distància per la 
densitat de plantació.  
 
v) Electrovàlvules 
Compliran les següents característiques: 

- Cos i coberta de fibra de vidre. 
- Diafragma de nylon. 
- Cargol de purga per permetre el funcionament 
- Manual sense activar el solenoide. 
- Regulador de cabal parcial i total. 
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- Solenoide de baixa potència 2W i 24V 
- Pressió màxima de funcionament: 10,5Kg/cm2 
- Normalment tancada 
- Cargols, molles i filtre d’acer inoxidable 
- Construcció simplificada per facilitar el manteniment 
- Sense necessitat de desmuntatge 

 
vi) Boques de reg 
Les boques de reg seran hidrants d’1” d’acoblament “ tipus Barcelona”. Per obrir es realitza 
mitjançant pressió de la clau o baioneta que discorre per la canaleta interior, baixant la molla 
deixant passar l’aigua. La seva connexió al tub es realitza amb un joc d’acoblament format per 
un collarí de presa roscat, bobina de polietilè, colze de 90°, bobina i final de rosca mascle. La 
unió enter el final de l tub i l’hidrant s’aïllarà amb tefló. 
Condicions a complir pels element de la boca de reg. 
En aquest apartat es fixen les condicions a complir pels elements constitutius de les boques de 
reg. 
Per conèixer la localització del registre de la clau de sèrie de les boques de reg, es 
col·locaran aquestes amb la tapa en direcció al registre. 
 
 Carcassa de la boca de reg 
 
La carcassa s’haurà de fabricar en fosa gris perlítica tipus FG30, segons la norma UNE 
36.111. Hauran d’aconseguir-se les següents especificacions per a les característiques 
mecàniques: 
 

- Resistència a la tracció > 30 Kp / mm2 
- Duresa :210-260HB 

 
El fabricant haurà de complir les condicions de fabricació exposades en la norma UNE 36.111. 
 
 Tapa de la boca 
 
La tapa de boca haurà de fabricar-se en fosa amb grafit esferoïdal del tipus FGE 50-7  o FGE 
60-2 segons la norma UNE 36.118. 
 
 Peces variades 
 
Aquestes peces hauran de fabricar-se com a mínim en una fosa gris perlítica del tipus FG-20 
segons la norma UNE36.111 
 
 Passador 
 
El passador es fabricarà en acer A-33(F-62000), segons la normaUNE36.080 
 
 Desguàs 
 
S’haurà de fabricar mitjançant tub sense soldadura, que es pugui roscar segons la norma UNE 
19.046 en un acer comú A-33, UNE 36.080 
 
 Eix 
 
Es fabricarà en acer tipus F-1110, segons la norma UNE 36.001, sol·licitant-se en estat 
normalitzat. 
 
 Juntes 
 
La junta de vàlvula serà de cautxú, mentre que les juntes del broc i la del cos de boca seran 
tòriques. 
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vii) Programadors 

Especificacions elèctriques: 
- Xarxa primària 220V i 50Hz 
- Xarxa de distribució de 24 V i 25Amp. 
- Disjuntor automàtic 

 
Característiques: 
- Possibilitat de convertir-se en un satèl·lit 
- Funcionament autònom com a programador independent i 

compacte 
- Programació  tipus electrònic 
- Capacitat d’administrar quatre programes independents 
- Capacitat d’administrar més de deu engegaments per dia i programa 
- Gestió automàtica de solapament en les engegades 
- Control del subministrament d’aigua des de 0 fins a 200% per programa 
- Control de gestió de quatre o més estacions simultànies 
- Capacitat que cada estació gestioni dos o més sectors. Els programadors seran de 12, 16 o 

64 estacions depenen de la zona a regar El muntatge serà directament sobre un mur o en 
armaris aïllats de la intempèrie Presentarà bateria de Cadmi-Niquel  de 9V 

 
viii) Línia elèctrica 24V 
Les línies elèctriques de 24V que uneixin les vàlvules amb el programador compliran les 
següents característiques: 

- Secció 1,5mm² 
- Espessor radial d’aïllament de 0,8 mm 
- Denominació UNE W 0,6/1 kV. 
- Norma UNE 21.029. 
- Conductor de coure electrolític recuit s/UNE 37137.20003 
- Aïllament PVC-AV 3 s/UNE 21117 
- Coberta PVC-CV 2 s/UNE 21117 
- Tensió de servei 1000V 
- Tensió de prova 4000V 

 
Aniran enterrats, distribuïts al llarg de les conduccions principals  i allotjades en canonades 
corrugades.  
 
ix) Pericons 

Característiques constructives: 
- 90x50 cm de mesura interior de totxana  massissa 
- Solera compactada 
- 10cm de formigó de neteja H-100 
- Remolinades per dintre 
- Tapa de fosa de 50x50 cm de 40 Tn de resistència amb anagrama 
- Portaran influït un drenatge de fons 

 
Seran construïdes sobre una estructura molt rígida i d’alta resistència. 
Hauran de permetre el pas de màquines segadores, així com petita maquinaria de jardineria. 
Quedaran situades a nivell de sòl evitant en el possible ésser vistes pel que s’instal·laran en llocs 
ocults. Posseiran tapa que haurà de quedar tancada mitjançant clau. 
Entrades laterals, facilitant el pas del tub de distribució de l’aigua. Resistència als raigs ultraviolats. 
Antivandàlica. 
 
x) Vàlvules reductores de pressió 
Tindran per objecte reduir la pressió de la xarxa principal de 4 a 5 atm. a una pressió situada 
entre 1 i 2 atm, pressió necessària pel bon funcionament de la xarxa de reg per degoteig. 
Són  vàlvules hidràuliques que serveixen per mantenir constant  la  pressió aigües avall del punt  
d’instal·lació. Es  construeixen mitjançant la  incorporació a una  vàlvula hidràulica normalment 
tancada  d’un pilot,  que obra o  tanca el pas  d’aigua cap a  la càmera superior de la vàlvula 
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hidràulica (permetent la major o menor obertura de la mateixa), segons augmenti o disminueixi la 
pressió aigües avall. 
 
Es construirà en material plàstic o metall i tindrà dispositiu de funcionament de fàcil maneig.  
 
xi) Ventoses 
Són vàlvules que s’instal·len en les conduccions d’aigua a pressió amb la finalitat de treure o 
introduir aire a les mateixes. L’aire es pot acumular en els punts alts de les canonades arribant a 
impedir el lliure pas de l’aigua. 
L’efecte que es pot acumular és el de crear sobrepressions a la xarxa que poden arribar a ser 20 
vegades majors que la pressió de funcionament, el que pot produir trencament en les conduccions. 
Per eliminar l’aire i evitar el risc que comporta és imprescindible la instal·lació de ventoses. Els 
punts de col·locació de les ventoses són  els  punts  més elevats de  la conducció,  així com en 
tots aquells que  es produeixi un  canvi  brusc de  cota o pendent. 
 
b) CONTROL DELS TREBALLS 
 
i) Materials i equips d’origen industrial 
Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat 
fixades en les corresponents normes i disposicions vigents relativa a la fabricació i control 
industrial o, en el seu defecte, les normes UNE que s’han indicat. 
 
Quan el material o equip arribi a l’obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el 
compliment de les condicions, normes i disposicions, la seva recepció es farà comprovant 
únicament, les seves característiques aparents. 
 
ii) Assaigs de pressió interior de canonades de reg. 
Es realitzaran a mesura que el muntatge avanci el muntatge de la canonada per trossos de 
longitud fixada per la Direcció Facultativa, que en definitiva serà qui ordeni segons el seu criteri 
aquests assaigs. 
 
Abans de començar la prova hauran d’estar col·locats en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la canonada i la rasa ha d’estar parcialment emplenada, deixant les juntes 
descobertes. 
 
S’iniciarà emplenant d’aigua el tram de canonada objecte de prova, mantenint emplenada la 
canonada almenys quaranta i vuit (48) hores. 
L’emplenament de la canonada es realitzarà per la part baixa de la mateixa, deixant oberts tots 
els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant desprès i 
successivament de baix cap a dalt. En el punt més alt es col·locarà una aixeta de purga per 
explosió de l’aire i per comprovar que tot el tram es troba comuicat de forma correcta. Els punts 
extrems del tram assajat es tancaren convenientment amb peces especials per evitar els 
lliscaments de la canonada o fugues d’aigua i que hauran de ser fàcilment desmuntables per 
poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les vàlvules de pas intermèdies 
es trobin obertes. 
 
Els  canvis  de  direcció,  forces  espacials,  etc...,  hauran  d’estar  anellats  i  les  seves  fàbriques  
hauran  de  tenir  la  resistència deguda. 
 
La bomba per la pressió hidràulica tindrà claus de descàrrega o elements apropiats per poder 
regular el subministrament de pressió, es col·locarà en el punt més baix de la canonada  i tindrà 
dos manòmetres. 
 
La pressió interior de prova en la rasa de la canonada serà tal que s’arribi en el punt més baix 
del tram en prova, 1,5 vegades la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La 
pressió s’haurà de pujar lentament de forma que l’increment de la mateixa no superi 
1Kg/m²/minut. 
 
Una vegada obtinguda la pressió, es pararà durant aquest temps trenta minuts i es considerarà 
satisfactori quan durant aquest temps, el manòmetre no acusi descens superior a l’arrel 
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quadrada de P/5, sent “P” la pressió de prova en la rasa en Kg/cm². Quan el descens del 
manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats repassant juntes que perdin 
aigua, canviant si és necessari algun tub, de manera que a la fi s’aconsegueixi que el descens de 
pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
 
iii) Assaigs d’estanqueïtat en canonades de reg 
Després d’haver realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior,  haurà de realitzar-se la 
d’estanqueïtat. La pressió de prova d’estanqueïtat serà la màxima estàtica que existeixi en el 
tram de la canonada objecte de prova. 
 
La pèrdua es defineix com la quantitat d’aigua que ha de subministrar-se al tram de canonada 
en prova mitjançant un bombí tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova 
d’estanqueïtat després d’haver emplenat la canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. 
 
La duració de la prova d’estanqueïtat serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà 
inferior al valor donat per la fórmula V=K.L.D. 
 
V= Pèrdua total en prova, en litres 
L= Longitud del tram objecte de la prova, en metres.  
D= diàmetre interior, en metres 
K= Coeficient que depèn del material, on el valor per canonada de PVC 
és de  0,300. 
 
El  contractista,  al  seu  càrrec,  repassarà  totes les  juntes  i  tubs  defectuosos  per  qualsevol  
que  siguin  les  pèrdues  fixades  i aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua 
apreciable, encara que el total sigui superior a l’admissible. 
 
A més de les proves anomenades es tindran en compte totes les indicacions que faci la Direcció 
Facultativa, qui en tot moment podrà decidir de l’execució i moment de començament de les 
proves, i inclòs de la seva execució o no, quan a judici d’aquesta presenti tal dificultat que pugui 
destorbar el desenvolupament dels treballs. 
 
iv) Rases 
L’obertura de rases es podrà realitzar de forma mecànica amb unes dimensions de 40cm x 
40cm. En el cas d’utilització de màquines d’obrir rases de cadenes, l’amplada pot adaptar-se a 
les característiques de la mateixa sempre que pugui treballar-se en ella i realitzar la manipulació 
de peces i la resta dels materials de reg. 
 
Quan per una mateixa rasa passin dos o més tubs, aquestes mai aniran col·locats un sobre 
l’altre, sinó que la rasa tindrà suficient amplada per la canonada. 
 
El replè o tapat es realitzarà començant per enterrar la canonada amb material exempt de pedres 
ni elements estranys en una profunditat de 20cm, per passar a acabar el replè o tapat amb la 
resta de material procedent de l’excavació, eliminant prèviament pedres grosses. 
 
Una vegada tapades les rases, es procedirà a la seva compactació per evitar en l’execució de 
la jardineria, enfonsaments dels terreny i posteriors reblerts. 
 
v) Proves finals 
El contractista estarà obligat a executar quantes proves es necessitin a instàncies de la Direcció 
Facultativa per aconseguir un perfecte funcionament de tota la xarxa de reg. Així mateix estarà 
obligat a comprovar tots els elements de reg, deixant aquests regulats amb l’abast precís en 
cadascuna de les zones. 
 
11.Vorades, voreres i pavimentacions: 
 
A continuació es detallen les normatives a seguir: 
 

- Plec de prescripcions tècniques generals per obres de conservació de carreteres (PG4), 
aprovat per l’ordre circular 8/2001 de 18 de gener de 2002. 
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- Norma 6.1-IC seccions del ferm (2003) 
- Norma 6.3-IC Rehabilitació del ferm (2003) 
- Nota de servei sobre la dosificació de ciment en capes de ferm i paviment, de 12 de juny de 

1989. 
- Nota de servei sobre capes tractades amb ciment (Sòl-ciment i gravaciment), de 13 de maig 

de 1992. 
- Ordre circular 308/89 CyE “Sobre recepció definitiva d’obres”, de 8 de setembre de 1989. 
- Nota  de  servei  complementària  de  la  O.C.  308/89  CyE  “Sobre  recepció  definitiva  

d’obres”,  de  9 d’Octubre de 1991. 
- Instrucció per a la recepció de calçades en obres d’estabilització de sòls RCA/92, aprovat 

per l’ordre circular de 18 de desembre de 1992. 
- Nomenclatura establerta en la UNE-EN 13108-1 

 
Els paviments seran els que s’indiquen a la memòria adjunta al present projecte. L'aglomerat 
asfàltic dels vials que així s’indiqui serà en calent. El formigó serà d'acord amb les seccions tipus de 
la instrucció de ferms rígids i flexibles del M.O.P.U. A l’annex de paviments de la memòria s’indica 
detalladament el gruix de la capa de rodadura de M.B.C, i el tipus i l’àrid. 
 
En tots els contactes de paviments nous amb paviments existents, es procedirà a fer un tall amb el 
disc, per unir-los correctament i formarà un angle respecte l'eix del carrer de 75 graus. 
 
Els preus de la tona d'aglomerat inclouen el betum i tots els materials per l'execució total de la 
unitat d'obra. Els materials i execució dels regs asfàltics d’imprimació i adherència es realitzaran 
amb emulsió catiònica. Els paviments s’abonaran per tones d'aglomerat asfàltic  col·locades. 
L’amidament es  farà  aplicant al volum teòric executat, les densitats  que  resultin dels  assaigs 
d'obra per tal d'obtenir les tones col·locades. 
 
Les  vorades  seran  prefabricades  amb  les  dimensions  indicades  als  plànols  del  Projecte.  
Durant  l'execució  de  les  obres,  la Direcció de les Obres marcarà les zones corresponents a 
guals. En les zones esmentades el Contractista construirà les vorades amb peces especials, sense 
que els treballs corresponents a l'esmentada operació puguin ser motiu de sobrepreu. 
 
A la part posterior de les noves voreres, que donaran a les futures parcel·les, s’hi farà un 
encintat amb ciment portland, que servirà de subjecció del panot o llambordes, depenen del que 
s’indiqui en el present projecte. Aquest encintat es considera inclòs al preu de col·locació del 
panot, llamborda o material final de coronació de la vorera. 
 
12.Murs de contenció 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions 
següents: 
 
Preparació de la zona de treball  

a) Humectació de l’encofrat 
b) Abocada del formigó 
c) Compactació del formigó mitjançant vibratge  
d) Curat del formigó 

 
Condicions generals: 
 

e) En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en la norma 
EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art. 
8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d’exposició. 

f) El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
g) El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa 
h) Després del formigonat les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
i) La secció de l’element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d’elements de l’encofrat ni d’altres. 
j) L’element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
k) Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una col·locació uniforme sense 
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regalims, taques, o elements adherits. 
l) En el cas d’utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la 

massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
m) La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-

08. 
n) Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en l’article 5 de l’annex 11 de la 

norma EHE-08. 
o) Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l’especificat 

en la UNE 36831. 
p) No s’accepten toleràncies en el  replanteig d’eixos en l’execució de fonaments  de  

mitgeres, buits d’ascensors, passos d’instal·lacions etc... fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 

 
Murs de contenció (toleràncies d’execució): 
 

q) Replanteig parcial dels eixos: +-20mm  
r) Replanteig total dels eixos: +-50mm 
s) Distància entre junts: +-200mm  
t) Amplària dels junts: +-5mm 
u) Desviació de la vertical (H alçaria del mur) 

i.    H <= 6m. Extradòs: +-30mm, Intradòs: +-20mm  
ii.    H > 6m. Extradòs: +-40mm, Intradòs: +-24mm 

v) Gruix (e): 
i.    e <= 50cm: +16mm, -10mm  
ii.    e > 50cm: +20mm, -16mm 
iii.    Murs formigonats contra el terreny: +40mm 

w) Desviació relativa de les superfícies planes intradòs o extradòs: +-6mm/3m 
x) Desviació de nivell de l’aresta superior de l’intradòs, en murs vistos: +-12mm  
y) Acabat de la cara superior de l’alçat en murs vistos: +-12mm/3m 

 
Condicions del procés d’execució: 
 

- Si la superfície sobre la que s’ha de formigonar ha sofert gelada, s’ha d’eliminar prèviament 
la part afectada. 

- La temperatura dels elements on es fa l’abocada ha de ser superior als 0ºC 
- El formigó s’ha de posar a l’obra abans que comenci l’adormiment, i a una temperatura >= 

5ºC 
- La temperatura per a formigonar ha d’estar entre 5ºC i 40ºC. El formigonat s’ha de 

suspendre quan es prevegi que durant les 48h següents la temperatura pot ser inferior a 
0ºC. Fora d’aquests límits, el formigonat requereix precaucions explícites i l’autorització de la 
DF. En aquest cas, s’han de fer provetes amb les mateixes condicions de l’obra, per a poder 
verificar la resistència realment assolida. 

- Si l’encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l’aigua del 
formigó. 

- No s’admet l’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
- No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 

col·locades en posició definitiva. 
- La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície del formigó. En cas de 

considerar els defectes inadmissibles d’acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
- No s’han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre 

ells. 
- L’abocada s’ha de fer des d’una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
- S’ha de garantir que durant l’abocat i compactat del formigó no es produeixen 

desplaçaments de l’armadura. 
- En cap cas s’ha d’aturar el formigonat si no s’ha arribat a un junt adequat. 
- Durant l’adormiment i primer període d’enduriment del formigó cal assegurar el manteniment 

de la humitat de l’element de formigó mitjançant el curat adequat i d’acord amb EHE-08 
- Durant l’adormiment s’han d’evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 

fissuració de l’element.  
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Formigó estructural: 
 
La compactació s’ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. 
S’ha de vibrar fins que s’aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions. 
 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d’alta densitat d’armadures, a les cantonades i als 
paraments.  
 
Murs de contenció: 
 
Si sobre de l’element es recolzen altres estructures, s’ha d’esperar al menys dues hores abans 
d’executar-los per tal que el formigó de l’element hagi assentat 
 
Unitats i criteris d’amidaments: Formigonat: 
 
m3  de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
Normativa de compliment obligatori: 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08) 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el código técnico de la edificacion 
parte 2. Documento básico de seguridad estructural DB-SE 
 
Condicions de control d’execució i de l’obra acabada:  
 
Control d’execució. Operacions de control: 
 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 

observació de l’estat de neteja i entrada d’aigua a tot el recinte. 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions 

d’encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 

- Verificació de la correcte disposició de l’armat i de les mesures constructives per tal d’evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 

- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del 

formigonat. 
 

Control d’execució. Criteris de presa de mostres: 
 

- Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08 
 

Control d’execució. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 

- No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
Control de l’obra acabada. Operacions de control: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, 
segons l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08. 

- Assaigs d’informació complementària. 
 

Des les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials 
i la execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols 
necessiten sotmetre’s a assaigs d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en 
els següents supòsits: 
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- Quan així ho disposi les instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec 

de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix 

certes condicions específiques. 
- En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns 

que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d’interpretar els resultats. 

- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l’estructura. Control de l’obra acabada. Criteris de presa de mostres: 

- Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de 
la norma EHE-08 

 
Control de l’obra acabada. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
 

- Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la  DF  podrà  encarregar  
assaigs  d’informació  complementària (testimonis, ultrasons,  escleròmetre) sobre el formigó 
endurit, per tal de  tenir  coneixement  de  les  condicions  de  resistència assolides o altres 
característiques de l’element formigonat. 

 
13.Normativa de la senyalització: 
 
A continuació es detallen les normatives a seguir: 
 

- norma 8.1-IC “Senyalització vertical”, de 28 de desembre de 1999. 
- Instrucció 8.2-IC “Marques vials”, de 16 de juliol de 1987. 
- Ordre circular 309/90 CyE sobre fites d’aresta. 
- Ordre circular 304/89 T sobre projectes de marques vials, de 21 de juliol de 1989. 
- Nova tècnica sobre l’esborrat de marques vials, de 5 de febrer de 1991. 

 

 

C OND IC IONS T È CN IQUE S G E N E R AL S 
 
 
1. CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions tècniques generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions tècniques particulars del Projecte. 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que 
hauran de complir els materials a la construcció,  així com  les  tècniques  de la  seva col·locació  
a  l’obra  i  les  que  hauran  de regir  l’execució  de  qualsevol  tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d’especificació, no inclosa en aquest Plec, es 
tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 1.16. 
 
2. DESCRIPCIÓ 
 
2.1. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 
El present projecte consta dels següents documents: Document  núm.1 - Memòria i Annexos; 
Document núm.2 plànols; Document núm.3 - Plec de Condicions Facultatives i Document núm.4  
- Pressupost. El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la Memòria. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat 
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació 
sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb  els dos capítols de Prescripcions 
tècniques generals i Prescripcions tècniques particulars), Quadre de preus núm. 1, Quadre de 
preus núm. 2  i Pressupost total. 
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La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per 
la Memòria amb tots els seus Annexos, els amidaments i els Pressupostos parcials 
 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de 
l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se tan sols com a complement d’informació 
que el Contractista ha  d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les condicions de Contracte 
en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de 
base de personal, maquinària i materials, fixació de llosetes, préstecs o  abocadors, distàncies de 
transport,  característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.  ) llevat que  
aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 
suficient informació directa que rectifiqui la continguda als documents informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions tècniques particulars contingudes en 
el Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes  últimes. En 
qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions tècniques generals 
contingudes en el Capítol I del present Plec. 
 
El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i o més als Plànols o viceversa, haurà d'ésser 
executat com si hagués estat exposat en ambdós documents sempre que, a judici del Director, 
quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el 
Contracte. 
 
2.2. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
El Contractista designarà al seu “Delegat d'obra", en les condicions que determinen les 
clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la contractació d'obres de 
l'Estat. 
 
En relació a "L'Oficina d'Obra" i "Llibres d'Obres", hom es regirà pel que disposen les clàusules 
7, 8 i 9 de l'esmentat "Plec de Clàusules Administratives Generals". El Contractista  està obligat 
a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del 
Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal compliment de les seves 
funcions. 
 
2.3. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
Així mateix, complirà amb els requisits vigents per l’emmagatzematge i utilització, d'explosius, 
carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat  en  el Codi de Circulació, 
Reglament  de la Policia i conservació de carreteres,  Reglament Electrotècnic de baixa Tensió i a 
totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, directament,    o indirectament, 
siguin necessaris pel compliment del Contracte. 
 
2.4. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
 
Hom  es  regirà  pel  que  disposa  l'article  134  del  Reglament  General  de  Contractació  de  
l'Estat  i  la  clàusula  12  del  Plec  de Clàusules Administratives Generals". 
 
Particularment el Contractista  haurà  de reparar, al seu  càrrec,  els  serveis públics o privats   
fets   malbé,  indemnitzant   a   les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II del PP 6 “RIERA DEL GORG”, SANT VICENÇ DE MONTALT. 
ABRIL 2022 

 

PUNT ESTUDI D ’ARQUITECTURA SLP 
CARRER  RIERA  núm.  10,  Local 2.  08172.  SANT CUGAT DEL VALLÈS  Telf. 935 890 395   punt@puntarquitectes.com 149 

 

així com el medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable 
dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El  Contractista  haurà  de  mantenir  durant  l'execució  de  l'obra  i  refer  a  la  seva  finalització  
les  servituds  afectades,  conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
2.5. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec  del  Contractista,  si  el  Capítol  II  d'aquest  Plec  o  en  
el  Contractista  no  preveu  explícitament  el  contrari,  les  següents despeses: 
 

- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions  

ferramentes, etc.. 
- Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
- Despeses  de  muntatge,  conservació  i  retirada  instal·lacions  per  subministrament  

d'aigua  i  energia  elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents 

a Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus unitaris 

contractats. 
 
2.6. REPLANTEIG DE LES OBRES 
 
El Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta 
execució de les obres, els quals han  de  ser aprovats  per  la  Direcció.  Haurà  també  de  
materialitzar sobre  el  terreny tots  els  punts  de  detall que  la  Direcció consideri necessaris per  
l'acabament exacte, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d'obra necessaris per aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 
2.7. MATERIALS 
 
A més de tot allò que es disposa en les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals" hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents contractuals el Contractista 
haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat l'autorització expressa del 
Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l'explanació, préstecs i pedreres, que figuren com  a  utilitzables   sols  en  els  documents 
informatius,  el Contractista   tindrà  l'obligació  d'aportar  altres materials  que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per la utilització de préstecs, a més, al seu 
compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb el temps suficient, les procedències dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es 
refereix a la quantitat com a la qualitat. 
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En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha estat 
aprovada pel Director. 
 
2.8. DESVIAMENTS  PROVISIONALS 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general 
i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o amb les 
instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin 
obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, 
amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi 
siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les obres, a 
judici de la Direcció, essent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o accelerar 
l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., 
necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per 
accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista 
haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
 
2.9. ABOCADORS 
 
Llevat manifestació expressa contrària al Capítol II del  present Plec, la localització d'abocadors així 
com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del preu 
unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada justificació, de 
l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a al·legar modificació del preu 
unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou 
l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi 
que la unitat inclou aquest transport. 
 
Si en els amidaments i documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de 
l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, replens, etc., i la 
Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el 
Contractista haurà de transportar l'esmentat material als abocadors, sense dret a cap abonament 
complementari  en  la  corresponent  excavació,  ni  increment  del preu  del  Contracte  per  haver  
d'emprar  majors  quantitats  de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, amb la 
condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les despeses de 
l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del Contractista, per 
considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
2.10. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
 
En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec de 
Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds 
relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del 
Projecte. 
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Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i 
Organismes corresponents. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o  
desviament, en tot  cas, dels serveis afectats de poca importància, que la Direcció consideri 
convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé  aquests treballs  seran de  
pagament  al  Contractista,  ja  sigui  amb  càrrec a  les  partides  alçades  existents a  l'efecte en  
el Pressupost o per unitats d'obra, amb explicació dels preus del Quadre de Preus núm. 1. En 
el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
2.11. PREUS UNITARIS 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el quadre de preus núm.1 serà el que s'aplicarà als 
amidaments per obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules Administratives 
Generals" els preus unitaris que figuren en el Quadre de preus núm.1 inclouen sempre, llevat 
prescripció expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposició 
del Quadre núm.2 ni en la justificació de preus, els següents conceptes: subministrament (inclòs 
drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, emmagatzematge, manipulació i utilització de 
tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà 
d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus 
d'operacions normalment o incidentment necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos 
indirectes. 
 
La  descomposició  dels  preus  unitaris  que  figura  en  el  quadre  de  preus  núm.  2  és  
d'aplicació exclusiva a  les  unitats d'obra incompletes,  el  contractista  no  podrà  reclamar  
modificació  dels  preus  en  lletra  del  Quadre  núm.1,  per  les  unitats  totalment executades, per 
errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de preus núm. 2 a 
l'encapçalament d’ambdós hi figura una advertència a l'efecte. 
Fins i tot en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memòria, 
s'utilitzen hipòtesi no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mà d'obra 
necessària; qualitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels materials bàsics; procedència 
o distàncies de transport, número i tipus d'operacions necessàries per completar la unitat d'obra; 
dosificació, qualitat de  materials, proporció de  diferents components o  diferents preus auxiliars, 
etc.), els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent 
preu unitari, ja que els caps s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan 
continguts en un document fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura 
en els corresponents Articles del present Plec, no es exhaustiva sinó enunciativa, per a millor 
comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no 
relacionats però necessaris per executar la unitat d'obra en la seva totalitat, formen part de la 
unitat i conseqüentment es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
2.12. PARTIDES ALÇADES 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions tècniques particulars, en 
els Quadres de preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides  alçades "d’import  màxim a  justificar" es  pagaran  d'acord  amb  allò  que s'estipula 
a  la  clàusula 52  del  "Plec  de Clàusules Administratives Generals"; es justificaran a partir del 
Quadre de Preus núm. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus, i 
en cap cas superaran l’import total establert. 
 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta 
econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l'import de les factures. 
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2.13. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció Provisional, 
llevat que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest 
termini. 
 
Aquest  termini  s’estendrà  a  totes  les  obres  executades  sota  el  mateix  Contracte  (obra  
principal,  balisament,  senyalització  i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, edificacions, 
obres auxiliars, etc.) 
 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General 
de Contractació de l'Estat. 
 
2.14. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja, 
acabats, entreteniment i reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir  les 
obres en perfecte estat de  funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les 
obres executades sota el mateix Contracte. 
 
A més del que  es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 
del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
El present Article serà d'aplicació des del moment d’endegament de les obres fins a la recepció 
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves proposicions 
econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que 
siguin convenients. 
 
2.15. DISPOSICIONS  APLICABLES 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d'aplicació les disposicions següents: 
 

- Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
- Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdós inclosos del 

Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per 
Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, mentre no s’oposi al que estableix la LCSP. 

- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat 
per Decret 3854/70, de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCSP. 

- Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 

- Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria 
civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

- Normes per a  la  redacció de Projectes d’Abastament d’Aigua i  Sanejament de Poblacions,  
Direcció General d’Obres Hidràuliques del MOPU 

- NTE,  Normes  Tecnològiques  de  l’Edificació,  en  tot  allò  que  no  contradiguin  les  
Exigències  Bàsiques  (EB) contingudes al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

- Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

- Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 

- Decret 136/1960, de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del 
Ministerio de Obras Públicas. 
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- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus, modificada per Llei 62/2003, de 30 de desembre, de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 

- Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial Decret 
833/1988. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora 
dels residus. 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC)  , es  regula  la producció  i  gestió  de  residus  de  la 
construcció  i  demolició,  i  el  cànon  sobre  la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

- Reial Decret  1481/2001,  de  27  de  desembre, pel  que es  regula l’eliminació  de  residus  
mitjançant  dipòsit  a abocador; amb la modificació incorporada al RD 105/2008, d’1 de 
febrer. 

- Reial Decret  105/2008, d’1 de febrer,  pel que es  regula la  producció i  gestió dels  residus  
de  construcció  i enderroc. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
- Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
- Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 
- ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels 

olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
- Llei 7/1993, de 30 de setembre, de Carreteres i llei 6/2005, de 2 de juny, de modificació de la 

Llei 7/1993, del 30 de setembre, de carreteres. “Seccions  estructurals  de  ferms  urbans  en  
sectors  de  nova  construcció”,  dels  enginyers  E.  Alabern  i  C. Guilemany (1990). 

- Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts de la Direcció 
General de Carreteres i Camins Veïnals (PG3/75), aprovat per O.M. de 6 de febrer de 1976 i 
per l’Ordre de 2 de juliol de 1976 per la que es dona efecte legal a la seva publicació, i les 
seves posteriors modificacions. 

- Ordre Circular 8/01 amb la que s’inicia el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 
Obres de Conservació de Carreteres (PG-4), sobre reciclat de ferms. 

- Instrucció sobre les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres (IAP), aprovada 
per l’Ordre de 12 de febrer de 1998. 

- Norma de Construcció Sismoresistent: Ponts (NCSP-07), aprovada per Reial Decret 637/07, 
de 18 de maig. 

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel que s’aprova la norma de Construcció 
Sismorresistent: Part general i edificació (NCSE-02). 

- Norma 3.1-IC sobre característiques geomètriques i traçat. 
- Instrucció 5.2-IC sobre drenatge superficial. Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE 

del 23). 
- Norma 6.1.I.C-“Seccions de ferms”, aprovada per FOM/3460/03, de 28 de novembre. 
- Norma 6.3.I.C “Rehabilitació de ferms”, aprovada per FOM/3459/03, de 28 de novembre. 
- Norma 8.1-IC. Senyalització vertical. Ordre de 28 de diciembre de 1999 
- Norma 8.2-IC sobre marques vials. Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987. 
- Instrucció 8.3-IC Senyalització d’obra Ordre de 31 d’agost de 1987 
- Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), aprovat pel RD 1247/2008, de 18 de juliol. 
- Instrucció per a la recepció de ciments (RC-08), aprovada pel RD 956/2008, de 6 de juny de 

2008 
- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat per RD 

314/2006, de 17 de març. 
- Document  bàsic  «DB-HR  Protecció  davant  el  soroll»  del  Codi  Tècnic  de l’Edificació 

(CTE),  aprovat  per  RD 1371/2007, de 19 d’octubre. 
- Instrucció H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 

Construcción, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials. 
- Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
- Instrucció  de  l’Institut  de  Ciències  de  la  Construcció  Eduardo  Torraja  per  a  tubs  de  

formigó  armat  o pretensat.(setembre de 2007). 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions, 

aprovat per Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE n. 228, de 23 de setembre) 
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- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua, aprovat 
per Ordre 28/07/1974 (BOE n. 236 i n. 237) i modificacions Ordre 20/06/1975 i Ordre 
23/12/1975. 

- Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM 
de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

- Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat 
de l‘aigua de consum humà. 

- Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats 
(aigua, electricitat, telèfon i gas). 

- Reglament  sobre  condicions  tècniques  i  garanties  de  seguretat  en  línies  elèctriques  
d’alta  tensió  i  les  seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09, aprovat 
per Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, (BOE n. 68 de 19/3/2008) 

- Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, 
subestacions i centres de transformació, aprovat per RD 3275 /82, de 12 de novembre. 

- Instruccions Tècniques  Complementàries del Reglament sobre condicions tècniques i 
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació. 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 
de 18 de setembre de 2002). 

- Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 

- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC n. 3407), i el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament que la desenvolupa (DOGC n. 4378). 

- Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 
- Reial Decret 2642/1985,  de 18 de desembre, pel que es declara d’obligat compliment les 

especificacions tècniques dels canelobres metàl·lics (bàculs i columnes d’enllumenat exterior 
i senyalització de trànsit) i la seva homologació pel Ministeri d’Indústria i Energia, derogat 
parcialment de tot ho coincident amb allò contingut a la Directiva 89/106/CEE per aquests 
productes. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret 
de 12 de maig de 1954). 

- Reglament tècnic de  distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions 
tècniques complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

- Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per Ordre 
Ministerial de 18 de novembre de 1974, en tot allò que no s’oposa al. Reglament tècnic de 
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques 
complementàries ICG 01 a 11, aprovats pel Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol. 

- Ordre de 4 de juny de 1973 per la que s’adopten oficialment per a la Direcció d’Obres del 
Ministeri de la Vivenda el Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General 
d’Arquitectura 1960 (BOE n. 141 a 147). 

- Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre Trànsit, 
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 339/1990, 
de 2 de març (BOE n. 304). 

- -  Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel que s’aprova el   Reglament   
General   de   Circulació   per   a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei 
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret legislatiu 
339/1990, de 2 de març. (BOE n. 306). 

- Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat Minera, aprovat per Reial Decret 
863/1985, de 2 d’abril; desenvolupat per Ordre de 2 d’octubre de 1985; correcció d’errors al 
BOE n. 302, de 18 de desembre 1985; i modificat l’Article 109 per Reial Decret 150/1996, de 
2 de febrer. 

- Instruccions  Tècniques  Complementàries  del  Reglament  General  de  Normes  Bàsiques  
de  Seguretat  Minera, aprovades per Ordre de 13 de setembre de 1985. 

- Reglament d’explosius i Instruccions Tècniques Complementàries 1  a 25 incloses, aprovat 
per  Reial Decret 230/1998, de  16  de febrer (BOE n.  61), correcció d’errors al BOE n.  157, 
de 2  de juliol de 1998;  modificats determinats preceptes i les ITC 1, 18 i 20 i afegits els 
annexes I i II, per Reial Decret 277/2005, d’11 de març; substituïda  ITC  10,  per  Ordre  
PRE/252/2006,  de  6  de  febrer;  afegeix  apartat  5  a  l’ITC  25,  per  Ordre PRE/848/2006; 
afegeix apartat 3 a l’ITC 19 i substitueix les 8, 15 i 23, per Ordre PRE/174/2007, de 31 de 
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gener. 
- Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s’aproven les disposicions mínimes 

destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors a les activitats mineres. 
- Llei 20/1991,  de  25  de  novembre,  de  promoció  de  l’accessibilitat i  de  supressió  de  

barreres arquitectòniques, modificats els articles 18, 19 i 22 i inclòs l’article 18 bis per Decret 
Legislatiu 6/1994, de 13 de juliol. 

- Decret 135/1995, de 24  de  març, de desplegament de la Llei 20/1991,  de 25 de novembre,  
de  promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del 
Codi d'accessibilitat i la nova redacció del Capítol 6 pel Decret 204/1999, de 27 de juliol. 

 
La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació 
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot 
moment, les condicions més restrictives. 
 
2.16. EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ I 

EDIFICACIÓ 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'exercici de les obres, no 
serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista programarà l'execució 
de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els 
desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d'increment del preu 
del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible 
cost addicional es considerarà com en l'apartat anterior, inclòs en els preus unitaris. 
 
2.17. INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les 
obres, sigui possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden ser 
execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista 
complirà les ordres de la Direcció de les Obres, a fi de delimitar les zones amb determinades 
unitats d'obra acabades,   per   tal   d'endegar   els   treballs   complementaris   esmentats.   Les   
possibles   despeses   motivades   per   eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a 
l'esmentada execució per fases,   es   consideraran   incloses   en   els   preus   del Contracte i no 
podran ser en cap moment, objecte de reclamació. 
 
2.18. EXISTÈNCIA DE SERVITUDS I SERVEIS EXISTENTS 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar,  o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les obres i  la substitució o reposició de serveis afectats, el Contractista 
estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de manera que eviti la 
possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols 
de definició de la posició dels esmentats  serveis i localitzarà  i  descobrirà les canonades de  
serveis enterrats mitjançant  treballs d’excavació  manual.  Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran 
ser objecte de reclamació. 
 
2.19. DESVIAMENT DE SERVEIS 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que 
disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és  factible,  haurà  d'estudiar i  replantejar sobre  el  
terreny els serveis i  instal·lacions afectades,  considerar la  millor manera d'executar els treballs 
per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
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Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i Organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions.  Aquestes  operacions  es  pagaran  
mitjançant  factura.  En  cas  d'existir  una  partida per  a  abonar  els  esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col·laboració 
Contractista, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
2.20. MESURES D'ORDRE I SEGURETAT 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona 
i segura marxa dels treball. En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el 
responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el 
seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor 
assumirà totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, 
de 30 de gener de 1900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la contractació 
de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers a la "Caja 
Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo", 
del 18 de juny de 1942. 
 
2.21. ABONAMENT D'UNITATS D'OBRA 
 
Els  conceptes  mesurats  per  a totes  les unitats  d'obra,  i la manera  d'abonar-los,  d'acord  
amb  el  Quadre de Preus  núm.1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment 
acabades. En el càlcul de la proporció econòmica s'haurà de tenir en compte  que qualsevol  
material o treball  necessari  pel  correcte   acabament  de  la  unitat d'obra, o per assegurar  al  
perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de   construcció,   es   
considerarà   inclòs   en   els   preus   unitaris   del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. 
La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser 
objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus 
del Contracte. Els materials  i  operacions  esmentats  són  els  considerats  com  a  necessaris  a  
la  normativa  d'obligat  compliment,  relacionada  a l'apartat 1.16. 
 
2.22. CONTROL D'UNITATS D'OBRA 
 
La  Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de qualitat de 
les unitats d'obra,  segons esquema aprovat per l'I.C.S., escollint el que sigui més adient per a les 
condicions de l'obra. 
 
L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracte, correrà a càrrec del Contractista, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de 
l'Estat. 
 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de 
funcionament: 
 

1. A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que 
s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 

 
2. Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i a 

l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticiparà la comunicació 
telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
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3. UNITATS D’OBRA CIVIL 
 
 
3.1. MATERIALS BÀSICS 
 
Tots els materials bàsics que s’empraran durant l’execució de les obres seran de primera qualitat 
i compliran les especificacions que s’exigeixen als materials en el Plec de Prescripcions 
Tècniques generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (juliol 1.976) i en les 
instruccions, normes i reglaments de la legislació vigent esmentades a l’article 1.16 del present 
Plec. 
 
3.2. PREUS UNITARIS 
 
Serà d’aplicació la Clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
D’acord amb el que disposa l'esmentada clàusula els preus unitaris fixats en el Contracte per a 
cada unitat d'obra cobriran totes les despeses efectuades per a l’execució material de la unitat 
corresponent, inclòs els treballs auxiliars i qualsevol tipus d’unitat auxiliar que sigui necessària a 
judici del Director de les Obres per a la correcta execució de la unitat contractada. 
 
3.3. ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS 
 
DEFINICIÓ.- Es defineix com a aclariment esbrossada del terreny el treball consistent en 
extreure i retirar de les zones designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombraries o qualsevol altre material indesitjable. La seva execució inclou les operacions 
següents: 
 

-  Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
-  Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 

 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
inclouen els corresponents documents del Projecte. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES.- Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Les operacions  d’excavació  s’efectuaran  amb les precaucions necessàries per aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar dany en les estructures existents d’acord amb el que, 
sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els, 
elements que hagi de conservar intactes. 
 
Per disminuir, en el possible, el deteriorament dels arbres que hagin de conservar-se es 
procurarà que els que s’han d’aterrar caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan 
sigui necessari evitar danys a altres arbres, el trànsit per carretera o ferrocarril o  a  estructures 
pròximes,  els  arbres  s’aniran trossejant  per  la seva  brancada tronc  progressivament.  Si  per  
tal  de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precisa 
aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s’ajustaran al que, 
sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
En els rebaixos totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10) de diàmetre seran 
eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50) per sota de l’esplanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè s’eliminaran totes les soques o arrels 
amb un diàmetre superior a deu centímetres (10)a fi que no en quedi cap dintre del ciment del 
terraplè, ni a menys de quinze centímetres (15) de profunditat sota la superfície natural del 
terreny. 
 
També s’eliminaran  sota  els terraplens de  poca  cota fins a  una profunditat de  cinquanta 
centímetres (50) per sota de l’esplanada. 
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Aquells arbres que ofereixen possibilitats comercials seran esporgats i netejats, després es 
tallaran a trossos adequats i finalment s’emmagatzemaran  curosament en un lloc adequat, 
separats dels munts que han d’ésser  cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta serà 
superior a tres metres (3) si ho permet el tronc. Ara bé abans de procedir a tallar arbres, el 
Contractista haurà d’obtenir els conseqüents permisos i autoritzacions, si s’escau, sent al seu 
càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 
 
Els treballs es realitzaran de manera que produeixin la menor molèstia possible als ocupants de 
les zones pròximes a les obres. Cap Fita-marca de propietat o punt de referència de dades 
topogràfiques de qualsevol classe serà fet malbé o desplaçat fins que un agent autoritzat hagi 
referenciat d’alguna altra manera la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
 
Retirada  dels  materials  objecte  dels  materials  objecte  d’aclariment  i  esbrossada:  Tots  els  
subproductes  forestals, excepte  la llenya de valor comercial, seran cremats d’acord amb el que, 
sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
Els materials no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que 
assenyali el Facultatiu encarregat de les obres. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- Es complirà en tot moment el que es prescriu al P.G.3. 
 
L’amidament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2) realment esbrossats i exemptes 
de material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport abocador dels materials i totes les operacions esmentades en 
l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. Les 
terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de 
les Obres a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Les terres vegetals es mesuraran i 
pagaran al preu de l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a abocador o a l’amàs 
intermig esmentat es  considerarà inclòs en els preus unitaris del contracte. 
 
3.4. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 
 
Les excavacions s’executaran d’acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt així com el seu refinat i l’execució de cunetes provisionals o definitives. 
 
Quan  les excavacions arribin a la rasant de la plataforma els treballs que s'executaran per a deixar 
l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per endegar la Col·locació de la subbase 
granular estaran inclosos en el preu unitari de una excavació  addicional en subrasant que serà 
mesurada i abonada  mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol 
tipus de terreny. L’excavació especial de talussos en roca definida a l’article 322 del P.G.3. 
s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si  durant  les  excavacions apareixen  manantials  o  filtracions  motivades  per  qualsevol causa,  
s’executaran  els  treballs  d’acord amb les indicacions existents en la normativa indicada a l’article 
1.16, i es consideraran inclosos en els preus d’excavació. 
 
En els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a judici del 
Director de les Obres els materials no són aptes per a la formació de terraplens es transportaran a 
abocador no sent el possible increment de distància de transport motiu de  sobrepreu. El  Director 
de les  Obres podrà autoritzar el  fet d’abocar materials a determinades zones baixes de les 
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parcel·les  assumint  el  Contractista  l’obligació  d’executar  els  treballs  d’extensió i compactació 
sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més properes. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT. Es mesurarà abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, 
mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
 
No són abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin 
fixat en aquest projecte. 
 
Per l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s’entén per metre cúbic d’excavació el volum 
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè o replè el que correspon a aquestes obres després d'executades i 
consolidades segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
ADVERTÈNCIES SOBRE ELS PREUS DE LES EXCAVACIONS. A més d’allò que s’especifica en 
els articles anteriors i el que s’estableix en els que es detallen la forma de l’execució de les 
excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 
 
El Contractista en executar les excavacions sempre s'atendrà als plànols i instruccions del 
Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no estès suficientment definida, sol·licitarà 
l'aclariment necessari abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d’abonament els 
despreniments ni els augments de seccions no previstos en el Projecte o fixats pel Facultatiu 
Director. Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu executés menor volum 
d'excavació que aquell que hauria de resultar de tots els plànols o de les prescripcions fixades, sols 
es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
 
En tots els casos els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclòs resultants dels 
despreniments, hauran de reomplir-se amb el mateix tipus de material sense que el Contractista 
rebi per això cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta el Contractista s'atendrà 
a allò que decideixi  el 
Facultatiu Director, sense ajustar-se al que a efectes de valoració del Pressupost figuri en els 
pressupostos parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, com són: 
 
Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament 
d'aigües, ventilació, utilització de qualsevol classe de maquinària amb totes les seves despeses i 
amortització, etc., així com els entrebancs produïts  per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
Si el Contractista amb l'aprovació de l'Administració executés menor volum d'excavació que el que 
hauria de resultar de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment 
executat. 
 
3.5. TERRAPLENS 
 
Consisteix en l'extensió i compactació de materials terrenys procedents d'excavacions o préstecs. 
Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions del P.G.3. 
 
L'equip necessari per efectuar la seva compactació es determinarà pel Facultatiu encarregat en 
funció de les característiques del material a compactar en el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, per això necessitarà l'autorització del Facultatiu 
Director que sols la concedirà quan amb l'equip proposat pel Contractista obtingui la compactació 
requerida al menys al mateix grau que amb l'equip proposta pel Facultatiu encarregat. 
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S'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per que, amb els mitjans 
disponibles, s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada 
tongada seran de característiques uniformes i si no ho fossin s'aconseguirà  aquesta  uniformitat  
barrejant-se convenientment  amb  els  mitjans adequats  per  això.  No  s'estendrà  cap  tongada 
mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleixi les condicions exigides, i per tant 
sigui autoritzada la seva extensió pel Facultatiu encarregat. Quan la tongada subjacent s'hagi 
reblanit per una humitat excessiva no s'estendrà la següent: 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT. Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executats 
i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils presos abans i després 
dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en un cas provinent de l'excavació en la traça. En aquest cas el preu del 
replè inclou la càrrega, compactació i transport. 
 
En cas que el material provingui de préstecs el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, 
transport, extensió, humidificació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol  dels  dos  casos esmentats  el  preu  serà únic sempre  que els préstecs s'obtinguin 
d'excavació de parcel·les del polígon.  El  Director  de  les  obres  podrà  autoritzar  a  excavar  a  
determinades  parcel·les  a  fi  d'obtenir  materials  de  préstecs. L'esmentada excavació de 
préstecs en parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les mateixes per dessota de les 
cotes de les voreres més properes. Els terraplens considerats al P.G.3. com a replens localitzats 
(art. 332) o pedraplens (art.331), s'executaran d'acord amb el P.G.3 però es mesuraran i abonaran 
com les unitats de terraplè. 
 
TERRAPLÈ DE SÒLS SELECCIONATS DE PRÉSTECS EXTERIORS AL POLÍGON 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon 
el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta 
d'operacions necessàries per deixar totalment acabada la unitat de terraplè. El Contractista haurà 
de localitzar les  zones  de  préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessàries i 
abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de  les obres les 
zones de préstecs a fi de determinar si la quantitat dels sòls és suficient. 
 
3.6. DEMOLICIONS I REPOSICIONS 
 
DEFINICIÓ.- Es defineix com a demolició l'operació d'enderrocament de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer per a donar per 
acabada l'execució de la mateixa. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

-  Enderrocament o excavació dels materials. 
-  Retirada dels materials resultants a abocadors o al seu lloc d'utilització o amàs definitiu. 

 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, 
inclouen la resta de documents del Projecte. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES.- Enderrocament o excavació dels materials. 
 
Les operacions d'enderrocament o excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a 
l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, 
d'acord amb el que, sobre el particular, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i 
marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de 
transport d'aquells. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- Es mesuraran i abonaran als preus del quadre de preus núm.1 
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El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i  el transport a  abocador o  lloc d'utilització, 
així com la manipulació i utilització dels materials i mà d'obra necessària per la seva execució. Tan 
sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els trencaments 
de canonades, qualsevol que sigui la seva classe o format. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials que procedents d’enderrocs consideri de 
possible utilització o d’algun valor en el lloc que els assigni el Facultatiu Director de L’obra. 
 
Reposicions: S’entén a les reposicions a les  reconstruccions d’aquelles fàbriques que hagi sigut 
necessari enderrocar per l’execució de les obres, i han de quedar en iguals condicions que abans 
de les mateixes. 
 
Les característiques d’aquestes seran iguals a les enderrocades amb el  mateix grau de qualitat i 
textura. 
La demolició s’abonarà als preus corresponents del quadre de preus núm. 1. Les reposicions 
s’abonaran als preus del quadre núm. 1 com si es tractés d’obres de nova construcció. 
És obligació del contractista proporcionar a la direcció facultativa de l’obra i a la propietat, els 
certificats dels residus emesos per entitats autoritzades a l’efecte. 
 
3.7. SUBBASE GRANULAR 
 
CONDICIONS GENERALS.- Els materials a  utilitzar en subbases granulars seran àrids naturals 
o  procedents del picament  i trituració de pedra de pedrera o grava natural, arenes, escòries, sòls 
seleccionats o materials locals exemptes d'argila, margues o altres elements estranys. En tot  
moment es compliran les especificacions del P.G.3. 
 
Abans de col·locar la subbase granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs 
de refínat i compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges 
d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes i es comprovaran els pendents 
transversals de la plataforma. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat 
i compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 
transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar completament 
acabada la unitat. 
 
3.8. BASES GRANULARS 
 
Es compliran en tot moment les especificacions del P.G.3 (article 501). Abans de col·locar la capa 
de base granular es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refinat i 
compactació de la capa de subbase i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges 
d'humitat del material i de la superfície de subbase seran els correctes i es comprovaran els 
pendents transversals. 
 
AMIDAMENT I  ABONAMENT.- Es mesuraran i abonaran per metre cúbic realment executat i 
compactat, mesurat sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega transport o qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
3.9. PAVIMENTS 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de base, es 
comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refinat i compactació de l'esmentada 
capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la 
superfície de base seran els correctes i es comprovaran els pendents transversals. 
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3.9.1. ASFÀLTICS 

 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades pel seu ús pel Facultatiu Encarregat i en la 
seva qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel Control de fabricació i 
posta en obra de mescles bituminoses, així com a la Instrucció 6.1.1.C. 1975 sobre ferms flexibles 
(O.M. 21.3.1963). Compliran en tot moment les especificacions del P.G.3. 
 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de 
paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als 
assaigs.  En el cas d'haver d'executar a determinades zones paviments diferents dels definits als 
plànols, s'abonaran per Tn (Tones) realment esteses i compactades. 
 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència i de tota l'obra de pavimentació 
inclòs la fabricació, transport, extensió, compactació i els materials (àrids, lligants, filler i possibles 
additius). 
 

3.9.2. ALTRES PAVIMENTS 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip 
necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com l'amidament i abonament 
de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, macadams o 
paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa el P.G.3, llevat dels lligants, que 
es consideren inclosos a la unitat d'obra definida. 
 
3.10. EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases 
definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les xarxes de serveis 
definits en el present projecte i les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del 
replanteig general de les obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol 
tipus de terreny. L'excavació de la roca i l'excavació especial de talussos en roca definida a l'article 
322 del P.G.3, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s'utilitzaran els medis que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les 
esmentades operacions estarà comprès en els preus d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les estivacions que siguin necessàries i el transport de 
les terres a l'abocador a qualsevol  distància.  La  Direcció  de  les  obres  podrà  autoritzar,  si  és  
possible,  l'execució  de  sobreexcavacions  per  evitar  les operacions d'estivació, però els volums 
sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics 
excavats d'acord amb l'amidament teòric dels plànols de Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, 
maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la 
vegetació, la construcció d'obres de desguàs per tal d'evitar l'entrada d'aigües, la construcció dels 
apuntalaments i els alçats que es precisin, el transport dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsit o 
abocador, indemnitzacions a que hi hagi lloc i arranjament de les àrees afectades. 
 
Serà d'aplicació a l'excavació de rases i pous l'advertència sobre els preus de les excavacions 
esmentades a l'article 2.4 del present Plec. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència de que 
aquests s'hagin contemplat o no en el Projecte els treballs s'executaran, inclòs amb mitjans 
manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat 
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en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 
telefòniques, etc., o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir sense que el Contractista 
tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 
2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de 
les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, 
s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament els 
treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu 
unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus n° 1. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar s'abonarà 
segons el preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de Preus n° 1. 
 
3.11. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
DEFINICIÓ.- Element resistent prefabricat que col·locat sobre una base adequada delimita una 
alçada o una vorera. 
 
PROCEDÈNCIA.- Fàbriques especialitzades. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS.- Seran les definides als plànols 
del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s'admetran voreres de dimensions diferents a les especificades, sempre 
que siguin aprovades per la Direcció d'Obra. 
 
NORMES DE QUALITAT.- Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra 
circular diamantada als vint-i-vuit (28) dies: mínim tres-cents cinquanta (350) Kg/cm2. 
 
Desgast de fregament: 

- recorregut: 1.000 m.  
- pressió:  0'6 Kg/cm2 
- abrasiu:  Carborúndum 1 gr/cm2 (per via humida) 
- desgast mig en pèrdua d'altura: menor de 2,5mm. 

 
RECEPCIÓ.- Es rebutjaran en amàs les vorades que presentin defectes encara que vinguin  
deguts al transport. 
 
No  seran  de  recepció les voreres de les quals la secció transversal no s'adapti a les dimensions 
assenyalades en les característiques generals amb unes toleràncies en més o menys d'un (1) cm. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- S'abonaran pel ml. col·locat i totalment acabat. 
 
El formigó de base necessari s'abonarà al preu corresponent del quadre de preus núm. 1. 
 
3.12. RIGOLES 
 
3.12.1. RIGOLA DE LLOSETES BLANQUES DE MORTER COMPRIMIT 
 
DEFINICIÓ.- Rajola composta d'una capa d'empremta de morter ric en ciment blanc àrid fi que 
forma la cara i una capa base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut que constitueix el 
dors. 
 
PROCEDÈNCIA.- Fàbrica especialitzada. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS.- Si no es defineixen als plànols el tipus reglamentari haurà 
de ser quadrat de vint (20) cm. de costat i vuit (8) cm. de gruix. La capa superior de desgast serà 
de dotze (12) mm. amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran exclusivament amb ciment Pòrtland blanc. 
 
NORMES DE QUALITAT.- Desgast de fregament:  

- Recorregut : 250 m. 
- Pressió: 0'6 Kg/cm2 
- Abrasiu: sorra silícia 1 gr/cm2 per  via humida.  
- Desgast mig en pèrdua d'altura: inferior a 1'5 mm. 

 
RECEPCIÓ.- No seran de recepció les llosetes que les seves dimensions i gruixos de capes no 
s'ajustin a allò especificat anteriorment amb unes toleràncies màximes de dos (2) m. en més o en 
menys. 
 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Facultatiu Director de l'Obra. Si el terme mig 
dels resultats no abasten els límits previstos es rebutjarà l'amàs. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- S'abonaran per ml. col·locat i totalment acabat. El formigó de 
base necessari s'abonarà al preu corresponent del quadre de preus núm.1. 
 
Les voreres tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades de formigó i compliran les 
especificacions de l'article. 
 
3.13. FORMIGONS 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 

- Formigó H-20 de 20 N/mm2 de resistència característica a 28 dies (ús limitat per a 
formigons en massa). 

- Formigó H-25 de 25 N/mm2 de resistència característica a 28 dies. 
 
Tots els formigons compliran l’EHE, considerant com a definició de resistència característica la 
d'aquesta instrucció. Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o 
regles vibrants. 
 
Es fabricarà sempre en plantes homologades.i subministrat segons al normativa vigent 
 
A més de la Prescripcions de l’EHE  es tindrà en compte les següents puntualitzacions : 
 

- La instal·lació de transport i posta en obra serà del tipus tal que el formigó no perdi capacitat 
ni homogeneïtat. 

- No es podrà abocar lliurament el formigó des d'una altura superior a un metre i cinquanta  
centímetres (1'50) ni distribuir-lo amb pala a gran distància. 

- Queda prohibit l'ús de canaletes o trompes de transport a la posta en obra del formigó sense 
l'autorització del Facultatiu encarregat. 

- No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència i qualsevol de les 
característiques del formigó. Pel formigonat en temps fred o calorós es seguiran les  
prescripcions de l'EHE. 

- Mai no es col·locarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
- El vibrador s'introduirà verticalment en la massa del formigó fresc i es retirarà també 

verticalment, evitant que es mogui de forma horitzontal mentre es trobi submergit. 
- Es procurarà extremar el vibrat en les proximitats  dels encofrats per evitar la formació de 

bosses de pedres i de coqueres. 
- En general el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a l'EHE. 
- La situació de les juntes de construcció serà fixada per Facultatiu Director  de  manera  que  

compleixin  les prescripcions de l'EHE i procurant que el seu nombre sigui el menor possible. 
- Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini es cobrirà la junta amb sacs 

de palla humida per protegir-la dels agents atmosfèrics. 
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- Abans de recomençar el treball es prendran les disposicions necessàries per aconseguir la  
bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 

- Durant els tres (3) primers dies es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera 
mullada. Com a mínim durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes 
contínuament humides mitjançant el reg, la inundació o cobrint-les amb arena o arpillera que  
es mantindran constantment humides. 

- La temperatura de l’aigua utilitzada cal que no sigui inferior a 20º a la del formigó, per evitar 
la producció de badades per refredament brusc. 

- També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pel·lícules superficials  
impermeables, prèvia autorització per escrit del Facultatiu Director. sigui necessari aplicar 
amb els mateixos enlluits, que no podran ser en cap cas executats sense l'autorització 
prèvia del Facultatiu Director. 

- Les operacions precises per deixar les superfícies n bones condicions d'aspecte seran a 
compte del Contractista. 

- La irregularitat màxima que s'admet en els paraments serà la següent: 
Paraments vistos =  sis (6) mil·límetres.  
Paraments ocults =  vint-i-cinc (25) mil·límetres. 

- En qualsevol cas, en totes les obres de fàbrica i murs, es prendran provetes que seran  
trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. Efectuant-se com a mínim una sèrie de sis (6) 
provetes cada 50 m3 de formigó utilitzat en forjats, voltes i soleres. 

- En les obres de formigó armat diàriament es faran dues sèries de sis provetes cadascuna, 
per trencar cada sèrie als set o vint-i-vuit dies, prenent com a càrrega de trencament en 
cada sèrie la mesura dels resultats descartant les dues extremes. 

- Les provetes s'amassaran de forma similar al del formigó en obra i es conservaran en 
condicions anàlogues a les d'aquest. 

- Si passats vint-i-vuit dies la resistència de les provetes fos menor a les especificades per 
aquesta data en més d'un vint per cent (20%), s'extrauran provetes de l'obra i si la 
resistència d'aquestes és menor que l'especificada, serà enderrocada.  Si la  resistència de 
les  provetes extretes fos  més gran que  les d'assaig podrà  acceptar-se l'obra en el cas  de  
poder  efectuar,  sense  perill,  un  assaig  descàrrega  amb  una  sobrecàrrega  superior  a  
un cinquanta  per  cent  (50%)  a  la  de  càlcul,  durant  el  qual  es  mesurarà  la  fletxa  
produïda  i  que  haurà  d'ésser admissible. 

- Si no fos possible extreure provetes de l'obra i les d'assaig no donen el vuitanta per cent 
(80%) de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. En cas de que la  
resistència de provetes d'assaig i les extretes de l'obra estès compresa entre el vuitanta (80) 
i cent (100) per cent de l'especificada, el Facultatiu Director podrà rebre l'obra amb  
reserves, previs als assaigs de càrrega corresponents. 

- Els motlles i encofrats seran de fusta, complint les condicions exigides en l'apartat    
corresponent, metàl·lics o d'altre  material que reuneixi anàlogues condicions d'eficàcia a 
judici del Facultatiu Director. 

- Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintes i calçat, hauran de 
posseir la resistència i la rigidesa necessària per tal que amb la marxa del formigó prevista 
no es produeixin moviments locals de més de cinc mil·límetres. 

- Les  superfícies  interiors  dels  encofrats  hauran  de  ser  suficientment  uniformes  i  llises  
per  aconseguir  que  els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts 
o rebaves   de més de cinc mil·límetres. 

- Tant les superfícies dels encofrats com els productes  que se'ls hi puguin aplicar per   
facilitat l'encofrat no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 

- Els encofrats  de  fusta s'humitejaran abans  del  formigonat i  es   netejaran,   especialment   
el   ons,   deixant-se obertures provisionals per facilitar aquesta tasca. 

- Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes per la 
humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durant el  
formigonat. 

- Es disposarà l'encofrat en les bigues forjats amb la necessària contrafletxa perquè un cop 
desencofrada i carregada la peça de formigó, conservi una contrafletxa del 1:300 de la llum. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat de les que el comportament i 
resultats estan sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia 'aquells ltres que es 
proposin i que per la seva novetat manquin d'aquelles garanties. 

- El preu dels encofrats va inclòs en els preus corresponents dels formigons. 
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- Els esmentats  preus  inclouen els materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra 
necessària per la col·locació. 

- El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per executar la unitat d'obra menys les armadures i la seva 
col·locació que s'abonarà al preu del Kg. d'acer col·locat. 

- Les bastides, cindres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions 
necessàries a judici de la Direcció de les obres per l'execució del formigonat es  
consideraran incloses en els preus dels formigons. 

 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte 
o bé amb els plànols de detall resultants del replanteig de les obres, i s'abonaran per metres 
cúbics. 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus inclouen els 
materials dels encofrats, la maquinària i la mà d'obra necessària per a la col·locació. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les operacions 
necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur col·locació, que s'abonarà al 
preu de quilogram (Kg) d'acer col·locat. 
 
Les bastides, cindres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions necessàries per a 
l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es consideraran incloses als preus 
dels formigons. 
 
ADVERTÈNCIA SOBRE L'ABONAMENT DE LES OBRES DE FABRICA.-  Únicament  s'abonarà 
el volum d'obra de fàbrica realment executada conforme a les condicions i amb subjecció als 
perfils de replanteig i plànol dels mateixos que figuren en el Projecte u ordres escrites del 
Facultatiu Director. Per tant, en cap cas, seran d'abonament els excessos d'obra de fàbrica 
executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir l'autorització del Facultatiu Director. 
 
Per l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima indicats en els plànols de 
secció tipus, serà necessari que prèviament hagi sigut ordenada la seva execució per escrit pel 
Facultatiu Director, on cal que hi consti de manera explícita les dimensions que han de donar-se a la 
secció. 
Per això el Contractista estarà obligat a exigir prèviament a l'execució de  cada part d'obra la definició 
exacta d'aquelles dimensions que no ho estan. 
 
3.14. ACER A UTILITZAR EN ARMADURES 
 
CONDICIONS GENERALS: L'acer a utilitzar complirà les condicions exigides en la Instrucció per 
al Projecte i Execució de les Obres de Formigó EHE. 
 
QUALITAT.- La càrrega de trenc serà superior a 6.100 Kg/cm2. 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual a 18 graus, entenent per tal deformació unitària 
remanent mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 7010, sobre una base cinc diàmetres 
de coll d’astricció i a més de tres diàmetres del punt d'aplicació de la mordassa. 
 
El mòdul d’elasticitat inicial serà igual a superior a un milió vuit- cents mil quilograms per centímetre 
quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El L.E. serà de 5.100 Kg/cm2. 
 
En els acers d'esglaó de relaxament es prendrà com a límit elàstic, o aquests defectes, la mínima 
tensió capaç de produir una deformació remanent de dos per mil (2 0/00). 
 
La tensió màxima de trenc serà igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la corresponent 
al seu límit elàstic, entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama 
tensió-deformació. 
 
En valor del límit elàstic característiques determinarà prenent mitja aritmètica dels "n/2" valors més 
baixos obtinguts en l'assaig de "n" provetes, prescindint-se del valor mig de la sèrie si "n" fos 
imparell. 
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S'ajustarà a l'article 600 del P.G. 3-75. 
 
ASSAIG.- Si el Facultatiu Director de l'obra ho considera convenient s'exigirà un certificat del 
Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions sobre 
l'execució en l'obra de l'assaig de plegament descrit en la Instrucció pel projecte i Execució d'obres 
de formigó EHE. 
 
ARMADURES I ELEMENTS METÀL·LICS.- S'abonaran pels quilograms que resultin de 
l’especejament dels plànols que abans de començar cada obra hagin sigut presentats al 
Facultatiu Director i aprovats per aquest, al preu corresponent dels que figurin en el Quadre 
número 1. 
 
Estan compresos en els esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per realitzar el 
doblegat i posta en obra així com dels solapes, ganxos, elements de sustentació, pèrdues per retalls, 
lligaments, etc. 
 
3.15. PAVIMENTACIÓ DE VORAVIES I RAJOLES DE MORTER COMPRIMIT 
 
DEFINICIÓ.- Rajola composta d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i, en casos 
particulars, colorants, que forma la cara i una capa de base de morter menys ris en ciment i àrid 
més gruixut que constitueix el dors. 
 
PROCEDÈNCIA.- Fàbrica especialitzada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS.- Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà 
quadrat, vint (20) cm. de costat i quatre(4) cm. de gruix. 
 
Constitució:  Cara superior de desgast de dotze (12) mm. de gruix i cara inferior de base de vint-i-
vuit (28) mm 
Les llosetes normals es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland i arena natural. Les llosetes 
de color es fabricaran amb ciment pòrtland i arena natural en la seva capa base, i amb ciment blanc 
acolorat i arena de marbre en la cara superior de desgast. 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa 
 
NORMES DE QUALITAT.- Desgast de fregament 

- recorregut : 250 m 
- pressió: 0'6 Kg/cm2 
- abrasiu : arena silícia 1 gr/cm2 per via humida 
- desgast mig en pèrdua d'altura: inferior a 2 mm. 

 
Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre suports situats entre si a divuit 
centímetres i càrrega puntual en el centre superior a 350 Kg. 
 
RECEPCIÓ.- No seran de recepció les llosetes que les seves dimensions i gruixos de capes 
no s'ajus tin a allò especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos (2) mm. en 
més o en menys. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat. El 
morter es considerarà inclòs en el preu, però el formigó H-100 de base s'abonarà al preu 
corresponent del quadre de preus núm. 1. 
 
3.16. CANONADES DE FORMIGÓ 
 
DEFINICIÓ.- Es defineixen com canonades de formigó les formades per canonades prefabricades 
de formigó en massa o armat, que s'utilitzin per la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar 
dins cables o conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per captació d'aigües subterrànies. També 
s'exclouen els utilitzats en les canonades a pressió. 
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MATERIALS.- El formigó i les armadures que s’utilitzen en la fabricació dels tubs, així com els 
materials utilitzats a la solera i les juntes, compliran les condicions especificades en els 
corresponents Articles del Present Plec i Normes d'Aplicació (Art. 1.16). 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran aproximadament tres dies 
(3 d.). Estaran protegits del sol i de corrents d'aire i es mantindran el suficientment humits si no 
està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus 
centígrads (+5°C) durant el període de curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats en la seva superfície. Les arestes dels extrems 
seran nítides i les superfícies frontals verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes 
s'arrodoniran en un radi de cinc mil·límetres(0'005m.). Un cop s'hagi pres el formigó no es durà a 
terme el seu allisat amb lletada. 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la 
recta en més d'un mig per cent (0'5%) de la  longitud útil. Els tubs  no contindran cap defecte que 
pugui  reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell 
petit. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc-
cents grams per centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2). 
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons els 
mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 
 
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per centímetre 
quadrat (0,5 Kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, (1.) calculat 
segons la següent fórmula: 

w = øn . L 
 
Sent “øn” el diàmetre interior i “L” la longitud de prova, en metres (m). A pressió interior, la 
canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per 
centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2), durant trenta minuts (30') sense que el manòmetre experimenti 
un descens superior a cent grams per centímetre quadrat (0,1 Kg/cm2). 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de 
compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la taula següent: 
 

- Conductes circulars: 
øn (mm.) Valor mínim de Qf 

------------------------------------------------------------------------- 
100 2.500 
150 2.500 
200 2.500 
250 2.500 
300 2.500 
400 2.500 
500 3.000 
600 3.600 
700 4.200 
800 4.800 
1.00
0

6.000 
1.20
0

7.200 
1.50
0

9.000 
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- Conductes ovoides: 

   b x h (mm.)           Valor mínim de Qf 
----------------------------------------------------------------------- 

 600 x   900 4.000 
 800 x 1.200 5.000 
 1.000 x 1.500 6.000 
 1.200 x 1.800 7.000 

 
Els tubs es consideraran impermeables si als quinze minuts d'aplicar una pressió de mitja (0'5) 
atmosfera, l'absorció d'aigua de la paret del tub no passa del valor indicat en la taula adjunta, 
encara que apareguessin en la superfície del tub taques d'humitat o gotes aïllades. Hom es regirà 
pel valor mig d'un sol assaig, el qual es pot passar lleugerament per algun que altre tub fins a vint 
per cent (20%). Al sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs es mantindran els valors mínims 
de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats en la taula. 
 
Es rebutjaran els tubs que en el moment d'utilitzar-se presentin trencs en les pestanyes de les 
juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanqueïtat. 
 
La direcció fixarà la classe i el nombre d'assaig precisos per la recepció dels tubs. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES.- L'execució de les obres inclou les 
operacions següents: 
 

- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament 
- Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent  peces especials i entroncaments amb altres 

elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada un cop executada es revestirà amb 
formigó tipus H-100 a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
L'adequació de  l'assentament consistirà en la preparació  del terreny natural (neteja, anivellació,  
compactació, etc.) i  l'execució d'un llit d'arena o material anàleg, per l'assentament correcte dels 
tubs, juntes, colzes, etc. Si en el Projecte es fixa solera de formigó l'adequació del terreny per al 
formigonat de la solera queda inclòs en aquesta operació de l'assentament. 
 
Un cop preparat l'assentament o executada la solera de formigó es procedirà a la Col·locació dels 
tubs en sentit ascendent, curant la seva alineació perfecta i pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La Col·locació 
s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal d'evitar danys en els tubs per cops, subjecció 
dolenta, etc. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà a allò que figura en els Plànols o Prescripcions tècniques 
particulars o, en cas que no hi siguin, a  les Instruccions de la Direcció. En qualsevol cas seran 
completament estancades. Es  rebran amb morter de ciment MH-450, podent-se segellar amb 
betum asfàltic. Les juntes, sempre que sigui possible, es segellaran interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l’immobilitzat dels tubs durant aquesta 
operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0'03 m.). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció o de la totalitat de la canonada, 
tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes 
d'estanqueïtat el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions 
defectuoses. 
 
El cost de les proves seran a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig' 
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AMIDAMENT I ABONAMENT.- Les canonades de formigó es mesuraran pels metres de longitud de 
la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, 
registres, etc. A l'esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i 
diàmetre del tub. 
 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, peces especials i 
entroncaments amb arquetes o altres canonades. 
 
El material d'assentament o solera de formigó queda inclòs en el preu unitari. Llevat prescripció en 
contra l'excavació i el recobriment de formigó, d'executar-se, es d'abonament independent. 
 
3.17. CANONADES DE POLIETILÈ CORRUGAT 
 
DEFINICIÓ.- Són  totes aquelles  canonades fetes  íntegrament de  polietilè, formades per dues 
làmines  de PE  extrusionades  i adherides entre elles amb la particularitat que la làmina de la 
cara interior és totalment plana i la cara exterior té forma grecada que li dóna la inèrcia 
necessària per a resistir els empenyiments de les terres i càrregues d’altre índole. Les dues 
làmines aniran adherides temoplàsticament al llarg de cada anell format per la greca de la capa 
exterior. S’utilitzaran per conducció d’aigües sense pressió o per la protecció de conductes 
cablejats soterrats. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS-.Hauran d'acomplir les especificacions de la normativa 
europea vigent “Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage (PE) 
– part 1 : Pipes, fiftings, other components and functional requirements”, designació CEN TC / 155 
WI 011. Seran d'aplicació totes les prescripcions que figurin en l'esmentada norma en quan a 
fabricació i assaig de la canonada. 
 
Com a  característica general  han de ser de  color uniforme i  no han  de  tenir fissures, els 
extrems han  d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix i sense rebaves. 
 
Els conductes de polietilè podran ajuntar-se mitjançant soldadura de mirall o bé amb maniguets 
especials amb juntes d’estanqueïtat segons normativa vigent i amb les disposicions necessàries 
per a complir les següents condicions: 
 

- Que s'asseguri l'estanqueïtat. 
- Que es mantinguin les condicions d'estanqueïtat sense que el pes del tub produeixi 

deformacions que la puguin alterar. 
- Que es mantinguin les característiques dels junts en les condicions d'alternança aire-

aigua a que estarà sotmesa. 
- Que resisteixin l'agressivitat de les aigües residuals en contacte amb elles i les aigües 

freàtiques d'origen residual que accedeixin a ella en la seva cara exterior. 
 
Els junts han de ser estancs segons els assajos de resistència a l’impacte, a la tracció i de pressió 
interna descrits a la UNE 53-112. Cada tub ha de dur marcades coma  mínim cada 3 m, de forma 
indeleble i ben visible les dades següents: 
 

- Designació comercial 
- Sigles PE 
- Diàmetre nominal en mm 

 
TOLERÀNCIES DIMENSIONALS DE LA NORMA 
 

DIÀMETRE NOMINAL 
DN / De 

DIÀMETRE INTERN 
MÍNIM Di

ESPESSOR MÍN. 
ENTRE CORRUGUES e4

110 (109.4/110.4) 92.5 (>90) 1.0 (>1.0) 
125 (124.3/125.4) 107 (>105) 1.1 (>1.1) 
160 (159.1/160.5) 138 (> 134) 1.2 (>1.2) 
200 (198.8/200.6) 176 (>167) 1.4 (>1.4) 
250 (248.5/250.8) 216 (> 209) 1.7 (> 1.7) 
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315 (313.2/316.0) 271 (> 263) 1.9 (> 1.9) 
400 (397.6/401.2) 343 (> 335) 2.3 (>2.3) 
500 (497.0/501.5) 427 (> 418) 2.8 (>2.8) 
630 (626.3/631.9) 535 (> 527) 3.3 (> 3.3) 
800 (795.2/802.4) 678 (> 669) 4.1(> 4.1) 

1000 (994.0/1003.0) 851( >837) 5.0 (>5.0) 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva 
generatriu inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, registres, etc. 
A l’esmentat amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprés el subministrament dels tubs, execució de juntes, peces especials i 
entroncaments amb arquetes o altres canonades. 
 
3.18. PERICONS I POUS DE REGISTRE 
 
DEFINICIÓ.- Es defineix com arquetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema 
de drenatge longitudinal, transversal o les conduccions de serveis.  Seran de formigó, construïts "in 
situ" o prefabricats. 
 
MATERIALS.- Per a la seva construcció s'utilitzaran formigons tipus H-20 o H-25, segons sigui o 
no armat, llevat indicació en contra en els Plànols o Prescripcions tècniques particulars. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES.- L'execució i posterior replè de les rases per l'emplaçament 
d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriuen l'Article del Present Plec. 
 
Un cop efectuada l'excavació es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades amb la 
situació i dimensions definides en els plànols, tenint cura especialment en el compliment de les 
cotes definides en els plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà 
amb morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es 
col·locaran de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- Les arquetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per 
unitats realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigó, l'armadura, la reixeta o 
tapa i els altres elements i operacions necessàries per deixar la unitat completament acabada. 
 
També queda inclòs en l'esmentat preu l'excavació en rases i pous així com el seu reomplert 
posterior. 
 
3.19. DRENATGES SUBTERRANIS 
 
DEFINICIÓ.- Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es col·loca en el 
seu fons un tub per captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc..), 
circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que estan aïllades 
normalment de les aigües superficials per una capa impermeable o relativament impermeable, 
que ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
A vegades s'omet la canonada, en aquest cas la part inferior de la rasa queda completament 
replena de material filtre, constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges el 
material que ocupa el centre del filtre es pedra grossa. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

-  Execució del llit d'assentament de la canonada. 
-  Col·locació de la canonada. 
-  Replè de la rasa de drenatge. 

 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II del PP 6 “RIERA DEL GORG”, SANT VICENÇ DE MONTALT. 
ABRIL 2022 

 

PUNT ESTUDI D ’ARQUITECTURA SLP 
CARRER  RIERA  núm.  10,  Local 2.  08172.  SANT CUGAT DEL VALLÈS  Telf. 935 890 395   punt@puntarquitectes.com 172 

 

MATERIALS.-  
 
TUBS 
 
CONDICIONS  GENERALS.-  Els tubs a utilitzar en drenatges subterranis seran de formigó, 
fibrociment, ceràmica, plàstic o qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 
 
Quan es tracta  de  tubs  de formigó el  material utilitzat en la  seva fabricació haurà  de complir les  
condicions indicades pels formigons.  En  cas  que s'utilitzi  formigó  porós haurà  de  prescindir-se  
del  percentatge  d'àrid fi  necessari  per  assegurar  una capacitat de filtració acceptable, 
considerant-se com a tal la de cinquanta litres per minut, decímetre quadrat de superfície (50 
l/min/dm2) sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs 
obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes o deformacions.) 
 
RESISTÈNCIA.- La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si 
el tub és de secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 
 

DIÀMETRE DEL TUB  CARREGA DE TRENC 
(cm)   (Kg/m) 

 
0    35   1.000 
0    70   1.400 

 
FORMA I DIMENSIONS.- La forma i dimensions dels tubs a utilitzar en drenatges subterranis, així 
com les corresponents juntes seran les assenyalades en els Plànols i Prescripcions tècniques 
particulars o, altre cas, les que assenyali la Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i les seves generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els 
correspongui en els colzes o peces especials. La fletxa màxima mesurada pel costat còncau de la 
canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m). El diàmetre interior serà fixat en els Plànols, 
amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de caràcter 
accidental o local, sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat 
de desguàs. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES.- L'execució de la  rasa i  posterior reomplert  complirà allò que es 
prescriu en l'Article 122 "Excavación de zanjas y pozos". 
 
EXECUCIÓ DEL LLIT D'ASSENTAMENT DE LA CANONADA.-  Un cop oberta la rasa de 
drenatge, si el seu fons es impermeable, el llit d'assentament dels tubs també caldrà que ho sigui. 
Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d'assentament dels tubs també ho podrà ser. 
 
En tot cas el llit d'assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm en tota la 
longitud de la rasa. 
 
COL·LOCACIÓ DE LA CANONADA.- La Col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se 
sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. Un cop obtinguda  l'autorització els tubs 
s’estendran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicades en els plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb els Plànols i 
Prescripcions tècniques particulars, així com amb les Instruccions de la Direcció. 
 
COL·LOCACIÓ DEL MATERIAL FILTRANT.-  El material impermeable es limitarà al que correspon 
al  llit  d'assentament,  si procedeix. Es prosseguirà amb el replè amb material filtre fins a l'altura 
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indicada als plànols, col·locant en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0'10 m), que es 
compactaran amb elements apropiats per no fer malbé els tubs ni alterar la seva posició. 
 
Durant les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es produeixi 
cap segregació en els materials filtre utilitzats. 
 
AMIDAMENT I  ABONAMENT.- Els drenatges subterranis es mesuraran per metres (m) 
realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. A l'esmentat amidament se li 
aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant queda inclosa la preparació  de  
l'assentament,  canonada, material filtre, replè, compactació, així com qualsevol  ltra  operació  
necessària  per deixar acabada la unitat. 
 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 
 
3.20. EMBORNALS I BUNERES 
 
DEFINICIÓ.- Es defineix com embornal la boca o forat, en el qual el pla d'entrada és 
sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de 
fàbrica o en general de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com  a  bunera la boca de  desguàs, amb un pla  d'entrada sensiblement horitzontal, 
generalment protegit per una reixeta que compleix una funció anàloga a la de l'embornal, però de 
manera que l'entrada de l'aigua és quasi vertical. 
 
MATERIALS.- Els diferents materials compliran allò que es prescriu en els corresponents Articles 
del Present Plec. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES.- Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica en les 
Prescripcions Tècniques Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
El pericó o pou de caiguda d'aigües es realitzarà d'acord amb allò que s'especifica en l'Article 
"pericó i pous de registre". Després de l'acabament de cada  unitat procedirà a la seva neteja total, 
eliminant totes les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus. S'haurà 
de mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- Els embornals i les buneres s'abonaran per unitats realment 
construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa l'arqueta o pou de caiguda d'aigües, la 
reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat prescripció en contra. Estarà igualment inclosa en 
el preu la conducció per a comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
 
3.21. OBRES DE FABRICA TOTXANA 
 
S'executaran d'acord amb la normativa esmentada en l'article 1.16 i s'abonaran als preus del 
quadre de preus núm. 1. 
 
REFONSAMENT, ESQUERDEJATS I ARREBOSSATS BRUNYITS.- Acabades les obres de 
fàbrica de totxana vista s’abaixaran totes les plaques i llinyoles amb el mateix morter amb que 
s'han construït, curant els paraments amb la uniformitat més completa possible, havent arribat el 
morter de les juntes a enrasar amb les vores de les totxanes. 
 
Quan els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats es practicarà prèviament les 
corresponents operacions de refonsat citades anteriorment, amb la sola diferència de que el 
morter de les juntes no ha d'arribar només a 0'005 metres de les vores de les totxanes en lloc 
d'enrasar amb aquestes. Practicant el "refundido" s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de 
ciment proposat per aquest fi en els documents corresponents. 
 
En els paraments corresponents a obres construïdes, en els que es necessiti un arrebossat  
brunyit a més de l'esquerdejat necessari per omplir buits de les juntes i de la fàbrica, en general  
es practicarà l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat.  Sobre  l'esquerdejat s'executarà  
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un  arrebossat  brunyit  amb  la  mescla  de  ciment  proposta  per  l'esmentat  fi  en  els documents 
del pressupost. 
 
Per últim pel paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit s'executarà aquest 
d'acord amb el que s'expressa en l'última part del paràgraf anterior. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- Totes les operacions esmentades en el present Article no seran 
d'abonament independent, per considerar-se incloses en els preus de les unitats de fàbriques de 
totxana. 
 
3.22. ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb 
vials existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 
 
L'amidament i abonament de les obres es realitzarà segons el quadre de preus núm. 1. 1 i amb els 
mateixos criteris que la resta d'obres projectades. Els materials més grans de 6-8 cm, no es poden 
col·locar a prop de la canonada. Els materials pel rebliment acompliran tot allò que s'aconsella en 
l'article 330 Terraplens del PG3. 
 
3.23. ABASTAMENT D'AIGÜES 
 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües es compliran en tot moment les indicacions del 
Plec de Prescripcions Tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua (Ministerio de 
Obras Públicas, 1974). Si en el capítol 2 del present Plec no es preveu altra cosa els tubs seran 
de polietilè i els timbratges seran els corresponents a la pressió normalitzada de 20 quilos per 
centímetre quadrat. 
 
En qualsevol cas el Contractista haurà d'executar les obres i emprar els materials necessaris 
d'acord amb la normativa de la companyia  subministradora  d'aigües, de la qual haurà 
d'assabentar-se i tenir-la compte en els càlculs de les ofertes econòmiques. El tipus de juntes seran 
les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces especials. 
 
L'execució de les rases, Col·locació de canonades, material de protecció, execució juntes, proves 
de la canonada instal·lada i altes operacions necessàries es faran d'acord amb allò que disposen 
els articles 10 i 11 de l'esmentat Plec. La protecció que calgui a les zones de pas de vials es durà 
a terme d'acord amb les solucions grafiades en els plànols de detall. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics 
d'excavació de rases, pous i replens compactats definits en el quadre de preus núm. 1. Les 
canonades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals col·locats. Els preus  del  metre  lineal  
de  conduccions  inclouran els  materials a  peu  d'obra,  la  Col·locació,  execució de juntes,  
proves  de  la canonada instal·lada i totes les peces especials que siguin necessàries per acabar 
totalment les obres d'abastament, a excepció de les vàlvules de comporta que seran d'abonament 
independent. 
 
3.24. CONDUCCIÓ D'ACER MULTICAPA 
 
DEFINICIÓ.-  Es  defineixen  com  a  tubs  d'acer corrugat  i  galvanitzat  de  seccions  variables,  
amb  superfície  ondulada que  els confereix una resistència als esforços de flexió. 
 
MATERIALS.- Planxa corrugada galvanitzada 
 
Planxa corrugada: 
 
L'acer de la planxa serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a dotze centèsimes 
(0,12), de característiques similars al ST-33 DIN. 
 
La resistència característica a  tracció estarà compresa entre trenta (30) i  quaranta tres (43) 
Quilograms força per mil·límetre quadrat, determinat segons la norma UNE 7262-73. 
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L'allargament elàstic serà més gran que el vint-i-dos per cent (22%) d'acord amb l'assaig Norma UNE 
7262-73. Galvanitzat: 
 
L'aplicació de la pel·lícula de zenc tindrà una dosificació mínima de sis-cents grams per metre quadrat 
(610 gr/m2), en doble exposició. 
 
Abans de fer el  galvanitzat s'haurà de donar forma a la làmina d'acer per no perjudicar el recobriment 
durant el procés de fabricació. El galvanitzat serà de primera qualitat, lliure de defectes com poden ser 
les ampolles, ratlles i punts sense galvanitzar. 
 
La qualitat del galvanitzat serà provada d'acord a la Norma UNE-37.501 pel que fa referència a la 
dosificació de zenc i amb la Norma UNE 7.183 pel que fa referència a la uniformitat del recobriment. 
La presa de mostres es farà d'acord amb la norma ASTM A-44. 
 
EXECUCIÓ DE LA CONDUCCIÓ .- Base del seu assentament i rebliment 
 
Base assentament: 
 
La canonada ha de descansar sobre un llit estable i resistent, però no rígid, totalment desproveït de 
punts durs. 
 
El cap d'obra o el projectista ha de calcular la capacitat portant del sòl el qual es recolzarà l'estructura, 
perquè pugui suportar les càrregues del terraplè i sobrecàrregues sense assentaments. 
 
En els terrenys tipus roca s'ha d'interposar entre la roca i l'estructura metàl·lica una capa de suport de 
material granular ben compactat i d'un gruix adequat. 
 
Rebliment: 
 
Es necessari fer un rebliment de bona qualitat per assegurar una bona conservació de la canonada. 
No es poden utilitzar en absolut terres amb un alt contingut de matèria orgànica ( Turba ) o 
inconsistents (llots etc.). 
 
Col·locació del rebliment: 
 
Es aconsellable el donar forma a la base abans de col·locar les plaques. En últim terme es pot 
col·locar el material lateralment amb l'ajut de " pisons" de fusta de 50 cm2 de secció. 
 
A continuació es col·locarà el rebliment per capes horitzontals alternativament a un i altra costat de tal 
manera que el nivell sigui el mateix a tots dos compactant acuradament al 95% Próctor normal. 
 
Les màquines a utilitzar en el rebliment seran del tipus lleuger o manual. 
 
AMIDAMENT I ABONAMENT.- Es mesuraran i abonaran als preus del 
quadre de preus núm.1 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió a fàbrica, el transport a obra i la Col·locació tot 
incloent els accessoris, mà d'obra grua i medis auxiliars. 
 
La mesura es farà per metres lineals realment executats a obra. 
 
3.25. ESCULLERA DE PEDRES SOLTES  
 
Definició 
 
Aquesta unitat consisteix en l’extensió per abocament d’un conjunt, en general en forma de mantell o 
repeu, de pedres relativament grans procedents d’excavacions en roca, sobre un talús preparat, 
formant una capa compacta, ben graduada i amb un mínim de buits. 
 
La seva execució comprèn normalment les següents operacions: 
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-  Preparació de la superfície de recolzament 
-  Col·locació d’una capa filtre 
-  Excavació, càrrega i transport del material petri que constitueix l’escullera 
-  Abocament i col·locació del material 

 
Materials 
 
S’estarà, en tot cas, a el que disposa la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Materials per escullera 
 
Procedència 
Els materials petris a utilitzar procediran de l’excavació de l’esplanació, tot i que també podran procedir 
de préstecs. En qualsevol cas, les pedres a utilitzar hauran de tenir la superfície rugosa. No 
s’admetran pedres o blocs arrodonits, llevat indicació en contra del Projecte i tan sols quan la missió 
de l’escullera sigui la protecció del talús enfront a la meteorització. 
 
Les zones concretes a excavar per a l’obtenció de materials seran les indicades pel Projecte o, en el 
seu defecte, pel Director de les Obres. 
 
Qualitat de la roca 
En general seran adequades per a escullera les roques ígnies, sedimentàries i metamòrfiques 
resistents, sense alteració apreciable, compactes i estables químicament enfront a l’acció dels agents 
externs i, en particular, enfront de l’aigua. 
 
Es consideren roques estables aquelles que segons NLT 255 submergides en aigua durant vint-i-
quatre hores (24 h), amb tamanys representatius dels de posada en obra, no manifestin cap fissuració, 
i la pèrdua de pes que pateixen és igual o inferior al dos per cent (2%). També podran utilitzar-se 
assajos de cicles humitat-sequedat segons NLT 260 per a qualificar l’estabilitat d’aquestes roques, si 
així ho autoritza el Director de les Obres. 
 
La densitat aparent seca mínima de la pedra serà de dos-mil cinc-cents Kilograms per metre cúbic 
(2.500 kg/m3). L’absorció d’aigua segons UNE 83134 serà inferior al dos per cent (2%). 
El Director de les Obres tindrà facultat per rebutjar materials per a escullera quan així ho aconselli 
l’experiència local. El coeficient de desgast de Los Angeles, determinat segons UNE EN 1097-2, serà 
inferior a cinquanta (50).  
 
Granulometria 
El pes de cadascuna de les pedres que formen l’escullera podrà variar entre deu kilograms (10kg) i 
dos-cents kilograms (200kg). A més a més, la quantitat de pedres de pes inferior a cent kilograms (100 
kg), serà menor del vint-i-cinc per cent (25%) en pes. 
 
Les condicions anteriors corresponen al material col·locat. Les granulometries obtingudes en qualsevol 
altre moment de l’execució sols tindran valor orientatiu, degut a les segregacions i alteracions que 
poden produir-se en el material durant la construcció. 
 
El Projecte o, en el seu defecte el Director de les Obres, podrà admetre tamanys màxims superiors. 
 
Forma de les partícules 
El contingut en pes de partícules amb forma inadequada serà inferior al trenta per cent (30%). A 
aquests efectes es consideren partícules amb forma inadequada aquelles en que es verifiqui: 
 

(L+G)/23E 
 
on: 

-  L(longitud)=separació màxima entre dos (2) plans paral·lels tangents al bloc 
-  G(gruix)=diàmetre del forat circular mínim pel que pot travessar el bloc 
-  E(gruix)=separació mínima entre dos (2) plans paral·lels tangents al bloc 
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Els valors de L,G i E es poden determinar en forma aproximada i no han de ser mesurats 
necessàriament en tres (3) direccions perpendiculars entre si. 
Quan el contingut en pes de partícules de forma inadequada sigui igual o superior al trenta per cent 
(30%), només es podrà utilitzar aquest material quan es realitzi un estudi especial, signat per un tècnic 
competent i aprovat pel Director de les Obres, que garantitzi un comportament acceptable. 
 
Materials per a la capa de filtre 
El filtre pot estar constituït per material granular o per geotèxtil. 
 
El filtre de material granular consistirà en una o més capes del citat material, permeable i ben graduat, 
format per grava i sorra. El cent per cent (100%) del material passarà pel tamís 40 UNE. El gruix de la 
capa de filtre serà definit en Projecte o, en el seu defecte, pel Director de les Obres. 
 
Execució de les obres 
S’estarà, en tot cas, al que disposi la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Les rases de fonamentació i la resta d’excavacions necessàries hauran de realitzar-se pel Contractista 
d’acord al Projecte i les prescripcions del Director de les Obres. 
 
Els talussos a ser protegits per l’escullera hauran de presentar una superfície regular, i estar lliures de 
materials tous, restes vegetals i altres materials indesitjats. 
 
Es disposarà una capa filtre sobre la superfície preparada del talús, tenint cura de què no es produeixi 
la segregació del material. Es podrà prescindir de la capa filtre quan això ho expressi el Projecte, 
atenent a que l’escullera tingui com a única missió la protecció del talús enfront a la meteorització i no 
siguin de preveure fluxos d’aigua. 
 
Si el Projecte especifica la disposició d’un filtre geotèxtil, aquest haurà  de desenrotllar-se directament 
sobre la superfície preparada. Els solapaments seran com a mínim de trenta centímetres (30 cm.). Els 
geotèxtils es solaparan de manera que el situat aigües amunt es recolzi a sobre del d’aigües avall. En 
aplicacions sota l’aigua, el geotèxtil i el material de reblert es situaran el mateix dia. El reblert s’iniciarà 
en el peu, progressant cap a la zona alta del talús. El geotèxtil s’ancorarà al terreny mitjançant 
dispositius aprovats pel Director de les Obres. En tot cas, el tipus de geotèxtil serà l’especificat pel 
Projecte o, en el seu defecte, pel Director de les Obres. 
 
La pedra es col·locarà de manera que s’obtinguin les seccions transversals indicades en el Projecte. 
No s’admetran procediments de posada en obra que provoquin segregacions a l’escullera, ni danys al 
talús, capa de filtre o geotèxtil. L’escullera no s’abocarà a sobre dels geotèxtils des d’una alçada 
superior a trenta centímetres (30 cm.). Qualsevol geotèxtil danyat durant aquestes operacions serà 
reparat o substituït a càrrec del Contractista. 
 
El front de l’escullera serà uniforme i no tindrà lloms o depressions, sense pedres que sobresurtin o 
formin cavitats respecte de la superfície general. 
 
Mesurament i abonament 
L’escullera de pedres soltes s’abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, mesurats 
sobre plànol d’obra executada. El material de filtre granular, s’abonarà per metres cúbics (m3) 
realment col·locats en obra, mesurats sobre plànol d’obra executada. 
El  material geotèxtil  s’abonarà per  metres quadrats (m2) de  superfície coberta, conforme a  
l’especificat en  el  Projecte, no  sent d’abonament la superfície corresponent a solapaments o retalls. 
Quan el projecte no inclogui la valoració de la capa filtre, aquesta unitat no serà d’abonament i es 
considerarà com a una obligació subsidiària del Contractista. 
 
3.26. GEOTÈXTILS Definicions 
 
Geotèxtil: material tèxtil pla, permeable, polimèric (sintètic o natural) que pot ser no teixit, tricotat o 
teixit, i que s’empra en enginyeria civil en contacte tant en sòls com en d’altres materials per a 
aplicacions geotècniques. 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II del PP 6 “RIERA DEL GORG”, SANT VICENÇ DE MONTALT. 
ABRIL 2022 

 

PUNT ESTUDI D ’ARQUITECTURA SLP 
CARRER  RIERA  núm.  10,  Local 2.  08172.  SANT CUGAT DEL VALLÈS  Telf. 935 890 395   punt@puntarquitectes.com 178 

 

 
Geotèxtil no teixit: geotèxtil en forma de làmina plana, amb fibres, filaments o altres elements orientats 
regular o aleatòriament, units químicament, mecànicament o o mitjançant calor, o combinació d’ells. 
Poden ser de fibra tallada o de filament continu. Depenent de la tècnica emprada en la unió dels seus 
filaments, poden ser: 
 

-  Lligats mecànicament o agulletejats 
-  Lligats tèrmicament o termosoldat 
-  Lligats mecànicament o agulletejats 
-  Lligats tèrmicament o termosoldat 
-  Lligats químicament 

 
Geotèxtils no teixits, lligats mecànicament (agulletejats): la unió és mecànica, i en ella un gran nombre 
d’agulles provistes d’espigues travessen l’estructura en un moviment altern ràpid. 
 
Geotèxtils no teixits lligats tèrmicament: la unió entre els filaments s’aconsegueix per calandrat ( acció 
conjugada de calor i pressió). Geotèxtils no teixits lligats químicament: la unió entre els seus filaments 
s’aconsegueix mitjançant una resina. 
Geotèxtil tricotat: geotèxtil fabricat per l’entrellaçat de fils, fibres, filaments o altres elements. 
 
Geotèxtil teixit: geotèxtil fabricat a l’entrellaçar, generalment en angle recte, dos o més conjunts de fils, 
fibres, filaments, cintes o altres elements. 
 
Direcció de fabricació (direcció de la màquina): direcció paral·lela a la de fabricació d’un geotèxtil (per 
exemple per a geotèxtils teixits és la direcció de l’ordit). 
Direcció perpendicular a la de fabricació: la direcció, en el pla del geotèxtil perpendicular a la direcció 
de fabricació (per exemple en geotèxtils teixits, és la direcció del tramat). 
 
En tot el que aquí no quedi exposat, relatiu a vocabulari i definicions, s’estarà a allò indicat en UNE 
40523 fins que sigui substituïda per la corresponent norma europea UNE EN. 
 
Característiques generals 
 
Naturalesa del geotèxtil 
 
Massa per unitat de superfície 
La massa per unitat de superfície es relaciona amb la conformitat del geotèxtil i indirectament amb la 
resta de les característiques d’aquest. 
 
La massa per unitat de superfície es mesurarà segons UNE EN 965. 
 
Gruix 
El gruix del geotèxtil està condicionat per la pressió aplicada sobre ell. El gruix es mesurarà segons 
UNE EN 964-1. 
 
Durabilitat 
És la propietat per la qual el geotèxtil mant les seves característiques amb el pas del temps, i haurà 
d’avaluar-se en cas de fer servir el geotèxtil en un ambient que pugui considerar-se agressiu física, 
química o bacteriològicament. 
 
La durabilitat dels geotèxtils s’avalua com la reducció mesurada en tant per cent dels valors de les 
propietats inicials, un cop que el geotèxtil ha sigut sotmès, d’acord amb UNE EN 12226, a l’acció dels 
agents físics, químics i bacteriològics als que previsiblement vagi a estar sotmès. 
 
Llevat d’indicació en contra del Projecte, les normes d’aplicació seran: 
 

-  UNE EN 12224 per a la resistència a la intempèrie 
-  UNE ENV ISO 12960 per a la resistència a la degradació química en ambients agressius 
-  UNE EN 12225 per a la resistència a agents biològics 
-  UNE ENV 12447 per a la resistència a la hidròlisi 
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-  UNE ENV ISO 13438 per a la resistència a l’oxidació, en tant que aquesta norma 
provisional i experimental no sigui substituïda per la corresponent norma UNE EN 

 
Propietats mecàniques 
 
Resistència a la tracció 
La resistència a la tracció (càrrega màxima) i l’allargament (en el punt de càrrega màxima) dels 
geotèxtils, s’avaluarà mitjançant l’assaig UNE EN ISO 10319. 
 
Resistència al punxonament estàtic 
Mesura la resistència d’un geotèxtil sota una càrrega estàtica, mitjançant un assaig tipus CBR que es 
realitzarà segons UNE EN ISO 12236. 
 
Resistència a la perforació dinàmica 
Mesura la resistència d’un geotèxtil a les càrregues dinàmiques, mitjançant un assaig per caiguda d’un 
conus que es realitzarà segons UNE EN 918. 
 
Assaig de fluència 
Mesura la deformació d’un geotèxtil a l’aplicar una càrrega en tracció constant amb el temps, i 
s’avaluarà segons UNE EN ISO 13431. 
 
Propietats hidràuliques 
Per a determinar les propietats hidràuliques s’avaluaran els següents paràmetres: 
 

-  Permeabilitat normal al pla (permitivitat sense càrrega), segons UNE EN ISO 11058. 
-  Permeabilitat en el pla (transmissivitat), segons UNE EN ISO 12958. 

 
Transport i emmagatzematge 
Els geotèxtils es subministraran, normalment, en bobines o rotllos. 
 
Aquests portaran un embalatge opac per a evitar el seu deteriorament per la llum solar, i aniran 
degudament identificats i etiquetats segons UNE EN ISO 10320. 
 
D’acord amb aquesta norma, cada rotllo o unitat vindrà marcat, al menys, amb: 
 

-  Dades del fabricant i/o subministrador 
-  Nom del producte 
-  Tipus del producte 
-  Identificació del rotllo o unitat 
-  Massa bruta nominal del rotllo o unitat desempaquetada (del material, no del paquet). 
-  Massa per unitat de superfície, en grams per metre quadrat (gr/m2), segons UNE EN 965. 
-  Principal(s) tipus de polímer(s) utilitzat(s). 

 
El nom i el tipus del geotèxtil estaran estampats de manera visible i indeleble en el propi geotèxtil a 
intervals de cinc metres (5 m.), tal i com indica la referida norma, per a que aquest pugui ser identificat 
un cop eliminat l’embalatge opac. És recomanable que quedin igualment estampades la partida de 
producció i la identificació del rotllo o unitat. De cada rotllo o unitat haurà d’indicar-se també la data de 
fabricació. 
 
En  el  transport,  càrrega  i  descàrrega  es  comprovarà  que  no  es  produeixin  danys  mecànics  a  
les  capes  exteriors  dels  rotllos 
(punxades, talls, etc.). 
 
L’emmagatzematge a obra es realitzarà en llocs llisos, secs, nets i lliures d’objectes tallants o 
punxants. No s’emmagatzemarà cap rotllo o fracció que hagi resultat danyat o que no estigui 
adequadament identificat per resultar una fracció massa curta o haver-se deteriorat el marcat original. 
 
Per a emmagatzematge de material de durada major de quinze dies (15 d), es respectaran 
escrupolosament les indicacions del fabricant, especialment en el relatiu a la protecció enfront de 
l’acció directa dels raigs solars, mitjançant sostre o mitjançant tapat amb lones ancorades o subjectes. 
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En el moment de la col·locació, el Director de les Obres ordenarà l’eliminació de les capes més 
exteriors dels rotllos, si aquestes mostren símptomes de deteriorament i, en la resta, podrà exigir els 
assaigs necessaris per a assegurar la seva qualitat. No es col·locarà cap rotllo o fracció que, en el 
moment de la seva instal·lació, no resulti identificat pel seu marcat original. 
 
S’estarà, en tot cas, al disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i 
d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Recepció i control de qualitat 
El disposat en aquest article s’entendrà sense perjudici de l’establert en el Real Decreto 1630/92 
(modificat pel R.D. 1328/95), pel que es dicten disposicions per a la lliure circulació de  productes de 
construcció, en aplicació de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en el referent als procediments 
especials de reconeixement, s’estarà a l’establert a l’article 9 del mencionat Real Decreto. 
 
S’estarà, en tot cas, a el disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i  salut, 
i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
La garantia de qualitat dels geotèxtils emprats a l’obra serà exigible en qualsevol circumstància al 
Contractista adjudicatari de les obres. 
 
El control de qualitat inclou tant les comprovacions a la recepció dels elements com a la comprovació 
dels elements acopiats i de la unitat acabada o instal·lada. 
 
El Contractista, per a la seva aprovació, comunicarà per escrit al Director de les Obres, abans de 
transcorreguts trenta dies (30 d) des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig, la 
relació completa de les empreses subministradores dels materials a utilitzar, així com la marca 
comercial, o referència, que dites empreses donen a cadascun d’aquests materials i les 
característiques tècniques dels mateixos. En aquestes característiques tècniques hauran de figurar 
tant els valors nominals com les seves toleràncies. 
 
Els productes només podran ser aprovats si els valors exigits pel Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals   i   pel   Plec   de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte queden garantits pels dits 
valors nominals corregits per les seves toleràncies. Un cop aprovats pel Director de les Obres, tots i 
cadascun dels valors nominals corregits per les seves toleràncies passaran a ser valors exigibles i el 
seu incompliment pot donar al rebuig de lots o partides sense perjudici de les responsabilitats legals 
corresponents. 
 
La comunicació anterior haurà d’anar acompanyada, en el seu cas, del certificat acreditatiu del 
compliment delsrequisits reglamentaris i/o del document acreditatiu de l’homologació de la marca, 
segell o distintiu de qualitat al que es fa referència en l’apartat 2.11.6 d’aquest article. 
 
A l’entrega de cada subministrament s’aportarà un albarà amb documentació annexa, contenint, entre 
d’altres, les següents dades: 
 

-  Nom i direcció de l’empresa subministradora 
-  Data de subministrament 
-  Identificació de la fàbrica que ha produït el material 
-  Identificació del vehicle que el transporta 
-  Quantitat que es subministra i  designació de la marca comercial 
-  Certificat acreditatiu del compliment dels requisits reglamentaris i/o document 

acreditatiu de l’homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat, si l’hagués, de 
cada subministrament 

 
Es comprovarà la marca o referència dels elements acopiats, a fi de verificar que es corresponen amb 
la classe i qualitat comunicada prèviament al Director de les obres, segons s’ha especificat en aquest 
apartat. 
 
Els criteris que es descriuen a continuació, per a realitzar el control de qualitat dels acopis, no seran 
d’aplicació obligatòria en aquells elements als que s’aporta el document acreditatiu de l’homologació 
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de la marca, segell o distintiu de qualitat, sense perjudici de les facultats que corresponen al Director 
de les Obres, d’exigir la comprovació, en qualsevol moment, de les característiques exigibles del 
material i de la seva instal·lació. 
 
Amb objecte de garantir la traçabilitat de les obres, abans d’iniciar la instal·lació dels materials, es 
comprovarà la seva qualitat, segons s’especifica en aquest article, a partir d’una mostra representativa 
dels elements acopiats. La presa i preparació de mostres es realitzarà conforme a UNE EN 963. 
 
El Director de les Obres, a més de disposar de la informació dels assaigs anteriors, podrà, sempre que 
ho consideri oportú, identificar i verificar la qualitat dels elements que es trobin acopiats. 
 
Els acopis que hagin sigut realitzats i no compleixin alguna de les condicions especificades, en els 
articles que li siguin d’aplicació, tant del Plec de Prescripcions Tècniques Generals com del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte i en tot cas les relatives a massa per unitat de 
superfície UNE EN 965, resistència a tracció i allargament sota càrrega màxima UNE EN ISO 10319, i 
perforació dinàmica  per caiguda de  conus  UNE  EN  918  i  qualsevol altra que  el  Director de  les  
Obres desitgi  verificar, seran comprovades segons el procediment que es descriu a continuació. 
 
Es definirà un lot de material que s’acceptarà o rebutjarà en bloc. El lot correspondrà a elements d’una 
mateixa partida, marca, classe i ús, i mai estarà composat per més de trenta (30) rotllos ni per més de 
deu mil metres quadrats (10.000 m2) de material. 
 
S’escolliran a l’atzar cinc (5) rotllos o unitats sobre els que, escollides i preparades les mostres 
conforme a UNE EN 963, es faran els assajos que corresponguin a les característiques a comprovar. 
Per que el lot sigui acceptat s’hauran de complir simultàniament les característiques següents: 
 

- El valor mitjà obtingut és millor que l’exigit 
- Hi ha a tot estirar una mostra amb valor pitjor que l’exigit i, en tot cas, la desviació no 

supera el cinc per cent (5%) del mateix 
 
En el cas de no acomplir alguna, o dues, d’aquestes condicions el lot complet serà rebutjat i retornat. 
 
El Director de les Obres podrà, en tot moment, exigir, pel procediment indicat, la comprovació de 
qualsevol de les característiques tècniques del producte que li van ser comunicades pel Contractista a 
l’inici de l’obra i acceptar o rebutjar, conseqüentment, els lots 
corresponents. S’entèn, en aquest cas, que el valor exigit és el que correspon al valor nominal del 
producte corregit de la tolerància, segons les característiques que el Contractista va enviar per a la 
seva aprovació pel Director de les Obres. 
 
A la recepció del producte es comprovarà el pes brut de cada rotllo i podrà rebutjar-se tot aquell que 
tingui un pes brut inferior al nominal del mateix. Es comprovarà, així mateix, pel procediment de lots 
abans indicat, al menys, la massa per unitat de superfície UNE EN 965. 
 
El Contractista facilitarà al Director de les Obres, diàriament, un part d’execució d’obra en el qual 
hauran de figurar, al menys, els següents conceptes: 
 

- Data d’instal·lació 
- Localització de l’obra 
- Clau de l’obra 
- Número d’elements instal·lats, per tipus 
- Data de fabricació dels elements instal·lats 
- Observacions i incidències que poguessin influir en les característiques i/o durabilitat 

dels elements instal·lats 
- Qualsevol altra informació que el Director de les Obres hagi sol·licitat 

 
Llevat de que el geotèxtil vagi a ser cobert el mateix dia de la instal·lació, s’exigirà una resistència a la 
tracció remanent, després d’un assaig de resistència a la intempèrie segons UNE EN 12224 d’almenys 
el seixanta per cent (60%) de la nominal si el geotèxtil quedarà cobert abans de dues setmanes i 
superior al vuitanta per cent (80%) de la nominal si quedarà cobert després de quinze (15 d) dies i 
abans de quatre (4) mesos. En els casos en que la resistència a llarg plaç no sigui important, sempre a 
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judici del Director de les Obres, podran acceptar-se, per als valors anteriors una reducció addicional 
d’un vint per cent (20%) de la nominal. No s’acceptarà cap aplicació del geotèxtil en que aquest quedi 
al descobert per més de quatre (4) mesos. 
 
El Director de les Obres podrà prohibir la instal·lació de geotèxtils amb períodes de temps entre la 
seva fabricació i instal·lació inferiors a sis (6) mesos, quan les condicions d’emmagatzematge i 
conservació no hagin sigut adequades. En qualsevol cas no s’instal·laran geotèxtils el període de 
temps del qual comprès entre la seva fabricació i instal·lació superi els 6 (6) mesos, independentment 
de les condicions d’emmagatzematge. 
 
Mesurament i abonament 
Els geotèxtils es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) de superfície recoberta, quedant 
inclosos en aquest preu els solapaments necessaris i, en tot cas, els indicats en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
El preu per metre quadrat (m2) inclou tots els elements necessaris per a la col·locació i posada en 
obra del geotèxtil, així com el seu transport a l’obra, recepció i emmagatzematge. 
 
Es consideraran així mateix incloses les unions mecàniques per cosiment, soldadura o fixació amb 
grapes que siguin necessàries per a la correcta instal·lació del geotèxtil segons determinin el Projecte i 
el Director de les Obres. 
 
Especificacions tècniques i distintius de qualitat 
El compliment de les especificacions tècniques obligatòries requerides als productes contemplats en 
aquest article, es podrà acreditar mitjançant el corresponent certificat que, quan dites especificacions 
estiguin establertes exclusivament per referència o normes, podrà estar constituït per un certificat de 
conformitat a dites normes. 
 
El certificat acreditatiu del compliment de les especificacions tècniques obligatòries establertes en 
aquest article podrà ser atorgat pels Organismes espanyols-públics o privats-autoritzats per a realitzar 
tasques de certificació en l’àmbit dels materials, sistemes i processos industrials, conforme al Real 
Decreto 2200/95, de 28 de desembre. L’abast de la certificació, en aquest cas, estarà limitat als 
materials per als que tals Organismes posseeixin la corresponent acreditació. 
 
Si els productes, als que es refereix aquest article, disposen d’una marca, segell o distintiu de qualitat 
que asseguri el compliment de les especificacions tècniques que s’exigeixen en aquest article, es 
reconeixerà com a tal quan dita distintiu estigui reconegut per la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Fomento. 
 
3.27. GEOTEXTILS COM A ELEMENT DE SEPARACIÓ I DE FILTRE Definició i camp 
d’aplicació 
 
Són objecte d’aquest article les aplicacions de geotèxtils, materials definits a l’article 2.1 “Geotèxtils” 
del present Plec, utilitzats en obres de carreteres amb les funcions següents: 
 

-  Funció separadora entre capes de diferent granulometria 
-  Funció de filtre en sistemes de drenatge 

 
Materials 
S’estarà, en  tot  cas,  al  disposat  a  la  legislació vigent en  matèria  mediambiental,  de seguretat  i  
salut, i  d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
El projectista, o en el seu defecte el Director de les Obres, fixarà les especificacions addicionals a les 
indicades en aquest article que han d’acomplir els geotèxtils que s’utilitzin a cada unitat d’obra. 
 
Els geotèxtils estaran sotmesos, en tot cas, a les prescripcions indicades a l’article 290 “Geotèxtils” del 
present Plec, a més a més de les indicades en el present article. 
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Criteris mecànics 
Es defineix el paràmetre “e”, indicatiu de l’energia de deformació assimilada pel geotèxtil fins al seu 
trencament, com: 
 

e(KN/m) = RT(KN/m)·Dr 
 
on: 

-  RT= Resistència a Tracció (KN/m) 
-  Dr= Deformació unitària en trencament (tant per u) 

 
mesurades conforme UNE EN ISO 10319. 
 
S’estableixen uns grups de requeriments resistents mínims a exigir al geotèxtil, segons s’indica a la 
taula adjunta: 
 
 

 
Grup 

e(KN/m) 
(valor mínim) 

RT(KN/m) 
(valor 

í i )

Rpd(KN/m) 
(valor mínim) 

 
Funció del 

tè til0 6,4 16 20  
SEPARACIÓ 1 4,8 12 25 

2 3,2 8 30 
3 2,4 6 35 
0 2,7 9 30  

FILTRE 1 2,1 7 35 
2 1,5 5 40 
3 1,2 4 45 

 
RT= Resistència a tracció (KN/m) (UNE EN ISO 10319) 
Mesurada en la direcció principal (de fabricació o perpendicular a aquesta) en que la resistència sigui 
mínima.  
Rpd= resistència a perforació dinàmica (mm) (UNE EN 918) 
e= RT·Dr anteriorment definit 
 
En funció del tipus de trànsit de la carretera i del tipus de recolzament del geotèxtil es determina el 
grup de requeriments resistents mínims a exigir al geotèxtil, de la següent manera: 
 
 Es podrà utilitzar el grup de requeriments 3 quan es compleixin simultàniament les següents 

condicions: 
- El trànsit de la via és de categoria T3 o inferior segons la instrucció de carreteres 6.1-IC i 

6.2-IC 
- La superfície de recolzament del geotèxtil té una inclinació inferior al cinc per cent (5%) o 

superior a vuitanta-cinc graus sexagesimals (85o) (geotèxtil filtre a rases) 
- El terreny sobre el que es recolza el geotèxtil té un mòdul en el segon cicle de l’assaig 

de placa de càrrega (NLT 357) superior a cinquanta Megapascals (E2>50 MPa), en 
condicions d’humitat i densitat representatives del seu estat final en obra. 

 
 Es podrà utilitzar el grup de requeriments 2 quan no sent d’aplicació al grup de requeriments 3 es 

compleixin simultàniament les següents condicions: 
- El trànsit de la via és de categoria T2 o inferior 
- La superfície de recolzament del geotèxtil té una inclinació inferior al deu per cent (10%) o 

superior a setanta-cinc graus sexagesimals (75o). 
- El terreny sobre el que es recolza el geotèxtil té un mòdul en el segon cicle de l’assaig de 

placa de càrrega (NLT 357) superior a trenta Megapascals (E2>30 MPa), en condicions 
d’humitat i densitat representatives del seu estat final a l’obra. 
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 Es  podrà  utilitzar  el  grup  de  requeriments  1  quan,  no  sent  d’aplicació  el  grup  de  

requeriments  2,  es  compleixin simultàniament les següents condicions: 
- El trànsit de la via és de categoria T1 o inferior 
- El terreny sobre el que es recolza el geotèxtil té un mòdul en el segon cicle de l’assaig de 

placa de càrrega (NLT 357)  superior a quinze Megapascals (E2>15 MPa), en condicions 
d’humitat i densitat representatives del seu estat final a l’obra. 
 

 Es podrà utilitzar, llevat de prescripcions en contrari del Projecte o del Director de les Obres, el 
grup de requeriments 0 quan no siguin d’aplicació cap dels grups anteriors. 

 
En tot cas s’exigeix, a més a més, que: 
 

 La resistència al trencament en la direcció en que aquest sigui màxim no sigui més 
d’un cop i mig (1,5) la resistència al trencament en la direcció perpendicular a la mateixa 

 La tensió per a la que es produeix una deformació del vint per cent (20%) de la 
d’allargament en trencament sigui inferior al vuitanta per cent (80%) de la tensió de 
trencament. Aquest aspecte ha de complir-se tant en la direcció de la resistència a tracció 
màxima com en la direcció perpendicular a la mateixa. 

 
A tot l’anterior, els valors indicats seran els exigits a obra en els termes indicats a l’article 2.26 
“Geotèxtils”. En particular, quan es prengui com a referència el catàleg per fabricant, els valors 
anteriors hauran de ser millorats pels valors de catàleg corregits de la seva tolerància i podran ser 
comprovats mitjançant els procediments indicats al mencionat article. 
 
En tot cas el Projecte o el Director de les Obres podran especificar valors més exigents que els 
fins ara establerts, si entenen que l’obra, els materials o les maneres d’execució així ho 
aconsellen. Podrà, inclús, exigir valors relatius a altres paràmetres tals com resistència al 
punxonament estàtic (CBR), (UNE EN ISO 12236) o altres que considerin d’interès. 
 
Per a la determinació d’aquests requeriments, els aspectes més importants a tenir en compte 
seran: 
 
 Material sobre el que s’assenta el geotèxtil, definit per: 

- Capacitat de suport (E2 en placa de càrrega, CBR, etc.) 
- Heterogeneïtat del material (granulometria, angulositat) 

 Gruix de les capes superiors 
 Característiques del material que es disposa a sobre del geotèxtil: 

- Granulometria i pes unitari 
- Angulositat 
- Possibilitat de tallar o punxonar el geotèxtil 

 Horitzontalitat o inclinació de la superfície de recolzament 
 Càrregues que actuaran a sobre del geotèxtil: 

- A la fase de construcció: 
o Abocament 
o Estesa 
o Trànsit d’obra (tipus de trànsit i maquinària) 

- A la fase d’explotació: 
o Proximitat a la superfície del ferm 
o Pressions actuants a sobre del geotèxtil 

 Tipus i intensitat del control i vigilància de la col·locació del geotèxtil 
 Risc derivat d’un mal funcionament del geotèxtil a sobre de l’obra: 

- Cost de reparació 
- Cost per a l’usuari 

 
Criteri de retenció 
L’apertura eficaç de porus (O90,W) del geotèxtil (EN ISO 12956) haurà 90,W de complir les 
següents condicions: 
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- O90,W>0,05 mm 
- O90,W<0,20 mm 
- O90,W <d90 
- Si d90<0,06 mm; O90,W <10·d50 
- Si d90<0,06 mm; O90,W<5; (d10 d60)

1/2 
Sent: 
 

dx= apertura del tamís pel que passa el x% en pes del sòl a protegir. 
 
S’estarà, en tot cas, al disposat a la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut 
i d’emmagatzematge  i transport de productes de construcció. 
 
Col·locació com a capa separadora 
El geotèxtil s’estendrà sobre la capa inferior, emprant els medis auxiliars que autoritzi el Director 
de les Obres. 
 
La continuïtat entre les làmines del geotèxtil s’aconseguirà mitjançant les unions adequades, que 
podran realitzar-se mitjançant solapaments (no menors de cinquanta (50) cm) o juntes cosides, 
soldades o grapades. El tipus d’unió serà l’indicat en el Projecte o, en el seu defecte, pel Director 
de les Obres. 
 
L’estesa de la capa superior es realitzarà de tal manera que els equips d’estesa i compactació no 
circulin en cap moment sobre la superfície del geotèxtil. Llevat d’especificació en contra del 
Projecte o del Director de les Obres, el gruix de la primera capa o tongada que es col·loqui a sobre 
del geotèxtil serà almenys de quaranta centímetres (40 cm), i el tamany màxim de l’àrid a fer servir 
en aquesta tongada no serà superior a dos-cents mil·límetres (200 mm). 
 
El sentit d’avanç de la maquinària d’estesa de la capa superior es realitzarà de tal manera que no 
afecti al solapament de les capes de geotèxtil. 
 
Col·locació com a filtre en sistema de drenatge 
La col·locació del geotèxtil es realitzarà emprant els medis auxiliars que autoritzi el Director de les 
Obres, sent preferible l’ús de medis mecànics o les tècniques manuals. 
 
La continuïtat entre les làmines del geotèxtil s’aconseguirà mitjançant les unions adequades, que 
podran realitzar-se mitjançant solapaments (no menors de cinquanta (50) cm) o juntes cosides, 
soldades o grapades. El tipus d’unió serà l’indicat en el projecte o, en el seu defecte, pel Director 
de les Obres. 
 
L’abocament dels materials granulars, així com la col·locació de les canonades col·lectores, 
hauran de realitzar-se sense danyar el geotextil. 
 
Per als filtres, en cap cas s’utilitzaran materials bruts, amb greix, fang, etc. Es prestarà especial 
atenció a la posada en obra de materila filtre a rases profundes. 
 
Limitacions d’execució 
No es permetrà la col·locació del geotèxtil, ni l’estesa de la capa superior, quan tinguin lloc 
precipitacions, ni quan la temperatura ambient sigui inferior a dos graus Celsius (2oC). 
 
La superfície sobre la que s’estén el geotèxtil estarà neta i lliure d’elements tallants o punxants. 
 
Control de qualitat 
Es procedirà conforme a l’indicat a l’article 2.26 “Geotèxtils” del present Plec, comprovant-se 
almenys les característiques indicades a l’apartat 2.26.2 “Materials” d’aquest article, així com totes 
aquelles característiques que el Projecte o, en el seu defecte, el Director de les Obres, poguessin 
indicar. 
 
Es comprovarà, així mateix, que el geotèxtil no hagi patit danys durant la seva instal·lació, d’acord 
amb UNE ENV ISO 10722-1. 
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Mesurament i abonament 
El Projecte o el Director de les Obres podran indicar condicions més restrictives si així ho 
consideren convenient. 
 
Criteri hidràulic 
La permeabilitat del geotèxtil en direcció perpendicular al seu pla (permitivitat Kg), (EN ISO 11058) 
respecte a la permeabilitat del material menys permeable (Ks) serà la indicada a continuació, llevat 
d’indicació en contrari del Projecte o del Director de les Obres: 
 

-  Fluxe unidireccional laminar: Kg>10 Ks 
-  Fluxe que canvia ràpidament de sentit (alternatiu o turbulent): Kg>100 Ks 

 
Criteri de durabilitat 
En cas d’utilització del geotèxtil en ambients que puguin considerar-se agressius, el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte o, en el seu defecte, el Director de les Obres, 
definiran el tipus d’assaig de durabilitat o realitzar d’entre els indicats a l’apartat 290.2.1.3 de 
l’article 290 “Geotèxtils” del present Plec, així com el percentatge de resistència remanent respecte 
a la nominal que el geotèxtil ha de mantenir després de ser sotmès a l’assaig de durabilitat 
corresponent. 
 
En quant a pèrdua de característiques per la seva exposició a la intempèrie, s’estarà a l’indicat a 
l’apartat 290.4 del mencionat article. 
 
Execució de les obres 
Els geotèxtils que s’emprin amb funció separadora o de filtre, es mesuraran i abonaran per metre 
quadrat (m2) de superfície recoberta o envoltada, quedant inclosos en aquest preu els 
solapaments indicats en el Projecte. 
 
Es consideraran, així mateix, incloses les unions mecàniques per cosiment, soldadura o grapat 
que siguin necessàries per a la correcta instal·lació del geotèxtil, segons determinin el Projecte i el 
Director de les Obres. 
 
El preu per metre quadrat (m2) inclou tots els elements necessaris per a la col·locació i posada en 
obra del geotèxtil, així com el seu transport a obra. 
 
3.28. SENYALITZACIÓ I BALISAMENT  
 
S'executarà d'acord amb les especificacions del P.G.3. 
 
L'amidament i abonament de totes les obres de senyalització es realitzarà d'acord amb els preus 
definits al quadre de preus núm. 1.  Els  preus  esmentats  inclouran  tots  els  materials  i  
operacions  necessàries  per  deixar  totalment  acabades  les  unitats corresponents de les línies, 
marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els pals metàl·lics i la 
seva Col·locació. 
 
3.29. APLICACIÓ DE LA CLÀUSULA 50 DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
GENERALS  
 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització podrà tenir en compte l'aplicació de 
la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. A fi de poder harmonitzar les 
Obres de detall del clavegueram, abastament i altres detalls o elements constructius amb les obres 
existents a l'entorn urbanístic, el Director de les obres podrà considerar el contingut de 
l'esmentada clàusula sempre que l'anterior no suposi despeses addicionals. Aquesta clàusula 
també podrà ser d'aplicació a les propostes  de  modificació  de  determinats  elements  dels  
serveis  a  fi  d'ajustar-se  a  les  normatives  de  les  Companyies corresponents. El present article 
serà d'aplicació a judici del Director de les obres. 
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3.30. ALTRES UNITATS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC  
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de Condicions 
Generals haurà de complir les condicions assenyalades al Plec de Condicions Particulars i en el 
seu defecte, complirà el que prescriu el P.G.3. 
 
 
 
 
Sant Cugat del Vallès, a 22 d’Abril de 2022 

 

 

 

 

 

 
PUNT ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L.P. 

Pedro M. Sánchez Torres, Arquitecte 
Fermín Aparicio Alcantud, Arquitecte i Arquitecte tècnic 
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4. NORMATIVA APLICABLE 
 

NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius relacionats amb els projectes de disseny 

d’espais urbans.   

 
General 
 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, 

infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
 Código Técnico de la Edificación DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los 

bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: 
Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-). 
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no 

discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics 
urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  
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 Llei 9/2003, de la mobilitat 
(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 

 
Vialitat 
 

 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”, de la 
Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 

Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”, de la Instrucción de 

Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial” de la 

Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 
 
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
Genèric d’instal·lacions urbanes 
 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 
afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 
 Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
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Xarxes de proveïment d’aigua potable 
 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
 
Hidrants d’incendi 
 
 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
Xarxes de sanejament 
 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables 

al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 
 

Àmbit municipal o supramunicipal: 
 

 Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 
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 Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona Títol 5: Gestió 

d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 

 
Xarxes de distribució de gas canalitzat 
 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en 
depósitos fijos 

 
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” 

(BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 
 Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 
919/2006. 

 
Xarxes de distribució d’energia elèctrica 
 

General 
 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

(BOE 27/12/2013) 
 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

Alta Tensió 
 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 

alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 
 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 

Baixa Tensió 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  En particular: 
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ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
Centres de Transformació 
 
 Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  ITC-
RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 
 Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 

del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
Enllumenat públic 
 
 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
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xarxes de telecomunicacions 
 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON II del PP 6 “RIERA DEL GORG”, SANT VICENÇ DE MONTALT. 
ABRIL 2022 

 

PUNT ESTUDI D ’ARQUITECTURA SLP 
CARRER  RIERA  núm.  10,  Local 2.  08172.  SANT CUGAT DEL VALLÈS  Telf. 935 890 395   punt@puntarquitectes.com 195 

 

 

C.2.1. QUADRE DE PREUS 1 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

A0121000     39,9640 h   Oficial 1a                                                      19,62 784,09

A0123000     9,4500 h   Oficial 1a encofrador                                           19,62 185,41

A0124000     11,9239 h   Oficial 1a ferrallista                                          19,62 233,95

A012H000     319,4500 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 6.478,45

A012M000     530,6835 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 10.762,26

A012N000     1.681,4257 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 32.989,57

A012P000     227,3975 h   Oficial 1a jardiner                                             29,41 6.687,76

A012P200     6,8000 h   Oficial 2a jardiner                                             26,24 178,43

A0133000     9,4500 h   Ajudant encofrador                                              18,28 172,75

A0134000     14,0839 h   Ajudant ferrallista                                             18,28 257,45

A013H000     348,7080 h   Ajudant electricista                                            18,26 6.367,41

A013M000     542,0635 h   Ajudant muntador                                                18,28 9.908,92

A013P000     226,4415 h   Ajudant jardiner                                                26,10 5.910,12

A0140000     2.737,8234 h   Manobre                                                         17,34 47.473,86

A0150000     915,0021 h   Manobre especialista                                            17,86 16.341,94

A01H2000     38,0000 h   Oficial 1a p/SiS                                                23,85 906,30

Oficial 1a per a seguretat i salut

A01H4000     198,0375 h   Manobre p/SiS                                                   19,91 3.942,93

Manobre per a seguretat i salut

BBMZ2611     37,5000 m   Tub alumini d:90 mm p/sup.seny als trànsit                       25,88 970,50

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit

BBMZ5611     15,0000 u   Base acer galv . p/fix ació fonament tub d:90 mm  sup.seny al tràns 75,00 1.125,00

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit
de 90 mm de diàmetre, amb 4 perns d'ancoratge roscats

BDGZU010     1.211,7600 m   Banda cont.plàstic,color,30cm                                   0,11 133,29

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària

BG51UD01     1,0000 u   Equip comptatge trifàsic digital multifució,In=<63 A            551,76 551,76

Equip de comptatge per a subministre BT fins a 63 A, amb comptador trifàsic digital
multifució de 2 o 4 quadrants, precisió 1 en activa i 2 en reactiva, comunicació amb port
COM1 (RS-232, RS-484, Ethernet), per a mesura directa

BGG111A0     1,0000 u   Trafo MT/BT,oli,630 kVA,24kV,20 kV/420 V,50 Hz,Dy n 11           8.915,00 8.915,00

Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i
UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió
assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de
230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari + 2,5% , + 5% , + 7,5% , + 10% , protecció pròpia del transformador amb
termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural
(ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

BGJ14112     1,0000 u   Edifici prefabricat (monobloc),superfície,24kV,1 trafo,2 portes 11.110,00 11.110,00

Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació
de superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 v ianants i 1
transformador), amb enllumenat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màxima

BHGAU104     1,0000 u   Quadre comandament enllumenat, tipus estàndard, 4 sortides, P=<4 7.227,75 7.227,75

Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard, sense caixa
seccionadora i amb CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides
protegides amb diferencials rearmables, de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i
comunicacions, proteccions per a serveis del quadre i sortida monofàsica per a reg,
s'inclou bancada d'acer inox idable de 300 mm d'alçària i tot el petit material aux iliar
necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45
kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·luminació
interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra

BHGWU001     1,0000 u   Petit mat.aux .connex ió+muntatge p/armaris prot.,control enllum.p 94,16 94,16

Petit material aux iliar de connexió i muntatge per a armaris de protecció i control
d'enllumenat públic

BJS1U040     1,0000 u   Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex .tipus Barcelona,pericó+tapa 145,21 145,21

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus
Barcelona de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt
EPDM, revestida amb pintura epoxi
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU IMPORT

BJS1UZ10     1,0000 u   Petit mat.metàl.p/connex ió canonada                             30,00 30,00

Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada

BQ13M296     4,0000 u   Banc llosa form.arm.perf.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.form. 752,00 3.008,00

Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color gris granític, acabat decapat i
hidrofugat amb la base polida, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó

BQ22PC40     7,0000 u   Paperera peu cap.=40l,plàstic reciclat                          116,00 812,00

Paperera de peu de 40 l de capacitat, amb cubeta de perfils de plàstic reciclat i tres
suports

BQ31C110     1,0000 u   Font quadrada acer,16x 16cm,h=100cm,1aix eta,reix a dav ant.        300,00 300,00

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antiox idant i pintura de partícules metàl·liques,
de secció quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aprox imades, amb aixeta
temporitzada i reixa de desguàs davantera

BQZ5U111     12,0000 u   Aparcament bicic. indiv . tub acer galv .d:48mm,U75x 75 cm,p/encast 45,00 540,00

Aparcament de bicicletes indiv idual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre,
en forma d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el pav iment, 20 cm per encastar, amb
dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada, per a col·locar encastat al pav iment

BVAH9101     1,0000 u   Jornada ex ecució prov es finals serv ei instal.enllumenat         750,00 750,00

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat,
segons ex igències del Projecte i del REBT

Resum

Ma d`obra........................................................................ 0,00

Materials ......................................................................... 185.288,74

Maquinaria....................................................................... 0,00

Altres.............................................................................. 482.365,37

TOTAL............................................................................ 185.294,27
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C01 ACTUACIONES PREVIES, DEMOLICIONS I  ENDERROCS                    
G21R11A5     u   Tala directa arbre 6-10m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport b

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega so-
bre camió grua amb pinça, i transport de la mateix a a planta de compostatge (no més lluny  de 20 km)

A012P000     0,4400 h   Oficial 1a jardiner                                             29,41 12,94

A013P000     0,4400 h   Ajudant jardiner                                                26,10 11,48

B2RA9SB0     0,1500 t   Deposició controlada planta compost.,residus v egetals nets no pe 45,00 6,75

B2RA9TD0     0,4300 t   Deposició controlada planta compost.,residus troncs i soques no 75,00 32,25

C1503000     1,1000 h   Camió grua                                                      45,42 49,96

CR11B700     1,0500 h   Tractor 100CV,braç desbros.                                     46,41 48,73

CRE23000     0,4400 h   Motoserra                                                       3,25 1,43

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    24,42 0,37

Materials ................................................................. 24,42

Altres...................................................................... 139,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 163,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

F21R4090     u   Trituració soca soterrada,perím.60-100cm,tr.+triturador soca    

Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

A013P000     0,5200 h   Ajudant jardiner                                                26,10 13,57

CR121600     0,5200 h   Tr.+triturador soca 69,9-94,9kW(95-129CV) pneumàtics            61,09 31,77

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,57 0,20

Materials ................................................................. 13,57

Altres...................................................................... 31,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 45,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

F22113L2     m2  Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny  realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

C1311440     0,0060 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            90,97 0,55

Altres...................................................................... 0,55

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

G2191306     m   Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.        

Demolició de v orada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroex cav adora i càrrega ma-
nual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

C1105A00     0,0400 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           64,48 2,58

C1313330     0,0240 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 1,22

Altres...................................................................... 3,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

G2194XG5     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.>2m,retro.+mart.tr

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroex cav a-
dora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00     0,0500 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           64,48 3,22

C1311440     0,0026 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            90,97 0,24

Altres...................................................................... 3,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

K219KBC0     m   Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm                         

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000     0,2700 h   Manobre especialista                                            17,86 4,82

C170H000     0,2700 h   Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment                      8,46 2,28

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,82 0,07

Materials ................................................................. 4,82

Altres...................................................................... 2,35

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb DISSET CÈNTIMS

G2194AL5     m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroex cav adora amb
martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00     0,0610 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           64,48 3,93

C1311440     0,0650 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            90,97 5,91

Altres...................................................................... 9,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

M219UF41     m2  Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm),grans exten.                 

Fresatge mecànic de pav iments asfàltics per cada cm de gruix , amb un gruix  de 0 a 4 cm i a tot el pav iment, en
grans ex tensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i reix es amb compresor, carrega
de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

A012N000     0,0020 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 0,04

A0140000     0,0040 h   Manobre                                                         17,34 0,07

C1101200     0,0020 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,65 0,03

C110F900     0,0020                                                                     0,00 0,00

C170E000     0,0020                                                                     0,00 0,00

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,11 0,00

Materials ................................................................. 0,11

Altres...................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

K219KFC0     m   Tall paviment form. h>=15cm                                     

Tall en pav iment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per
a delimitar la zona a demolir

A0150000     0,3500 h   Manobre especialista                                            17,86 6,25

C170H000     0,3500 h   Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment                      8,46 2,96

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,25 0,09

Materials ................................................................. 6,25

Altres...................................................................... 3,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

F2193A06     m   Demol.rigola form.,martell trenc. carreg.mec.s/camió            

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroex cav adora i càrrega mecànica sobre ca-
mió

C1105A00     0,0430 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           64,48 2,77

C1313330     0,0265 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 1,35

Altres...................................................................... 4,12

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

F2193J05     m   Demol.rigola panot.sob/form.,compres. carreg.mec.s/camió        

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

A0150000     0,1060 h   Manobre especialista                                            17,86 1,89

C1101200     0,0530 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,65 0,83

C1313330     0,0265 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 1,35

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,89 0,03

Materials ................................................................. 1,89

Altres...................................................................... 2,21

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb DEU CÈNTIMS

F21H1453     u   Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=4m,enderroc fonament form.

Desmuntatge de llumenera, columna ex terior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màx im, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroex cav adora, aplec per a poste-
rior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor.

A012H000     0,2000 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 4,06

A0140000     0,1000 h   Manobre                                                         17,34 1,73

C1105A00     0,3500 h   Retroex cav adora amb martell trencador                           64,48 22,57

C1313330     0,0850 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 4,33

C1503300     0,4000 h   Camió grua 3t                                                   43,03 17,21

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,79 0,09

Materials ................................................................. 5,79

Altres...................................................................... 44,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 49,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

F21QQA01     u   Retirada pal de fusta form.,enderr.daus form.,càrrega man/mec.  

Retirada de pal de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

A0150000     0,2500 h   Manobre especialista                                            17,86 4,47

C1101200     0,1250 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,65 1,96

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,47 0,07

Materials ................................................................. 4,47

Altres...................................................................... 2,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

GGF24H41.01  u   Retirada Pal form.arm.h=9m,8kN punta,4cables,munt.dau form.     

Retirada de pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 8 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat amb dau de
formigó

A012H000     1,2300 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 24,94

A013H000     1,2300 h   Ajudant electricista                                            18,26 22,46

BGF24H40     1,0000 u   Pal form.arm.h=9m,8kN punta,4cables                             340,09 340,09

BGWF2000     1,0000 u   P.p.accessoris p/pals form.arma.                                67,65 67,65

C1503000     1,0000 h   Camió grua                                                      45,42 45,42

C1504R00     1,2300 h   Camió cistella h=10m                                            39,64 48,76

D060Q021     1,3000 m3  Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 79,17 102,92

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    47,40 0,71

Materials ................................................................. 72,95

Altres...................................................................... 580,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 652,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

C-01.01      u   Suport provisional per a escomeses aèries                       

Suport prov isional per a escomeses aèries durant el transcurs de les obres.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 222,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

GGF24H41     u   Pal form.arm.h=9m,8kN punta,4cables,munt.dau form.              

Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 8 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat amb dau de formigó

A012H000     1,2300 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 24,94

A013H000     1,2300 h   Ajudant electricista                                            18,26 22,46

BGF24H40     1,0000 u   Pal form.arm.h=9m,8kN punta,4cables                             340,09 340,09

BGWF2000     1,0000 u   P.p.accessoris p/pals form.arma.                                67,65 67,65

C1503000     1,0000 h   Camió grua                                                      45,42 45,42

C1504R00     1,2300 h   Camió cistella h=10m                                            39,64 48,76

D060Q021     1,3000 m3  Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32, 79,17 102,92

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    47,40 0,71

Materials ................................................................. 72,95

Altres...................................................................... 580,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 652,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

F21DJU02_01  u   Demolició.arqueta                                               

Demolició d'arqueta de fins a 100 cm de diàmetre, de parets de fins a 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càr-
rega sobre camió.

C1313330     0,2540 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 12,93

Altres...................................................................... 12,93

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

G21D5QQA     m   Demol.cuneta triangular form.,ampl.<=100cm,paret 15cm,compressor

Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de gruix , amb com-
pressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió

A0150000     0,1100 h   Manobre especialista                                            17,86 1,96

C1101200     0,0550 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,65 0,86

C1311440     0,0360 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            90,97 3,27

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,96 0,03

Materials ................................................................. 1,96

Altres...................................................................... 4,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

C-01.02      m   Arrencada de serveis soterrats                                  

Arrencada de serv eis soterrats, a una profunditat <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

A012H000     0,0550 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 1,12

A013H000     0,0550 h   Ajudant electricista                                            18,26 1,00

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,12 0,03

Materials ................................................................. 2,12

Altres...................................................................... 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

C-01.03      Pa  Connexió provisional d'enllumenat elèctric                      

Connex ió prov isional d'enllumenat elèctric. Entroncaments a realitzar quan es realitzi el tall de la línia elèctrica so-
terrada actual i connex ió posterior amb la nov a línia soterrada

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 525,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

C-01.04      m   Obertura de rases en tanca d'obra                               

Prev isió d'obertura de rases en tanca d'obra de fàbrica per connectar els nous subministraments. Realitzada amb
mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

F2135123     m3  Enderroc mur cont. pedra,compres.,càrrega man/mec.              

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. Aplec
de material per a la sev a reutilització.

A0140000     0,8000 h   Manobre                                                         17,34 13,87

A0150000     0,6000 h   Manobre especialista                                            17,86 10,72

C1101200     0,4500 h   Compressor+dos martells pneumàtics                              15,65 7,04

C1313330     0,2500 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 12,73

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    24,59 0,37

Materials ................................................................. 24,59

Altres...................................................................... 20,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 44,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

G2R642A7     m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de re-
sidus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

C1311440     0,0240 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            90,97 2,18

C1501900     0,0800 h   Camió transp.20 t                                               49,09 3,93

Altres...................................................................... 6,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

E2RA73G1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construc-
ció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o de-
molició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1     1,0000 t   Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 21,00 21,00

Altres...................................................................... 21,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 21,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS

E2R540E0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3
de capacitat

C1RA2500     1,0000 m3  Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o 22,61 22,61

Altres...................................................................... 22,61

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

E2RA9RC0     m3  Deposició controlada planta compost.,residus vegetals bruts no p

Deposició controlada a planta de compostage de residus v egetals bruts barrejats amb terra o altres residus no v e-
getals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Eu-
ropea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA9RC0     0,7500 t   Deposició controlada planta compost.,residus v egetals bruts no p 55,00 41,25

Altres...................................................................... 41,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 41,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES                                              
G2212101     m3  Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.             

Ex cav ació en zona de desmunt, de terreny  compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

A0140000     0,0100 h   Manobre                                                         17,34 0,17

C13124A0     0,0270 h   Pala ex cav adora giratoria s/caden. 12-20t                       86,02 2,32

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,17 0,00

Materials ................................................................. 0,17

Altres...................................................................... 2,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

G2225261     m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=>4m,terreny compact.,retro bivalva++te

Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny  compacte, amb retroex cav adora
biv alv a batilon i amb les terres deix ades a la v ora

A0140000     0,0300 h   Manobre                                                         17,34 0,52

C1313332     0,2138 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t,+biv alv a batiló              50,90 10,88

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,52 0,01

Materials ................................................................. 0,52

Altres...................................................................... 10,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

G2225321     m3  Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                

Ex cav ació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

A0140000     0,0500 h   Manobre                                                         17,34 0,87

C1313330     0,2053 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 10,45

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,87 0,01

Materials ................................................................. 0,87

Altres...................................................................... 10,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

G2225521     m3  Excavació pou h<=4m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                

Ex cav ació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny  compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

A0140000     0,0500 h   Manobre                                                         17,34 0,87

C1313330     0,2258 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 11,49

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,87 0,01

Materials ................................................................. 0,87

Altres...................................................................... 11,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

G2225432     m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+t

Ex cav ació de rasa en presència de serv eis fins a 2 m de fondària, en terreny  compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroex cav adora i amb les terres deix ades a la v ora

A0140000     0,2010 h   Manobre                                                         17,34 3,49

C1313330     0,1930 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 9,82

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    3,49 0,05

Materials ................................................................. 3,49

Altres...................................................................... 9,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

F227T00F     m2  Repàs+picon.caixa paviment,95%PM                                

Repàs i piconatge de caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM

C1331100     0,0100 h   Motoaniv elladora petita                                         60,03 0,60

C13350C0     0,0110 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 0,74

Altres...................................................................... 1,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

K2251772     m3  Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PN              

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres seleccionades, en tongades de fins a 2 cm, amb una compactació del
95% del PN.

A0140000     0,0100 h   Manobre                                                         17,34 0,17

C1311440     0,0330 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            90,97 3,00

C1335080     0,0500 h   Corró v ibratori autopropulsat,8-10t                             51,34 2,57

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,17 0,00

Materials ................................................................. 0,17

Altres...................................................................... 5,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

G2R450A7     m3  Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 20t,rec.<

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20
t, amb un recorregut de fins a 10 km

C13124C0     0,0069 h   Pala ex cav adora giratoria s/caden. 31-40t                       151,42 1,04

C1501900     0,0670 h   Camió transp.20 t                                               49,09 3,29

Altres...................................................................... 4,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

B2RA7LP0     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'ex cav a-
ció, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C03 ESTRUCTURES                                                     
FRB5P6A1     m   Graó tauló fusta pi roig 22x12cm,llarg.<=2,5m,tractament sals Cu

Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 22x 12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de
coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fix at amb barres d'acer corrugat, prev i perfilat manual del ter-
reny  per adaptar-lo al graonat

A012P000     0,3250 h   Oficial 1a jardiner                                             29,41 9,56

A013P000     0,3250 h   Ajudant jardiner                                                26,10 8,48

BRB5P6A0     1,0000 m   Tauló fusta pi roig 22x 12cm,llarg.<=2,5m,tractament sals Cu p/gr 8,55 8,55

CRE23000     0,3250 h   Motoserra                                                       3,25 1,06

D0B27A00     0,2500 kg  Acer b/corrug.obra man.a obra B400S                             0,83 0,21

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    18,04 0,27

Materials ................................................................. 18,09

Altres...................................................................... 10,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 28,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

FRB31301     m2  Formació rocalla pedra granít. 15-30kg,m.man.                   

Formació de rocalla amb pedra granítica de 15 a 30 kg, amb mitjans manuals. Amb material reutilitzat.

A012P000     1,3500 h   Oficial 1a jardiner                                             29,41 39,70

A013P000     1,0500 h   Ajudant jardiner                                                26,10 27,41

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    67,11 1,01

Materials ................................................................. 67,11

Altres...................................................................... 1,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 68,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

13512H31     m3  Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 AP500S acer b/corr

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer
en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

E31522H4     1,0000 m3  Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba                  88,12 88,12

E31B3000     40,0000 kg  Arm.rases i pous AP500S barres corrug.                          1,13 45,20

E31DC100     1,0000 m2  Encofrat taulons rasa/pou fonament                              16,38 16,38

Materials ................................................................. 36,87

Altres...................................................................... 112,83

TOTAL PARTIDA..................................................... 149,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C04 FERMS I PAVIMENTS                                               
G921201J.1   m3  01-Subbase tot-u nat.,col.estened.+picon.mat.98%PM              

Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000     0,0400 h   Manobre                                                         17,34 0,69

B0111000     0,0500 m3  Aigua                                                           1,63 0,08

B0371000     1,0000 m3  Tot-u nat.                                                      16,89 16,89

C13350E0     0,0230 h   Corró v ibratori autopropulsat,14-16t                            75,85 1,74

C1502E00     0,0050 h   Camió cisterna 8m3                                              43,34 0,22

C1709G00     0,0150 h   Estenedora granulat                                             39,42 0,59

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,69 0,01

Materials ................................................................. 0,69

Altres...................................................................... 19,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

F931201J     m3  02-Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                           

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

A0140000     0,0500 h   Manobre                                                         17,34 0,87

B0111000     0,0500 m3  Aigua                                                           1,63 0,08

B0372000     1,0000 m3  Tot-u art.                                                      15,47 15,47

C1331100     0,0350 h   Motoaniv elladora petita                                         60,03 2,10

C13350C0     0,0400 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 2,70

C1502E00     0,0250 h   Camió cisterna 8m3                                              43,34 1,08

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,87 0,01

Materials ................................................................. 0,87

Altres...................................................................... 21,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 22,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

F9J12E40     m2  03-Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1kg/m2          

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

A0150000     0,0030 h   Manobre especialista                                            17,86 0,05

B0552460     1,0000 kg  Emul.bitum.catiònica p/reg imp.C50BF4 IMP,fluid.>3%             0,25 0,25

C1702D00     0,0030 h   Camió cisterna p/reg asf.                                       28,13 0,08

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,05 0,00

Materials ................................................................. 0,05

Altres...................................................................... 0,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

F9H1B251     m2  04-Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,temp.baixa,granul.gran.

Pav iment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D de temperatura baix a , amb un gruix
de 5cm, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i
compactada

A012N000     0,0190 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 0,37

A0140000     0,0860 h   Manobre                                                         17,34 1,49

B9H1B251     0,0690 t   Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,temp.baix a,granul.granític         53,60 3,70

C13350C0     0,0120 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 0,81

C1709B00     0,0100 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                             53,72 0,54

C170D0A0     0,0120 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                         61,61 0,74

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,86 0,03

Materials ................................................................. 1,86

Altres...................................................................... 5,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

G975BBSA     m   05-Rigola ampl.=30cm,peça form.v,30cm,g=12cm,col.mort.          

Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v , de 30 cm d'amplària i 12 cm
de gruix , col·locades amb morter

A012N000     0,7270 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 14,26

A0140000     0,7270 h   Manobre                                                         17,34 12,61

B0111000     0,0020 m3  Aigua                                                           1,63 0,00

B0512401     0,0020 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                103,30 0,21

B0710150     0,0090 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        34,14 0,31

BDG15A93     1,0000 m   Peça pref.form.p/cuneta,30x 12cm,+canal V                        7,70 7,70

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    26,87 0,40

Materials ................................................................. 26,87

Altres...................................................................... 8,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

G9715G11     m3  05.01-Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat  

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm, es-
campat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat

A012N000     0,1900 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 3,73

A0140000     0,5700 h   Manobre                                                         17,34 9,88

B064300C     1,0000 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          61,04 61,04

C2005000     0,0600 h   Regle v ibratori                                                 4,43 0,27

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,61 0,20

Materials ................................................................. 13,61

Altres...................................................................... 61,51

TOTAL PARTIDA..................................................... 75,12

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

F9365G11     m3  06-Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat       

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màx ima del granulat 20 mm, abocat des de ca-
mió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

A012N000     0,1500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 2,94

A0140000     0,4500 h   Manobre                                                         17,34 7,80

B064300C     1,0000 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          61,04 61,04

C2005000     0,1500 h   Regle v ibratori                                                 4,43 0,66

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    10,74 0,16

Materials ................................................................. 10,74

Altres...................................................................... 61,86

TOTAL PARTIDA..................................................... 72,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

F9G2A73C     m3  07-Paviment form.HA-30/P/20/IIIa+E,camió,vibr.manual,remol.mec. 

Pav iment de formigó HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màx ima del granulat 20 mm, escampat
des de camió, estesa i v ibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols de quars color

A012N000     0,2250 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 4,41

A0140000     0,4750 h   Manobre                                                         17,34 8,24

B065EH6C     1,0000 m3  Formigó HA-30/P/20/IIIa+E,>=300kg/m3 ciment                     86,47 86,47

B9GZ1200     0,0190 t   Pols quars color                                                1.507,65 28,65

C2003000     0,0750 h   Remolinador mecànic                                             4,82 0,36

C2005000     0,1330 h   Regle v ibratori                                                 4,43 0,59

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    12,65 0,19

Materials ................................................................. 12,65

Altres...................................................................... 116,26

TOTAL PARTIDA..................................................... 128,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

F9F15204     m2  08-Paviment llambordins 10x20cm,g=8cm,preu alt, ,col.mort.1:2:10

Pav iment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x 20 cm i 8 cm de gruix , preu alt, col·locats amb
morter mix t 1:2:10 i beurada de ciment

A012N000     0,8800 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 17,27

A0140000     0,2850 h   Manobre                                                         17,34 4,94

B0111000     0,0100 m3  Aigua                                                           1,63 0,02

B0512401     0,0030 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                103,30 0,31

B9F15200     1,0000 m2  Llambordí form.10x 20cmx 8cm,preu alt                             9,53 9,53

D070A4D1     0,0480 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,20 155,44 7,46

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    22,21 0,33

Materials ................................................................. 23,11

Altres...................................................................... 16,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 39,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

G9651AD9     m   09-Vorada recta, MC, C9 (13x25cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est  

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x 25 cm segons UNE 127340,
de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter

*Límit de formigó prefabricat tipus P3 de ICA o similar. Base minima de 15cm de formigó.

A012N000     0,2600 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 5,10

A0140000     0,4700 h   Manobre                                                         17,34 8,15

B06NN14C     0,0870 m3  Form.no estructural HNE-15/P/40                                 58,45 5,09

B0710250     0,0030 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      31,24 0,09

B9651AD0     1,0000 m   Vorada recta, MC, C9 (13x 25cm), B, H, T(R-5MPa)                 6,40 6,40

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,25 0,20

Materials ................................................................. 13,25

Altres...................................................................... 11,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS

F965A4C5-01  m   10-Vorada ICA T-2                                               

Vorada recta de formigó,del tipus ICA T-2, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resis-
tència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

A012N000     0,2200 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 4,32

A0140000     0,4500 h   Manobre                                                         17,34 7,80

B06NN14C     0,0400 m3  Form.no estructural HNE-15/P/40                                 58,45 2,34

B0710250     0,0020 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      31,24 0,06

4.36         1,0000 m   ICA T2                                                          6,10 6,10

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    12,12 0,18

Materials ................................................................. 12,12

Altres...................................................................... 8,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

F965A4C5-03  m   12-Vorada per a escocells ICA FIOL 120                          

Vorada recta de formigó per a escocells, del tipus ICA FIOL 120, col·locada sobre base de formigó no estructural
de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

A012N000     0,2200 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 4,32

A0140000     0,4500 h   Manobre                                                         17,34 7,80

B06NN14C     0,0400 m3  Form.no estructural HNE-15/P/40                                 58,45 2,34

B0710250     0,0020 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      31,24 0,06

SDFGHJKL     1,0000 m   ICA FIOL                                                        9,20 9,20

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    12,12 0,18

Materials ................................................................. 12,12

Altres...................................................................... 11,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 23,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

F2285B0F     m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,picó 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia ex cav ació, en tonga-
des de gruix  de fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95% PM

A0150000     0,4500 h   Manobre especialista                                            17,86 8,04

C1313330     0,1210 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 6,16

C133A0K0     0,4500 h   Safata v ibrant,plac.60cm                                        5,48 2,47

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    8,04 0,12

Materials ................................................................. 8,04

Altres...................................................................... 8,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 16,79

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

G9E1F21P     m2  Paviment panot vorera color,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mo

Pav iment de panot per a v orera de color de 20x 20x 4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mix t 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta

A012N000     0,5700 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 11,18

A0140000     0,4470 h   Manobre                                                         17,34 7,75

B0111000     0,0010 m3  Aigua                                                           1,63 0,00

B0312500     0,0460 t   Sorra pedra granit. 0-3,5 mm                                    17,50 0,81

B051E201     0,0030 t   Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs                           160,16 0,48

B0818120     0,2440 kg  Colorant en pols p/form.                                        3,16 0,77

B9E1F200     1,0000 m2  Panot color 20x 20x 4cm,cl.1a,preu alt                            7,89 7,89

D070A8B1     0,0300 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,38 125,27 3,76

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    18,93 0,28

Materials ................................................................. 19,49

Altres...................................................................... 13,43

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C05 PROTECCIONS I  SENYALITZACIONS                                   
FBB11111     u   Placa triangular p/senyal.tràn. acer galv.+pint.,70cm,pintura n/

Placa triangular per a seny als de trànsit, d'acer galv anitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintura no re-
flectora, fix ada mecànicament

A012M000     0,1500 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 3,04

A013M000     0,1500 h   Ajudant muntador                                                18,28 2,74

BBM11101     1,0000 u   Placa triangular p/seny al.tràn. acer galv .+pint.,70cm,pintura n/ 29,34 29,34

C1503000     0,0380 h   Camió grua                                                      45,42 1,73

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,78 0,09

Materials ................................................................. 5,78

Altres...................................................................... 31,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

FBB11241     u   Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint. d=50cm pintura n/ref

Placa circular per a seny als de trànsit, d'acer galv anitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fix ada mecànicament

A012M000     0,2500 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 5,07

A013M000     0,2500 h   Ajudant muntador                                                18,28 4,57

BBM12501     1,0000 u   Placa circ. p/seny al.tràn. acer galv .+pint. d=50cm pintura n/ref 14,92 14,92

C1503000     0,0620 h   Camió grua                                                      45,42 2,82

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,64 0,14

Materials ................................................................. 9,64

Altres...................................................................... 17,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

FBB11351     u   Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 60cm pintura n/

Placa octogonal per a seny als de trànsit, d'acer galv anitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fix ada mecànicament

A012M000     0,2500 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 5,07

A013M000     0,2500 h   Ajudant muntador                                                18,28 4,57

BBM13601     1,0000 u   Placa octogonal p/seny al.tràn.,acer galv .+pint., 60cm pintura n/ 38,00 38,00

C1503000     0,0620 h   Camió grua                                                      45,42 2,82

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,64 0,14

Materials ................................................................. 9,64

Altres...................................................................... 40,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

FBB21501     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 60x90cm pintura n/

Placa informativ a per a seny als de trànsit d'acer galv anitzat i pintat, de 60x 90 cm, acabada amb pintura no reflecto-
ra, fix ada mecànicament

A012M000     0,1500 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 3,04

A013M000     0,1500 h   Ajudant muntador                                                18,28 2,74

BBM1AHD1     1,0000 u   Placa inform. p/seny al.tràn.,acer galv .+pint. 60x 90cm pintura n/ 66,65 66,65

C1503000     0,0350 h   Camió grua                                                      45,42 1,59

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,78 0,09

Materials ................................................................. 5,78

Altres...................................................................... 68,33

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,11

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

FBA31110     m2  Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual    

Pintat sobre pav iment de faix es superficials, amb pintura reflectora i microesferes de v idre, amb màquina d'accio-
nament manual

A0121000     0,0840 h   Oficial 1a                                                      19,62 1,65

A0140000     0,0420 h   Manobre                                                         17,34 0,73

BBA11000     0,4900 kg  Pintura reflectora p/seny al.                                    8,11 3,97

BBA1M000     0,2450 kg  Microesferes v idre                                              3,72 0,91

C1B02B00     0,0420 h   Màquina p/pintar banda v ial,accionament manual                  26,59 1,12

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    2,38 0,04

Materials ................................................................. 2,38

Altres...................................................................... 6,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

FBBZA003     u   Base acer galv. p/fixació fonament tub d:90 mm  sup.senyal tràns

Base d'acer galv anitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de seny als de trànsit de 90 mm de diàmetre,
fix ada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou ex cav ació, replanteig de la placa base i formigonament del
dau

A0121000     0,2500 h   Oficial 1a                                                      19,62 4,91

A0140000     0,2500 h   Manobre                                                         17,34 4,34

B06NN14C     0,1500 m3  Form.no estructural HNE-15/P/40                                 58,45 8,77

BBMZ5611     1,0000 u   Base acer galv . p/fix ació fonament tub d:90 mm  sup.seny al tràns 75,00 75,00

C1311430     0,1000                                                                     0,00 0,00

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,25 0,14

Materials ................................................................. 84,25

Altres...................................................................... 8,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 93,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS

FBBZ3011     m   Tub alumini d:90 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base           

Tub d'alumini ex trusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de seny als de trànsit, fix at a la base

A0121000     0,0400 h   Oficial 1a                                                      19,62 0,78

A0140000     0,0400 h   Manobre                                                         17,34 0,69

BBMZ2611     1,0000 m   Tub alumini d:90 mm p/sup.seny als trànsit                       25,88 25,88

C1503500     0,0080                                                                     0,00 0,00

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,47 0,02

Materials ................................................................. 27,35

Altres...................................................................... 0,02

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C05.001 JARDINERIA                                                      
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    
FJS51612     m   Canonada deg.16mm,cega,soterra.                                 

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tan-
cament de la rasa inclosos

A012M000     0,0340 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 0,69

A013M000     0,0340 h   Ajudant muntador                                                18,28 0,62

BFYB2305     1,0000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PE baix a dens. DN=16mm,p/connec.pressió   0,02 0,02

BJS51610     1,0000 m   Tub degoteig d=16mm,cec                                         0,46 0,46

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,31 0,02

Materials ................................................................. 1,31

Altres...................................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,81

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

FJS5A612     u   Anella degoteig tub 16mm,cec,d=80cm,+tub corrugat d:50 mm,soterr

Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el
tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de
la rasa inclosos

A012M000     0,1300 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 2,64

A013M000     0,1300 h   Ajudant muntador                                                18,28 2,38

BD5A2600     3,0000 m   Tub circ. ranur.paret simp. PVC,D=50mm                          0,62 1,86

BFYB2305     1,2000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PE baix a dens. DN=16mm,p/connec.pressió   0,02 0,02

BJS51610     3,0000 m   Tub degoteig d=16mm,cec                                         0,46 1,38

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,02 0,08

Materials ................................................................. 5,02

Altres...................................................................... 3,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

KR61134B     u   Plant.planifoli,arrel nua,perím=18-25cm,100x100x60cm,m.mec.,pend

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de
l'arrel), ex cav ació de clot de plantació de 100x 100x 60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb terra de l'ex cav ació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

A012P000     0,1000 h   Oficial 1a jardiner                                             29,41 2,94

A012P200     0,2000 h   Oficial 2a jardiner                                             26,24 5,25

A013P000     0,2100 h   Ajudant jardiner                                                26,10 5,48

B0111000     0,1200 m3  Aigua                                                           1,63 0,20

BR341110     0,0600 m3  Compost classe I,origen v egetal,granel                          40,72 2,44

C1313330     0,2536 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 12,91

C1502E00     0,1100 h   Camió cisterna 8m3                                              43,34 4,77

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,67 0,21

Materials ................................................................. 13,67

Altres...................................................................... 20,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,20

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VINT CÈNTIMS

FR3P2212     m3  Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.

Terra v egetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductiv itat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroex cav adora petita i mitjans manuals

A013P000     0,2000 h   Ajudant jardiner                                                26,10 5,22

BR3P2210     1,1000 m3  Terra v egetal categoria mitja,conduct.elèctr.<1,2dS/m,granel    26,12 28,73

C1313330     0,0845 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 4,30

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,22 0,08

Materials ................................................................. 5,22

Altres...................................................................... 33,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

C-06.(JDP040) m   Deeproot. Guia d'arrels d'escocells                             

GUIA UNIVERSAL D'ARRELS DE 24" DEEPROOT o similar. Panells de 24 "d'alt x  24" d'amplada (61 cm x  61 cm)
per a aplicacions lineals, env oltants i de poda d'arrels. Cada panell inclou un mecanisme d'unió de cremallera inte-
grat i patentat per a un fàcil muntatge. L'altura de 24 "(61 cm) és ideal per a protegir-se d'arrels agressiv es i inv asi-
v es en v oreres, v orades i cunetes, entrades de v ehicles i patis, aix í com moltes altres situacions de plantació.

MATERIALS I PROCÉS DE FABRICACIÓ
·Polipropilè copolímer de 0.080 "(2.032 mm) de gruix
·75% polipropilè reprocessament
·Emmotllament per injecció
·Certificat IS0 9002
·Fet a EE.UU

CARACTERÍSTIQUES
·Muntatge instantani: els panells llisquen juntament amb un sistema d'unió de cremallera
·Guia univ ersal: aplicacions de poda lineal, env oltant i d'arrel
·Mida ajustable en mòduls de 2 '(61 cm)
·1/2 "(1,2 cm) costelles deflectores d'arrel modelades a 90 ° elev ades
·Pestany es de bloqueig de sòl per ev itar que els arbres s'aix equin
·Vora superior doble per resistència, seguretat, aparença i protecció contra el creix ement ex cessiu d'arrels
·inhibidors ultrav iolada
·Vores arrodonides per a major seguretat en el maneig
·Fabricat en EE. UU. Amb 75% de polipropilè reprocessament
·Els productes DeepRoot estan protegits per una o més de les següents patents nord-americanes: 5.070.642;
5.305.549 i 5.528.857

**Partida en generador de precios. Espacios urbanos. España: JDP040 (ml).Sistema guía para conducción de raí-
ces de árbol.
Sistema guía para conducción de raíces de árbol, formado por panel de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
de 59 cm de altura y  1,5 mm de espesor, con doble borde superior y  dispositiv os de anclaje al terreno incorpora-
dos, para contrarrestar el empuje prov ocado por el crecimiento de las raíces; dispuesto alrededor del cepellón del
árbol para guiado de las raíces hacia el fondo de la plantación. Incluso tornillos para la unión de los paneles.

A012P000     0,1000 h   Oficial 1a jardiner                                             29,41 2,94

A013P000     0,2100 h   Ajudant jardiner                                                26,10 5,48

C-06.01.01   1,6950 m2  Panell de polietilè d'alta densitat                             22,86 38,75

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    8,42 0,13

Materials ................................................................. 8,42

Altres...................................................................... 38,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,30

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

FDK262D7     u   Pericó regist.form.pref.sense fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x 50x 50 cm, per a instal·lacions de serv eis, col·locat so-
bre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cav ació

A012N000     0,5500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 10,79

A0140000     1,1000 h   Manobre                                                         17,34 19,07

B064500B     0,0735 m3  Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment                          59,49 4,37

BDK214C5     1,0000 u   Pericó regist.form.pref.sense fons,50x 50x 50 cm,p/inst.serv eis   19,66 19,66

C1503000     0,3000 h   Camió grua                                                      45,42 13,63

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    29,86 0,45

Materials ................................................................. 29,86

Altres...................................................................... 38,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,97

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

26 d'abril de 2022  Pàgina 16

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

FR7212G0     m2  Hidrosembra barreja p/gespa St.C3,35g/m2, aigua,mulch,adob,bioac

Hidrosembra de barreja de llav ors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35
g/m2, aigua, mulch de fibra v egetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mine-
ral d'alliberament lent, bioactiv ador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2

A012P000     0,0030 h   Oficial 1a jardiner                                             29,41 0,09

B0111000     0,0020 m3  Aigua                                                           1,63 0,00

BR34J000     0,0150 kg  Bioactiv ador microbià                                           6,52 0,10

BR361100     0,0450 kg  Estabilitzant sint.base acrílica                                8,21 0,37

BR3A7000     0,0300 kg  Adob miner.sòlid fons alliberament lent                         5,22 0,16

BR3PAN00     0,2000 kg  Encoix inament p/hidrosembres fibra semicurta                    0,92 0,18

BR4U1G00     0,0350 kg  Barreja p/gespa tipus St.C3                                     4,92 0,17

C1503000     0,0015 h   Camió grua                                                      45,42 0,07

CR713300     0,0015 h   Hidrosembradora muntada s/camió,2500l,bomba 15-20kW             35,50 0,05

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,09 0,00

Materials ................................................................. 0,09

Altres...................................................................... 1,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C06 SANEJAMENT I  CANALITZACIONS                                     
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    
2DB18425     u   Pou D=100cm,h=3,5m,solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja cany a de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  mínim i de planta 1,2x 1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular
de D=100 cm, de gruix  14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i clas-
se B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

FDB27469     1,0000 u   Solera mitja cany a HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x 1,2m,p/tub D=40cm   44,00 44,00

FDD1A529     3,5000 m   Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5 217,58 761,53

FDDZ51D9     12,0000 u   Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x 200x 200mm,1,7kg,col.1:0,5:4  15,17 182,04

FDDZAHB4     1,0000 u   Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=700m 194,91 194,91

Materials ................................................................. 776,87

Altres...................................................................... 405,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.182,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

2DB1C025     u   Pou D=100cm,h=2,8m,solera llamb.sob/llit form. HM-20/P/20/I g=15

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,2x 1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix  14 cm de
maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mix t 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i
graó per a pou de registre

FDB37460     1,0000 u   Solera llamb.sob/llit form. HM-20/P/20/I g=15cm,planta 1,2x 1,2m 115,11 115,11

FDD1A529     2,8000 m   Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5 217,58 609,22

FDDZ51D9     10,0000 u   Graó p/pou reg.ferro colat nod.200x 200x 200mm,1,7kg,col.1:0,5:4  15,17 151,70

FDDZAHB4     1,0000 u   Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=700m 194,91 194,91

Materials ................................................................. 656,01

Altres...................................................................... 414,91

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.070,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL SETANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

FD5J4F08     u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-

Caix a per a embornal de 70x 30x 85 cm, amb parets de 10 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
10 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000     1,0500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 20,60

A0140000     1,0500 h   Manobre                                                         17,34 18,21

B064300C     0,2490 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          61,04 15,20

B0DF6F0A     1,0000 u   Motlle metàl·lic p/encof.caix .emborn. 70x 30x 85cm,150 usos       1,28 1,28

B0DZA000     0,5600 l   Desencofrant                                                    2,51 1,41

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    38,81 0,58

Materials ................................................................. 38,81

Altres...................................................................... 18,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 57,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

FD5Z6HC4     u   Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.600x350x80mm,C250,sup.a

Bastiment i reix a de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x 350x 80 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

A012N000     0,4200 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 8,24

A0140000     0,4200 h   Manobre                                                         17,34 7,28

B0710250     0,0400 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      31,24 1,25

BD5Z6HC0     1,0000 u   Bast.+reix a,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.,600x 350x 80mm,C250,sup. 36,06 36,06

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    15,52 0,23

Materials ................................................................. 15,52

Altres...................................................................... 37,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 53,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

FD7JL146     m   Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Clav eguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 400 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012M000     0,2800 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 5,68

A013M000     0,2800 h   Ajudant muntador                                                18,28 5,12

BD7JL140     1,0000 m   Tub intern.llisa/ex tern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=400mm,SN 13,89 13,89

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    10,80 0,16

Materials ................................................................. 10,80

Altres...................................................................... 14,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,85

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

GD7JJ146     m   Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Clav eguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012M000     0,1900 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 3,85

A013M000     0,1900 h   Ajudant muntador                                                18,28 3,47

BD7JJ140     1,0000 m   Tub intern.llisa/ex tern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=315mm,SN 8,49 8,49

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    7,32 0,11

Materials ................................................................. 7,32

Altres...................................................................... 8,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 15,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

GD7JE186     m   Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Clav eguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex terna corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal ex terior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012M000     0,1300 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 2,64

A013M000     0,1300 h   Ajudant muntador                                                18,28 2,38

BD7JE180     1,0000 m   Tub intern.llisa/ex tern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=200mm,SN 3,91 3,91

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,02 0,08

Materials ................................................................. 5,02

Altres...................................................................... 3,99

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

E3D11A53_01  u   Daus de formigó en massa                                        

Ex ecució de daus de formigó en massa de 40x 40x 40cm aprox imadament, per les connex ions entre els tubs.

A0121000     0,2000 h   Oficial 1a                                                      19,62 3,92

A0140000     0,2000 h   Manobre                                                         17,34 3,47

A0150000     0,2000 h   Manobre especialista                                            17,86 3,57

B0111000     0,0100 m3  Aigua                                                           1,63 0,02

B0511601     0,0200 t   Ciment pòrtland CEM I 42,5R,sacs                                112,90 2,26

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    10,96 0,16

Materials ................................................................. 10,96

Altres...................................................................... 2,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 13,40

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C07 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                      
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    
07.01.01     u   Modificacions segons companyia                                  

Actuacions a realitzar segons l'estudi tècnic a realitzar per FECSA-ENDESA. (El preu base de la partida es troba
sense Benefici industrial i sense Despesses generals, -19%)
El pressupost inclou la legalització, els permisos oficials i particulars, tases de residus i la confecció dels planols
as buit.

FG22RJ1K     m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.          

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

A012H000     0,0330 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 0,67

A013H000     0,0200 h   Ajudant electricista                                            18,26 0,37

BG22RJ10     1,0000 m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,p/canal.soterrada 1,87 1,87

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,04 0,02

Materials ................................................................. 1,04

Altres...................................................................... 1,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

FG3154G4     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x240/120mm2,col.tub                

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tetrapolar, de sec-
ció 3 x  240/ 150mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baix a emissió fums, col·locat en tub

A012H000     0,1500 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 3,04

A013H000     0,1500 h   Ajudant electricista                                            18,26 2,74

BG3154G0     1,0000 m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x 240/150mm2                        92,51 92,51

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,78 0,09

Materials ................................................................. 5,78

Altres...................................................................... 92,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 98,38

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

FGF35C32     u   Pal fusta h=10m,6,7kN punta,3cables,encast.terra                

Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat encastat a terra

A012H000     1,1600 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 23,52

A013H000     1,1600 h   Ajudant electricista                                            18,26 21,18

BGF35C30     1,0000 u   Pal fusta h=10m,6,7kN punta,3cables                             73,76 73,76

BGWF3000     1,0000 u   P.p.accessoris p/pals fusta                                     30,40 30,40

C13161C0     0,3330 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+barrina D=15-61cm          48,96 16,30

C1503000     1,0000 h   Camió grua                                                      45,42 45,42

C1504R00     1,1600 h   Camió cistella h=10m                                            39,64 45,98

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    44,70 0,67

Materials ................................................................. 44,70

Altres...................................................................... 212,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 257,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

FGJ14112     u   Edifici prefabricat (monobloc),superfície,24kV,1 trafo,2 portes,

Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de superfície i maniobra in-
terior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 v ianants i 1 transformador), amb enllumenat connectat i gov ernat
des del quadre de BT, v entilació natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència màx ima

A012H000     8,0000 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 162,24

A013H000     24,0000 h   Ajudant electricista                                            18,26 438,24

BGJ14112     1,0000 u   Edifici prefabricat (monobloc),superfície,24kV,1 trafo,2 portes 11.110,00 11.110,00

C150G800     4,0000 h   Grua autopropulsada 12t                                         49,86 199,44

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    600,48 9,01

Materials ................................................................. 11.710,48

Altres...................................................................... 208,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 11.918,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE MIL NOU-CENTS DIVUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

FGG111A0     u   Trafo MT/BT,oli,630 kVA,24kV,20 kV/420 V,50 Hz,Dyn 11,col·locat 

Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli
d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida
de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connex ió Dy n 11, regu-
lació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o ex terior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense ten-
sió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de serv ei, col·locat

A012H000     4,0000 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 81,12

A013H000     4,0000 h   Ajudant electricista                                            18,26 73,04

BGG111A0     1,0000 u   Trafo MT/BT,oli,630 kVA,24kV,20 kV/420 V,50 Hz,Dy n 11           8.915,00 8.915,00

C150G800     2,0000 h   Grua autopropulsada 12t                                         49,86 99,72

A%AUX00250   2,5000 %   Medis aux iliares                                                154,16 3,85

Materials ................................................................. 9.069,16

Altres...................................................................... 103,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 9.172,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU MIL CENT SETANTA-DOS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

FDK26257     u   Pericó regist.form.pref.sense fons,30x30x33 cm,p/inst.serveis,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x 30x 33 cm, per a instal·lacions de serv eis, col·locat so-
bre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cav ació

A012N000     0,4500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 8,83

A0140000     0,9000 h   Manobre                                                         17,34 15,61

B064500B     0,0375 m3  Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment                          59,49 2,23

BDK21435     1,0000 u   Pericó regist.form.pref.sense fons,30x 30x 33 cm,p/inst.serv eis   15,52 15,52

C1503000     0,1660 h   Camió grua                                                      45,42 7,54

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    24,44 0,37

Materials ................................................................. 24,44

Altres...................................................................... 25,66

TOTAL PARTIDA..................................................... 50,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb DEU CÈNTIMS

FDGZU010     m   Banda plàstic senyalització                                     

Banda contínua de plàstic de color groc, de fins 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre
de la canonada, per a malla seny alitzadora.

A013M000     0,0100 h   Ajudant muntador                                                18,28 0,18

BDGZU010     1,0200 m   Banda cont.plàstic,color,30cm                                   0,11 0,11

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,18 0,00

Materials ................................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

FG11EH82     u   Caixa de distribució urbana                                     

Caix a general de protecció de polièster reforçat amb fibra de v idre i  caix a de seccionament, en format modular ,
de 400 A, segons esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , inclosa base portafusibles trifàsica
(sense fusibles), neutre seccionable, borns de connex ió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

A012H000     2,5000 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 50,70

A013H000     2,5000 h   Ajudant electricista                                            18,26 45,65

C120301      2,0000 u   CDU                                                             312,13 624,26

BGW11000     2,0000 u   P.p.accessoris caix a gral.protecció                             12,00 24,00

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    96,35 1,45

Materials ................................................................. 96,35

Altres...................................................................... 649,71

TOTAL PARTIDA..................................................... 746,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C08 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT                                     
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    
GDK256F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,s

Pericó de 38x 38x 55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x 140x 100 mm, sobre llit de sorra

A012N000     1,1000 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 21,58

A0140000     1,1000 h   Manobre                                                         17,34 19,07

B0310500     0,0130 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  16,71 0,22

B064300C     0,1900 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          61,04 11,60

B0DF7G0A     1,0000 u   Motlle metàl·lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150 usos     1,04 1,04

B0F1D2A1     10,4800 u   Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,18 1,89

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    40,65 0,61

Materials ................................................................. 40,65

Altres...................................................................... 15,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb UN CÈNTIMS

GDKZ3154     u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serv eis, de fosa grisa de 420x 420x 40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000     0,3150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 6,18

A0140000     0,3150 h   Manobre                                                         17,34 5,46

B0710150     0,0040 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        34,14 0,14

BDKZ3150     1,0000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa 420x 420x 40mm,25kg      20,22 20,22

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    11,64 0,17

Materials ................................................................. 11,64

Altres...................................................................... 20,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS

GDK2A6F3     u   Pericó 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,

Pericó de 57x 57x 125 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x 140x 100 mm, sobre llit de sorra

A012N000     1,2500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 24,53

A0140000     1,2500 h   Manobre                                                         17,34 21,68

B0310500     0,0270 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  16,71 0,45

B064300C     0,5900 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          61,04 36,01

B0DF8H0A     1,0000 u   Motlle metàl·lic p/encof.pericó reg. 57x 57x 125cm,150 usos       1,49 1,49

B0F1D2A1     17,1400 u   Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,18 3,09

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    46,21 0,69

Materials ................................................................. 46,21

Altres...................................................................... 41,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 87,94

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

GDKZ3174     u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serv eis, de fosa grisa de 620x 620x 50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000     0,4050 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 7,95

A0140000     0,4050 h   Manobre                                                         17,34 7,02

B0710150     0,0060 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        34,14 0,20

BDKZ3170     1,0000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa 620x 620x 50mm,52kg      48,12 48,12

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    14,97 0,22

Materials ................................................................. 14,97

Altres...................................................................... 48,54

TOTAL PARTIDA..................................................... 63,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

GG319554     m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x  6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

A012H000     0,0400 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 0,81

A013H000     0,0400 h   Ajudant electricista                                            18,26 0,73

BG319550     1,0000 m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x 6mm2                                     2,50 2,50

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,54 0,02

Materials ................................................................. 1,54

Altres...................................................................... 2,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SIS CÈNTIMS

FG22RJ1K     m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.          

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada

A012H000     0,0330 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 0,67

A013H000     0,0200 h   Ajudant electricista                                            18,26 0,37

BG22RJ10     1,0000 m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,p/canal.soterrada 1,87 1,87

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    1,04 0,02

Materials ................................................................. 1,04

Altres...................................................................... 1,89

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

GGD1322E     u   Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.

Piqueta de connex ió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix , de 2000 mm llargària de 14,6 mm
de diàmetre, clav ada a terra

A012H000     0,2480 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 5,03

A013H000     0,2480 h   Ajudant electricista                                            18,26 4,53

BGD13220     1,0000 u   Piqueta connex .terra acer,long.=2000mm,D=14,6mm,300µm           15,23 15,23

BGYD1000     1,0000 u   P.p.elem.especials p/piqu.connex .terr.                          4,12 4,12

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,56 0,14

Materials ................................................................. 9,56

Altres...................................................................... 19,49

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,05

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS

GG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat superficialment

A012H000     0,1000 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 2,03

A013H000     0,1500 h   Ajudant electricista                                            18,26 2,74

BG380900     1,0000 m   Conductor Cu nu,1x 35mm2                                         1,29 1,29

BGW38000     1,0000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,33 0,33

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,77 0,07

Materials ................................................................. 4,77

Altres...................................................................... 1,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 6,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EG51UD01     u   Equip comptatge trifàsic digital multifució,In=<63 A. Col.locat 

A012H000     1,0000 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 20,28

A013H000     1,0000 h   Ajudant electricista                                            18,26 18,26

BG51UD01     1,0000 u   Equip comptatge trifàsic digital multifució,In=<63 A            551,76 551,76

BGW1N000     1,0000 u   P.p.accessoris p/centralitz.compt.                              22,53 22,53

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    38,54 0,58

Materials ................................................................. 590,30

Altres...................................................................... 23,11

TOTAL PARTIDA..................................................... 613,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRETZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

FHT11142     u   Fotocontrol,sensibilitat 2-150lux,preu alt,230V,fix.paret       

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux  de sensibilitat, de preu alt, per a 230
V de tensió i fix at a la paret

A012H000     0,2500 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 5,07

A013H000     0,2500 h   Ajudant electricista                                            18,26 4,57

BHT11140     1,0000 u   Fotocontrol,sensibilitat 2-150lux ,preu alt,230V                 48,20 48,20

BHWT1000     1,0000 u   P.p.accessoris p/fotocontrols                                   10,00 10,00

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    9,64 0,14

Materials ................................................................. 9,64

Altres...................................................................... 58,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 67,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

FHGAU104     u   Quadre comandament enllumenat, tipus estàndard, 4 sortides, P=<4

Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard, sense caix a seccionadora i amb CGP
segons normes company ia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials rearmables, de doble niv ell,
amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a serv eis del quadre i sortida monofàsica per a
reg, s'inclou bancada d'acer inox idable de 300 mm d'alçària i tot el petit material aux iliar necessari de connex ió i
muntatge. Proteccions per una potència contractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobre-
tensions permanents, il·luminació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, instal·lat

A012H000     4,0000 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 81,12

A013H000     4,0000 h   Ajudant electricista                                            18,26 73,04

BHGAU104     1,0000 u   Quadre comandament enllumenat, tipus estàndard, 4 sortides, P=<4 7.227,75 7.227,75

BHGWU001     1,0000 u   Petit mat.aux .connex ió+muntatge p/armaris prot.,control enllum.p 94,16 94,16

A%AUX00250   2,5000 %   Medis aux iliares                                                154,16 3,85

Materials ................................................................. 7.476,07

Altres...................................................................... 3,85

TOTAL PARTIDA..................................................... 7.479,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET MIL QUATRE-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

C08.01       u   Llumenera Projector Milan M LED 120W Asimètric MN 4000K         

Llumenera Llumenera Projector Milan M LED 120W Asimètric MN 4000K asimètrica per a zona v erda, amb difusor
tipus Projector Milan M Led 120W, amb Conjunt troncocònica 8m Columna + perns i creueta galv anitzada per a
dos/quatre projectors 1000/2000mm.
Segons documentació gràfica.

A012H000     0,3500 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 7,10

A013H000     0,3500 h   Ajudant electricista                                            18,26 6,39

C08.01.01    5,0000 u   Conjunt troncocònica 8m Columna + perns                         307,80 1.539,00

C08.01.02    12,0000 u   Projector Milan M Led 120W                                      345,06 4.140,72

C08.01.03    1,0000 u   Creueta galv anitzada per quatre Projectors 2000mm               144,18 144,18

C08.01.04    4,0000 u   Creueta galv anitzada per dos Projectors 1000mm                  84,24 336,96

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,49 0,20

Materials ................................................................. 13,49

Altres...................................................................... 6.161,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 6.174,55

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS MIL CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

C08.02       u   Lluminària Neovilla Alu regulada + columna Cartuja de 3500mm    

Lluminària Neov illa Alu regulada a 30W òptica A3 3000K. Inclou driv e programable i SPD 10kV/20kA amb conjunt
de columna Cartuja de 3500mm, acabat color negre. Inclou perns i plantilla.
Segons documentació gràfica.

A012H000     0,3500 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 7,10

A013H000     0,3500 h   Ajudant electricista                                            18,26 6,39

C08.02.01    23,0000 u   Lluminària Neov illa Alu regulada a 30W òptica A3 3000K. Inclou d 378,00 8.694,00

C08.02.03    23,0000 u   Conjunt de columna Cartuja de 3500mm, acabat color negre. Inclou 489,00 11.247,00

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    13,49 0,20

Materials ................................................................. 13,49

Altres...................................................................... 19.941,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 19.954,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU
CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C09 INSTAL·LACIONS D'AIGUA                                          
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    
FDK254F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=10cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra   

Pericó de 38x 38x 55 cm, amb parets de 10 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra

A012N000     1,0000 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 19,62

A0140000     1,0000 h   Manobre                                                         17,34 17,34

B0310500     0,0120 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  16,71 0,20

B064300C     0,1200 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          61,04 7,32

B0DF7G0A     1,0000 u   Motlle metàl·lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150 usos     1,04 1,04

B0F1D2A1     7,6200 u   Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,18 1,37

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    36,96 0,55

Materials ................................................................. 36,96

Altres...................................................................... 10,48

TOTAL PARTIDA..................................................... 47,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

FDKZH9C4     u   Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serv eis, recolzada, pas lliure de 400x 400 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

A012N000     0,3500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 6,87

A0140000     0,3500 h   Manobre                                                         17,34 6,07

B0710150     0,0030 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        34,14 0,10

BDKZH9C0     1,0000 u   Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv .,recolzada,pas 44,79 44,79

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    12,94 0,19

Materials ................................................................. 12,94

Altres...................................................................... 45,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 58,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS

EFB16455     m   Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

A012M000     0,1600 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 3,24

A013M000     0,1600 h   Ajudant muntador                                                18,28 2,92

BFB16400     1,0000 m   Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2   0,48 0,48

BFWB1605     0,3000 u   Accessori p/tubs PEAD DN=32mm, plàst.,p/connec.pressió          4,88 1,46

BFYB1605     1,0000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=32mm,p/connec.pressió               0,02 0,02

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,16 0,09

Materials ................................................................. 6,16

Altres...................................................................... 2,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

FM213628     u   Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.                  

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre de connex ió a
la canonada, muntat a l'ex terior

A012M000     3,0000 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 60,84

A013M000     3,0000 h   Ajudant muntador                                                18,28 54,84

BM213620     1,0000 u   Hidrant soterr.pericó reg.,1x 100mm,connex .D=4"                  368,02 368,02

BMY21000     1,0000 u   P.p.elements especials p/hidrants                               1,80 1,80

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    115,68 1,74

Materials ................................................................. 115,68

Altres...................................................................... 371,56

TOTAL PARTIDA..................................................... 487,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

FJS1U040     u   Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connex ió tipus Barcelona de 45 mm de
diàmetre, pericó i tapa de fosa i v àlv ula de tancament amb junt EPDM, rev estida amb pintura epox i i amb petit ma-
terial metàl·lic per a connex ió amb la canonada, instal·lada

A012M000     1,0000 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 20,28

A013M000     0,5000 h   Ajudant muntador                                                18,28 9,14

BJS1U040     1,0000 u   Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex .tipus
Barcelona,pericó+tapa

145,21 145,21

BJS1UZ10     1,0000 u   Petit mat.metàl.p/connex ió canonada                             30,00 30,00

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    29,42 0,44

Materials ................................................................. 204,63

Altres...................................................................... 0,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 205,07

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

FQ31C110     u   Font quadrada acer,16x16cm,h=100cm,1aixeta,reixa davant.,anc.dau

Font per a ex teriors d'acer, amb protecció antiox idant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de
16x 16 cm i 100 cm d'alçària de mides aprox imades, amb aix eta temporitzada i reix a de desguàs dav antera, anco-
rada amb dau de formigó

A0121000     4,0000 h   Oficial 1a                                                      19,62 78,48

A0140000     4,0000 h   Manobre                                                         17,34 69,36

BQ31C110     1,0000 u   Font quadrada acer,16x 16cm,h=100cm,1aix eta,reix a dav ant.        300,00 300,00

BQ3Z1300     1,0000                                                                     0,00 0,00

D060M0B2     0,1000                                                                     0,00 0,00

A%AUX00250   2,5000 %   Medis aux iliares                                                147,84 3,70

Materials ................................................................. 447,84

Altres...................................................................... 3,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 451,54

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

26 d'abril de 2022  Pàgina 27

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C10 INSTAL·LACIONS DE TELÈFON                                       
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    
GDG3U040     m   Canalització xarxa nova 4 tubs PVC rig 63 mm telefonia          

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix  1,2 mm de
PVC rígid i dau de recobriment de 30X28 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000     0,1600 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 3,14

A0140000     0,1600 h   Manobre                                                         17,34 2,77

B064300C     0,0720 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          61,04 4,39

BG21RD10     4,2000 m   Tub rígid
PVC,DN=63mm,impacte=6J,resist.compress.=250N,g=1,2mm  

1,80 7,56

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    5,91 0,09

Materials ................................................................. 5,91

Altres...................................................................... 12,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

GDG3U030     m   Canalització escomesa 2 tubs PVC rig 63 mm telefonia            

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix  1,2 mm de
PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

A012N000     0,1200 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 2,35

A0140000     0,1200 h   Manobre                                                         17,34 2,08

B064300C     0,0510 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          61,04 3,11

BG21RD10     2,1000 m   Tub rígid
PVC,DN=63mm,impacte=6J,resist.compress.=250N,g=1,2mm  

1,80 3,78

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    4,43 0,07

Materials ................................................................. 4,43

Altres...................................................................... 6,96

TOTAL PARTIDA..................................................... 11,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

GDK26E17     u   Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.HF-II,p/inst.telefon.,s/solera

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cav ació

A012N000     0,3500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 6,87

A0140000     0,7000 h   Manobre                                                         17,34 12,14

B064500B     0,1680 m3  Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment                          59,49 9,99

BDK218ZJ     1,0000 u   Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.HF-II,p/inst.telefon.         492,10 492,10

C1503000     0,1670 h   Camió grua                                                      45,42 7,59

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    19,01 0,29

Materials ................................................................. 19,01

Altres...................................................................... 509,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 528,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

GDK26J17     u   Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.,s/solera

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·locat sobre solera
de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateix a ex cav ació

A012N000     0,2750 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 5,40

A0140000     0,5000 h   Manobre                                                         17,34 8,67

B064500B     0,5600 m3  Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment                          59,49 33,31

BDK218ZP     1,0000 u   Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.         164,35 164,35

C1503000     0,1670 h   Camió grua                                                      45,42 7,59

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    14,07 0,21

Materials ................................................................. 14,07

Altres...................................................................... 205,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 219,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DINOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

FGF35C42     u   Pal fusta h=10m,6,7kN punta,4cables,encast.terra                

Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 4 cables i col·locat encastat a terra

A012H000     1,2300 h   Oficial 1a electricista                                         20,28 24,94

A013H000     1,2300 h   Ajudant electricista                                            18,26 22,46

BGF35C40     1,0000 u   Pal fusta h=10m,6,7kN punta,4cables                             77,93 77,93

BGWF3000     1,0000 u   P.p.accessoris p/pals fusta                                     30,40 30,40

C13161C0     0,3330 h   Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t,+barrina D=15-61cm          48,96 16,30

C1503000     1,0000 h   Camió grua                                                      45,42 45,42

C1504R00     1,2300 h   Camió cistella h=10m                                            39,64 48,76

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    47,40 0,71

Materials ................................................................. 47,40

Altres...................................................................... 219,52

TOTAL PARTIDA..................................................... 266,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

GDK26J001    u   Adaptació de la instal·lació segons companyia                   

FDGZU010     m   Banda plàstic senyalització                                     

Banda contínua de plàstic de color groc, de fins 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre
de la canonada, per a malla seny alitzadora.

A013M000     0,0100 h   Ajudant muntador                                                18,28 0,18

BDGZU010     1,0200 m   Banda cont.plàstic,color,30cm                                   0,11 0,11

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    0,18 0,00

Materials ................................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C11 INSTAL·LACIONS DE GAS                                           
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    
FFB16655     m   Tub PE 100,DN=32mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

A012M000     0,1600 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 3,24

A013M000     0,1600 h   Ajudant muntador                                                18,28 2,92

BFB16600     1,0000 m   Tub PE 100,DN=32mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2   0,58 0,58

BFWB1605     0,3000 u   Accessori p/tubs PEAD DN=32mm, plàst.,p/connec.pressió          4,88 1,46

BFYB1605     1,0000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=32mm,p/connec.pressió               0,02 0,02

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    6,16 0,09

Materials ................................................................. 6,16

Altres...................................................................... 2,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

FFB1C625     m   Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,d

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la ra-
sa

A012M000     0,2900 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 5,88

A013M000     0,2900 h   Ajudant muntador                                                18,28 5,30

BFB1C600     1,0000 m   Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2   4,56 4,56

BFWB1C62     0,3000 u   Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst.,16bar,p/soldar            42,24 12,67

BFYB1C62     1,0000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,16bar,p/soldar                 0,69 0,69

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    11,18 0,17

Materials ................................................................. 11,18

Altres...................................................................... 18,09

TOTAL PARTIDA..................................................... 29,27

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

GDK256F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,s

Pericó de 38x 38x 55 cm, amb parets de 15 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de
290x 140x 100 mm, sobre llit de sorra

A012N000     1,1000 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 21,58

A0140000     1,1000 h   Manobre                                                         17,34 19,07

B0310500     0,0130 t   Sorra 0-3,5 mm                                                  16,71 0,22

B064300C     0,1900 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          61,04 11,60

B0DF7G0A     1,0000 u   Motlle metàl·lic p/encof.pericó enllum. 38x 38x 55cm,150 usos     1,04 1,04

B0F1D2A1     10,4800 u   Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,18 1,89

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    40,65 0,61

Materials ................................................................. 40,65

Altres...................................................................... 15,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 56,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb UN CÈNTIMS

GDKZ3154     u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serv eis, de fosa grisa de 420x 420x 40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000     0,3150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       19,62 6,18

A0140000     0,3150 h   Manobre                                                         17,34 5,46

B0710150     0,0040 t   Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2                        34,14 0,14

BDKZ3150     1,0000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa 420x 420x 40mm,25kg      20,22 20,22

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    11,64 0,17

Materials ................................................................. 11,64

Altres...................................................................... 20,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,17

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C12 MOBILIARI URBÀ                                                  
FQ22PC40     u   Paperera peu cap.=40l,plàstic reciclat,col.fix.mec.             

Paperera de peu de 40 l de capacitat, amb cubeta de perfils de plàstic reciclat i tres suports, col·locada amb fix a-
cions mecàniques

A0121000     0,2800 h   Oficial 1a                                                      19,62 5,49

A0140000     0,2800 h   Manobre                                                         17,34 4,86

BQ22PC40     1,0000 u   Paperera peu cap.=40l,plàstic reciclat                          116,00 116,00

A%AUX001     1,5000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                                    10,35 0,16

Materials ................................................................. 126,35

Altres...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 126,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

FQ13M296     u   Banc llosa form.arm.perf.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.form.

Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat amb la base po-
lida, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó, col·locat recolzat sobre el pav iment

A0121000     0,5300 h   Oficial 1a                                                      19,62 10,40

A0140000     0,5300 h   Manobre                                                         17,34 9,19

BQ13M296     1,0000 u   Banc llosa form.arm.perf.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.form. 752,00 752,00

C1503300     0,5300 h   Camió grua 3t                                                   43,03 22,81

A%AUX00250   2,5000 %   Medis aux iliares                                                19,59 0,49

Materials ................................................................. 771,59

Altres...................................................................... 23,30

TOTAL PARTIDA..................................................... 794,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

FQZ5U111     u   Aparcament bicic. indiv. tub acer galv.d:48mm,U75x75 cm,encastat

Aparcament de bicicletes indiv idual, de tub d'acer galv anitzat de 48x 1,5 mm de diàmetre, en forma d'U inv ertida,
de 75 cm d'alçada sobre el pav iment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embellidores i 75 cm d'amplada,
col·locat encastat al pav iment

A012M000     0,3000 h   Oficial 1a muntador                                             20,28 6,08

A013M000     0,3000 h   Ajudant muntador                                                18,28 5,48

B0714000     4,0000 kg  Morter sintètic epox  res.epox i                                  2,47 9,88

BQZ5U111     1,0000 u   Aparcament bicic. indiv . tub acer galv .d:48mm,U75x 75 cm,p/encast 45,00 45,00

A%AUX00250   2,5000 %   Medis aux iliares                                                11,56 0,29

Materials ................................................................. 56,56

Altres...................................................................... 10,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 66,73

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SIS EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C13 SEGURETAT I SALUT                                               
12.01            INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                              

Conjunt d'instal·lacions prov isionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativ a v igent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, man-
teniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereix i i demolició o retirada.

HQU1H110     12,0000 mes Llog. cabina inodor químic,1,05x 1,05m,1 inodor quím.+1 lav abo,+m 135,43 1.625,16

HQU1D190     12,0000 mes Llog.mòd.pref.v estidors 8x 2,4m                                  71,25 855,00

HQUZM000     80,0000 h   Mà obra,neteja+conserv ació instal·lacions                       20,21 1.616,80

Materials ................................................................. 1.592,80

Altres...................................................................... 2.504,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 4.096,96

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE MIL NORANTA-SIS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

12.02            SENYALITZACIONS                                                 

Conjunt d'elements d'abalisament i seny alització prov isional d'obres, necessaris per al compliment de la normativ a
v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot manteniment en condicions segures durant tot el perío-
de de temps que es requereix i, reparació o reposició, canv i de posició i transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.

HBB11131     10,0000 u   Placa pintura reflectant triangular costat=135cm,fix .mec.+desmun 135,75 1.357,50

HBB21A61     10,0000 u   Placa pintura reflectant 95x 195cm,p/seny al.tràn.,fix .mec.+desmun 244,43 2.444,30

HBBA1511     10,0000 u   Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x 33cm,fix .mec.+desmunt. 18,51 185,10

HBBAF000     10,0000 u   Seny al adv ert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell 475,18 4.751,80

HBBZA0A1     14,0000 u   Bastidor acer galv .,mòbil+desmuntatge                           16,06 224,84

HBA1J211     500,0000 m   Marca v ial long.contínua T-NR, 40cm, pint.acrílica, polv oritzaci 1,54 770,00

HBC12900     60,0000 u   Con de plàstic reflector h=90cm                                 30,22 1.813,20

HBC1B001     500,0000 m   Cinta balisament adh.refl.v ermell/blanc,desmuntatge inclòs      1,21 605,00

HBC1KJ00     200,0000 m   Tanca mòbil metàl.,llarg.=2.5m,h=1m,desm.                       5,57 1.114,00

HBC1GFJ1     24,2500 u   Llumenera làmpada intermitent ambre,bat.12V,desmunt.inclòs      27,00 654,75

HBBJ1002     2,0000 u   Semàfors autònoms portàtils+bateria,instal.+desmunt.            2.512,95 5.025,90

Materials ................................................................. 2.078,55

Altres...................................................................... 16.867,84

TOTAL PARTIDA..................................................... 18.946,39

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

12.03            PROTECCIONS PERSONALS                                           

Conjunt d'equips de protecció indiv idual (per al cos en general) necessaris per al compliment de la normativ a v i-
gent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

H141300F     12,0000 u   Casc seguretat, protec.p/indústria,tipus escalador s/v isera     21,94 263,28

H1421110     12,0000 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ .,v isor transp.c/entelam.       5,95 71,40

H1433115     12,0000 u   Protector tipus orellera,acoplable casc seguretat               14,90 178,80

H1446004     12,0000 u   Semimàscara,protecció filtrant c/part.                          12,53 150,36

H1451110     12,0000 u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         1,57 18,84

H1462242     12,0000 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis 25,89 310,68

H1483344     12,0000 u   Pantalons treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),gr 10,70 128,40

H1489790     12,0000 u   Jaqueta treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc 12,76 153,12

H1484110     12,0000 u   Samarreta treball,cotó                                          2,61 31,32

H1485800     12,0000 u   Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.                15,07 180,84

H1487500     12,0000 u   Impermeable tip.enginy .,p/treballs construcció,jaq.+cap.+pant.,n 5,86 70,32

Altres...................................................................... 1.557,36

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.557,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

12.04            PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiv a, necessaris per al compliment de la normativ a v igent en matèria de
Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor

HQUA2100     4,0000 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             100,43 401,72

H152HAK1     10,8000 m   Passadís protecció a=2.5m,h=3m,metàl·lic,fusta,laterals,desm.   140,68 1.519,34

Materials ................................................................. 1.181,63

Altres...................................................................... 739,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 1.921,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS amb SIS CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C14 CONTROL DE QUALITAT                                             
SUBCAPITOL C1601 CONTROL DE MATERIALS                                            
J03D2202     u   Anàlisi granul.tamisatge 1most.sòl                              

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

BV1D2202     1,0000 u   Anàlisi granul.tamisatge 1most.sòl                              31,70 31,70

Altres...................................................................... 31,70

TOTAL PARTIDA..................................................... 31,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

J03D4204     u   Determ.lím.Atterberg 1most.sòl                                  

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103,
UNE 103104

BV1D4204     1,0000 u   Determ.lím.Atterberg 1most.sòl                                  36,13 36,13

Altres...................................................................... 36,13

TOTAL PARTIDA..................................................... 36,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

J03D8208     u   Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl                             

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501

BV1D8208     1,0000 u   Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl                             64,53 64,53

Altres...................................................................... 64,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 64,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

J03DA209     u   Determ.ind.CBR lab.proct.modi. 1most.sòl                        

Determinació de l'índex  CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103502

BV1DA209     1,0000 u   Determ.ind.CBR lab.proct.modi. 1most.sòl                        120,95 120,95

Altres...................................................................... 120,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 120,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

J03DK20K     u   Det.mat.orgànica (H2O oxigen.) 1most.sòl                        

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua ox igenada d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 7368

BV1DK20K     1,0000 u   Det.mat.orgànica (H2O ox igen.) 1most.sòl                        32,37 32,37

Altres...................................................................... 32,37

TOTAL PARTIDA..................................................... 32,37

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

J030F60F     u   Determ.equiv.sorra mostra àrids fins                            

Determinació de l'equiv alent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8

BV13F60F     1,0000 u   Determ.equiv .sorra mostra àrids fins                            25,00 25,00

Altres...................................................................... 25,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 25,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS

J030970B     u   Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts                 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids gruix uts, se-
gons la norma UNE-EN 1097-2

BV13970B     1,0000 u   Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruix uts                 92,31 92,31

Altres...................................................................... 92,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 92,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-DOS EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

J030J50K     u   Determ.coef.polim.accel. mostra àrids                           

Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1097-8

BV13J50K     1,0000 u   Determ.coef.polim.accel. mostra àrids                           520,00 520,00

Altres...................................................................... 520,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 520,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VINT EUROS

J0307506     u   Determ.coef.forma mostra àrids                                  

Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-4

BV137506     1,0000 u   Determ.coef.forma mostra àrids                                  58,34 58,34

Altres...................................................................... 58,34

TOTAL PARTIDA..................................................... 58,34

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

J030S50V     u   Adhesiv.lligant bitum.+aigua mostra àrids                       

Determinació de l'adhesiv itat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra d'àrids, segons la norma
NLT 166

BV13S50V     1,0000 u   Adhesiv .lligant bitum.+aigua mostra àrids                       68,62 68,62

Altres...................................................................... 68,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 68,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-VUIT EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

J032H307     u   Determ.coef.friab. mostra sorra p/elab.form.                    

Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar formigons, segons la norma UNE
83115

BV12H307     1,0000 u   Determ.coef.friab. mostra sorra p/elab.form.                    132,92 132,92

Altres...................................................................... 132,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 132,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

J9H1310G     u   Granulometria árid recuperat,1most.mescla bituminosa            

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2

BV2M310G     1,0000 u   Granulometria árid recuperat,1most.mescla bituminosa            38,87 38,87

Altres...................................................................... 38,87

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,87

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

J9H1410A     u   Assaig Marshall,1most.mescla bituminosa                         

Presa, confecció de tres prov etes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34, UNE-EN 12697-6

BV2M410A     1,0000 u   Assaig Marshall,1most.mescla bituminosa                         135,42 135,42

Altres...................................................................... 135,42

TOTAL PARTIDA..................................................... 135,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

J9H1630D     u   Assaig immersió-compressió,1mescla bitum.compactada             

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa com-
pactada, segons la norma NLT 162

BV2M630D     1,0000 u   Assaig immersió-compressió,1mescla bitum.compactada             304,15 304,15

Altres...................................................................... 304,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 304,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES-CENTS QUATRE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

J961D505     u   Extracció+assaig compressió,1testimoni vorada form.             

Ex tracció i assaig a compressió d'un testimoni de v orada de formigó, segons la norma UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12504-1

BV2LD505     2,0000 u   Ex tracció+assaig compressió,1testimoni v orada form.             143,00 286,00

Altres...................................................................... 286,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 286,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS

J9B15202     u   Assaig desgast fregament,1most. llambordí granític              

Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342

BV2L5202     1,0000 u   Assaig desgast fregament,1most. llambordí granític              218,90 218,90

Altres...................................................................... 218,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 218,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DIVUIT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

JFA19C01     u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN<400 mm              

Assaig d'aix afament o de flex ió transv ersal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com a màx im, se-
gons PPTGTAA-74

BV2T9C01     1,0000 u   Assaig flex ió transv ersal 1tub mat.plàst.DN<400 mm              212,64 212,64

Altres...................................................................... 212,64

TOTAL PARTIDA..................................................... 212,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOTZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL C1602 CONTROL D'EXECUCIÓ                                              
J030X50Z-01  u   Determ.estab.humit/sec 5mostra àrids                            

Determinació de l'estabilitat dav ant l'acció de cicles humitat-sequedat d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT
260

BV13X50Z     5,0000 u   Determ.estab.humit/sec mostra àrids                             158,56 792,80

Altres...................................................................... 792,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 792,80

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-DOS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

J03DE20F-01  u   Det.densitat a/balança hidr. 5most.sòl                          

Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica de 5 mostres de sòl, segons la norma UNE
103301

BV1DE20F     5,0000 u   Det.densitat a/balança hidr. 1most.sòl                          18,65 93,25

Altres...................................................................... 93,25

TOTAL PARTIDA..................................................... 93,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

J030X50Z-02  u   Determ.estab.humit/sec 3mostra àrids                            

Determinació de l'estabilitat dav ant l'acció de cicles humitat-sequedat de tres mostres d'àrids, segons la norma NLT
260

BV13X50Z     3,0000 u   Determ.estab.humit/sec mostra àrids                             158,56 475,68

Altres...................................................................... 475,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 475,68

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

J03DE20F-02  u   Det.densitat a/balança hidr. 3most.sòl                          

Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica de 3 mostres de sòl, segons la norma UNE
103301

BV1DE20F     3,0000 u   Det.densitat a/balança hidr. 1most.sòl                          18,65 55,95

Altres...................................................................... 55,95

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

26 d'abril de 2022  Pàgina 36

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


QUADRE DE DESCOMPOSATS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT

J030X50Z-03  u   Determ.estab.humit/sec 4mostra àrids                            

Determinació de l'estabilitat dav ant l'acció de cicles humitat-sequedat de 4 mostres d'àrids, segons la norma NLT
260

BV13X50Z     4,0000 u   Determ.estab.humit/sec mostra àrids                             158,56 634,24

Altres...................................................................... 634,24

TOTAL PARTIDA..................................................... 634,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

J03DE20F-03  u   Det.densitat a/balança hidr. 4most.sòl                          

Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica de 4 mostres de sòl, segons la norma UNE
103301

BV1DE20F     4,0000 u   Det.densitat a/balança hidr. 1most.sòl                          18,65 74,60

Altres...................................................................... 74,60

TOTAL PARTIDA..................................................... 74,60

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

J056230B     u   Determ.cont.aigua,1most.emul.bitum.                             

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1428

BV18230B     1,0000 u   Determ.cont.aigua,1most.emul.bitum.                             53,31 53,31

Altres...................................................................... 53,31

TOTAL PARTIDA..................................................... 53,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

J060A701     u   Mostreig+cura+recapç.+compr.,5prov.cil.15x30cm                  

Mostreig, elaboració de les prov etes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc prov etes cilín-
driques de 15x 30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

BV21A701     1,0000 u   Mostreig+cura+recapç.+compr.,5prov .cil.15x 30cm                  99,28 99,28

Altres...................................................................... 99,28

TOTAL PARTIDA..................................................... 99,28

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-NOU EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

BV21120G     u   Mes.consistencia con Abrams,1most.form.fresc                    

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN
12350-2

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA..................................................... 18,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

JDV7H90F     u   Jornada p/proves finals funcionament xarxa sanejament           

Jornada per a ex ecució de les prov es finals de funcionament d'una x arx a de sanejament amb càmara de color
motoritzada. S'entregarà una cinta de v ideo de tota la x arx a inspeccionada.

BVADH90F     1,0000 u   Jornada p/prov es finals funcionament x arx a sanejament           682,77 682,77

Altres...................................................................... 682,77

TOTAL PARTIDA..................................................... 682,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

JHV19101     u   Jornada execució proves finals servei instal.enllumenat         

Jornada per a ex ecució de les prov es finals de serv ei de la instal·lació d'enllumenat, segons ex igències del Pro-
jecte i del REBT

BVAH9101     1,0000 u   Jornada ex ecució prov es finals serv ei instal.enllumenat         750,00 750,00

Materials ................................................................. 750,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 750,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS
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 AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C01 ACTUACIONES PREVIES, DEMOLICIONS I  ENDERROCS                    

G21R11A5     u   Tala directa arbre 6-10m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport b

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

C/ dels Boix ets 5 5,00

C/ de la Puntaire 16 16,00

C/ Torrent del Gorg 2 2,00

23,00

F21R4090     u   Trituració soca soterrada,perím.60-100cm,tr.+triturador soca    

Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

C/ dels Boix ets 5 5,00

C/ de la Puntaire 16 16,00

C/ Torrent del Gorg 2 2,00

23,00

F22113L2     m2  Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

C/ dels boix ets 1 117,70 8,20 0,25 241,29

C/del puntaire 1 225,50 4,00 225,50

1 108,00 4,00 0,25 108,00

C/ Torrent del Gorg 1 425,00 4,00 0,25 425,00

C/ de la Coma de Bo 1 94,00 3,00 0,25 70,50

1.070,29

G2191306     m   Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.        

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

C/ De la Puntaire cantonada amb C/
del Xaloc

1 17,40 17,40

C/ del Xaloc cantonada amb C/
Torrent del Gorg

1 11,30 11,30

C/ Torrent del Gorg 2 2,60 5,20

33,90

G2194XG5     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.>2m,retro.+mart.tr

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C/ Torrent del Gorg 1 445,70 445,70

445,70

K219KBC0     m   Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm                         

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

C/. Torrent del Gorg 2 5,00 10,00

1 90,00 90,00

Gas 4 7,00 28,00

Aigua 2 7,00 14,00

Sanejament 2 7,00 14,00

C/. Xaloc

Gas 4 7,00 28,00

Aigua 2 7,00 14,00

Sanejament 2 7,00 14,00

C/. Boix et

Gas 4 7,00 28,00

Aigua 2 7,00 14,00

Sanejament 2 7,00 14,00

Coma de Bo

Gas 4 7,00 28,00

19 d'abril de 2022  Pàgina 1

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


 AMIDAMENTS
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Aigua 2 7,00 14,00

Sanejament 2 7,00 14,00

324,00

G2194AL5     m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C/ Torrent del Gorg 1 543,80 543,80

543,80

M219UF41     m2  Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm),grans exten.                 

Fresatge mecànic de pav iments asfàltics per cada cm de gruix , amb un gruix  de 0 a 4 cm i a tot el
pav iment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i rei-
xes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

C/de la Coma de Bo 1 8,80 3,50 30,80

C/del puntaire 1 8,80 3,50 30,80

61,60

K219KFC0     m   Tall paviment form. h>=15cm                                     

Tall en pav iment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

C/. Torrent del Gorg 2 5,00 10,00

1 90,00 90,00

Cantonada C/Puntaire/Xaloc 1 12,00 12,00

112,00

F2193A06     m   Demol.rigola form.,martell trenc. carreg.mec.s/camió            

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecà-
nica sobre camió

C/ De la Puntaire cantonada amb C/
del Xaloc

1 17,40 17,40

C/ del Xaloc cantonada amb C/
Torrent del Gorg

1 11,30 11,30

C/ Torrent del Gorg 1 94,20 94,20

C/ Torrent del Gorg cantonada amb C/
del Boix ets

1 34,80 34,80

157,70

F2193J05     m   Demol.rigola panot.sob/form.,compres. carreg.mec.s/camió        

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

C/ del Xaloc amb C/ de la Puntaire 1 7,80 7,80

C/del Xaloc amb C/Torrent del Gorg 1 5,40 5,40

13,20

F21H1453     u   Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=4m,enderroc fonament form.

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'al-
çària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexca-
vadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conte-
nidor.

Cami del Puntaire (Pal de fusta i
luminaria)

3 3,00

Cami del Puntaire (Pal de fusta, No
Mastil i luminaria)

1 1,00

Cami dels boix ets (Pal de fusta, mástil
i projector )

3 3,00

7,00

F21QQA01     u   Retirada pal de fusta form.,enderr.daus form.,càrrega man/mec.  

Retirada de pal de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Elèctric 8 8,00

Telèfon 9 9,00

17,00

GGF24H41.01  u   Retirada Pal form.arm.h=9m,8kN punta,4cables,munt.dau form.     

Retirada de pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 8 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat
amb dau de formigó

Pal formigó 1 1,00

1,00

C-01.01      u   Suport provisional per a escomeses aèries                       

Suport prov isional per a escomeses aèries durant el transcurs de les obres.

Prev isió elèctrica 3 3,00

Prev isió telefonia 3 3,00

6,00

GGF24H41     u   Pal form.arm.h=9m,8kN punta,4cables,munt.dau form.              

Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 8 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat amb dau de
formigó

Prov isional 1 1,00

1,00

F21DJU02_01  u   Demolició.arqueta                                               

Demolició d'arqueta de fins a 100 cm de diàmetre, de parets de fins a 30 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.

Prev isió arquetes 3 3,00

3,00

G21D5QQA     m   Demol.cuneta triangular form.,ampl.<=100cm,paret 15cm,compressor

Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de
gruix , amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió

Coma de Bo 1 88,80 88,80

88,80

C-01.02      m   Arrencada de serveis soterrats                                  

Arrencada de serveis soterrats, a una profunditat <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor

GAS 2 74,00 148,00

148,00

C-01.03      Pa  Connexió provisional d'enllumenat elèctric                      

Connexió prov isional d'enllumenat elèctric. Entroncaments a realitzar quan es realitzi el tall de la línia
elèctrica soterrada actual i connexió posterior amb la nova línia soterrada

Prov isional elèctric 1 1,00

1,00

C-01.04      m   Obertura de rases en tanca d'obra                               

Previsió d'obertura de rases en tanca d'obra de fàbrica per connectar els nous subministraments. Re-
alitzada amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió

Prev isió escomeses 8 3,00 24,00

24,00

F2135123     m3  Enderroc mur cont. pedra,compres.,càrrega man/mec.              

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió. Aplec de material per a la seva reutilització.

Mur rocalla 1 45,00 0,80 3,00 108,00

108,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

G2R642A7     m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

Formigó 1 543,80 0,25 135,95

1 112,00 0,15 0,15 2,52

Fresatge 1 61,60 0,10 6,16

Vorada 1 33,90 0,50 0,50 8,48

Rigola 1 157,70 0,15 0,15 3,55

1 13,20 0,15 0,15 0,30

Asfalt 1 445,70 0,15 66,86

1 324,00 0,15 0,15 7,29

Cuneta 1 88,80 1,50 0,20 26,64

Varis 1 150,00 150,00

Esponjament 0,25 407,75 101,94

509,69

E2RA73G1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Formigó 1 543,80 0,25 135,95

1 112,00 0,15 0,15 2,52

Fresatge 1 61,60 0,10 6,16

Vorada 1 33,90 0,50 0,50 8,48

Rigola 1 157,70 0,15 0,15 3,55

1 13,20 0,15 0,15 0,30

Asfalt 1 445,70 0,15 66,86

1 324,00 0,15 0,15 7,29

Cuneta 1 88,80 1,50 0,20 26,64

Varis 1 150,00 150,00

Esponjament 0,25 407,75 101,94

509,69

E2R540E0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat

C/ dels boix ets 0,25 117,70 8,20 0,10 24,13

C/del puntaire 0,25 225,50 4,00 0,10 22,55

0,25 108,00 4,00 0,10 10,80

C/ Torrent del Gorg 0,25 425,00 4,00 0,10 42,50

C/ de la Coma de Bo 0,25 94,00 3,00 0,10 7,05

107,03

E2RA9RC0     m3  Deposició controlada planta compost.,residus vegetals bruts no p

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

C/ dels boix ets 0,25 117,70 8,20 0,10 24,13

C/del puntaire 0,25 225,50 4,00 0,10 22,55

0,25 108,00 4,00 0,10 10,80

C/ Torrent del Gorg 0,25 425,00 4,00 0,10 42,50

C/ de la Coma de Bo 0,25 94,00 3,00 0,10 7,05

107,03
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES                                              

G2212101     m3  Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.             

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

CARRER DELS BOIXETS

PK -117,67 1 8,00 4,00 32,00

PK -110,00 1 10,00 2,36 23,60

PK -100,00 1 10,00 2,16 21,60

PK -90,00 1 10,00 2,90 29,00

PK -80,00 1 10,00 8,85 88,50

PK -70,00 1 10,00 4,60 46,00

PK -60,00 1 10,00 2,20 22,00

PK -50,00 1 10,00 2,20 22,00

PK -40,00 1 10,00 2,80 28,00

PK -30,00 1 10,00 2,90 29,00

PK -20,00 1 10,00 4,80 48,00

PK -10,00 1 10,00 6,20 62,00

PK 00.00 1 10,00 2,75 27,50

CARRER DE LA PUNTAIRE

PK 102,10 1 20,00 3,50 70,00

PK 103,88 1 20,00 2,30 46,00

PK 106,28 1 20,00 4,75 95,00

PK 108,88 1 20,00 2,85 57,00

PK 111,89 1 20,00 2,15 43,00

PK 114,77 1 20,00 4,45 89,00

PK 116,13 1 20,00 1,85 37,00

PK 117,34 1 20,00 1,30 26,00

PK 117,79 1 20,00 1,30 26,00

PK 118,15 1 20,00 0,70 14,00

PK 118,90 1 20,00 1,85 37,00

PK 119,66 1 20,00 5,30 106,00

C/TORRENT DEL GORG 1 58,50 4,60 269,10

1 59,85 9,20 550,62

CARRER DE LA PUNTAIRE-TRAM 2

PK -99.46 1 20,00 2,25 45,00

PK -80 1 20,00 2,05 41,00

PK -60 1 20,00 2,05 41,00

PK -40 1 20,00 3,05 61,00

PK -20 1 20,00 1,95 39,00

PK 0 1 20,00 2,25 45,00

CAMÍ DE LA COMA DE BO

PK 0 1 20,00 1,80 36,00

PK 20 1 20,00 2,35 47,00

PK 40 1 20,00 2,15 43,00

PK 60 1 20,00 1,80 36,00

PK 73.58 1 20,00 2,00 40,00

2.418,92

G2225261     m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=>4m,terreny compact.,retro bivalva++te

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb re-
troexcavadora bivalva batilon i amb les terres deixades a la vora

C/ DE LA PUNTAIRE

Pluv iales General-P1 1 13,60 0,60 1,90 15,50

Pluv iales P1-P2 1 19,10 0,60 1,90 21,77

Pluv iales P2-P3 1 29,05 0,60 2,20 38,35

Pluv iales P3-P4 1 29,05 0,60 2,55 44,45

Pluv iales P4-P5 1 22,65 0,60 2,95 40,09

Pluv iales P5-P6 1 13,55 0,60 3,20 26,02

Pluv iales P6-P7 1 16,40 0,60 3,15 31,00

Pluv iales P7-P8 1 19,40 0,60 2,05 23,86

Pluv iales P8-P9 1 22,15 0,60 2,80 37,21
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Pluv iales P9-P10 1 19,10 0,60 2,85 32,66

Pluv iales P10-P18 1 39,20 0,60 3,20 75,26

Pluv iales P18-P19 1 57,60 0,60 3,20 110,59

C/DELS BOIXETS

Pluv iales P10-P11 1 34,95 0,60 3,20 67,10

Pluv iales P11-P12 1 29,20 0,60 3,20 56,06

Pluv iales P12-P13 1 28,90 0,60 3,20 55,49

Pluv iales P13-Conex ión 1 30,00 0,60 3,20 57,60

C/ TORRENT DEL GORG

Pluv iales+fecales P13-P14 2 47,20 0,60 3,00 169,92

Pluv iales+fecales P14-P15 2 42,65 0,60 2,80 143,30

Pluv iales+fecales P15-P16 2 76,20 0,60 2,80 256,03

Pluv iales+fecales P16-P17 2 63,40 0,60 2,80 213,02

MUR CONTENCIÓ C/ DE LA
PUNTAIRE (Sabata)

1 45,00 2,20 1,50 148,50

1.663,78

G2225321     m3  Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                

Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

C/ DE LA PUNTAIRE (pluv iales)

P1 1 1,20 1,20 1,90 2,74

P2 1 1,20 1,20 1,90 2,74

5,48

G2225521     m3  Excavació pou h<=4m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

C/ DELS BOIXETS

P11 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P12 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P13 2 1,20 1,20 3,20 9,22

P14 2 1,20 1,20 2,80 8,06

C/ DE LA PUNTAIRE

P3 1 1,20 1,20 2,45 3,53

P4 1 1,20 1,20 2,70 3,89

P5 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P6 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P7 1 1,20 1,20 3,10 4,46

P8 1 1,20 1,20 3,00 4,32

P9 1 1,20 1,20 2,45 3,53

P10 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P18 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P19 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P20 1 1,20 1,20 3,40 4,90

C/ TORRENT DEL GORG

P15 2 1,20 1,20 2,80 8,06

P16 2 1,20 1,20 2,80 8,06

P17 2 1,20 1,20 2,80 8,06

98,36

G2225432     m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+t

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

C/ DE LA PUNTAIRE

Enllumenat 1 423,00 0,40 0,60 101,52

1 243,00 0,40 0,60 58,32

Agua 1 489,00 0,40 1,20 234,72

Telefonia 1 420,00 0,40 0,90 151,20

Baix a tensió 1 640,00 0,40 0,80 204,80

Gas 1 423,00 0,40 1,00 169,20
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

4 20,00 0,40 1,00 32,00

Media tensión 1 60,00 0,40 1,10 26,40

Reg

C/.Puntaire 1 210,00 0,40 0,40 33,60

C/.Boix ets 1 81,00 0,40 0,40 12,96

C/.Riera gorg 1 35,00 0,40 0,40 5,60

Plaça 1 10,00 0,40 0,40 1,60

Connex ió comptador 1 205,00 0,40 0,60 49,20

1.081,12

F227T00F     m2  Repàs+picon.caixa paviment,95%PM                                

Repàs i piconatge de caixa de pav iment, amb compactació del 95%  PM

C/ DE LA PUNTAIRE

Enllumenat 1 423,00 0,40 169,20

1 243,00 0,40 97,20

Agua 1 489,00 0,40 195,60

Telefonia 1 420,00 0,40 168,00

Baix a tensió 1 640,00 0,40 256,00

Gas 1 423,00 0,40 169,20

4 20,00 0,40 32,00

Media tensión 1 35,00 0,40 14,00

Reg

C/.Puntaire 1 210,00 0,40 84,00

C/.Boix ets 1 81,00 0,40 32,40

C/.Riera gorg 1 35,00 0,40 14,00

Plaça 1 10,00 0,40 4,00

Connex ió comptador 1 205,00 0,40 82,00

1.317,60

K2251772     m3  Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PN              

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres seleccionades, en tongades de fins a 2 cm, amb una
compactació del 95%  del PN.

CARRER DELS BOIXETS

PK -117,67

PK -110,00 1 10,00 0,20 2,00

PK -100,00

PK -90,00

PK -80,00

PK -70,00

PK -60,00 1 10,00 0,04 0,40

PK -50,00 1 10,00 0,64 6,40

PK -40,00 1 10,00 0,40 4,00

PK -30,00 1 10,00 0,21 2,10

PK -20,00

PK -10,00

PK 00.00

CARRER DE LA PUNTAIRE

PK 102,10

PK 103,88

PK 106,28

PK 108,88

PK 111,89 1 20,00 0,17 3,40

PK 114,77

PK 116,13 1 20,00 0,48 9,60

PK 117,34 1 20,00 0,40 8,00

PK 117,79 1 20,00 1,97 39,40

PK 118,15 1 20,00 1,51 30,20

PK 118,90 1 20,00 1,66 33,20

PK 119,66

CARRER DE LA PUNTAIRE-TRAM 2

PK -99.46 1 20,00 0,95 19,00
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 AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

PK -80 1 20,00 0,81 16,20

PK -60 1 20,00 2,93 58,60

PK -40 1 20,00 1,60 32,00

PK -20 1 20,00 1,30 26,00

PK 0 1 20,00 0,07 1,40

CAMÍ DE LA COMA DE BO

PK 0

PK 20

PK 40

PK 60

PK 73.58

pp Mur Contenció NO EXECUTAT 1 140,00 8,29 1.160,60

1.452,50

G2R450A7     m3  Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 20t,rec.<

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Transport desmunt 1 2.418,95 2.902,74

Transport rasa sanejament 1 1.647,30 1.976,76

Transport pou fins 2m 1 5,48 6,58

Transport pou fins 4m 1 98,36 118,03

Transport rasa afectada per serv eis 1 978,16 1.173,79

Repàs rases 1 1.101,20 0,10 1,20 132,14

Terraplenat -1 291,90 -291,90

pp Mur Contenció NO EXECUTAT -1 140,00 8,29 -1.160,60

Reg

C/.Puntaire 1,2 210,00 0,40 0,40 40,32

C/.Boix ets 1,2 81,00 0,40 0,40 15,55

C/.Riera gorg 1,2 35,00 0,40 0,40 6,72

Plaça 1,2 10,00 0,40 0,40 1,92

Connex ió comptador 1,2 205,00 0,40 0,60 59,04

4.981,09

B2RA7LP0     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Transport desmunt 1 2.418,95 2.902,74

Transport rasa sanejament 1 1.647,30 1.976,76

Transport pou fins 2m 1 5,48 6,58

Transport pou fins 4m 1 98,36 118,03

Transport rasa afectada per serv eis 1 978,16 1.173,79

Repàs rases 1 1.101,20 0,10 1,20 132,14

Terraplenat -1 291,90 -291,90

pp Mur Contenció NO EXECUTAT -1 140,00 8,29 -1.160,60

Reg

C/.Puntaire 1,2 210,00 0,40 0,40 40,32

C/.Boix ets 1,2 81,00 0,40 0,40 15,55

C/.Riera gorg 1,2 35,00 0,40 0,40 6,72

Plaça 1,2 10,00 0,40 0,40 1,92

Connex ió comptador 1,2 205,00 0,40 0,60 59,04

4.981,09
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 AMIDAMENTS
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C03 ESTRUCTURES                                                     

FRB5P6A1     m   Graó tauló fusta pi roig 22x12cm,llarg.<=2,5m,tractament sals Cu

Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tracta-
ment de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corru-
gat, prev i perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

Escales 9 3,90 35,10

35,10

FRB31301     m2  Formació rocalla pedra granít. 15-30kg,m.man.                   

Formació de rocalla amb pedra granítica de 15 a 30 kg, amb mitjans manuals. Amb material reutilit-
zat.

Mur rocalla 1 45,00 3,00 135,00

135,00

13512H31     m3  Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 AP500S acer b/corr

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

Mur rocalla 1 45,00 1,00 0,60 27,00

27,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C04 FERMS I  PAVIMENTS                                               

G921201J.1   m3  01-Subbase tot-u nat.,col.estened.+picon.mat.98%PM              

Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98%  del PM

C/ Riera del Gorg 1 436,00 0,20 87,20

87,20

F931201J     m3  02-Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                           

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%  del PM

C/ Riera del Gorg 1 436,00 0,15 65,40

65,40

F9J12E40     m2  03-Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1kg/m2          

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

C/Riera del gorg 1 436,00 436,00

436,00

F9H1B251     m2  04-Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,temp.baixa,granul.gran.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D de temperatura baixa
, amb un gruix  de 5cm, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític, estesa i compactada

C/Riera del gorg 1 436,00 436,00

436,00

G975BBSA     m   05-Rigola ampl.=30cm,peça form.v,30cm,g=12cm,col.mort.          

Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v , de 30 cm d'am-
plària i 12 cm de gruix , col·locades amb morter

Daus rigola

C/.Puntaire 1 326,40 0,50 0,35 57,12

C/.Boix ets 1 107,50 0,50 0,35 18,81

C/.Coma de Bo 1 67,60 0,50 0,35 11,83

87,76

G9715G11     m3  05.01-Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat  

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat

Daus rigola

C/.Puntaire 1 326,40 0,50 0,35 57,12

C/.Boix ets 1 107,50 0,50 0,35 18,81

C/.Coma de Bo 1 67,60 0,50 0,35 11,83

87,76

F9365G11     m3  06-Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat       

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

Fromigó gris

C/.Puntaire 1 3.036,20 0,20 607,24

C/.Boix es 1 668,20 0,20 133,64

740,88

F9G2A73C     m3  07-Paviment form.HA-30/P/20/IIIa+E,camió,vibr.manual,remol.mec. 

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars color

Formigó v ermell

C/.Xaloc 1 124,55 0,20 24,91

C/.Riera del gorg 1 2.070,00 0,20 414,00

438,91

19 d'abril de 2022  Pàgina 10

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


 AMIDAMENTS
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

F9F15204     m2  08-Paviment llambordins 10x20cm,g=8cm,preu alt, ,col.mort.1:2:10

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix , preu alt,
col·locats amb morter mix t 1:2:10 i beurada de ciment

C/Boix ets 1 64,45 64,45

C/Puntaire 1 237,55 237,55

C/Coma de Bo 1 16,50 16,50

318,50

G9651AD9     m   09-Vorada recta, MC, C9 (13x25cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est  

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de re-
sistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

*Límit de formigó prefabricat tipus P3 de ICA o similar. Base minima de 15cm de formigó.

C/.Puntaire 1 676,00 676,00

C/.Boix ets 1 160,50 160,50

C/.Coma de Bo 1 125,20 125,20

pp v orera

C/.Boix ets/Puntaire 1 185,00 185,00

1.146,70

F965A4C5-01  m   10-Vorada ICA T-2                                               

Vorada recta de formigó,del tipus ICA T-2, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

C/.Xaloc/Riera del gorg 1 342,00 342,00

342,00

F965A4C5-03  m   12-Vorada per a escocells ICA FIOL 120                          

Vorada recta de formigó per a escocells, del tipus ICA FIOL 120, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejunta-
da amb morter.

C/.Puntaire 21 1,20 4,00 100,80

C/.Boix ets 9 1,20 4,00 43,20

C/.Riera Gorg 33 1,20 4,00 158,40

Plaça 1 1,20 4,00 4,80

307,20

F2285B0F     m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,picó 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excava-
ció, en tongades de gruix  de fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM

C/ DE LA PUNTAIRE

Pluv iales General-P1 1 13,60 0,60 1,70 13,87

Pluv iales P1-P2 1 19,10 0,60 1,70 19,48

Pluv iales P2-P3 1 29,05 0,60 2,25 39,22

Pluv iales P3-P4 1 29,05 0,60 2,50 43,58

Pluv iales P4-P5 1 22,65 0,60 3,00 40,77

Pluv iales P5-P6 1 13,55 0,60 3,00 24,39

Pluv iales P6-P7 1 16,40 0,60 2,90 28,54

Pluv iales P7-P8 1 19,40 0,60 2,80 32,59

Pluv iales P8-P9 1 22,15 0,60 2,25 29,90

Pluv iales P9-P10 1 19,10 0,60 3,00 34,38

Pluv iales P10-P18 1 39,20 0,60 3,00 70,56

Pluv iales P18-P19 1 57,60 0,60 3,00 103,68

C/DELS BOIXETS

Pluv iales P10-P11 1 34,95 0,60 3,00 62,91

Pluv iales P11-P12 1 29,20 0,60 3,00 52,56

Pluv iales P12-P13 1 28,90 0,60 3,00 52,02

Pluv iales P13-Conex ión 1 30,00 0,60 3,00 54,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

C/ TORRENT DEL GORG

Pluv iales+fecales P13-P14 2 47,20 0,60 3,00 169,92

Pluv iales+fecales P14-P15 2 42,65 0,60 2,60 133,07

Pluv iales+fecales P15-P16 2 76,20 0,60 2,60 237,74

Pluv iales+fecales P16-P17 2 63,40 0,60 2,60 197,81

1.440,99

G9E1F21P     m2  Paviment panot vorera color,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mix t 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Pas v ianants C/.Xaloc 1 1,00 1,00

1,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C05 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS                                   

FBB11111     u   Placa triangular p/senyal.tràn. acer galv.+pint.,70cm,pintura n/

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

Pas de v ianants 6 6,00

6,00

FBB11241     u   Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint. d=50cm pintura n/ref

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Velocitat màx ima 20 2 2,00

Velocitat máx ima 30 1 1,00

Gir a la dreta prohibit 1 1,00

Prohibit aparcar 2 2,00

6,00

FBB11351     u   Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 60cm pintura n/

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

STOP C/ Boix ets amb C/Torrent del
Gorg

2 2,00

2,00

FBB21501     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 60x90cm pintura n/

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pin-
tura no reflectora, fixada mecànicament

Carrer residencial 1 1,00

1,00

FBA31110     m2  Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual    

Pintat sobre pav iment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de v idre, amb mà-
quina d'accionament manual

Pas de v ianants 10 3,00 0,30 9,00

Stop 1 7,50 7,50

Seny alització carrer residencial 1 12,00 12,00

Marcatges C/ Torrent del Gorg 1 10,00 10,00

38,50

FBBZA003     u   Base acer galv. p/fixació fonament tub d:90 mm  sup.senyal tràns

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm
de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa
base i formigonament del dau

Prev isió 15 15,00

15,00

FBBZ3011     m   Tub alumini d:90 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base           

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Prev isió 15 2,50 37,50

37,50
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C05.001 JARDINERIA                                                      
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00

FJS51612     m   Canonada deg.16mm,cega,soterra.                                 

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'o-
bertura i el tancament de la rasa inclosos

C/.Puntaire

Tram 1 210,00 210,00

Deriv ació escocells 21 1,00 21,00

C/.Boix ets

Tram 1 81,00 81,00

Deriv ació escocells 9 1,00 9,00

C/.Riera gorg

Tram 1 35,00 35,00

Deriv ació escocells 3 1,00 3,00

Plaça

Tram 1 10,00 10,00

Deriv ació escocell 1 1,00 1,00

Connex ió comptador 1 205,00 205,00

575,00

FJS5A612     u   Anella degoteig tub 16mm,cec,d=80cm,+tub corrugat d:50 mm,soterr

Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 80
cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

C/.Puntaire

Deriv ació escocells 21 21,00

C/.Boix ets

Deriv ació escocells 9 9,00

C/.Riera gorg

Deriv ació escocells 3 3,00

Plaça

Deriv ació escocell 1 1,00

34,00

KR61134B     u   Plant.planifoli,arrel nua,perím=18-25cm,100x100x60cm,m.mec.,pend

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir
del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 % , reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10%  de compost
i primer reg

C/.Puntaire

Deriv ació escocells 21 21,00

C/.Boix ets

Deriv ació escocells 9 9,00

C/.Riera gorg

Deriv ació escocells 3 3,00

Plaça

Deriv ació escocell 1 1,00

34,00

FR3P2212     m3  Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductiv itat elèctrica menor d'1,2 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

C/.Puntaire

Deriv ació escocells 21 1,20 1,20 1,00 30,24

C/.Boix ets
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Deriv ació escocells 9 1,20 1,20 1,00 12,96

C/.Riera gorg

Deriv ació escocells 3 1,20 1,20 1,00 4,32

Plaça

Deriv ació escocell 1 1,20 1,20 1,00 1,44

48,96

C-06.(JDP040) m   Deeproot. Guia d'arrels d'escocells                             

GUIA UNIVERSAL D'ARRELS DE 24" DEEPROOT o similar. Panells de 24 "d'alt x  24" d'am-
plada (61 cm x 61 cm) per a aplicacions lineals, envoltants i de poda d'arrels. Cada panell inclou un
mecanisme d'unió de cremallera integrat i patentat per a un fàcil muntatge. L'altura de 24 "(61 cm) és
ideal per a protegir-se d'arrels agressives i invasives en voreres, vorades i cunetes, entrades de ve-
hicles i patis, aix í com moltes altres situacions de plantació.

MATERIALS I PROCÉS DE FABRICACIÓ
·Polipropilè copolímer de 0.080 "(2.032 mm) de gruix
·75%  polipropilè reprocessament
·Emmotllament per injecció
·Certificat IS0 9002
·Fet a EE.UU

CARACTERÍSTIQUES
·Muntatge instantani: els panells llisquen juntament amb un sistema d'unió de cremallera
·Guia universal: aplicacions de poda lineal, envoltant i d'arrel
·Mida ajustable en mòduls de 2 '(61 cm)
·1/2 "(1,2 cm) costelles deflectores d'arrel modelades a 90 ° elevades
·Pestanyes de bloqueig de sòl per ev itar que els arbres s'aixequin
·Vora superior doble per resistència, seguretat, aparença i protecció contra el creixement excessiu
d'arrels
·inhibidors ultrav iolada
·Vores arrodonides per a major seguretat en el maneig
·Fabricat en EE. UU. Amb 75%  de polipropilè reprocessament
·Els productes DeepRoot estan protegits per una o més de les següents patents nord-americanes:
5.070.642; 5.305.549 i 5.528.857

**Partida en generador de precios. Espacios urbanos. España: JDP040 (ml).Sistema guía para con-
ducción de raíces de árbol.
Sistema guía para conducción de raíces de árbol, formado por panel de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 59 cm de altura y  1,5 mm de espesor, con doble borde superior y  dispositivos
de anclaje al terreno incorporados, para contrarrestar el empuje provocado por el crecimiento de las
raíces; dispuesto alrededor del cepellón del árbol para guiado de las raíces hacia el fondo de la plan-
tación. Incluso tornillos para la unión de los paneles.

C/.Puntaire

Deriv ació escocells 21 1,20 4,00 100,80

C/.Boix ets

Deriv ació escocells 9 1,20 4,00 43,20

C/.Riera gorg

Deriv ació escocells 3 1,20 4,00 14,40

Plaça

Deriv ació escocell 1 1,20 4,00 4,80

163,20

FDK262D7     u   Pericó regist.form.pref.sense fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació

Prev isió 4 4,00

4,00
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FR7212G0     m2  Hidrosembra barreja p/gespa St.C3,35g/m2, aigua,mulch,adob,bioac

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosifi-
cació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2

Zona v erda 1 185,00 4,00 740,00

Talús C/.Puntaire 1 140,00 4,00 560,00

1.300,00
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CAPITOL C06 SANEJAMENT I  CANALITZACIONS                                     
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00

2DB18425     u   Pou D=100cm,h=3,5m,solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm,
paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix  14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mix t 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre

P5 1 1,00

P6 1 1,00

P7 1 1,00

P8 1 1,00

P10 1 1,00

P11 1 1,00

P12 1 1,00

P13 1 1,00

P18 1 1,00

P19 1 1,00

P20 2 2,00

12,00

2DB1C025     u   Pou D=100cm,h=2,8m,solera llamb.sob/llit form. HM-20/P/20/I g=15

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de
D=100 cm, de gruix  14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

P1 1 1,00

P2 1 1,00

P3 1 1,00

P4 1 1,00

P9 1 1,00

P14 2 2,00

P15 2 2,00

P16 2 2,00

P17 2 2,00

13,00

FD5J4F08     u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I so-
bre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

C/ del Boix ets 7 7,00

C/ de la Puntaire 15 15,00

7 7,00

Intersecció C/del boix ets amb C/de la
Puntaire (Prev isió)

2 2,00

31,00

FD5Z6HC4     u   Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.600x350x80mm,C250,sup.a

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

C/ del Boix ets 7 7,00

C/ de la Puntaire 15 15,00

7 7,00
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Intersecció C/del boix ets amb C/de la
Puntaire (Prev isió)

2 2,00

31,00

FD7JL146     m   Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo-
cat al fons de la rasa

Pluv ials 1 20,00 20,00

C/ DE LA PUNTAIRE

Pluv iales General-P1 1 13,60 13,60

Pluv iales P1-P2 1 19,10 19,10

Pluv iales P2-P3 1 29,05 29,05

Pluv iales P3-P4 1 29,05 29,05

Pluv iales P4-P5 1 22,65 22,65

Pluv iales P5-P6 1 13,55 13,55

Pluv iales P6-P7 1 16,40 16,40

Pluv iales P7-P8 1 19,40 19,40

Pluv iales P8-P9 1 22,15 22,15

Pluv iales P9-P10 1 19,10 19,10

Pluv iales P10-P18 1 39,20 39,20

Pluv iales P18-P19 1 57,60 57,60

C/DELS BOIXETS

Pluv iales P10-P11 1 34,95 34,95

Pluv iales P11-P12 1 29,20 29,20

Pluv iales P12-P13 1 28,90 28,90

Pluv iales P13-Conex ión 1 30,00 30,00

C/ TORRENT DEL GORG

Pluv iales P13-P14 1 47,20 47,20

Pluv iales P14-P15 1 42,65 42,65

Pluv iales P15-P16 1 76,20 76,20

Pluv iales+ P16-P17 1 63,40 63,40

673,35

GD7JJ146     m   Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo-
cat al fons de la rasa

Fecals 1 20,00 20,00

C/ TORRENT DEL GORG

Fecales P13-P14 1 47,20 47,20

Fecales P14-P15 1 42,65 42,65

Fecales P15-P16 1 76,20 76,20

Fecales P16-P17 1 63,40 63,40

249,45

GD7JE186     m   Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo-
cat al fons de la rasa

Escomeses fecals 8 6,00 48,00

Escomeses pluv ials 8 6,00 48,00

Font 1 10,00 10,00

106,00

E3D11A53_01  u   Daus de formigó en massa                                        

Execució de daus de formigó en massa de 40x40x40cm aprox imadament, per les connexions entre
els tubs.
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Fecals 5 5,00

Pluv ials 112 112,00

117,00
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CAPITOL C07 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                      
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00

07.01.01     u   Modificacions segons companyia                                  

Actuacions a realitzar segons l'estudi tècnic a realitzar per FECSA-ENDESA. (El preu base de la
partida es troba sense Benefici industrial i sense Despesses generals, -19% )
El pressupost inclou la legalització, els permisos oficials i particulars, tases de residus i la confecció
dels planols as buit.

Modificació segons company ia 1 1,00

1,00

FG22RJ1K     m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.          

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soter-
rada

C/ DE LA PUNTAIRE

Baix a tensió 1 640,00 640,00

Media tensión 1 80,00 80,00

Escomeses 8 6,00 48,00

768,00

FG3154G4     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x240/120mm2,col.tub                

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), te-
trapolar, de secció 3 x  240/ 150mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

C/ DE LA PUNTAIRE

Baix a tensió 1 640,00 640,00

Media tensión 1 80,00 80,00

Escomeses 8 6,00 48,00

768,00

FGF35C32     u   Pal fusta h=10m,6,7kN punta,3cables,encast.terra                

Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat en-
castat a terra

C/Xaloc 2 2,00

2,00

FGJ14112     u   Edifici prefabricat (monobloc),superfície,24kV,1 trafo,2 portes,

Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de superfície i
maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 v ianants i 1 transformador), amb enllu-
menat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000
kVA de potència màxima

ET 1 1,00

1,00

FGG111A0     u   Trafo MT/BT,oli,630 kVA,24kV,20 kV/420 V,50 Hz,Dyn 11,col·locat 

Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, ten-
sió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5% , + 5% , + 7,5% , + 10% ,
protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna d'ale-
tes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes
MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de
mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de ser-
vei, col·locat

ET 1 1,00
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1,00

FDK26257     u   Pericó regist.form.pref.sense fons,30x30x33 cm,p/inst.serveis,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació

Pericons de registre 9 9,00

9,00

FDGZU010     m   Banda plàstic senyalització                                     

Banda contínua de plàstic de color groc, de fins 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

C/ DE LA PUNTAIRE

Baix a tensió 1 640,00 640,00

Media tensión 1 80,00 80,00

Escomeses 8 6,00 48,00

768,00

FG11EH82     u   Caixa de distribució urbana                                     

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de v idre i  caixa de seccionament, en for-
mat modular , de 400 A, segons esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , in-
closa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Parcel·les 8 8,00

Zona v erda 1 1,00

9,00
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 AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C08 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT                                     
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00

GDK256F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,s

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Pericó 9 9,00

9,00

GDKZ3154     u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter

Pericó 9 9,00

9,00

GDK2A6F3     u   Pericó 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Pericó 4 4,00

4,00

GDKZ3174     u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·lo-
cat amb morter

Pericó 4 4,00

4,00

GG319554     m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x  6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

C/ DE LA PUNTAIRE

Enllumenat 1 423,00 423,00

1 243,00 243,00

666,00

FG22RJ1K     m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.          

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soter-
rada

C/ DE LA PUNTAIRE

Enllumenat 1 423,00 423,00

1 243,00 243,00

666,00

GGD1322E     u   Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix , de 2000 mm llargà-
ria de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

1/fanal 11 11,00

5 5,00

5 5,00

3 3,00

3 3,00

4 4,00

31,00
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 AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

GG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

C/ DE LA PUNTAIRE

Enllumenat 1 423,00 423,00

1 243,00 243,00

666,00

EG51UD01     u   Equip comptatge trifàsic digital multifució,In=<63 A. Col.locat 

Quadre 1 1,00

1,00

FHT11142     u   Fotocontrol,sensibilitat 2-150lux,preu alt,230V,fix.paret       

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu
alt, per a 230 V de tensió i fixat a la paret

1 1,00

1,00

FHGAU104     u   Quadre comandament enllumenat, tipus estàndard, 4 sortides, P=<4

Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard, sense caixa seccionado-
ra i amb CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials
rearmables, de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a ser-
veis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer inox idable de 300 mm d'alçà-
ria i tot el petit material aux iliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència con-
tractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·lumi-
nació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, instal·lat

1 1,00

1,00

C08.01       u   Llumenera Projector Milan M LED 120W Asimètric MN 4000K         

Llumenera Llumenera Projector Milan M LED 120W Asimètric MN 4000K asimètrica per a zona ver-
da, amb difusor tipus Projector Milan M Led 120W, amb Conjunt troncocònica 8m Columna + perns i
creueta galvanitzada per a dos/quatre projectors 1000/2000mm.
Segons documentació gràfica.

Zona v erda (4ut)

Segons ppt NOVATILU 1 1,00

1,00

C08.02       u   Lluminària Neovilla Alu regulada + columna Cartuja de 3500mm    

Lluminària Neovilla Alu regulada a 30W òptica A3 3000K. Inclou drive programable i SPD
10kV/20kA amb conjunt de columna Cartuja de 3500mm, acabat color negre. Inclou perns i plantilla.

Segons documentació gràfica.

C/.Puntaire (11ut)

(5ut)

C/.Boix ets (5ut)

Plaça (3ut)

C/.Coma de Bo (3ut)

Segons ppt NOVATILU 1 1,00

1,00
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 AMIDAMENTS
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C09 INSTAL·LACIONS D'AIGUA                                          
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00

FDK254F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=10cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra   

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

C/ de la Puntaire (escomeses) 5 5,00

C/ dels Boix ets (escomeses) 2 2,00

C/ Torrent del Gorg (escomeses) 7 7,00

Registres 3 3,00

17,00

FDKZH9C4     u   Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

C/ de la Puntaire (escomeses) 5 5,00

C/ dels Boix ets (escomeses) 2 2,00

C/ Torrent del Gorg (escomeses) 7 7,00

Registres 3 3,00

17,00

EFB16455     m   Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-
ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

C/ DE LA PUNTAIRE

Agua 1 489,00 489,00

489,00

FM213628     u   Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.                  

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

C/ de la Puntaire 1 1,00

C/ dels Boix ets 2 2,00

C/ Torrent del Gorg 2 2,00

5,00

FJS1U040     u   Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pin-
tura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Zona v erda 1 1,00

1,00

FQ31C110     u   Font quadrada acer,16x16cm,h=100cm,1aixeta,reixa davant.,anc.dau

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antiox idant i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aprox imades, amb aixeta temporitzada i reixa
de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

1 1,00

1,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C10 INSTAL·LACIONS DE TELÈFON                                       
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00

GDG3U040     m   Canalització xarxa nova 4 tubs PVC rig 63 mm telefonia          

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix
1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X28 cm de formigó HM-20/P/20/I

C/ DE LA PUNTAIRE

Telefonia 1 420,00 420,00

420,00

GDG3U030     m   Canalització escomesa 2 tubs PVC rig 63 mm telefonia            

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix
1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

Escomeses 8 3,50 28,00

28,00

GDK26E17     u   Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.HF-II,p/inst.telefon.,s/solera

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·lo-
cat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Pericó escomeses 5 5,00

5,00

GDK26J17     u   Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.,s/solera

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·lo-
cat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Registres 8 8,00

8,00

FGF35C42     u   Pal fusta h=10m,6,7kN punta,4cables,encast.terra                

Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 4 cables i col·locat en-
castat a terra

Pal de fusta telefonia 1 1,00

1,00

GDK26J001    u   Adaptació de la instal·lació segons companyia                   

Instal·lació telefonia 1 1,00

1,00

FDGZU010     m   Banda plàstic senyalització                                     

Banda contínua de plàstic de color groc, de fins 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

C/ DE LA PUNTAIRE

Telefonia 1 420,00 420,00

420,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C11 INSTAL·LACIONS DE GAS                                           
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00

FFB16655     m   Tub PE 100,DN=32mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-
ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

C/ DE LA PUNTAIRE

Escomeses 8 8,00 64,00

64,00

FFB1C625     m   Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,d

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

C/ DE LA PUNTAIRE

Gas 1 423,00 423,00

4 20,00 80,00

503,00

GDK256F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,s

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Pericó gas 12 12,00

12,00

GDKZ3154     u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter

Pericó gas 12 12,00

12,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C12 MOBILIARI URBÀ                                                  

FQ22PC40     u   Paperera peu cap.=40l,plàstic reciclat,col.fix.mec.             

Paperera de peu de 40 l de capacitat, amb cubeta de perfils de plàstic reciclat i tres suports, col·loca-
da amb fixacions mecàniques

C/ del Puntaire 2 2,00

C/dels Boix ets 2 2,00

C/Torrent del Gorg 1 1,00

Zona v erda 2 2,00

7,00

FQ13M296     u   Banc llosa form.arm.perf.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.form.

Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat
amb la base polida, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó, col·locat recolzat sobre el pav i-
ment

Bancs 4 4,00

4,00

FQZ5U111     u   Aparcament bicic. indiv. tub acer galv.d:48mm,U75x75 cm,encastat

Aparcament de bicicletes indiv idual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el pav iment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embelli-
dores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al pav iment

Aparcament bicis 12 12,00

12,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C13 SEGURETAT I SALUT                                               

12.01            INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                              

Conjunt d'instal·lacions prov isionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la norma-
tiva v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot lloguer, construcció o adaptació de
locals per a aquesta fi, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es re-
quereix i i demolició o retirada.

1 1,00

1,00

12.02            SENYALITZACIONS                                                 

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització prov isional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot manteniment en condi-
cions segures durant tot el període de temps que es requereix i, reparació o reposició, canv i de posi-
ció i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

1 1,00

1,00

12.03            PROTECCIONS PERSONALS                                           

Conjunt d'equips de protecció indiv idual (per al cos en general) necessaris per al compliment de la
normativa v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor.

1 1,00

1,00

12.04            PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa v igent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor

1 1,00

1,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C14 CONTROL DE QUALITAT                                             
SUBCAPITOL C1601 CONTROL DE MATERIALS                                            

J03D2202     u   Anàlisi granul.tamisatge 1most.sòl                              

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

1 1,00

Rebliment i piconatge rasa de
sanejament

1 1,00

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

9,00

J03D4204     u   Determ.lím.Atterberg 1most.sòl                                  

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103, UNE 103104

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

1 1,00

Rebliment i piconatge rasa de
sanejament

1 1,00

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

Asfalt (ex ecució) 2 2,00

8,00

J03D8208     u   Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl                             

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

1 1,00

Rebliment i piconatge rasa de
sanejament

1 1,00

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

6,00

J03DA209     u   Determ.ind.CBR lab.proct.modi. 1most.sòl                        

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

1 1,00

Rebliment i piconatge rasa de
sanejament

1 1,00

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

6,00

J03DK20K     u   Det.mat.orgànica (H2O oxigen.) 1most.sòl                        

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua ox igenada d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7368

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

1 1,00

Rebliment i piconatge rasa de
sanejament

1 1,00

2,00

J030F60F     u   Determ.equiv.sorra mostra àrids fins                            

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8
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 AMIDAMENTS
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

Asfalt (ex ecució) 2 2,00

6,00

J030970B     u   Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts                 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

7,00

J030J50K     u   Determ.coef.polim.accel. mostra àrids                           

Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN
1097-8

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

3,00

J0307506     u   Determ.coef.forma mostra àrids                                  

Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-4

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

3,00

J030S50V     u   Adhesiv.lligant bitum.+aigua mostra àrids                       

Determinació de l'adhesiv itat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra d'àrids, se-
gons la norma NLT 166

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

3,00

J032H307     u   Determ.coef.friab. mostra sorra p/elab.form.                    

Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar formigons, segons la nor-
ma UNE 83115

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

3,00

J9H1310G     u   Granulometria árid recuperat,1most.mescla bituminosa            

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

3,00

J9H1410A     u   Assaig Marshall,1most.mescla bituminosa                         

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

Mezcla bituminosa 2 2,00

2,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

J9H1630D     u   Assaig immersió-compressió,1mescla bitum.compactada             

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bi-
tuminosa compactada, segons la norma NLT 162

Mezcla bituminosa 1 1,00

1,00

J961D505     u   Extracció+assaig compressió,1testimoni vorada form.             

Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12504-1

Vorada recta 3 3,00

Rigola 3 3,00

6,00

J9B15202     u   Assaig desgast fregament,1most. llambordí granític              

Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342

Vorada recta 1 1,00

Rigola 1 1,00

2,00

JFA19C01     u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN<400 mm              

Assaig d'aixafament o de flex ió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com
a màxim, segons PPTGTAA-74

Canonada de polietilé 2 2,00

2,00

SUBCAPITOL C1602 CONTROL D'EXECUCIÓ                                              

J030X50Z-01  u   Determ.estab.humit/sec 5mostra àrids                            

Determinació de l'estabilitat davant l'acció de cicles humitat-sequedat d'una mostra d'àrids, segons la
norma NLT 260

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

4 4,00

4,00

J03DE20F-01  u   Det.densitat a/balança hidr. 5most.sòl                          

Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica de 5 mostres de sòl, segons la nor-
ma UNE 103301

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

4 4,00

4,00

J030X50Z-02  u   Determ.estab.humit/sec 3mostra àrids                            

Determinació de l'estabilitat davant l'acció de cicles humitat-sequedat de tres mostres d'àrids, segons
la norma NLT 260

Rebliment i piconantge plataforma de
treball

4 4,00

Asfalt 1 1,00

5,00

J03DE20F-02  u   Det.densitat a/balança hidr. 3most.sòl                          

Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica de 3 mostres de sòl, segons la nor-
ma UNE 103301

Rebliment i piconantge plataforma de
treball

3 3,00

Asfalt 1 1,00

4,00

J030X50Z-03  u   Determ.estab.humit/sec 4mostra àrids                            

Determinació de l'estabilitat davant l'acció de cicles humitat-sequedat de 4 mostres d'àrids, segons la
norma NLT 260
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Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

1 1,00

1,00

J03DE20F-03  u   Det.densitat a/balança hidr. 4most.sòl                          

Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica de 4 mostres de sòl, segons la nor-
ma UNE 103301

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

1 1,00

1,00

J056230B     u   Determ.cont.aigua,1most.emul.bitum.                             

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN
1428

Contingut de lligant Asfalt 2 2,00

2,00

J060A701     u   Mostreig+cura+recapç.+compr.,5prov.cil.15x30cm                  

Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Formigó 5 5,00

Vorada recta 2 2,00

7,00

BV21120G     u   Mes.consistencia con Abrams,1most.form.fresc                    

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

Formigó 5 5,00

Vorada recta 2 2,00

7,00

JDV7H90F     u   Jornada p/proves finals funcionament xarxa sanejament           

Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament amb càma-
ra de color motoritzada. S'entregarà una cinta de v ideo de tota la xarxa inspeccionada.

Clav agueram 2 2,00

2,00

JHV19101     u   Jornada execució proves finals servei instal.enllumenat         

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons ex igèn-
cies del Projecte i del REBT

Enllumenat 1 1,00

1,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C01 ACTUACIONES PREVIES, DEMOLICIONS I  ENDERROCS                    

G21R11A5     u   Tala directa arbre 6-10m,arrencant soca,aplec+càrreg+transport b

Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny
de 20 km)

C/ dels Boix ets 5 5,00

C/ de la Puntaire 16 16,00

C/ Torrent del Gorg 2 2,00

23,00 163,91 3.769,93

F21R4090     u   Trituració soca soterrada,perím.60-100cm,tr.+triturador soca    

Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques

C/ dels Boix ets 5 5,00

C/ de la Puntaire 16 16,00

C/ Torrent del Gorg 2 2,00

23,00 45,54 1.047,42

F22113L2     m2  Neteja+esbrossada terreny,pala carreg.,+càrr.mec.s/camió        

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió

C/ dels boix ets 1 117,70 8,20 0,25 241,29

C/del puntaire 1 225,50 4,00 225,50

1 108,00 4,00 0,25 108,00

C/ Torrent del Gorg 1 425,00 4,00 0,25 425,00

C/ de la Coma de Bo 1 94,00 3,00 0,25 70,50

1.070,29 0,55 588,66

G2191306     m   Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+càrrega man/mec.        

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

C/ De la Puntaire cantonada amb C/
del Xaloc

1 17,40 17,40

C/ del Xaloc cantonada amb C/
Torrent del Gorg

1 11,30 11,30

C/ Torrent del Gorg 2 2,60 5,20

33,90 3,80 128,82

G2194XG5     m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=15cm,ampl.>2m,retro.+mart.tr

Demolició de pav iment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C/ Torrent del Gorg 1 445,70 445,70

445,70 3,46 1.542,12

K219KBC0     m   Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm                         

Tall en pav iment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts
amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

C/. Torrent del Gorg 2 5,00 10,00

1 90,00 90,00

Gas 4 7,00 28,00

Aigua 2 7,00 14,00

Sanejament 2 7,00 14,00

C/. Xaloc

Gas 4 7,00 28,00

Aigua 2 7,00 14,00

Sanejament 2 7,00 14,00

C/. Boix et

Gas 4 7,00 28,00

Aigua 2 7,00 14,00

Sanejament 2 7,00 14,00

Coma de Bo

Gas 4 7,00 28,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Aigua 2 7,00 14,00

Sanejament 2 7,00 14,00

324,00 7,17 2.323,08

G2194AL5     m2  Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre

Demolició de pav iment de formigó, de fins a 20 cm de gruix  i més de 2 m d'amplària amb retroexca-
vadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C/ Torrent del Gorg 1 543,80 543,80

543,80 9,84 5.350,99

M219UF41     m2  Fresatge asfalt,p/cm gruix,(0-4cm),grans exten.                 

Fresatge mecànic de pav iments asfàltics per cada cm de gruix , amb un gruix  de 0 a 4 cm i a tot el
pav iment, en grans extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a tapes i rei-
xes amb compresor, carrega de runes sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada

C/de la Coma de Bo 1 8,80 3,50 30,80

C/del puntaire 1 8,80 3,50 30,80

61,60 0,14 8,62

K219KFC0     m   Tall paviment form. h>=15cm                                     

Tall en pav iment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

C/. Torrent del Gorg 2 5,00 10,00

1 90,00 90,00

Cantonada C/Puntaire/Xaloc 1 12,00 12,00

112,00 9,30 1.041,60

F2193A06     m   Demol.rigola form.,martell trenc. carreg.mec.s/camió            

Demolició de rigola de formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecà-
nica sobre camió

C/ De la Puntaire cantonada amb C/
del Xaloc

1 17,40 17,40

C/ del Xaloc cantonada amb C/
Torrent del Gorg

1 11,30 11,30

C/ Torrent del Gorg 1 94,20 94,20

C/ Torrent del Gorg cantonada amb C/
del Boix ets

1 34,80 34,80

157,70 4,12 649,72

F2193J05     m   Demol.rigola panot.sob/form.,compres. carreg.mec.s/camió        

Demolició de rigola de panots col·locats sobre formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre
camió

C/ del Xaloc amb C/ de la Puntaire 1 7,80 7,80

C/del Xaloc amb C/Torrent del Gorg 1 5,40 5,40

13,20 4,10 54,12

F21H1453     u   Desmuntatge llumenera+columna ext.,h<=4m,enderroc fonament form.

Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'al-
çària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb martell trencador sobre retroexca-
vadora, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conte-
nidor.

Cami del Puntaire (Pal de fusta i
luminaria)

3 3,00

Cami del Puntaire (Pal de fusta, No
Mastil i luminaria)

1 1,00

Cami dels boix ets (Pal de fusta, mástil
i projector )

3 3,00

7,00 49,99 349,93

F21QQA01     u   Retirada pal de fusta form.,enderr.daus form.,càrrega man/mec.  

Retirada de pal de fusta, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i
la runa sobre camió o contenidor
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Elèctric 8 8,00

Telèfon 9 9,00

17,00 6,50 110,50

GGF24H41.01  u   Retirada Pal form.arm.h=9m,8kN punta,4cables,munt.dau form.     

Retirada de pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 8 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat
amb dau de formigó

Pal formigó 1 1,00

1,00 652,95 652,95

C-01.01      u   Suport provisional per a escomeses aèries                       

Suport prov isional per a escomeses aèries durant el transcurs de les obres.

Prev isió elèctrica 3 3,00

Prev isió telefonia 3 3,00

6,00 222,56 1.335,36

GGF24H41     u   Pal form.arm.h=9m,8kN punta,4cables,munt.dau form.              

Pal de formigó armat de 9 m d'alçària, de 8 kN d'esforç en punta, per a 4 cables i muntat amb dau de
formigó

Prov isional 1 1,00

1,00 652,95 652,95

F21DJU02_01  u   Demolició.arqueta                                               

Demolició d'arqueta de fins a 100 cm de diàmetre, de parets de fins a 30 cm de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió.

Prev isió arquetes 3 3,00

3,00 12,93 38,79

G21D5QQA     m   Demol.cuneta triangular form.,ampl.<=100cm,paret 15cm,compressor

Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 15 cm de
gruix , amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió

Coma de Bo 1 88,80 88,80

88,80 6,12 543,46

C-01.02      m   Arrencada de serveis soterrats                                  

Arrencada de serveis soterrats, a una profunditat <= 3 m, amb mitjans manuals i càrrega manual so-
bre camió o contenidor

GAS 2 74,00 148,00

148,00 2,15 318,20

C-01.03      Pa  Connexió provisional d'enllumenat elèctric                      

Connexió prov isional d'enllumenat elèctric. Entroncaments a realitzar quan es realitzi el tall de la línia
elèctrica soterrada actual i connexió posterior amb la nova línia soterrada

Prov isional elèctric 1 1,00

1,00 525,22 525,22

C-01.04      m   Obertura de rases en tanca d'obra                               

Previsió d'obertura de rases en tanca d'obra de fàbrica per connectar els nous subministraments. Re-
alitzada amb mitjans manuals i càrrega mecànica sobre camió

Prev isió escomeses 8 3,00 24,00

24,00 12,52 300,48

F2135123     m3  Enderroc mur cont. pedra,compres.,càrrega man/mec.              

Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió. Aplec de material per a la seva reutilització.

Mur rocalla 1 45,00 0,80 3,00 108,00

108,00 44,73 4.830,84
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

G2R642A7     m3  Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,ca

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

Formigó 1 543,80 0,25 135,95

1 112,00 0,15 0,15 2,52

Fresatge 1 61,60 0,10 6,16

Vorada 1 33,90 0,50 0,50 8,48

Rigola 1 157,70 0,15 0,15 3,55

1 13,20 0,15 0,15 0,30

Asfalt 1 445,70 0,15 66,86

1 324,00 0,15 0,15 7,29

Cuneta 1 88,80 1,50 0,20 26,64

Varis 1 150,00 150,00

Esponjament 0,25 407,75 101,94

509,69 6,11 3.114,21

E2RA73G1     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, proce-
dents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Formigó 1 543,80 0,25 135,95

1 112,00 0,15 0,15 2,52

Fresatge 1 61,60 0,10 6,16

Vorada 1 33,90 0,50 0,50 8,48

Rigola 1 157,70 0,15 0,15 3,55

1 13,20 0,15 0,15 0,30

Asfalt 1 445,70 0,15 66,86

1 324,00 0,15 0,15 7,29

Cuneta 1 88,80 1,50 0,20 26,64

Varis 1 150,00 150,00

Esponjament 0,25 407,75 101,94

509,69 21,00 10.703,49

E2R540E0     m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb conteni-
dor de 5 m3 de capacitat

C/ dels boix ets 0,25 117,70 8,20 0,10 24,13

C/del puntaire 0,25 225,50 4,00 0,10 22,55

0,25 108,00 4,00 0,10 10,80

C/ Torrent del Gorg 0,25 425,00 4,00 0,10 42,50

C/ de la Coma de Bo 0,25 94,00 3,00 0,10 7,05

107,03 22,61 2.419,95

E2RA9RC0     m3  Deposició controlada planta compost.,residus vegetals bruts no p

Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres
residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

C/ dels boix ets 0,25 117,70 8,20 0,10 24,13

C/del puntaire 0,25 225,50 4,00 0,10 22,55

0,25 108,00 4,00 0,10 10,80

C/ Torrent del Gorg 0,25 425,00 4,00 0,10 42,50

C/ de la Coma de Bo 0,25 94,00 3,00 0,10 7,05

107,03 41,25 4.414,99

TOTAL CAPITOL C01 ACTUACIONES PREVIES, DEMOLICIONS I ENDERROCS........................................... 46.816,40
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES                                              

G2212101     m3  Excavació desmunt terr.compact.,m.mec.,càrrega cam.             

Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

CARRER DELS BOIXETS

PK -117,67 1 8,00 4,00 32,00

PK -110,00 1 10,00 2,36 23,60

PK -100,00 1 10,00 2,16 21,60

PK -90,00 1 10,00 2,90 29,00

PK -80,00 1 10,00 8,85 88,50

PK -70,00 1 10,00 4,60 46,00

PK -60,00 1 10,00 2,20 22,00

PK -50,00 1 10,00 2,20 22,00

PK -40,00 1 10,00 2,80 28,00

PK -30,00 1 10,00 2,90 29,00

PK -20,00 1 10,00 4,80 48,00

PK -10,00 1 10,00 6,20 62,00

PK 00.00 1 10,00 2,75 27,50

CARRER DE LA PUNTAIRE

PK 102,10 1 20,00 3,50 70,00

PK 103,88 1 20,00 2,30 46,00

PK 106,28 1 20,00 4,75 95,00

PK 108,88 1 20,00 2,85 57,00

PK 111,89 1 20,00 2,15 43,00

PK 114,77 1 20,00 4,45 89,00

PK 116,13 1 20,00 1,85 37,00

PK 117,34 1 20,00 1,30 26,00

PK 117,79 1 20,00 1,30 26,00

PK 118,15 1 20,00 0,70 14,00

PK 118,90 1 20,00 1,85 37,00

PK 119,66 1 20,00 5,30 106,00

C/TORRENT DEL GORG 1 58,50 4,60 269,10

1 59,85 9,20 550,62

CARRER DE LA PUNTAIRE-TRAM 2

PK -99.46 1 20,00 2,25 45,00

PK -80 1 20,00 2,05 41,00

PK -60 1 20,00 2,05 41,00

PK -40 1 20,00 3,05 61,00

PK -20 1 20,00 1,95 39,00

PK 0 1 20,00 2,25 45,00

CAMÍ DE LA COMA DE BO

PK 0 1 20,00 1,80 36,00

PK 20 1 20,00 2,35 47,00

PK 40 1 20,00 2,15 43,00

PK 60 1 20,00 1,80 36,00

PK 73.58 1 20,00 2,00 40,00

2.418,92 2,49 6.023,11

G2225261     m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=>4m,terreny compact.,retro bivalva++te

Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i més de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb re-
troexcavadora bivalva batilon i amb les terres deixades a la vora

C/ DE LA PUNTAIRE

Pluv iales General-P1 1 13,60 0,60 1,90 15,50

Pluv iales P1-P2 1 19,10 0,60 1,90 21,77

Pluv iales P2-P3 1 29,05 0,60 2,20 38,35

Pluv iales P3-P4 1 29,05 0,60 2,55 44,45

Pluv iales P4-P5 1 22,65 0,60 2,95 40,09

Pluv iales P5-P6 1 13,55 0,60 3,20 26,02

Pluv iales P6-P7 1 16,40 0,60 3,15 31,00

Pluv iales P7-P8 1 19,40 0,60 2,05 23,86

Pluv iales P8-P9 1 22,15 0,60 2,80 37,21
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Pluv iales P9-P10 1 19,10 0,60 2,85 32,66

Pluv iales P10-P18 1 39,20 0,60 3,20 75,26

Pluv iales P18-P19 1 57,60 0,60 3,20 110,59

C/DELS BOIXETS

Pluv iales P10-P11 1 34,95 0,60 3,20 67,10

Pluv iales P11-P12 1 29,20 0,60 3,20 56,06

Pluv iales P12-P13 1 28,90 0,60 3,20 55,49

Pluv iales P13-Conex ión 1 30,00 0,60 3,20 57,60

C/ TORRENT DEL GORG

Pluv iales+fecales P13-P14 2 47,20 0,60 3,00 169,92

Pluv iales+fecales P14-P15 2 42,65 0,60 2,80 143,30

Pluv iales+fecales P15-P16 2 76,20 0,60 2,80 256,03

Pluv iales+fecales P16-P17 2 63,40 0,60 2,80 213,02

MUR CONTENCIÓ C/ DE LA
PUNTAIRE (Sabata)

1 45,00 2,20 1,50 148,50

1.663,78 11,41 18.983,73

G2225321     m3  Excavació pou h<=2m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                

Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

C/ DE LA PUNTAIRE (pluv iales)

P1 1 1,20 1,20 1,90 2,74

P2 1 1,20 1,20 1,90 2,74

5,48 11,33 62,09

G2225521     m3  Excavació pou h<=4m,terr.compact.,m.mec.,càrrega                

Excavació de pous fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

C/ DELS BOIXETS

P11 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P12 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P13 2 1,20 1,20 3,20 9,22

P14 2 1,20 1,20 2,80 8,06

C/ DE LA PUNTAIRE

P3 1 1,20 1,20 2,45 3,53

P4 1 1,20 1,20 2,70 3,89

P5 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P6 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P7 1 1,20 1,20 3,10 4,46

P8 1 1,20 1,20 3,00 4,32

P9 1 1,20 1,20 2,45 3,53

P10 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P18 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P19 1 1,20 1,20 3,20 4,61

P20 1 1,20 1,20 3,40 4,90

C/ TORRENT DEL GORG

P15 2 1,20 1,20 2,80 8,06

P16 2 1,20 1,20 2,80 8,06

P17 2 1,20 1,20 2,80 8,06

98,36 12,37 1.216,71

G2225432     m3  Excav.rasa pres.serv,h<=2m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+t

Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

C/ DE LA PUNTAIRE

Enllumenat 1 423,00 0,40 0,60 101,52

1 243,00 0,40 0,60 58,32

Agua 1 489,00 0,40 1,20 234,72

Telefonia 1 420,00 0,40 0,90 151,20

Baix a tensió 1 640,00 0,40 0,80 204,80

Gas 1 423,00 0,40 1,00 169,20
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

4 20,00 0,40 1,00 32,00

Media tensión 1 60,00 0,40 1,10 26,40

Reg

C/.Puntaire 1 210,00 0,40 0,40 33,60

C/.Boix ets 1 81,00 0,40 0,40 12,96

C/.Riera gorg 1 35,00 0,40 0,40 5,60

Plaça 1 10,00 0,40 0,40 1,60

Connex ió comptador 1 205,00 0,40 0,60 49,20

1.081,12 13,36 14.443,76

F227T00F     m2  Repàs+picon.caixa paviment,95%PM                                

Repàs i piconatge de caixa de pav iment, amb compactació del 95%  PM

C/ DE LA PUNTAIRE

Enllumenat 1 423,00 0,40 169,20

1 243,00 0,40 97,20

Agua 1 489,00 0,40 195,60

Telefonia 1 420,00 0,40 168,00

Baix a tensió 1 640,00 0,40 256,00

Gas 1 423,00 0,40 169,20

4 20,00 0,40 32,00

Media tensión 1 35,00 0,40 14,00

Reg

C/.Puntaire 1 210,00 0,40 84,00

C/.Boix ets 1 81,00 0,40 32,40

C/.Riera gorg 1 35,00 0,40 14,00

Plaça 1 10,00 0,40 4,00

Connex ió comptador 1 205,00 0,40 82,00

1.317,60 1,34 1.765,58

K2251772     m3  Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<=25cm,95% PN              

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres seleccionades, en tongades de fins a 2 cm, amb una
compactació del 95%  del PN.

CARRER DELS BOIXETS

PK -117,67

PK -110,00 1 10,00 0,20 2,00

PK -100,00

PK -90,00

PK -80,00

PK -70,00

PK -60,00 1 10,00 0,04 0,40

PK -50,00 1 10,00 0,64 6,40

PK -40,00 1 10,00 0,40 4,00

PK -30,00 1 10,00 0,21 2,10

PK -20,00

PK -10,00

PK 00.00

CARRER DE LA PUNTAIRE

PK 102,10

PK 103,88

PK 106,28

PK 108,88

PK 111,89 1 20,00 0,17 3,40

PK 114,77

PK 116,13 1 20,00 0,48 9,60

PK 117,34 1 20,00 0,40 8,00

PK 117,79 1 20,00 1,97 39,40

PK 118,15 1 20,00 1,51 30,20

PK 118,90 1 20,00 1,66 33,20

PK 119,66

CARRER DE LA PUNTAIRE-TRAM 2

PK -99.46 1 20,00 0,95 19,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

PK -80 1 20,00 0,81 16,20

PK -60 1 20,00 2,93 58,60

PK -40 1 20,00 1,60 32,00

PK -20 1 20,00 1,30 26,00

PK 0 1 20,00 0,07 1,40

CAMÍ DE LA COMA DE BO

PK 0

PK 20

PK 40

PK 60

PK 73.58

pp Mur Contenció NO EXECUTAT 1 140,00 8,29 1.160,60

1.452,50 5,74 8.337,35

G2R450A7     m3  Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 20t,rec.<

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Transport desmunt 1 2.418,95 2.902,74

Transport rasa sanejament 1 1.647,30 1.976,76

Transport pou fins 2m 1 5,48 6,58

Transport pou fins 4m 1 98,36 118,03

Transport rasa afectada per serv eis 1 978,16 1.173,79

Repàs rases 1 1.101,20 0,10 1,20 132,14

Terraplenat -1 291,90 -291,90

pp Mur Contenció NO EXECUTAT -1 140,00 8,29 -1.160,60

Reg

C/.Puntaire 1,2 210,00 0,40 0,40 40,32

C/.Boix ets 1,2 81,00 0,40 0,40 15,55

C/.Riera gorg 1,2 35,00 0,40 0,40 6,72

Plaça 1,2 10,00 0,40 0,40 1,92

Connex ió comptador 1,2 205,00 0,40 0,60 59,04

4.981,09 4,33 21.568,12

B2RA7LP0     m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat,residus terra inerts,1,6

Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, proce-
dents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Transport desmunt 1 2.418,95 2.902,74

Transport rasa sanejament 1 1.647,30 1.976,76

Transport pou fins 2m 1 5,48 6,58

Transport pou fins 4m 1 98,36 118,03

Transport rasa afectada per serv eis 1 978,16 1.173,79

Repàs rases 1 1.101,20 0,10 1,20 132,14

Terraplenat -1 291,90 -291,90

pp Mur Contenció NO EXECUTAT -1 140,00 8,29 -1.160,60

Reg

C/.Puntaire 1,2 210,00 0,40 0,40 40,32

C/.Boix ets 1,2 81,00 0,40 0,40 15,55

C/.Riera gorg 1,2 35,00 0,40 0,40 6,72

Plaça 1,2 10,00 0,40 0,40 1,92

Connex ió comptador 1,2 205,00 0,40 0,60 59,04

4.981,09 3,15 15.690,43

TOTAL CAPITOL C02 MOVIMENT DE TERRES.................................................................................................... 88.090,88
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C03 ESTRUCTURES                                                     

FRB5P6A1     m   Graó tauló fusta pi roig 22x12cm,llarg.<=2,5m,tractament sals Cu

Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tracta-
ment de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer corru-
gat, prev i perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat

Escales 9 3,90 35,10

35,10 28,13 987,36

FRB31301     m2  Formació rocalla pedra granít. 15-30kg,m.man.                   

Formació de rocalla amb pedra granítica de 15 a 30 kg, amb mitjans manuals. Amb material reutilit-
zat.

Mur rocalla 1 45,00 3,00 135,00

135,00 68,12 9.196,20

13512H31     m3  Fonament F.A.HA-25/B/20/IIa,col.bomba,30kg/m3 AP500S acer b/corr

Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 30 kg/m3 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades i encofrat amb una quantia d'1 m2/ m3

Mur rocalla 1 45,00 1,00 0,60 27,00

27,00 149,70 4.041,90

TOTAL CAPITOL C03 ESTRUCTURES.................................................................................................................. 14.225,46
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C04 FERMS I  PAVIMENTS                                               

G921201J.1   m3  01-Subbase tot-u nat.,col.estened.+picon.mat.98%PM              

Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98%  del PM

C/ Riera del Gorg 1 436,00 0,20 87,20

87,20 20,22 1.763,18

F931201J     m3  02-Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                           

Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%  del PM

C/ Riera del Gorg 1 436,00 0,15 65,40

65,40 22,31 1.459,07

F9J12E40     m2  03-Reg imprim.,emul.bitum.catiònica C50BF4 IMP, 1kg/m2          

Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2

C/Riera del gorg 1 436,00 436,00

436,00 0,38 165,68

F9H1B251     m2  04-Paviment mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,temp.baixa,granul.gran.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D de temperatura baixa
, amb un gruix  de 5cm, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de tràn-
sit i granulat granític, estesa i compactada

C/Riera del gorg 1 436,00 436,00

436,00 7,68 3.348,48

G975BBSA     m   05-Rigola ampl.=30cm,peça form.v,30cm,g=12cm,col.mort.          

Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v , de 30 cm d'am-
plària i 12 cm de gruix , col·locades amb morter

Daus rigola

C/.Puntaire 1 326,40 0,50 0,35 57,12

C/.Boix ets 1 107,50 0,50 0,35 18,81

C/.Coma de Bo 1 67,60 0,50 0,35 11,83

87,76 35,49 3.114,60

G9715G11     m3  05.01-Base p/rigola, HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat  

Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granu-
lat 20 mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, acabat reglejat

Daus rigola

C/.Puntaire 1 326,40 0,50 0,35 57,12

C/.Boix ets 1 107,50 0,50 0,35 18,81

C/.Coma de Bo 1 67,60 0,50 0,35 11,83

87,76 75,12 6.592,53

F9365G11     m3  06-Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat       

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i v ibratge manual, amb acabat reglejat

Fromigó gris

C/.Puntaire 1 3.036,20 0,20 607,24

C/.Boix es 1 668,20 0,20 133,64

740,88 72,60 53.787,89

F9G2A73C     m3  07-Paviment form.HA-30/P/20/IIIa+E,camió,vibr.manual,remol.mec. 

Paviment de formigó HA-30/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20
mm, escampat des de camió, estesa i v ibratge manual, remolinat mecànic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars color

Formigó v ermell

C/.Xaloc 1 124,55 0,20 24,91

C/.Riera del gorg 1 2.070,00 0,20 414,00

438,91 128,91 56.579,89
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F9F15204     m2  08-Paviment llambordins 10x20cm,g=8cm,preu alt, ,col.mort.1:2:10

Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix , preu alt,
col·locats amb morter mix t 1:2:10 i beurada de ciment

C/Boix ets 1 64,45 64,45

C/Puntaire 1 237,55 237,55

C/Coma de Bo 1 16,50 16,50

318,50 39,86 12.695,41

G9651AD9     m   09-Vorada recta, MC, C9 (13x25cm), B, H, T(R-5MPa),form.no est  

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flex ió T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de re-
sistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

*Límit de formigó prefabricat tipus P3 de ICA o similar. Base minima de 15cm de formigó.

C/.Puntaire 1 676,00 676,00

C/.Boix ets 1 160,50 160,50

C/.Coma de Bo 1 125,20 125,20

pp v orera

C/.Boix ets/Puntaire 1 185,00 185,00

1.146,70 25,03 28.701,90

F965A4C5-01  m   10-Vorada ICA T-2                                               

Vorada recta de formigó,del tipus ICA T-2, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter.

C/.Xaloc/Riera del gorg 1 342,00 342,00

342,00 20,80 7.113,60

F965A4C5-03  m   12-Vorada per a escocells ICA FIOL 120                          

Vorada recta de formigó per a escocells, del tipus ICA FIOL 120, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejunta-
da amb morter.

C/.Puntaire 21 1,20 4,00 100,80

C/.Boix ets 9 1,20 4,00 43,20

C/.Riera Gorg 33 1,20 4,00 158,40

Plaça 1 1,20 4,00 4,80

307,20 23,90 7.342,08

F2285B0F     m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.excav. ,g<25cm,picó 

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excava-
ció, en tongades de gruix  de fins a 25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM

C/ DE LA PUNTAIRE

Pluv iales General-P1 1 13,60 0,60 1,70 13,87

Pluv iales P1-P2 1 19,10 0,60 1,70 19,48

Pluv iales P2-P3 1 29,05 0,60 2,25 39,22

Pluv iales P3-P4 1 29,05 0,60 2,50 43,58

Pluv iales P4-P5 1 22,65 0,60 3,00 40,77

Pluv iales P5-P6 1 13,55 0,60 3,00 24,39

Pluv iales P6-P7 1 16,40 0,60 2,90 28,54

Pluv iales P7-P8 1 19,40 0,60 2,80 32,59

Pluv iales P8-P9 1 22,15 0,60 2,25 29,90

Pluv iales P9-P10 1 19,10 0,60 3,00 34,38

Pluv iales P10-P18 1 39,20 0,60 3,00 70,56

Pluv iales P18-P19 1 57,60 0,60 3,00 103,68

C/DELS BOIXETS

Pluv iales P10-P11 1 34,95 0,60 3,00 62,91

Pluv iales P11-P12 1 29,20 0,60 3,00 52,56

Pluv iales P12-P13 1 28,90 0,60 3,00 52,02

Pluv iales P13-Conex ión 1 30,00 0,60 3,00 54,00
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C/ TORRENT DEL GORG

Pluv iales+fecales P13-P14 2 47,20 0,60 3,00 169,92

Pluv iales+fecales P14-P15 2 42,65 0,60 2,60 133,07

Pluv iales+fecales P15-P16 2 76,20 0,60 2,60 237,74

Pluv iales+fecales P16-P17 2 63,40 0,60 2,60 197,81

1.440,99 16,79 24.194,22

G9E1F21P     m2  Paviment panot vorera color,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mo

Paviment de panot per a vorera de color de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm
de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mix t 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de
ram de paleta

Pas v ianants C/.Xaloc 1 1,00 1,00

1,00 32,92 32,92

TOTAL CAPITOL C04 FERMS I PAVIMENTS........................................................................................................ 206.891,45
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CAPITOL C05 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS                                   

FBB11111     u   Placa triangular p/senyal.tràn. acer galv.+pint.,70cm,pintura n/

Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

Pas de v ianants 6 6,00

6,00 36,94 221,64

FBB11241     u   Placa circ. p/senyal.tràn. acer galv.+pint. d=50cm pintura n/ref

Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 50 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

Velocitat màx ima 20 2 2,00

Velocitat máx ima 30 1 1,00

Gir a la dreta prohibit 1 1,00

Prohibit aparcar 2 2,00

6,00 27,52 165,12

FBB11351     u   Placa octogonal p/senyal.tràn.,acer galv.+pint., 60cm pintura n/

Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

STOP C/ Boix ets amb C/Torrent del
Gorg

2 2,00

2,00 50,60 101,20

FBB21501     u   Placa inform. p/senyal.tràn.,acer galv.+pint. 60x90cm pintura n/

Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x90 cm, acabada amb pin-
tura no reflectora, fixada mecànicament

Carrer residencial 1 1,00

1,00 74,11 74,11

FBA31110     m2  Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual    

Pintat sobre pav iment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de v idre, amb mà-
quina d'accionament manual

Pas de v ianants 10 3,00 0,30 9,00

Stop 1 7,50 7,50

Seny alització carrer residencial 1 12,00 12,00

Marcatges C/ Torrent del Gorg 1 10,00 10,00

38,50 8,42 324,17

FBBZA003     u   Base acer galv. p/fixació fonament tub d:90 mm  sup.senyal tràns

Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament de tub de suport de senyals de trànsit de 90 mm
de diàmetre, fixada a dau de formigó amb 4 perns roscats; inclou excavació, replanteig de la placa
base i formigonament del dau

Prev isió 15 15,00

15,00 93,16 1.397,40

FBBZ3011     m   Tub alumini d:90 mm p/sup.senyals trànsit, fixat base           

Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Prev isió 15 2,50 37,50

37,50 27,37 1.026,38

TOTAL CAPITOL C05 PROTECCIONS I  SENYALITZACIONS ............................................................................ 3.310,02
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CAPITOL C05.001 JARDINERIA                                                      
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

TOTAL SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL.................................

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00 0,00 0,00

FJS51612     m   Canonada deg.16mm,cega,soterra.                                 

Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'o-
bertura i el tancament de la rasa inclosos

C/.Puntaire

Tram 1 210,00 210,00

Deriv ació escocells 21 1,00 21,00

C/.Boix ets

Tram 1 81,00 81,00

Deriv ació escocells 9 1,00 9,00

C/.Riera gorg

Tram 1 35,00 35,00

Deriv ació escocells 3 1,00 3,00

Plaça

Tram 1 10,00 10,00

Deriv ació escocell 1 1,00 1,00

Connex ió comptador 1 205,00 205,00

575,00 1,81 1.040,75

FJS5A612     u   Anella degoteig tub 16mm,cec,d=80cm,+tub corrugat d:50 mm,soterr

Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, cec, amb un diàmetre de l'anella de 80
cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

C/.Puntaire

Deriv ació escocells 21 21,00

C/.Boix ets

Deriv ació escocells 9 9,00

C/.Riera gorg

Deriv ació escocells 3 3,00

Plaça

Deriv ació escocell 1 1,00

34,00 8,36 284,24

KR61134B     u   Plant.planifoli,arrel nua,perím=18-25cm,100x100x60cm,m.mec.,pend

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir
del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 % , reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10%  de compost
i primer reg

C/.Puntaire

Deriv ació escocells 21 21,00

C/.Boix ets

Deriv ació escocells 9 9,00

C/.Riera gorg

Deriv ació escocells 3 3,00

Plaça

Deriv ació escocell 1 1,00

34,00 34,20 1.162,80

FR3P2212     m3  Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.

Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductiv itat elèctrica menor d'1,2 dS/m, se-
gons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

C/.Puntaire
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Deriv ació escocells 21 1,20 1,20 1,00 30,24

C/.Boix ets

Deriv ació escocells 9 1,20 1,20 1,00 12,96

C/.Riera gorg

Deriv ació escocells 3 1,20 1,20 1,00 4,32

Plaça

Deriv ació escocell 1 1,20 1,20 1,00 1,44

48,96 38,33 1.876,64

C-06.(JDP040) m   Deeproot. Guia d'arrels d'escocells                             

GUIA UNIVERSAL D'ARRELS DE 24" DEEPROOT o similar. Panells de 24 "d'alt x  24" d'am-
plada (61 cm x 61 cm) per a aplicacions lineals, envoltants i de poda d'arrels. Cada panell inclou un
mecanisme d'unió de cremallera integrat i patentat per a un fàcil muntatge. L'altura de 24 "(61 cm) és
ideal per a protegir-se d'arrels agressives i invasives en voreres, vorades i cunetes, entrades de ve-
hicles i patis, aix í com moltes altres situacions de plantació.

MATERIALS I PROCÉS DE FABRICACIÓ
·Polipropilè copolímer de 0.080 "(2.032 mm) de gruix
·75%  polipropilè reprocessament
·Emmotllament per injecció
·Certificat IS0 9002
·Fet a EE.UU

CARACTERÍSTIQUES
·Muntatge instantani: els panells llisquen juntament amb un sistema d'unió de cremallera
·Guia universal: aplicacions de poda lineal, envoltant i d'arrel
·Mida ajustable en mòduls de 2 '(61 cm)
·1/2 "(1,2 cm) costelles deflectores d'arrel modelades a 90 ° elevades
·Pestanyes de bloqueig de sòl per ev itar que els arbres s'aixequin
·Vora superior doble per resistència, seguretat, aparença i protecció contra el creixement excessiu
d'arrels
·inhibidors ultrav iolada
·Vores arrodonides per a major seguretat en el maneig
·Fabricat en EE. UU. Amb 75%  de polipropilè reprocessament
·Els productes DeepRoot estan protegits per una o més de les següents patents nord-americanes:
5.070.642; 5.305.549 i 5.528.857

**Partida en generador de precios. Espacios urbanos. España: JDP040 (ml).Sistema guía para con-
ducción de raíces de árbol.
Sistema guía para conducción de raíces de árbol, formado por panel de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 59 cm de altura y  1,5 mm de espesor, con doble borde superior y  dispositivos
de anclaje al terreno incorporados, para contrarrestar el empuje provocado por el crecimiento de las
raíces; dispuesto alrededor del cepellón del árbol para guiado de las raíces hacia el fondo de la plan-
tación. Incluso tornillos para la unión de los paneles.

C/.Puntaire

Deriv ació escocells 21 1,20 4,00 100,80

C/.Boix ets

Deriv ació escocells 9 1,20 4,00 43,20

C/.Riera gorg

Deriv ació escocells 3 1,20 4,00 14,40

Plaça

Deriv ació escocell 1 1,20 4,00 4,80

163,20 47,30 7.719,36

FDK262D7     u   Pericó regist.form.pref.sense fons,50x50x50 cm,p/inst.serveis,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació

Prev isió 4 4,00

4,00 67,97 271,88
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FR7212G0     m2  Hidrosembra barreja p/gespa St.C3,35g/m2, aigua,mulch,adob,bioac

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb una dosifi-
cació de 35 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de
base acrílica, en una superfície < 500 m2

Zona v erda 1 185,00 4,00 740,00

Talús C/.Puntaire 1 140,00 4,00 560,00

1.300,00 1,19 1.547,00

TOTAL CAPITOL C05.001 JARDINERIA................................................................................................................ 13.902,67
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C06 SANEJAMENT I  CANALITZACIONS                                     
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

TOTAL SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL.................................

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00 0,00 0,00

2DB18425     u   Pou D=100cm,h=3,5m,solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,

Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3,5 m de fondària, amb solera amb mitja canya de
formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm,
paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix  14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mix t 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre

P5 1 1,00

P6 1 1,00

P7 1 1,00

P8 1 1,00

P10 1 1,00

P11 1 1,00

P12 1 1,00

P13 1 1,00

P18 1 1,00

P19 1 1,00

P20 2 2,00

12,00 1.182,48 14.189,76

2DB1C025     u   Pou D=100cm,h=2,8m,solera llamb.sob/llit form. HM-20/P/20/I g=15

Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix  i de planta 1,2x1,2 m paret per a pou circular de
D=100 cm, de gruix  14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre

P1 1 1,00

P2 1 1,00

P3 1 1,00

P4 1 1,00

P9 1 1,00

P14 2 2,00

P15 2 2,00

P16 2 2,00

P17 2 2,00

13,00 1.070,94 13.922,22

FD5J4F08     u   Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 10cm HM-20/P/20/I,solera 10cm HM-

Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix  de formigó HM-20/P/20/I so-
bre solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

C/ del Boix ets 7 7,00

C/ de la Puntaire 15 15,00

7 7,00

Intersecció C/del boix ets amb C/de la
Puntaire (Prev isió)

2 2,00

31,00 57,28 1.775,68

FD5Z6HC4     u   Bast.+reixa,fos.dúc.abatib+tanca,p/embor.600x350x80mm,C250,sup.a

Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 600x350x80 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

C/ del Boix ets 7 7,00

C/ de la Puntaire 15 15,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

7 7,00

Intersecció C/del boix ets amb C/de la
Puntaire (Prev isió)

2 2,00

31,00 53,06 1.644,86

FD7JL146     m   Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo-
cat al fons de la rasa

Pluv ials 1 20,00 20,00

C/ DE LA PUNTAIRE

Pluv iales General-P1 1 13,60 13,60

Pluv iales P1-P2 1 19,10 19,10

Pluv iales P2-P3 1 29,05 29,05

Pluv iales P3-P4 1 29,05 29,05

Pluv iales P4-P5 1 22,65 22,65

Pluv iales P5-P6 1 13,55 13,55

Pluv iales P6-P7 1 16,40 16,40

Pluv iales P7-P8 1 19,40 19,40

Pluv iales P8-P9 1 22,15 22,15

Pluv iales P9-P10 1 19,10 19,10

Pluv iales P10-P18 1 39,20 39,20

Pluv iales P18-P19 1 57,60 57,60

C/DELS BOIXETS

Pluv iales P10-P11 1 34,95 34,95

Pluv iales P11-P12 1 29,20 29,20

Pluv iales P12-P13 1 28,90 28,90

Pluv iales P13-Conex ión 1 30,00 30,00

C/ TORRENT DEL GORG

Pluv iales P13-P14 1 47,20 47,20

Pluv iales P14-P15 1 42,65 42,65

Pluv iales P15-P16 1 76,20 76,20

Pluv iales+ P16-P17 1 63,40 63,40

673,35 24,85 16.732,75

GD7JJ146     m   Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo-
cat al fons de la rasa

Fecals 1 20,00 20,00

C/ TORRENT DEL GORG

Fecales P13-P14 1 47,20 47,20

Fecales P14-P15 1 42,65 42,65

Fecales P15-P16 1 76,20 76,20

Fecales P16-P17 1 63,40 63,40

249,45 15,92 3.971,24

GD7JE186     m   Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo-
cat al fons de la rasa

Escomeses fecals 8 6,00 48,00

Escomeses pluv ials 8 6,00 48,00

Font 1 10,00 10,00

106,00 9,01 955,06
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

E3D11A53_01  u   Daus de formigó en massa                                        

Execució de daus de formigó en massa de 40x40x40cm aprox imadament, per les connexions entre
els tubs.

Fecals 5 5,00

Pluv ials 112 112,00

117,00 13,40 1.567,80

TOTAL CAPITOL C06 SANEJAMENT I CANALITZACIONS................................................................................. 54.759,37
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C07 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES                                      
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

TOTAL SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL.................................

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00 0,00 0,00

07.01.01     u   Modificacions segons companyia                                  

Actuacions a realitzar segons l'estudi tècnic a realitzar per FECSA-ENDESA. (El preu base de la
partida es troba sense Benefici industrial i sense Despesses generals, -19% )
El pressupost inclou la legalització, els permisos oficials i particulars, tases de residus i la confecció
dels planols as buit.

Modificació segons company ia 1 1,00

1,00 0,00 0,00

FG22RJ1K     m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.          

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soter-
rada

C/ DE LA PUNTAIRE

Baix a tensió 1 640,00 640,00

Media tensión 1 80,00 80,00

Escomeses 8 6,00 48,00

768,00 2,93 2.250,24

FG3154G4     m   Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x240/120mm2,col.tub                

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), te-
trapolar, de secció 3 x  240/ 150mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

C/ DE LA PUNTAIRE

Baix a tensió 1 640,00 640,00

Media tensión 1 80,00 80,00

Escomeses 8 6,00 48,00

768,00 98,38 75.555,84

FGF35C32     u   Pal fusta h=10m,6,7kN punta,3cables,encast.terra                

Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 3 cables i col·locat en-
castat a terra

C/Xaloc 2 2,00

2,00 257,23 514,46

FGJ14112     u   Edifici prefabricat (monobloc),superfície,24kV,1 trafo,2 portes,

Edifici prefabricat de formigó armat (estructura monobloc), per a centre de transformació de superfície i
maniobra interior, tensió assignada de 24 kV, amb 2 portes (1 v ianants i 1 transformador), amb enllu-
menat connectat i governat des del quadre de BT, ventilació natural, per a 1 transformador de 1000
kVA de potència màxima

ET 1 1,00

1,00 11.918,93 11.918,93

FGG111A0     u   Trafo MT/BT,oli,630 kVA,24kV,20 kV/420 V,50 Hz,Dyn 11,col·locat 

Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, ten-
sió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5% , + 5% , + 7,5% , + 10% ,
protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna d'ale-
tes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrable sense tensió, passatapes
MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de
mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de ser-
vei, col·locat
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

ET 1 1,00

1,00 9.172,73 9.172,73

FDK26257     u   Pericó regist.form.pref.sense fons,30x30x33 cm,p/inst.serveis,s/

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 30x30x33 cm, per a instal·lacions de serveis,
col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la ma-
teixa excavació

Pericons de registre 9 9,00

9,00 50,10 450,90

FDGZU010     m   Banda plàstic senyalització                                     

Banda contínua de plàstic de color groc, de fins 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

C/ DE LA PUNTAIRE

Baix a tensió 1 640,00 640,00

Media tensión 1 80,00 80,00

Escomeses 8 6,00 48,00

768,00 0,29 222,72

FG11EH82     u   Caixa de distribució urbana                                     

Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de v idre i  caixa de seccionament, en for-
mat modular , de 400 A, segons esquema Unesa número 10 , seccionable en càrrega (BUC) , in-
closa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de
protecció IP-43, IK09, muntada superficialment

Parcel·les 8 8,00

Zona v erda 1 1,00

9,00 746,06 6.714,54

TOTAL CAPITOL C07 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES................................................................................... 106.800,36
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C08 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT                                     
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

TOTAL SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL.................................

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00 0,00 0,00

GDK256F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,s

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Pericó 9 9,00

9,00 56,01 504,09

GDKZ3154     u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter

Pericó 9 9,00

9,00 32,17 289,53

GDK2A6F3     u   Pericó 57x57x125cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,

Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Pericó 4 4,00

4,00 87,94 351,76

GDKZ3174     u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·lo-
cat amb morter

Pericó 4 4,00

4,00 63,51 254,04

GG319554     m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x6mm2,col.tub                             

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,
de secció 4 x  6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub

C/ DE LA PUNTAIRE

Enllumenat 1 423,00 423,00

1 243,00 243,00

666,00 4,06 2.703,96

FG22RJ1K     m   Tub corbable corrugat PVC,DN=100mm,12J,250N,canal.sot.          

Tub corbable corrugat de PVC, de 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soter-
rada

C/ DE LA PUNTAIRE

Enllumenat 1 423,00 423,00

1 243,00 243,00

666,00 2,93 1.951,38

GGD1322E     u   Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=2000mm,D=14,6mm,clav.terr.

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix , de 2000 mm llargà-
ria de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

1/fanal 11 11,00

5 5,00

5 5,00

3 3,00

3 3,00

4 4,00
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CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

31,00 29,05 900,55

GG380902     m   Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.                            

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment

C/ DE LA PUNTAIRE

Enllumenat 1 423,00 423,00

1 243,00 243,00

666,00 6,46 4.302,36

EG51UD01     u   Equip comptatge trifàsic digital multifució,In=<63 A. Col.locat 

Quadre 1 1,00

1,00 613,41 613,41

FHT11142     u   Fotocontrol,sensibilitat 2-150lux,preu alt,230V,fix.paret       

Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu
alt, per a 230 V de tensió i fixat a la paret

1 1,00

1,00 67,98 67,98

FHGAU104     u   Quadre comandament enllumenat, tipus estàndard, 4 sortides, P=<4

Quadre de comandament i protecció d'enllumenat públic de tipus estàndard, sense caixa seccionado-
ra i amb CGP segons normes companyia subministradora, de 4 sortides protegides amb diferencials
rearmables, de doble nivell, amb mòdul electrònic de control i comunicacions, proteccions per a ser-
veis del quadre i sortida monofàsica per a reg, s'inclou bancada d'acer inox idable de 300 mm d'alçà-
ria i tot el petit material aux iliar necessari de connexió i muntatge. Proteccions per una potència con-
tractable de fins a 45 kVA (63 A/400 V), inclou ICP, IGA, relè de sobretensions permanents, il·lumi-
nació interior i pressa de corrent. Inclou presa i placa de terra, instal·lat

1 1,00

1,00 7.479,92 7.479,92

C08.01       u   Llumenera Projector Milan M LED 120W Asimètric MN 4000K         

Llumenera Llumenera Projector Milan M LED 120W Asimètric MN 4000K asimètrica per a zona ver-
da, amb difusor tipus Projector Milan M Led 120W, amb Conjunt troncocònica 8m Columna + perns i
creueta galvanitzada per a dos/quatre projectors 1000/2000mm.
Segons documentació gràfica.

Zona v erda (4ut)

Segons ppt NOVATILU 1 1,00

1,00 6.174,55 6.174,55

C08.02       u   Lluminària Neovilla Alu regulada + columna Cartuja de 3500mm    

Lluminària Neovilla Alu regulada a 30W òptica A3 3000K. Inclou drive programable i SPD
10kV/20kA amb conjunt de columna Cartuja de 3500mm, acabat color negre. Inclou perns i plantilla.

Segons documentació gràfica.

C/.Puntaire (11ut)

(5ut)

C/.Boix ets (5ut)

Plaça (3ut)

C/.Coma de Bo (3ut)

Segons ppt NOVATILU 1 1,00

1,00 19.954,69 19.954,69

TOTAL CAPITOL C08 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT................................................................................ 45.548,22
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C09 INSTAL·LACIONS D'AIGUA                                          
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

TOTAL SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL.................................

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00 0,00 0,00

FDK254F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=10cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/llit sorra   

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra

C/ de la Puntaire (escomeses) 5 5,00

C/ dels Boix ets (escomeses) 2 2,00

C/ Torrent del Gorg (escomeses) 7 7,00

Registres 3 3,00

17,00 47,44 806,48

FDKZH9C4     u   Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m

Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

C/ de la Puntaire (escomeses) 5 5,00

C/ dels Boix ets (escomeses) 2 2,00

C/ Torrent del Gorg (escomeses) 7 7,00

Registres 3 3,00

17,00 58,02 986,34

EFB16455     m   Tub PE 100,DN=32mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-
ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

C/ DE LA PUNTAIRE

Agua 1 489,00 489,00

489,00 8,21 4.014,69

FM213628     u   Hidrant soterrat,1x100mm,connex.D=4",munt.ext.                  

Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 4" de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

C/ de la Puntaire 1 1,00

C/ dels Boix ets 2 2,00

C/ Torrent del Gorg 2 2,00

5,00 487,24 2.436,20

FJS1U040     u   Boca reg fosa,entrada DN=40mm,connex.tipus Barcelona,pericó+tapa

Boca de reg amb cos de fosa, brida d'entrada de DN 40 mm i ràcord de connexió tipus Barcelona de
45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM, revestida amb pin-
tura epoxi i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

Zona v erda 1 1,00

1,00 205,07 205,07

FQ31C110     u   Font quadrada acer,16x16cm,h=100cm,1aixeta,reixa davant.,anc.dau

Font per a exteriors d'acer, amb protecció antiox idant i pintura de partícules metàl·liques, de secció
quadrada, de 16x16 cm i 100 cm d'alçària de mides aprox imades, amb aixeta temporitzada i reixa
de desguàs davantera, ancorada amb dau de formigó

1 1,00

1,00 451,54 451,54

TOTAL CAPITOL C09 INSTAL·LACIONS D'AIGUA.............................................................................................. 8.900,32
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C10 INSTAL·LACIONS DE TELÈFON                                       
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

TOTAL SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL.................................

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00 0,00 0,00

GDG3U040     m   Canalització xarxa nova 4 tubs PVC rig 63 mm telefonia          

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 4 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix
1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X28 cm de formigó HM-20/P/20/I

C/ DE LA PUNTAIRE

Telefonia 1 420,00 420,00

420,00 17,95 7.539,00

GDG3U030     m   Canalització escomesa 2 tubs PVC rig 63 mm telefonia            

Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 2 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix
1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriment de 30X19 cm de formigó HM-20/P/20/I

Escomeses 8 3,50 28,00

28,00 11,39 318,92

GDK26E17     u   Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.HF-II,p/inst.telefon.,s/solera

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus HF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·lo-
cat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Pericó escomeses 5 5,00

5,00 528,98 2.644,90

GDK26J17     u   Pericó regist.form.pref.a/tapa,tp.MF-II,p/inst.telefon.,s/solera

Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal·lacions de telefonia, col·lo-
cat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix  i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Registres 8 8,00

8,00 219,53 1.756,24

FGF35C42     u   Pal fusta h=10m,6,7kN punta,4cables,encast.terra                

Pal de fusta de 10 m d'alçària, de 6,7 kN d'esforç a 25 cm de la punta, per a 4 cables i col·locat en-
castat a terra

Pal de fusta telefonia 1 1,00

1,00 266,92 266,92

GDK26J001    u   Adaptació de la instal·lació segons companyia                   

Instal·lació telefonia 1 1,00

1,00 0,00 0,00

FDGZU010     m   Banda plàstic senyalització                                     

Banda contínua de plàstic de color groc, de fins 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora.

C/ DE LA PUNTAIRE

Telefonia 1 420,00 420,00

420,00 0,29 121,80

TOTAL CAPITOL C10 INSTAL·LACIONS DE TELÈFON...................................................................................... 12.647,78
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C11 INSTAL·LACIONS DE GAS                                           
SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL                                                    

TOTAL SUBCAPITOL C-06. NOTA GENERAL.................................

C-06.        u   NOTA GENERAL                                                    

Totes les partides inclouen en preu la part proporcional d'elements homologats per a la seva correcta
col·locació i funcionament.

1,00 0,00 0,00

FFB16655     m   Tub PE 100,DN=32mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accesso-
ris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

C/ DE LA PUNTAIRE

Escomeses 8 8,00 64,00

64,00 8,31 531,84

FFB1C625     m   Tub PE 100,DN=90mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,soldat,d

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

C/ DE LA PUNTAIRE

Gas 1 423,00 423,00

4 20,00 80,00

503,00 29,27 14.722,81

GDK256F3     u   Pericó 38x38x55cm,g=15cm,HM-20/P/20/I solera maó 290x140x100mm,s

Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Pericó gas 12 12,00

12,00 56,01 672,12

GDKZ3154     u   Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,c

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·lo-
cat amb morter

Pericó gas 12 12,00

12,00 32,17 386,04

TOTAL CAPITOL C11 INSTAL·LACIONS DE GAS............................................................................................... 16.312,81
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C12 MOBILIARI URBÀ                                                  

FQ22PC40     u   Paperera peu cap.=40l,plàstic reciclat,col.fix.mec.             

Paperera de peu de 40 l de capacitat, amb cubeta de perfils de plàstic reciclat i tres suports, col·loca-
da amb fixacions mecàniques

C/ del Puntaire 2 2,00

C/dels Boix ets 2 2,00

C/Torrent del Gorg 1 1,00

Zona v erda 2 2,00

7,00 126,51 885,57

FQ13M296     u   Banc llosa form.arm.perf.,gris,decap.+hidrof.,ll=296cm,sup.form.

Banc de llosa de formigó armat amb perforacions, de color gris granític, acabat decapat i hidrofugat
amb la base polida, de 296 cm de llargària, amb suports de formigó, col·locat recolzat sobre el pav i-
ment

Bancs 4 4,00

4,00 794,89 3.179,56

FQZ5U111     u   Aparcament bicic. indiv. tub acer galv.d:48mm,U75x75 cm,encastat

Aparcament de bicicletes indiv idual, de tub d'acer galvanitzat de 48x1,5 mm de diàmetre, en forma
d'U invertida, de 75 cm d'alçada sobre el pav iment i 20 cm per encastar, amb dues anelles embelli-
dores i 75 cm d'amplada, col·locat encastat al pav iment

Aparcament bicis 12 12,00

12,00 66,73 800,76

TOTAL CAPITOL C12 MOBILIARI URBÀ.............................................................................................................. 4.865,89
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C13 SEGURETAT I SALUT                                               

12.01            INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'OBRA                              

Conjunt d'instal·lacions prov isionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la norma-
tiva v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot lloguer, construcció o adaptació de
locals per a aquesta fi, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es re-
quereix i i demolició o retirada.

1 1,00

1,00 4.096,96 4.096,96

12.02            SENYALITZACIONS                                                 

Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització prov isional d'obres, necessaris per al compliment
de la normativa v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot manteniment en condi-
cions segures durant tot el període de temps que es requereix i, reparació o reposició, canv i de posi-
ció i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

1 1,00

1,00 18.946,39 18.946,39

12.03            PROTECCIONS PERSONALS                                           

Conjunt d'equips de protecció indiv idual (per al cos en general) necessaris per al compliment de la
normativa v igent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor.

1 1,00

1,00 1.557,36 1.557,36

12.04            PROTECCIONS COL·LECTIVES                                        

Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa v igent en
matèria de Seguretat i Salut en el Treball. Fins i tot manteniment en condicions segures durant tot el
període de temps que es requereix i, reparació o reposició i transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor

1 1,00

1,00 1.921,06 1.921,06

TOTAL CAPITOL C13 SEGURETAT I SALUT........................................................................................................ 26.521,77
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C14 CONTROL DE QUALITAT                                             
SUBCAPITOL C1601 CONTROL DE MATERIALS                                            

J03D2202     u   Anàlisi granul.tamisatge 1most.sòl                              

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

1 1,00

Rebliment i piconatge rasa de
sanejament

1 1,00

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

9,00 31,70 285,30

J03D4204     u   Determ.lím.Atterberg 1most.sòl                                  

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103103, UNE 103104

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

1 1,00

Rebliment i piconatge rasa de
sanejament

1 1,00

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

Asfalt (ex ecució) 2 2,00

8,00 36,13 289,04

J03D8208     u   Ass.picon.mèt.Proc.modif. 1most.sòl                             

Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103501

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

1 1,00

Rebliment i piconatge rasa de
sanejament

1 1,00

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

6,00 64,53 387,18

J03DA209     u   Determ.ind.CBR lab.proct.modi. 1most.sòl                        

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts)
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

1 1,00

Rebliment i piconatge rasa de
sanejament

1 1,00

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

6,00 120,95 725,70

J03DK20K     u   Det.mat.orgànica (H2O oxigen.) 1most.sòl                        

Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode de l'aigua ox igenada d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 7368

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

1 1,00

Rebliment i piconatge rasa de
sanejament

1 1,00

2,00 32,37 64,74

J030F60F     u   Determ.equiv.sorra mostra àrids fins                            

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN 933-8
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

Asfalt (ex ecució) 2 2,00

6,00 25,00 150,00

J030970B     u   Determ.resist.desg.màq.LA mostra àrids gruixuts                 

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Ángeles d'una mostra d'àrids
gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

4 4,00

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

7,00 92,31 646,17

J030J50K     u   Determ.coef.polim.accel. mostra àrids                           

Determinació del coeficient de poliment accelerat d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN
1097-8

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

3,00 520,00 1.560,00

J0307506     u   Determ.coef.forma mostra àrids                                  

Determinació del coeficient de forma d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-4

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

3,00 58,34 175,02

J030S50V     u   Adhesiv.lligant bitum.+aigua mostra àrids                       

Determinació de l'adhesiv itat amb un lligant bituminós en presència d'aigua d'una mostra d'àrids, se-
gons la norma NLT 166

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

3,00 68,62 205,86

J032H307     u   Determ.coef.friab. mostra sorra p/elab.form.                    

Determinació del coeficient de friabilitat d'una mostra de sorra per a elaborar formigons, segons la nor-
ma UNE 83115

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

3,00 132,92 398,76

J9H1310G     u   Granulometria árid recuperat,1most.mescla bituminosa            

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-2

Mezcla bituminosa 1 1,00

Pav iment de formigó 1 1,00

Formigó H-20 en serv eis 1 1,00

3,00 38,87 116,61

J9H1410A     u   Assaig Marshall,1most.mescla bituminosa                         

Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la densitat, trencament, estabilitat i
fluència (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6

Mezcla bituminosa 2 2,00

2,00 135,42 270,84
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

J9H1630D     u   Assaig immersió-compressió,1mescla bitum.compactada             

Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig d'immersió-compressió) d'una mescla bi-
tuminosa compactada, segons la norma NLT 162

Mezcla bituminosa 1 1,00

1,00 304,15 304,15

J961D505     u   Extracció+assaig compressió,1testimoni vorada form.             

Extracció i assaig a compressió d'un testimoni de vorada de formigó, segons la norma UNE-EN
12390-3, UNE-EN 12504-1

Vorada recta 3 3,00

Rigola 3 3,00

6,00 286,00 1.716,00

J9B15202     u   Assaig desgast fregament,1most. llambordí granític              

Assaig de desgast per fregament d'una mostra de llambordí granític, segons la norma UNE-EN 1342

Vorada recta 1 1,00

Rigola 1 1,00

2,00 218,90 437,80

JFA19C01     u   Assaig flexió transversal 1tub mat.plàst.DN<400 mm              

Assaig d'aixafament o de flex ió transversal d'un tub de material plàstic de 400 mm de diàmetre, com
a màxim, segons PPTGTAA-74

Canonada de polietilé 2 2,00

2,00 212,64 425,28

TOTAL SUBCAPITOL C1601 CONTROL DE MATERIALS.............. 8.158,45

SUBCAPITOL C1602 CONTROL D'EXECUCIÓ                                              

J030X50Z-01  u   Determ.estab.humit/sec 5mostra àrids                            

Determinació de l'estabilitat davant l'acció de cicles humitat-sequedat d'una mostra d'àrids, segons la
norma NLT 260

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

4 4,00

4,00 792,80 3.171,20

J03DE20F-01  u   Det.densitat a/balança hidr. 5most.sòl                          

Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica de 5 mostres de sòl, segons la nor-
ma UNE 103301

Terraplenat i piconatge plataforma de
treball

4 4,00

4,00 93,25 373,00

J030X50Z-02  u   Determ.estab.humit/sec 3mostra àrids                            

Determinació de l'estabilitat davant l'acció de cicles humitat-sequedat de tres mostres d'àrids, segons
la norma NLT 260

Rebliment i piconantge plataforma de
treball

4 4,00

Asfalt 1 1,00

5,00 475,68 2.378,40

J03DE20F-02  u   Det.densitat a/balança hidr. 3most.sòl                          

Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica de 3 mostres de sòl, segons la nor-
ma UNE 103301

Rebliment i piconantge plataforma de
treball

3 3,00

Asfalt 1 1,00

4,00 55,95 223,80
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

J030X50Z-03  u   Determ.estab.humit/sec 4mostra àrids                            

Determinació de l'estabilitat davant l'acció de cicles humitat-sequedat de 4 mostres d'àrids, segons la
norma NLT 260

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

1 1,00

1,00 634,24 634,24

J03DE20F-03  u   Det.densitat a/balança hidr. 4most.sòl                          

Determinació de la densitat pel mètode de la balança hidrostàtica de 4 mostres de sòl, segons la nor-
ma UNE 103301

Subbase granulat amb estesa i
piconatge de material

1 1,00

1,00 74,60 74,60

J056230B     u   Determ.cont.aigua,1most.emul.bitum.                             

Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN
1428

Contingut de lligant Asfalt 2 2,00

2,00 53,31 106,62

J060A701     u   Mostreig+cura+recapç.+compr.,5prov.cil.15x30cm                  

Mostreig, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Formigó 5 5,00

Vorada recta 2 2,00

7,00 99,28 694,96

BV21120G     u   Mes.consistencia con Abrams,1most.form.fresc                    

Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la
norma UNE-EN 12350-2

Formigó 5 5,00

Vorada recta 2 2,00

7,00 18,62 130,34

JDV7H90F     u   Jornada p/proves finals funcionament xarxa sanejament           

Jornada per a execució de les proves finals de funcionament d'una xarxa de sanejament amb càma-
ra de color motoritzada. S'entregarà una cinta de v ideo de tota la xarxa inspeccionada.

Clav agueram 2 2,00

2,00 682,77 1.365,54

JHV19101     u   Jornada execució proves finals servei instal.enllumenat         

Jornada per a execució de les proves finals de servei de la instal·lació d'enllumenat, segons ex igèn-
cies del Projecte i del REBT

Enllumenat 1 1,00

1,00 750,00 750,00

TOTAL SUBCAPITOL C1602 CONTROL D'EXECUCIÓ.................. 9.902,70

TOTAL CAPITOL C14 CONTROL DE QUALITAT................................................................................................... 18.061,15

TOTAL......................................................................................................................................................................... 667.654,55
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RESUM DE PRESSUPOST
Projecte d'urbanització de St. Vicenç de Montalt                

CAPITOL RESUM EUROS %

C01 ACTUACIONES PREVIES, DEMOLICIONS I ENDERROCS................................................................................. 46.816,40 7,01

C02 MOVIMENT DE TERRES................................................................................................................................ 88.090,88 13,19

C03 ESTRUCTURES........................................................................................................................................... 14.225,46 2,13

C04 FERMS I PAVIMENTS.................................................................................................................................... 206.891,45 30,99

C05 PROTECCIONS I SENYALITZACIONS............................................................................................................. 3.310,02 0,50

C05.001 JARDINERIA................................................................................................................................................. 13.902,67 2,08

C06 SANEJAMENT I CANALITZACIONS................................................................................................................. 54.759,37 8,20

C07 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES................................................................................................................... 106.800,36 16,00

C08 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT ................................................................................................................. 45.548,22 6,82

C09 INSTAL·LACIONS D'AIGUA............................................................................................................................. 8.900,32 1,33

C10 INSTAL·LACIONS DE TELÈFON...................................................................................................................... 12.647,78 1,89

C11 INSTAL·LACIONS DE GAS.............................................................................................................................. 16.312,81 2,44

C12 MOBILIARI URBÀ.......................................................................................................................................... 4.865,89 0,73

C13 SEGURETAT I SALUT ................................................................................................................................... 26.521,77 3,97

C14 CONTROL DE QUALITAT............................................................................................................................... 18.061,15 2,71

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 667.654,55

13,00% Despeses Generals....................... 86.795,09

6,00% Benefici industrial .......................... 40.059,27

SUMA DE G.G. y  B.I. 126.854,36

21,00% I.V.A. ...................................................................... 166.846,87

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 961.355,78

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 961.355,78

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de NOU-CENTS SEIXANTA-UN MIL TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-VUIT
CÈNTIMS

, a ABRIL de 2022.

LA PROPIETAT L´ARQUITECTE
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Escena exterior 3 / Datos de planificación

Factor mantenimiento: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Escala 1:3809

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 4
NOVATILU ALMSL20AE4T3_16 MILAN S 
LED (1.000) 

2603 2604 20.0

2 3
NOVATILU ALMSL20AE4T3_16 MILAN S 
LED (Tipo 1)* (1.000) 

2720 2720 20.0

3 20
NOVATILU ALMSL40AE4T3_16 MILAN S 
LED (1.000) 

4883 4884 40.0

4 4
NOVATILU APML80A4T4_48 MILAN MP 
LED (1.000) 

9983 9984 80.0

*Especificaciones técnicas modificadas Total: 156173 Total: 156193 1260.0
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Escena exterior 3 / Lista de luminarias

4 Pieza NOVATILU ALMSL20AE4T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL20AE4T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 2603 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2604 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza NOVATILU ALMSL20AE4T3_16 MILAN S LED 
(Tipo 1) 
N° de artículo: ALMSL20AE4T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 2720 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2720 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

20 Pieza NOVATILU ALMSL40AE4T3_16 MILAN S LED
N° de artículo: ALMSL40AE4T3_16
Flujo luminoso (Luminaria): 4883 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4884 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34  69  96  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza NOVATILU APML80A4T4_48 MILAN MP LED
N° de artículo: APML80A4T4_48
Flujo luminoso (Luminaria): 9983 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9984 lm
Potencia de las luminarias: 80.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 35  68  95  99  100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escena exterior 3 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 2779

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 4 NOVATILU ALMSL20AE4T3_16 MILAN S LED

2 3 NOVATILU ALMSL20AE4T3_16 MILAN S LED (Tipo 1)* 

3 20 NOVATILU ALMSL40AE4T3_16 MILAN S LED

4 4 NOVATILU APML80A4T4_48 MILAN MP LED

*Especificaciones técnicas modificadas
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Resumen de los resultados

Escena exterior 3 / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

Escala 1 : 4676

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em

[lx]

Emin

[lx]

Emax

[lx]

Emin / 

Em

Emin / 

Emax

1
Cami de la coma de 
bo

perpendicular 3 x 10 16 8.59 31 0.547 0.278

2 Cami de la puntaire perpendicular 151 x 7 21 8.60 35 0.409 0.244

3 Cami de la puntaire perpendicular 165 x 9 22 9.33 41 0.432 0.225

4 Carrer del mig perpendicular 131 x 7 9.07 3.95 16 0.435 0.243

5 Final carril bici perpendicular 128 x 16 16 9.85 22 0.630 0.453

Tipo Cantidad Media [lx] Min [lx] Max [lx] Emin / Em Emin / Emax

perpendicular 5 18 3.95 41 0.22 0.10
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Escena exterior 3 / Rendering (procesado) en 3D
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Escena exterior 3 / Rendering (procesado) de colores falsos
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Escena exterior 3 / Cami de la coma de bo / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 366
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(219.591 m, 10.752 m, 0.000 m) 

Trama: 3 x 10 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 8.59 31 0.547 0.278
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Escena exterior 3 / Cami de la coma de bo / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 366

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(219.591 m, 10.752 m, 0.000 m) 

Trama: 3 x 10 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 8.59 31 0.547 0.278
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Escena exterior 3 / Cami de la puntaire / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 786
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.459 m, 270.429 m, 0.000 m) 

Trama: 151 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 8.60 35 0.409 0.244
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Escena exterior 3 / Cami de la puntaire / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 786
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(59.459 m, 270.429 m, 0.000 m) 

Trama: 151 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

21 8.60 35 0.409 0.244

Página 12

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


2020_0715_C. Camí Puntaire, Coma i Mig - Sant Vicenç de Montalt
09.12.2020

NOVATILU
EXPERTOS EN ILUMINACION EFICIENTE
C/Via Ausetania, 11-13
08560 Manlleu (Barcelona)

Proyecto elaborado por Dpt. Tècnic Novatilu.
Teléfono +34 961 401 000

Fax
e-Mail info@novatilu.com

Escena exterior 3 / Cami de la puntaire / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 1319
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(124.137 m, 223.848 m, 0.000 m) 

Trama: 165 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.33 41 0.432 0.225
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Escena exterior 3 / Cami de la puntaire / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 1319
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(124.137 m, 223.848 m, 0.000 m) 

Trama: 165 x 9 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 9.33 41 0.432 0.225
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Escena exterior 3 / Carrer del mig / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 530
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(159.664 m, 149.047 m, 0.000 m) 

Trama: 131 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.07 3.95 16 0.435 0.243
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Escena exterior 3 / Carrer del mig / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 530
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(159.664 m, 149.047 m, 0.000 m) 

Trama: 131 x 7 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

9.07 3.95 16 0.435 0.243
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Escena exterior 3 / Final carril bici / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 298
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(250.900 m, 161.600 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 9.85 22 0.630 0.453
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Escena exterior 3 / Final carril bici / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 298
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(250.900 m, 161.600 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
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1. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIU DE L’ANNEX.   

En aquesta memòria es recopilen les dades i es presenten les nostres conclusions i 
recomanacions relatives a la geologia i geotècnia pel Projecte d’urbanització del 
Polígon II. Sector riera del Gorg. Sant Vicenç de Montalt.   
La superfície de l’àmbit d’actuació son 36.534,41 m2 i les característiques principals del 
projecte son la millora, en un tram de 335 m, del Camí de la Puntaire i un segon tram al 
carrer de la Coma de Bo (longitud de 83 m) i la prolongació del camí dels Boixols, en 
112 metres, des del camí del la Puntaire fins a la carretera BV-5034, incloent a més de 
la pavimentació dels vials, la millora en les xarxes de sanejament i subministraments 
existents. 

Figura 1. Àmbit d’estudi  

 
L’objectiu d’aquest estudi serà: 
- Descriure el marc geològic i litològic. 
- Reconèixer les unitats geològiques i litològiques que conformen el subsòl de l’àrea 
d’estudi.  
- Valorar la qualitat dels terrenys pel seu aprofitament en terraplens o d'altres reblerts 
controlats. 
 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


ESTUDI GEOTÈCNIC 
REF. EXP. EGE486-2020 

 
 

    ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L.  
CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36, 2ª Planta. 08940 Cornellà de Llobregat   

TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66 E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 
 

 4 / 27 

- Determinar l’estabilitat dels desmunts i pendents dels talussos en funció dels 
materials que es presenten en el subsòl. 
- Estudiar altres qüestions de l'àmbit geològic i geotècnic que tinguin incidència sobre el 
projecte a desenvolupar i l'obra a construir. 
Per tal d'assegurar l’acompliment dels objectius marcats, s’ha dut a terme un 
reconeixement geològic i geotècnic de la zona interessada, i una campanya d'assaigs 
de laboratori sobre mostres obtingudes d'aquest reconeixement. Es a partir de les 
dades de camp i de laboratori, complementades amb la recopilació de les dades 
d'antecedents, que es redacta el present informe.  
 
2. TREBALLS REALITZATS. 

2.1. INTRODUCCIÓ 

Per tal de conèixer la naturalesa i les característiques geològiques i geotècniques dels 
materials de la zona afectada pel projecte en estudi, s’ha realitzat els següents treballs: 
Fase 1. Recopilació i anàlisis de la informació existent de la zona 
Fase 2. Reconeixement superficial de tota l’àrea i zones adjacents. 
Fase 3. Realització d’una campanya de prospecció  
Aquesta investigació  s’ha sintetitzat en una cartografia geològica i litològica a escala 
1:1000 (veure annex 1. Planta geològica i situació reconeixements).   
 
2.2. TREBALLS PREVIS 

Com a tasca prèvia a la redacció del present estudi geològic i geotècnic, s'han recopilat 
i estudiat aquells treballs que, en el context immediat al del projecte, representen una 
font d'informació d'interès. Les fonts d’informació consultades son les següents: 
- SIG de l’ INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA (base VISSIR3), 
on es pot consultar la cartografia geològica general (1:50.000 i 1:25.000), la topografia 
fins a una escala 1:5000, i les ortofotografies fins a una escala 1:2500.  
- Estudi d’inundabilitat en el municipi de Sant Vicenç de Montalt (Maresme). Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya, any 2017. 
 
2.3. TREBALLS DE CAMP 

A partir de les característiques del projecte, els treballs de camp considerats com a 
base informativa en l'abast del present estudi geològic i geotècnic han estat els 
següents.  
 
2.3.1. Cartografia geològica 

S’ha realitzat una cartografia de materials, representada sobre la base topogràfica a 
escala 1:1000, adjunta en el annex 1. Amb posterioritat s’han dut a terme les tasques 
de reconeixement mitjançant prospeccions mecàniques, els resultats de les quals han 
estat integrats en la cartografia geològica i litològica resultant. 
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2.3.2. Sondeigs mecànics 

Per tal de caracteritzar geotècnicament el terreny de recolzament del projecte en 
qüestió, el dia 23 de novembre de 2020, es van realitzar quatre sondatges mecànics, 
amb recuperació continuada de testimoni, emprant a l’efecte: perforació en sec amb 
bateries simples amb corones de widia de 86 mm de diàmetre. La testificació s'ha 
completat amb la realització d'assaigs SPT i recollida de mostres representatives del 
terreny. 
Les coordenades de l’emplaçament i fondària assolida en cada sondeig es pot 
consultar a la taula següent: 
 

SONDEIG 
Coordenades UTM Prof. 

(m) X Y Z 

S-1 459560 4602671 82,40 4,60 

S-2 459549 4602828 92,15 4,00 

S-3 459463 4602794 101,80 4,00 

S-4 459364 4602929 118,10 3,95 

Taula 1. Relació sondejos mecànics realitzats. 

 
2.3.3. Assaig S.P.T. (Standard Penetration Test) 

Dins els sondejos s’ha realitzat 6 assaigs de penetració estàndard (S.P.T.), segons les 
indicacions de la norma UNE-EN ISO 22476-3. 
Aquest tipus d’assaig, proporciona el nombre de cops, N, necessaris per aconseguir 
introduir al terreny, un total de 30 cms, un tub bipartit normalitzat, mitjançant el colpeig 
d’una massa de 63,5 Kg amb una alçada de caiguda de 76 cms.  
L’execució de l’assaig és la següent: 
Una vegada netejat el fons del sondeig, es baixa, suaument, el tub bipartit acoblat al 
barnillatge i s’incorpora el dispositiu de colpeig anotant-ne el descens inicial sota el 
propi pes del conjunt. Si aquest descens és igual o superior a 450 mm. l’assaig es dona 
per acabat.  
Després del descens inicial, s’introdueix el tub 450 mm. més, i s’anota el numero de 
cops necessaris per introduir el tub per cada tram de 150 mm. El resultat de l’assaig 
s’expressa com N, que es defineix com la suma del nombre de cops necessaris per 
introduir el tub 300 mm. corresponents als dos intervals finals.  
En el cas d’arribar a donar més de 50 cops en qualsevol dels tres intervals de 150 mm., 
es considera rebuig (R) i l’assaig es dona per finalitzat. 
Si l’assaig s’ha realitzat per sota el nivell freàtic, cal aplicar un factor de correcció al 
número N resultant. En aquest cas s’aplicaria la correcció proposada per Terzaghi i 
Peck que és vàlida  per valors de N > 15, on: 
Nc = 15 + ((N –15)/2), si N > 15 
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Si els valors obtinguts de N són inferiors a 15, es considera que no es necessari aplicar 
cap correcció.  
A la taula següent es poden observar els resultats obtinguts: 

Sondeig Profunditat S.P.T. 
Numero de cops 
per tram 

N 

S1 1,50-2,10 SPT1 3-3-3-4 6 

S1 4,00-4,60 SPT2 4-4-7-10 11 

S2 1,20-1,80 SPT1 2-4-12-13 16 

S3 1,80-2,40 SPT1 4-8-7-10 15 

S4 0,60-1,20 SPT1 3-2-4-4 6 

S4 3,50-3,95 SPT2 32-37-35 72 

Taula 2. Relació assajos SPT. 

2.4. ASSAJOS DE LABORATORI. 

En mostres representatives del terreny obtingudes a les prospeccions realitzades s’han 
realitzat, en un laboratori acreditat, GEOMAR (sòls), assajos de classificació. Aquests 
assajos tenen la finalitat principal d’identificar les diferents unitats geològiques 
observades. 
La relació d’assajos realitzats son:  
 

SOLS (Norma)  
Granulometria  tamisat (UNE 103101) 2 
Límits Atterberg (UNE 103103 i 103104) 2 

Taula 3. Relació d’assajos de laboratori realitzats.  
En la figura següent es pot consultar el resum dels assajos realitzats i a l’annex 3 Actes 
assajos de laboratori es pot consultar les actes de laboratori. 
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Figura 2. Taula resum resultats assajos de laboratori. 

 

3. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA DEL PROJECTE. 

3.1. CONTEXT GEOLÒGIC 

La zona d’estudi se situa al límit sud del massís del Montnegre-Corredor que format 
part de la serralada Litoral Catalana, a prop del front alꞏluvial que configura la plana del 
Maresme.  
La Serralada Litoral correspon a l’antic massís catalanobalear generat a l’orogènia 
herciniana, constituït en aquesta zona per granitoides (granodiorites) afectats per 
diferents graus de meteorització. 
Com a resultat de l'orogènia alpina i posteriors processos distensius d’edat neògena, 
que van afectar a la Mediterrània Occidental, es va formar una compartimentació de la 
zona amb fosses separades per alts estructurals. Un d’aquests alts estructurals és la 
Serralada Litoral que perdura fins als nostres dies, on el relleu actual és fruit de la xarxa 
hidrogràfica que s’instalꞏla amb posterioritat i erosiona tots aquests alts estructurals 
donant-li l’aspecte actual. 
Mentre que el front alꞏluvial, es una formació geològica molt recent, ja que s’ha format 
després del final de la darrera glaciació, ara fa uns 15.000 anys, i va comportar 
l’elevació del nivell del mar en uns 100 m. 
Les unitats geològiques que afloren en la zona d’estudi i els seus voltants, segons el 
Mapa Geològic de Catalunya a escala 1:25.000 (ICGC, 2012), es poden consultar a la 
figura següent:  
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Antròpic 
At. Terraplens infraestructures viaries 
Quaternari 
Qt1. Terrassa fluvial Besos. Graves, sorres i lutites. Holocè. 
Qac3. Dipòsits alꞏluvials-colꞏluvials. Plistocè superior 
Qac4. Dipòsits alꞏluvials-colꞏluvials. Plistocè mitjà 
Paleozoic 
Ggdh2. Granodiorites. Carbonífer-Permià. 
Figura 3. Extracte mapa geològic a escala 1:25.000 (ICGC, 2012)  

3.2. SISMICITAT 

A la regió mediterrània que ens situem existeix un grau relativament important 
d’activitat sísmica, pel que les construccions han de complir certs condicionants 
tècnics, segons contempla les següents normes vigents: 
Real Decreto 997/2002: Norma de construcción sismorresistente: Parte General y 
edificación (NCSE-02). 
Real Decreto 637/2007: Norma de construcción sismorresistente: Puentes (NSCP-07).  
La NSCE-02, estableix el seu àmbit d’aplicació a tots els projectes de obres relatius a la 
edificació, i als altres tipus de construcció, mentre no s’aprovin les corresponents 
prescripcions de contingut sismorresistent especifiques per cadascuna de les 
construccions. 
Per tant, a efectes de l’estudi d’accions a considerar en les estructures projectades, 
segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismoresistent (NCSR-02), 
l’acceleració sísmica bàsica (ab) en funció de la gravetat (g) i el coeficient de 
contribució (K) pel municipi de SANT VICENÇ DE MONTALT es correspon amb els 
següents valors: 

  ab= 0,04 g 

  K= 1.0 
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Amb la mateixa normativa podem classificar el terreny en quatre tipus, segons las 
seves característiques geològiques, definint la velocitat de propagació de les ones 
elàstiques transversals o de cisalla (Vs) i el coeficient del terreny (C). 

Tipus 

terreny 
Caracterització 

VS típica 

(m/s) 

Coeficient 

del terreny 

(C) 

I 
roca compacta, sòl cementat o granular 
molt dens 

>750 1.0 

II 
roca molt fracturada, sòl granular dens o 
sòl cohesiu dur 

750-400 1.3 

III 
sòl granular de compacitat mitjana, sòl 
cohesiu de consistència ferma a molt ferma

200-400 1.6 

IV sòl granular fluix o sòl cohesiu tou <200 2.0 

Taula 4. Velocitat de propagació i coeficient del terreny per materials. 

En funció de les característiques del terreny detectades i observades a aquesta zona i 
la caracterització geològica realitzada, podem realitzar la següent qualificació dels 
materials: 
 

Nivell Geotècnic Tipus terreny VS típica (m/s) 
Coeficient del 

terreny (Ci) 
 

Substrat rocós. G 
 

II 750-400 1.3 

Sòls Quaternaris. Q1 
Rebliments antròpics. Rc-Re-Ra 

 
IV <200 2.0 

Taula 5. Valors de velocitat de propagació i coeficient pels diferents nivells geotècnics. 

 

3.3. GEOMORFOLOGIA 

Pel que fa als aspectes geomorfològics del Projecte, l’extensió que abasta el sector 
d’estudi es caracteritza per tractar-se d’un vessant, en cara oest i sud-oest, de relleu 
moderat, amb una inclinació generalitzada d’uns 15º i que forma part dels relleus 
terminals SE de la serra de Polseruda.  
En l’inspecció de l’àmbit d’estudi i zones adjacents no s’han observat indicis de 
processos d'inestabilitat gravitatòria, discontinuïtats morfològiques com cicatrius, zones 
de topografia anòmala o similars que puguin condicionar el projecte d’urbanització.  
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A continuació, mitjançant el visualitzador de canvis urbanístics de l’ICGC 
(http://betaportal.icgc.cat/canurb/), es pot seguir, a partir de les ortofotos existents de la 
zona, l’evolució de la zona estudiada des de l’any 1945 fins a l’actualitat, en totes elles 
s’ha grafiat, en vermell, el límit de l’àmbit d’estudi i en blau, el curs històric de la riera del 
Gorg a partir de l’imatge de 1945. 
 

 
Figura 4. Comparativa fotografia aèria: a l’esquerra vista any 1945, al centre vista any 
1956 i a la dreta any 1986. 

 

 
Figura 5. Comparativa fotografia aèria: a l’esquerra vista any 1994, al centre vista any 
2000 i a la dreta any 2001. 
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Figura 6. Comparativa fotografia aèria: a l’esquerra vista any 2008, al centre vista any 
2010 i a la dreta any 2019. 

A partir de la comparativa de les ortofotos es pot observar que: 
- Fins a l’any 1986, tota la superfície del terreny, excepte el tram central on existeix una 
zona boscosa que perdura fins avui, esta dividit en parcelꞏles que presenten un 
aprofitament agrícola (possiblement vinyes o camps d’oliveres, fruiters...). Ja existeixen 
els camins actuals de la Puntaire, la Coma del Bo i dels Boixets, aquest darrer esta 
connectat fins a la riera del Gorg però el seu traçat esta més al nord d’on es projecta 
actualment.  
- A la següent imatge existent (any 1994), no s’observa l’anterior reparcelꞏlació, ni 
indicis d’ activitat agrícola. S’ha construït la rotonda de la carretera, existent en la 
cantonada SE de l’àmbit d’estudi. S’observa explanació del terreny, en el sector sud, un 
vial sense asfaltar que travessa, transversalment, el parc de la riera del Gorg des de la 
rotonda fins a l’edifici existent al centre de l’àmbit. S’interpreta que aquestes feines 
estan relacionades amb utilització d’aquests terrenys com zones d’acopiament 
associades a obres de millores a la carretera BV-5034 
- Any 2000, la vegetació cobreix parcialment els vials i moviments de terres observats 
en l’imatge anterior al parc. S’ha urbanitzat el carrer de la Riera del Gorg 
- Any 2001, Formació del carrer del Xaloc (límit nord de l’àmbit) i s’observa moviments 
de terres en la zona nord del parc on es projecta la prolongació del camí dels Boixets.   
- Any 2008, s’ha realitzat el desbroçament i l’esplanació del sector urbanitzable de 
l’àmbit d’estudi.  
A partir de l’any 2008, no s’observa de cap actuació, ni la realització de moviments de 
terres en l’àmbit d’estudi, observant-se únicament canvis en la vegetació. 
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3.4. HIDROLOGIA 

La xarxa de drenatge superficial esta constituïda per la riera del Gorg, situada al límit 
est de l’àmbit. Aquest curs d’aigua presenta un traçat lineal NNW-SSE desembocant al 
mar. Es caracteritza per una conca de recollida d’aigües d'extensió reduïda atès que la 
seva capçalera es troba delimitada pels relleus propers del Turó d’en Bosc. 
En aquesta riera, com es característic de les rieres del Maresme, son habituals les 
rierades, trobant-se inclòs part de l’àmbit d’estudi dins de la zona potencialment 
inundable per criteris geomorfològics (ACA, 2001), veure figura següent. Encara que 
cap dels vials a projectar estan inclosos dins de la zona inundable.   
Per a més detall del risc d’inundabilitat en el municipi, consultar el document públic: 
Estudi d’inundabilitat en el municipi de Sant Vicenç de Montalt. ICGC, 2017. 

 

Figura 7. Àmbit d’actuació. Mapa de delimitació geomorfològica de zones 
potencialment inundables (Font: ACA, 2001) 

En quan al marc hidrogeològic, segons el mapa d'àrees hidrogeològiques de 
Catalunya, l’àmbit d’estudi s'emplaça en l’aqüífer 305H01 Aqüífers locals en medis de 
baixa permeabilitat als granits i pissarres del Maresme. Es tracta d’un aqüífer de regim 
hidràulic predominantment lliure, baixa permeabilitat i de doble porositat: intergranular  i 
fissuració.   
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305H01. Aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat als granits i pissarres del Maresme  
305A02. Aqüífer detrític quaternari entre Tiana i Caldes d’Estrac. 

Figura 8. Aqüífers als entorns de l’àrea d’estudi (Font :ACA, 2013).  

Al no detectar-se cap nivell freàtic en la prospecció realitzada, ens permet afirmar que 
la profunditat d’abast del projecte queda per sobre de la fondària d’influència del aqüífer 
existent en el subsòl. 

Ara bé, els rebliments antròpics i materials que conformen el subsòl de l’àrea d’estudi 
presenten una entitat vertical i una permeabilitat suficient com per permetre el 
desenvolupament d'aqüífers lliures penjats i recarregats per precipitacions, limitat a la 
base i lateralment pel sòcol paleozoic o bé edificacions i/o altres estructures com murs 
de contenció.  
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4. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DEL PROJECTE 

4.1. DESCRIPCIÓ DE MATERIALS 

Els treballs de reconeixement realitzats han permès diferenciar els següents materials  

4.1.1. Substrat rocós 

A l’àmbit de l’estudi aquests materials es troben parcialment coberts per rebliments 
antròpics i sòls quaternaris, la seva caracterització geotècnica es realitza a partir de les 
testificacions d’alguns dels treballs de prospecció realitzats i la observació d’aquestes 
roques en un aflorament al carrer Xaloc, en el límit nord de l’actuació projectada.   

El substrat rocós observat esta constituït per materials del Carbonífer superior – Permià 
inferior que corresponen a granodiorites porfírics (Ggdh2), roques ígnies plutòniques 
relacionades amb l’orogènia herciniana, en superfície presenten un mantell  d’alteració, 
en diferent grau de meteorització (veure figura següent), que pot tenir un gruix de 20 
metres de gruix.   
 

 GM VI.- Sòl residual: 
La roca esta totalment descomposta en un sòl i no es pot reconèixer ni 
la textura ni l'estructura original. El material es troba "in situ" i existeix 
un canvi de volum important.  
GM V.- Roca completament meteoritzada: 
Tota la massa de la roca està completament desintegrada i/o 
descomposta en forma de sòl en el qual es pot reconèixer l’estructura 
de la roca original. 
GM IV.- Roca meteoritzada a molt meteoritzada: 
Mes de la meitat de la roca està disgregada i/o descomposta en forma 
de sòl. Hi ha zones de roca sana o lleugerament decolorada de forma 
discontinua.  
GM III.- Roca moderadament meteoritzada: 
Menys de la meitat de la roca està disgregada i/o descomposta en 
forma de sòl. Hi ha zones de roca sana o lleugerament decolorada, bé 
formant un conjunt continu o bé en blocs o nuclis sans. 
GM II.- Roca lleugerament meteoritzada: 
La roca i els plans de discontinuïtat presenten signes de decoloració. 
Tota la roca pot haver perdut el seu color per meteorització i pot ser 
mes dèbil que en el seu estat sa. 
GM I.- Roca sana: 
No presenta signes visibles de meteorització. 
Les discontinuïtats es troben lleugerament oxidades o decolorades 

Figura 9. Escala de meteorització de roques. Societat Internacional de Mecànica de 
Roques (ISRM, 1981) 

En tant que un substrat rocós, es tracta en general d'un massís de resistència mitjana, 
amb bones prestacions geotècniques pel que fa a la constitució d'esplanades en 
desmunt, al fonament de terraplens i d'obres de fàbrica, i de prestacions mitjanes a 
l'estabilitat de talussos d'alçades moderades, als quals el factor determinant vers la 
seva seguretat és la fracturació del massís, per sobre de la resistència de la roca 
matriu. Els terrenys obtinguts d'excavació permeten proveir materials de qualitat de tot-
ú . 

El gruix d'aquesta unitat geològica supera amb escreix la profunditat d’influència del 
projecte, podent-se considerar com a substrat geològic local. Diferenciant-se, una 
unitats (G). 
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Unitat G. Granodiorites alterades GM IV-V.  

Granodiorites, d’aspecte equigranular, de gra mitjà a gros (3-6 mm), que en superfície, 
al alterar-se presenta tonalitats rosades i grisoses, i travessats, puntualment, per dics 
de pòrfirs d’ample centimètric a decimètric i extensió decamètrica.  . 

El massís presenta diverses famílies de diàclasis que mostren, majoritàriament, un 
angle de capbussament subvertical (55°-85°) i normalment en els afloraments 
s'orienten en tres a quatre direccions de cabussament principals, dos ortogonals entre 
elles. L'espaiat entre discontinuïtats és d'ordre decimètric (en el rang 0,1 m – 0,6 m). La 
rugositat de les juntes és baixa, trobant-se en general les discontinuïtats tancades o 
amb obertures que no permeten el desenvolupament de reblerts d'alteració 
apreciables. 

 

Fotografia 1. Granodiorita GM IV. Detall aflorament en el carrer Xaloc, límit nord àmbit 
d’actuació.  

En superfície, les granodiorites es troben alterades amb un grau IV a V (roca 
meteoritzada a completament meteoritzada), constituint, geotècnicament, unes graves 
a sorres grolleres de compacitat mitja a molt densa (valor Nspt = 72).  

Els assaigs de classificació realitzats al laboratori en una mostra representativa 
d’aquest nivell, reporten que la fracció sorra es majoritària amb un 90%, la fina 
representa el 9% i la grava l’1%, no es plàstica i, es classifica com un sòl: SW-SM 
(sorres llimoses).  

Les prestacions geotècniques d'aquesta unitat poden qualificar-se de bones, 
classificant-se com sols compactes a roques toves.  

A efectes de qualificació segons el PG-3, es preveu que els materials que s'obtinguin 
de l'excavació d'aquesta unitat litològica es trobin en el trànsit de sòls adequats, pels 
nivells més alterats, a material per a reblerts tipus tot-u, la resta del massís. 
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Aquesta unitat, únicament s’ha observat en el límit nord de l’àmbit i s’ha detectat en el 
sondeig S4, estimant-se que aflora en la zona més elevada del àmbit, meitat nord del 
camí de la puntaire, fins a la cota +108 m, aproximadament en un tram de 150 metres.  

Els paràmetres geotècnics característics d’aquesta litofàcies serien: 

TIPOLOGIA TERRENY Gran. Alterat GM IV-V 

COHESIÓ, C 10 KN/m 2 . 

ANGLE DE FREGAMENT,   40º 

PES ESPECIFIC APARENT , 
n  

21 KN/m3 

Taula 5. Paràmetres geomecànics característics de la unitat G en la zona d’estudi 

 

4.1.2. Sols quaternaris 

Els sòls propis de l'emplaçament estudiat corresponen a materials colꞏluvials-alꞏluvial 
associats a la riera del Gorg. Aquests materials s’han detectat en els sondejos S01, 
S02 i S03, diferenciant-se en la prospecció realitzada la següent unitat.  

Unitat Q1. Sorres llimoses amb graves.  

Formada per paquets de sorres a 
sorres llimoses de color marro-gris amb 
graves i presencia puntual de horitzons 
milꞏlimètrics de laminacions 
carbonàtiques.  

Les graves són de granodiorita, 
heteromètriques (0,5 -5 cms) i amb 
morfologies anguloses 

Als assajos SPT s’obté una N de 6 a 
16. Els assaigs de classificació 
realitzats al laboratori en una mostra 
representativa d’aquest nivell, reporten 
que la fracció sorra es majoritària amb 
un 74%, la fina representa el 24% i la 
grava un 2%, presenta una plasticitat 
mitjà (wl = 32, Ip = 12) i, es classifica 
com un sòl: SC (sorres argiloses).  

Fotografia 2. Sorres grolleres. Unitat Q1. Sondeig S1 a 1,20 m de fondària. 

Les prestacions geotècniques d'aquesta unitat poden qualificar-se de mitjanes, 
classificant-se com sols fluixos.  
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A efectes de qualificació segons el PG-3, es preveu que els materials que s'obtinguin 
de l'excavació d'aquesta unitat es poden considerar sòls tolerables. 

Pel que fa a les característiques geomecàniques considerades per aquesta unitat (Q1)  
es resumeixen a continuació els paràmetres corresponents: 

Unitat Q1 

Pes específic aparent: Gn kN/m3 18 

Cohesió: c kPa 10 

Angle de fregament intern: φ°  32 

Taula 6. Paràmetres geomecànics característics, unitat Q1 

Aquests materials s’ha detectat en les prospeccions realitzades S-1, S-2 i S-3, amb una 
potencia de fins a 4 metres, sense en cap prospecció detectant-se la seva base. 
Conformen el subsòl de tot l’àmbit excepte el límit NW.    

 

4.1.3. Replens antròpics 

En base a la inspecció del terreny, s’ha grafiat a la planta geològica que acompanya 
aquesta memòria (annex 1) l'existència de diverses acumulacions de replens antròpics 
recobrint el subsòl. En la cartografia aquests materials s'han consignat sota els 
epígrafs:  

Rv, Rebliments viaris: Dins d’aquest epígraf s’inclou els terraplens, a mitja vessant,  
existents en el marge est del Camí de la Puntaire. Format per terres extretes dels 
voltants. Aquests materials s’han prospectat en el sondeig S4, amb gruixos detectats 
d’1,30 metres i valors de N=4, classificant-se com sòls fluixos.  

Ra, Terres i runes abocades:  Es tracta d’acumulacions superficials (< 1m) de terres 
amb blocs e indicis de runes i deixalles observades en el límit del carrer de la Coma de 
Bo i la zona verda existent i en el futur vial de continuació del camí dels Boixets a 
construir. 

Re, Rebliments d’esplanació: Esplanacions del terreny no associades als vials actuals. 
Destacant, l’acumulació de terres existents en la cantonada dels camins de la Puntaire i 
dels Boixets i detectada en el sondeig S3 amb un gruix d´1,4 metres. 

Geotècnicament, aquests rebliments es caracteritzen com sòls granulars de compacitat 
fluixa i respecte a la qualitat geotècnica dels materials presents en aquesta unitat 
geotècnica, en vers de llur aprofitament, es classificarien, sempre previ separació de 
possibles runes i deixalles existents, com a sòls tolerables. Considerant-se aptes per a 
l'ús en nucli de terraplè. En cas de no realitzar-se un tractament previ es considerarien 
sòls inadequats a dipositar en abocador.   
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Es resumeixen a continuació els paràmetres geotècnics característics corresponents a 
aquests materials, considerant com una única unitat: R. 

Unitat R 

Pes específic aparent: Gn kN/m3 17 

Cohesió: c kPa 0 

Angle de fregament intern: φ°  30 

Taula 7. Paràmetres geomecànics característics estimats pels reblerts ( unitat R) 

 

5. ESTIMACIONS I CONCLUSIONS 

5.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

D’acord a la informació que sobre l’ús previst de la zona urbanitzada ens ha 
subministrat la direcció del projecte, el plantejament de l’estudi de vialitat pren les 
següents hipòtesi de partida. 
- Obra projectada: Urbanització carrers existents i formació de nous vials. 
- Ús de la zona: Residencial 
- Estimació de la IMDp (pas vehicles pesats diaris): <25 
A partir d’aquesta tipificació de la intensitat de trànsit, pot establir-se la definició de la 
categoria de tràfic (segons la Instrucció “6.1 i 2-IC Secciones de Firmes” vigent (FOM 
3460/2003)) com: 
Categoria de tràfic pesant: T42 (IMDp < 25).  
 

5.2. SÒLS ESTABILITZATS IN SITU 

Un sòl estabilitzat in situ és la barreja homogènia i uniforme d’un sòl amb ciment 
o calç i eventualment aigua, en la pròpia traça del vial. 
En aquest capítol analitzarem el possible ús dels sòls provinents dels desmunts 
i excavacions pròpies de l’obra pel seu aprofitament com sòls estabilitzats in situ  
Les característiques per a sòls susceptibles a ésser millorats estabilitzats in situ 
venen donats per la Orden FOM/2523/2014 que actualitza determinats articles 
del PG3, entre ells l’article 512 Suelos Estabilizados IN SITU. Al quadre següent 
fent una recopilació dels paràmetres a tenir en compte segons la referida 
norma. 
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S-EST1 i S-EST2 

Estabilització in situ amb calç 

S-EST1, S-EST2 i S-EST3 

Estabilització in situ amb ciment 

El % que passa pel tamís UNE 80 mm ha 
d’ésser 100% 

 

El % que passa pel tamís UNE 0,063 mm 
ha d’ésser   15% 

-Passa pel tamís UNE 80 mm el 100% 

Passa pel tamís UNE 2 mm > 20% 

El % que passa pel tamís UNE 0,063 mm 
serà: 

< 50 pel cas de sòl S-EST1 i S-EST2 

< 35 pel cas de sòl S-EST3 

Índex de plasticitat serà: 

> 12 pel cas de S-EST 1 

12 i   40 pel cas de S-EST2 

Si > 40 podria realitzar-se en dos etapes 

Límit líquid serà: 

  40 per sòls S-EST2 i S-EST3 

L’índex de plasticitat serà   15 

Matèria orgànica serà: 

< 2% per sòls S-EST1 

< 1% per sòls S-EST2 

Matèria orgànica serà: 

< 2% per sòls S-EST1 

< 1% per sòls S-EST2 i S-EST3 

Sulfats solubles serà < 0,7% Sulfats solubles serà < 0,7% 

Taula 8. Paràmetres a tenir en compte dels terrenys a estabilitzar in situ. 

D’acord amb els assaigs de laboratori realitzats, es pot concloure respecte a 
l’estabilització de sòls in situ:  
Sòl estabilitzat amb calç: 

Unitat Q1: La mostra analitzada compleixen els requisits en quant a 
granulometria i plasticitat. Per tant, els materials analitzats podrien utilitzar-se 
per la formació de sòls estabilitzats amb calç. 
Unitat G: La mostra analitzada  no compleix els requisits en quant a 
granulometria ni plasticitat. Per tant, els materials analitzats NO es poden 
utilitzar per la formació de sòls estabilitzats amb calç. 
Sòl estabilitzat amb ciment: 

Unitat Q1: La mostra analitzada compleixen els requisits de granulometria i 
plasticitat per poder utilitzar-se en la formació de sòls estabilitzats en ciment. 
Unitat G: La mostra analitzada compleix els requisits en quant a granulometria i 
plasticitat. Per tant, el material analitzat podrien utilitzar-se per la formació de 
sòls estabilitzats amb ciment. 
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5.3. CARACTERITZACIÓ DE L’ESPLANADA 

L’esplanada es tracta de la capa d’acabat del moviment de terres i té una importància 
fonamental, ja que la seva correcta execució en depèn la vida útil del paviment. 
La capacitat de resistència a la deformació d’una esplanada depèn de la resistència a 
l’esforç tallant del subsòl, i aquesta es troba fonamentalment condicionada pel tipus de 
sòl que el constitueix i d’altres factors com la densitat i la humitat. 
Segons la Instrucció “6.1 - IC Secciones de Firmes” vigent (FOM 3460/2003) estableix, 
en l’article 5.1., tres categories d’esplanada en funció de la seva qualitat (E1: qualitat 
inferior, E2: qualitat mitja i E3: qualitat superior) que es determinen segons el mòdul de 
compressibilitat en el segon cicle de carrega (Ev2), obtingut d’acord amb la NLT-357 
“Assaig de càrrega de placa”. 

 
Figura 10. Valors del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de carrega segons 
categoria d’esplanada. 

La formació de les esplanades es realitza depenent del tipus de sòl del desmunt o de 
l’obra de terra subjacent. Essent necessari una potencia mínima d’1 metre d’una 
determinada classificació sota aquesta, en cas contrari s’assignarà una classificació 
immediatament inferior. 

 
Figura 11. Formació de l’esplanada 
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Figura 12. Materials per a la formació de l’esplanada. 

 
Per a la classificació dels materials a utilitzar en rebliments i terraplens es considera les 
disposicions del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3)”, vigent, i que l’ultima actualització esta recollida en 
l’orden FOM/891/2004.  
A continuació s’estima l’aptitud dels diferents materials pel seu us en terraplens i 
esplanada. 
Els sols quaternaris, unitat Q1 es classifiquen com sols tolerables (0) i es podran 
utilitzar en la fonamentació, nucli i espaldons de terraplens. Aquests materials son els 
que predominen en l’àmbit d’estudi. 
El substrat rocós (unitat G) es classifiquen en el trànsit de sòls adequats (1), pels 
nivells més alterats, a material per a reblerts tipus tot-u, la resta del massís i es podran 
utilitzar en la fonamentació, nucli i espaldons de terraplens i formació de l’esplanada. 
Aquests materials únicament es detectaran en el sector nord del camí de la Puntaire. 
Els rebliments, unitat R, en vers de llur aprofitament viari, es classificarien, sempre 
prèvia separació de possibles runes i deixalles existents, com a sòls tolerables. 
Considerant-se aptes per a l'ús en nucli de terraplè. En cas de no realitzar-se un 
tractament previ es considerarien sòls inadequats a dipositar en abocador.   
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Per tant, a partir de la classificació vial del materials del subsòl (tant en desmunt o en 
obra de terra subjacent), on majoritàriament es classifiquen con sòls tolerables i 
considerant una categoria d’esplanada E1, les possibles solucions de formació 
d’esplanada a considerar serien: 

 
 
 
1. 60 cms de sols seleccionat (1) 
2. 45 cms de sols seleccionat (2) 
3. 25 cms de sol estabilitzat in situ (S-EST 1). 

Figura 13. Detall de formació d’esplanada per un sòl tolerable i una  categoria 
d’esplanada E1. 

 

5.4. SANEIG TERRENY 

A partir de la investigació realitzada la zona de recolzament de les obres projectades 
presenta una qualitat geotècnica superior a la de les unitats d’obra a suportar per tant, 
executant el saneig i/o retirada dels reblerts grafiats en l’annex 1, no serà necessari la 
realització sistemàtica de cap tractament de la superfície d’assentament. 
 
5.5. SOLS EDÀFICS 

En general, la massa vegetal esta formada per matolls, canyes i alguns arbres i es pot 
considerar que, en les zones de l’àmbit d’estudi que no esta ocupat pels vials actuals , 
existeixen terres vegetals amb una potencia estimada de 5 a 10 cms.  
 
5.6. RIPABILITAT I EXCAVABILITAT DEL TERRENY 

Per a la classificació dels materials segons la seva excavabilitat s’ha procedit a la 
utilització d’una modificació de la classificació tradicional de Caterpillar (que usa com 
índex comparatiu la facilitat d’excavació de la ripadora D10) fent referència als mitjans 
d’excavació més usuals. 
- Excavació fàcil: Bon rendiment de mitjans mecànics de baixa potencia, tipus 
retroexcavadora mixta i carregadors frontals. 
- Excavació de baixa a mitjà dificultat: Possible utilització de mitjans mecànics 
de baixa potencia, encara que s’obté un rendiment apropiat  per a elements de 
potencia mitja Tipus: retroexcavadora giratòria amb potencia > 100 HP), Ripadors (tant 
en traílles remolcades com autopropulsades i carregadors frontals. 
- Excavació de mitja a alta dificultat: Molt baix rendiment de mitjans mecànics 
de baixa potencia. Rendiment mitja en excavació mitjançant retroexcavadores 
giratòries o traílles remolcades. Bon rendiment de retroexcavadores de alta potencia i 
ripadores autopropulsades.  
- Excavació d’alta dificultat: Precisa utilització de retroexcavadores d’alta 
potencia (> 200 HP) i utilització puntual de martell pneumàtic. No excavable per 
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maquinaria de baixa potencia, carregadores frontals o trailes remolcades. Baix 
Rendiment de ripadores autopropulsades.  
- No excavable: precisa demolició prèvia mitjançant martell o voladura. 
S’inclou a continuació la ripabilitat pel tractor D10 i la seva producció, segons el manual 
de rendiment de Caterpillar. 

 
Figura 14. Extracte del rendiment del tractor D10T 

A partir de les informacions disponibles, es pot considerar que:  
Els rebliments antròpics Re, RV i Ra i els sòl quaternaris (Q1) es classifiquen com 
excavació fàcil. Per tant, s’obtindrà un bon rendiment de mitjans mecànics de baixa 
potencia, tipus retroexcavadora mixta i carregadors frontals.  
Mentre que el substrat rocós alterat (unitat G) es classifica com d’excavació de baixa a 
mitja dificultat. Pe tant, encara que es possible la utilització de mitjans mecànics de 
baixa potencia, s’obtindrà un rendiment apropiat per a elements de potencia mitja 
Tipus: excavadora giratòria. 
 

5.7. ANALISI D’ESTABILITAT DELS DESMUNTS 

Per condicions transitòries (F2 ≥ 1.3), totes les rases de serveis, clavegueram, 
fonamentació i fronts d’excavació fins a 1,5 metres seran, en general, estables per 
inclinacions subverticals, encara que serà necessari sanejar les zones inestables que 
es poden formar als nivells antròpics (Re, RV i Ra). Pels fronts d’excavació de major 
alçada, aquests seran estables fins a 3 metres d’alçades els talussos amb inclinacions 
2H:3V i fins a 6 metres son estables els talussos 1H:1V.  
En condicions semipermanents (F1 ≥ 1.5) els talussos son estables per inclinacions 
1H:1V. 

 

 

 

A part de l’estabilitat global del talús, s’ha de considerar que el subsòl està constituït 
majoritàriament per sòls de compacitat fluixa a mitja, que és un material fàcilment 
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meteoritzable i erosionable, de tal manera que els fronts dels talussos son susceptibles 
de ser erosionats, podent produir-se en èpoques de pluja, abarrancaments en la cara 
del talús i arrossegament i acumulació dels productes de la meteorització en la seva 
base.  

Per tant, es recomana, per condicions semipermanents, la formació d’un talús de 
disseny 3(H) : 2(V), 34º i amb la finalitat de minimitzar l’erosió de les aigües 
d’escorrentia, la revegetació dels fronts. Així com preveure mesures de drenatge i 
evacuació d’aigües de pluja en la coronació del desmunt. 

En els casos que sigui necessari la realització de talussos més verticals s’aconsella la 
realització en la base del talús d’una estructura de contenció. 
Pel càlcul de les empentes actives sobre les estructures de contenció es recomana 
prendre els següents paràmetres del sòl: 

 Unitat R Unitat Q1 Unitat G 

TIPOLOGIA 
TERRENY Reblerts Sorres Granodiorites 

alterades 

COHESIÓ, C 0 10 KN/m2 10 KN/m 2  

ANGLE DE FREG 
  

30º 32º 40º 

PES ESPEC 

APARENT n  
17 KN/m3 18 KN/m3 21 KN/m3 

COEF 
PERMEABILITAT, 
kz  (m/s) 

10-5- 10-9 10-5- 10-9 10-5- 10-9 

Taula 9.Parametres geotècnics recomanats pel càlcul de l’empenta del terreny. 
 
5.7.1. Mesures especials de drenatge. 

No es considera necessari la valoració d’elements de drenatge profund (californians o 
similars) en els desmunts projectats ja que no s’ha detectat la presencia de cap nivell 
freàtic en la zona d’influència d’aquests.  
 
 
 
 
 
 
 
5.8. REBLERTS 
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El projecte objecte del present informe presenta un conjunt de rebliments de petita  
importància en el que fa referència a la seva alçada.  

Segons la “Guía de cimentaciones en obras de carreteres”, els estudis per projectar la 
fonamentació de rebliments són els que fan referència al drenatge del terreny de 
suport, l’estabilitat global de l’obra i les deformacions, requerint-se el coneixement de 
l’estratigrafia, el règim hidrogeològic local i la deformació del terreny de fonamentació. 
També aquesta guia fa una classificació de la fonamentació del rebliment segons la 
seva dificultat. Al nostre cas els rebliments que s’estudien es classifiquen segons la 
categoria: 

a) Fonaments teòricament poc perillosos, especificant els següents requisits: 

a.1) Topografia moderada. Pendent transversal més petita del 10%. 

a.2) Terrenys resistents. No és previsible una esllavissada profunda 
travessant el fonament. 

a.3) Terrenys poc deformables. A qualsevol profunditat (dins del rang z = 0 i          
z = 5H, on H és l’alçada del rebliment), el mòdul de deformació del terreny és més gran 
de 20 MPa. 

 a.4) Nivell freàtic poc pendent: el règim hidrogeològic local és tal que els 
pendents de la capa freàtica no superen el 10%. 

Del conjunt de tota la informació disponible, es pot comprovar com la naturalesa i 
condicions del subsòl de suport dels rebliments responen amb suficient garantia a les 
exigències previstes en aquesta categoria a, a excepció de:  

- Existència de pendents majors del 10%, aquesta situació es pot resoldre amb la 
previsió de construcció de banquetes en tots aquells rebliments que s’hagin de suportar 
en pendents majors del 10% 

- La presencia de rebliments de terres (nivells Re i Ra) que s’haurà de solucionar amb 
el saneig del terreny.    

 

5.8.1. Estabilitat reblerts  

La informació amb que es compta sobre el projecte i els materials que es preveu se 
n’obtinguin dels desmunts permet plantejar una hipòtesi de càlcul d'estabilitat, 
considerant que en les condicions més desfavorables contemplen un nucli de terraplè 
realitzat amb sòls tolerables i un fonament de terraplè recolzat sobre els sòls 
quaternaris (nivell Q1) . 

El pendent dels talussos dels terraplens que es pren per defecte és un H:V = 3:2, 
considerant les mateixes raons que s'han tingut presents en el cas dels desmunts en 
sòls, i referides a les necessitats de revegetació dels talussos. En els casos que sigui 
necessari la realització de talussos més verticals s’aconsella la realització en la base 
del terraplé d’una estructura de contenció. 
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5.8.2. Assentament de la base dels terraplens  

A excepció dels trams, on s’han detectat, la presencia d’acumulacions de terres amb 
algunes runes i deixalles, unitats Rv i Ra, que s’hauran de sanejar i/o transportar a un 
abocador. 
El subsòl que constitueix la base dels rebliments està conformat per substrat rocós 
alterat (G), format per granodiorites alterades i/o sòls quaternaris amb predomini de les 
fraccions granulars (unitat Q1), els qual no presenten característiques pròpies de sòls 
de compressibilitat significativa, i per tant, pot desestimar-se cap procés de deformació 
del subsòl que afecti de forma apreciable tant al procés d’execució com l’estabilitat del 
propi terraplè  

A partir de les característiques geotècniques del subsòl que es pot considerar poc 
deformable per les carregues a aplicar, es descarta l’aparició d’assentaments de 
consolidació i de fluència i únicament s’estima la possible formació d’assentaments 
immediats i que es produiran en la fase d’execució podent-se ser corregits 
sobreimposant al cos del terraplè una tongada de material d’igual gruix que 
l’assentament produït. 

 

5.8.3. Formació de REBLERTS  

Les condicions de colꞏlocació i compactació en obra dels materials seran les definides 
habitualment pels plecs de condicions tècniques generals (PG-3) i usualment 
executades en obra. Per als valors de referència usuals, graus de compactació del 95 
% de la densitat màxima Proctor modificat o del 100 % de la respectiva del Proctor 
normal, els índex CBR que s’obtenen per les tipologies de sòls esmentades compleixen 
amb els requisits establerts com a norma general: CBR ≥ 3 per a base de recolzament, 
nucli i esquenes (espaldones) de terraplè. 
 

5.9. CONCLUSIONS. 

A partir de la investigació realitzada, s’han diferenciat, de sostre a base, 3 unitats 
geotècniques: un rebliment antròpic (nivells Rv, Ra, Re). A continuació, uns sòls 
quaternaris (Unitat Q1) amb predomini de la fracció sorrenca amb un gruix variable i 
per finalitzar el substrat rocallós format per granodiorites alterades (unitat G) que, 
únicament, aflora en les zones més elevades de l’àmbit d’estudi.  
No s’ha detectat cap nivell freàtic, ara bé, tant els rebliments antròpics, com els 
terrenys naturals subjacents presenten una entitat vertical i una permeabilitat suficient 
com per permetre la presencia de petits fluxos estacionals d’aigua associats a períodes 
de precipitacions i/o fuites en canonades properes.  
A la zona d’ocupació dels vials projectats no s’aprecien problemes d’estabilitat dels 
vessants naturals, zones de drenatge deficient o d’altres anomalies que puguin ser 
considerades com a riscos geològics de menció. Únicament, un sector de l’àmbit 
d’estudi, proper a la riera del Gorg, es considera zona potencialment inundable, però no 
afectant a cap dels vials projectats.  
A efectes de qualificació segons el PG-3:  
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- Els sols quaternaris, unitat Q1 es classifiquen com sols tolerables (0) i es podran 
utilitzar en la fonamentació, nucli i espaldons de terraplens. Aquests materials son els 
que predominen en l’àmbit d’estudi. 
- El substrat rocós (unitat G) es classifiquen en el trànsit de sòls adequats (1), pels 
nivells més alterats, a material per a reblerts tipus tot-u, la resta del massís i es podran 
utilitzar en la fonamentació, nucli i espaldons de terraplens i formació de l’esplanada. 
Aquests materials únicament es detectaran en el sector nord del camí de la Puntaire. 
- Els rebliments, unitat R, en vers de llur aprofitament viari, es classificarien, sempre 
prèvia separació de possibles runes i deixalles existents, com a sòls tolerables. 
Considerant-se aptes per a l'ús en nucli de terraplè. En cas de no realitzar-se un 
tractament previ es considerarien sòls inadequats a dipositar en abocador.   

Per desmunts en condicions semipermanents, s’aconsella la formació d’un talús de 
disseny 3(H) : 2(V), 34º amb la revegetació dels fronts i la construcció d’una cuneta de 
coronació per al drenatge de l’aigua de pluja. 
El pendent dels talussos dels terraplens es pren per defecte H:V = 3:2, considerant les 
mateixes raons que s'han tingut presents en el cas dels desmunts, i referides a les 
necessitats de revegetació dels talussos, recordant la previsió de construcció de 
banquetes en tots aquells rebliments que s’hagin de suportar en pendents majors del 
10%.  
En els casos que, tant per desmunts com terraplens, sigui necessari la realització de 
talussos més verticals s’aconsella la realització en la base del desmunt/rebliment d’una 
estructura de contenció/sosteniment. 
En condicions transitòries, totes les rases i fronts d’excavació fins a 1,5 metres seran, 
en general, estables per inclinacions subverticals, encara que serà necessari sanejar 
les zones inestables que es poden formar als nivells antròpics (Re, RV i Ra). Pels 
fronts d’excavació de major alçada, aquests seran estables fins a 3 metres d’alçades 
els talussos amb inclinacions 2H:3V i fins a 6 metres son estables els talussos 1H:1V.  
En quant a la excavabilitat: Els rebliments antròpics Re, RV i Ra i els sòl quaternaris 
(Q1) es classifiquen com excavació fàcil. Per tant, s’obtindrà un bon rendiment de 
mitjans mecànics de baixa potencia, tipus retroexcavadora mixta i carregadors frontals. 
Ell substrat rocós alterat (unitat G) es classifica com d’excavació de baixa a mitja 
dificultat i encara que es possible la utilització de mitjans mecànics de baixa potencia, 
s’obtindrà un rendiment apropiat per a elements de potencia mitja Tipus: excavadora 
giratòria 

Cornellà de Llobregat, desembre de 2020 
ACTIVA Ingeniería y Geoservicios s.l. 

 

David Revilla i Flavià 
Geòleg, Colꞏlegiat ICOG nº 4217 
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-20-1495

PETICIONARI: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
NIF: B-65426744
ADREÇA: C. Tirso de Molina, 36 Planta 2   08940   CORNELLA DE LLOBREGAT

SITUACIÓ: Pol. II PP Riera d'en Gorg (ref. EGE 486-2020)
MUNICIPI: SANT VICENÇ DE MONTALT

MOSTRES ASSAJADES:

Assaigs realitzats: segons fulls adjunts
Observacions: -

Aquest informe consta de 7 pàgines, inclosa la present.

Analítica d'aigua EHE 2008
Acidesa de Baumann-Gully 83962 : 2008

Contingut en sals solubles NLT 114/99
Assaig de col·lapse NLT 254/99

Contingut en matèria orgànica 103 204 : 1993
Contingut en guixos NLT 115/99

Contingut quantitatiu en sulfats solubles 83963 : 2008
Contingut qualitatiu en sulfats solubles 103 202 : 1995

Pressió màxima d'inflament 103 602 : 1996
Contingut en carbonats 103 200 : 1993

Consolidació unidimensional (Edòmetre) 103 405 : 1994
Expansivitat Assaig Lambe 103 600 : 1996

Càrrega puntual en roca 22950-5 : 1996
Tall Directe 103 401 : 1998

Compressió simple en sòls 103 400 : 1993
Compressió simple en roca 22950-1 : 1990

Límit líquid d'un sòl 103 103 : 1994 m-1, m-2
Límit plàstic d'un sòl 103 104 :1994 m-1, m-2

Granulometria per tamissat 103 101 : 1995 m-1, m-2
Passa 0,08 103 101 : 1995

Densitat natural 103 301 : 1994
Determinació del Pes específic 103 302 : 1994

ASSAIG Norma UNE Identificació de la mostra
Humitat natural 103 300 : 1993

Els resultats d’aquest informe es refereixen exclusivament a les mostres assajades al nostre laboratori, d’acord amb les
condicions de les normes que es citen. La reproducció del document s’autoritza només amb la conformitat del
laboratori.

Data recepció : 24/11/2020 Inici Assaigs : 24/11/2020 Final Assaigs : 02/12/2020
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TAULA RESUM DE RESULTATS

Referència: L-20-1495
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
Situació: Pol. II PP Riera d'en Gorg (ref. EGE 486-2020)
Municipi: SANT VICENÇ DE MONTALT

m-1 m-2
S-2 S-4
1,20 3,50
0,60 0,45

B (SPT) B (SPT)

97,9 99,0
76,4 73,6
43,4 29,9
23,5 9,4
32,6 -
20,2 -
12,3 N.P.
SC SW-SM

RELACIÓ D'ASSAIGS

Número de mostra
Sondeig
Profunditat (m)
Longitud (m)
Tipus de mostra

GRANULOMETRIA
PER TAMISSAT

%Passa #5 UNE

%Passa #2 UNE

%Passa #0,4 UNE

%Passa #0,08 UNE

HUMITAT NATURAL (%)

DENSITAT (gr/cm3)
Aparent

Seca

DENSITAT  PART. SÒLIDES (gr/cm³)

Índex plasticitat

CLASSIFICACIÓ U.S.C.S.

CÀRREGA PUNTUAL EN ROCA (Mpa)

TALL DIRECTE
Cohesió (Kg/cm²)

Angle de fregament intern (º)

COMPRESSIÓ SIMPLE
Resistència (kg/cm²)

Deformació (%)

LÍMITS D'ATTERBERG
L. Líquid

L. Plàstic

EDÒMETRE
Ind. Porus inicial (eo)

Ind. Porus final (ef)

COL·LAPSE
Ind de col·lapse (%)

Pot. por.  Col·lapse (%)

LAMBE
Ind. Inf. (MPa)
C. Pot. Volum (%)

Classificació

PRESSIÓ MÀXIMA
D'INFLAMENT

Pressió d'inflament (kg/cm²)

Inflament en descàrrega (%)

CARBONATS (%CaCO3)

SULFATS

%SO3

%SO4

ppm SO4

Classificació

MATERIA ORGÀNICA (%)
GUIXOS (%)
SALS SOLUBLES (%)
ACIDESA BAUMMAN-GULLY (ml/kg)
GRAU AGRESSIVITAT AIGUA (EHE)
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1495 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Pol. II PP Riera d'en Gorg (ref. EGE 486-2020)Profunditat (m):
Municipi: SANT VICENÇ DE MONTALT Longitud (m):

Tipus:

- Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,16
0,8 - -

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 97,9 76,4 70,5 43,4 29,4 23,5

m-1
S-2

0,6
1,2

Recepció: 24/11/2020 Inici assaig: 24/11/2020 Final assaig:

B (SPT)

02/12/2020

Observacions:

2,1 74,4 23,5
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ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL
PER TAMISAT

Norma UNE 103 101 : 1995

Referència: L-20-1495 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Pol. II PP Riera d'en Gorg (ref. EGE 486-2020)Profunditat (m):
Municipi: SANT VICENÇ DE MONTALT Longitud (m):

Tipus:

0,085 Coeficient d'uniformitat Coeficient de corbatura
0,4
1 11,8 1,9

CLASSIFICACIÓ (USCS):

50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,0 73,6 65,8 29,9 14,5 9,4

m-2
S-4
3,5

0,45

Recepció: 24/11/2020 Inici assaig: 24/11/2020 Final assaig:

B (SPT)

02/12/2020

D10
D30
D60

SW-SM % Graves

Sedàs
% passa

Observacions:

% Sorres % Fins
1,0 89,6 9,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,1110100

%
 p

ar
tí

cu
le

s 
d

e
 d

ià
m

e
tr

e
 m

e
n

o
r 

a 
l'i

n
d

ic
at

Diàmetre de les partícules (mm)

ANÀLISI GRANULOMÈTRICA D'UN SÒL

==
10

60

D

D
Cu

=


=
6010

2

30

DD

D
C z

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP  c.València, 1 subsòl local 12  08015  Barcelona  Tel: 93 226 33 25  Fax: 93 228 26 27  
laboratori@geomar.cat 4

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació d7f5d34078d642e59178dfc299bb0f45001

Url de validació https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/3450 - Data Registre: 29/04/2022 14:17:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seusvmontalt.blcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1495 Mostra:
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL Sondeig:
Situació: Pol. II PP Riera d'en Gorg (ref. EGE 486-2020)Profunditat (m):
Municipi: SANT VICENÇ DE MONTALT Longitud (m):

Tipus:

LÍMIT LÍQUID LÍMIT PLÀSTIC

18 30
p69 p66 a66 a65

111,5 122,5 51,5 50,3
108,7 119,1 50,8 49,7
100,4 107,9 47,0 46,9
8,3 11,1 3,8 2,8
2,8 3,5 0,8 0,6
34,1 31,2 20,2 20,2

32,6

20,2

12,3

Recepció: 24/11/2020 Inici assaig: 24/11/2020 Final assaig:

m-1
S-2
1,2
0,6

B (SPT)

02/12/2020

Nº de cops
Tara número Tara número
T+S+A (g) T+S+A (g)
T+S     (g) T+S     (g)
Tara    (g) Tara    (g)
Sòl     (g) Sòl     (g)

LÍMIT PLÀSTIC

ÍNDEX DE PLASTICITAT

Aigua  (g) Aigua  (g)
% Humitat % Humitat

LÍMIT LÍQUID
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DETERMINACIÓ DEL LÍMIT LÍQUID I PLÀSTIC
D'UN SÒL

Normes UNE 103 103 : 1994 i 103 104 : 1994

Referència: L-20-1495
Client: Activa Ingeniería y Geoservicios SL
Situació: Pol. II PP Riera d'en Gorg (ref. EGE 486-2020)
Municipi: SANT VICENÇ DE MONTALT

Identificació de les mostres assajades

Data d'assaig

Resultats

Observacions

Sondeig S-4
Mostra m-2

Longitud (m) 0,45
Profunditat (m) 3,50

Inici 24/11/20 

Tipus B (SPT)

Límit líquid -

Final 02/12/20 

Índex de plasticitat N.P.
Límit plàstic -
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INFORME D'ASSAIGS DE LABORATORI:

ACTES DE RESULTATS

REFERÈNCIA: L-20-1495

Ricard Godàs Arrabal Joan Martinez i Bofill
Responsable de l'àmbit Director de Laboratori
Geòleg, col. 5746 Geòleg, col. 4215

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP

La informació sobre els assaigs i/o proves de servei inclosos a l'abast de l'actuació
corresponent a la Declaració Responsable estan disponibles a la web: www.gencat.cat

Barcelona, 2 de desembre de 2020

GEOMAR és un laboratori d'assaigs per al control de la qualitat en l'edificació, amb Declaració
Responsable número L0600055 presentada el 21 de juliol de 2010 a la Secretaria d'Habitatge
del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el
Decret 257/2003 del 21 d'octubre i el Reial decret 410/2010 del 31 de març.
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ESTUDI GEOTÈCNIC 
REF. EXP. EGE486-2020 

 

  ACTIVA INGENIERIA Y GEOSERVICIOS S.L.  
CIF B-65426744 - C/ Tirso de Molina, 36 2ª Planta. 08940 Cornellà de Llobregat  

TLF 93 474 80 30 - FAX 93 474 24 66 - E-mail: activa@ingeoservicios.com - Web: www.ingeoservicios.com 
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