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1. MEMÒRIA 
 
 
 
1.1. GENERALITATS 
 
1.1.1. PROMOTOR 
 
Promou el projecte l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 

 
1.1.2. EMPLAÇAMENT 
 
Carrer del Mediterrani, carrer de Costa Brava i accés de sortida a la N-II. 
SANT VICENÇ DE MONTALT. 
 
1.1.3. NATURALESA DE L‘ENCÀRREC 
 
L’encàrrec inclou la redacció del projecte d’urbanització de millora del vial en adequació del carrer del 
Mediterrani en plataforma única com a continuació de l’actuació feta al carrer de Costa Daurada, de 
l’ampliació de la vorera oest en l’accés a la N-II des del carrer de Costa Brava i l’ordenament de la cruïlla, 
i de la urbanització de l’atzucac de la cruïlla del carrer del Mediterrani i el carrer de la Torrasa. 
 
1.1.4. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objecte d’aquest projecte és detallar els treballs necessaris d’ampliació i millora de la vorera comercial 
del carrer del Mediterrani, urbanitzar l’atzucac de la cruïlla del carrer del Mediterrani i el carrer de la 
Torrassa donant accés a peu a través del Torrent dels Hermanos cap a la carretera BV-5034, i 
continuació de vorera del carrer de Costa Brava amb connexió amb la carretera N-II. 
 
1.1.5. ANTECEDENTS URBANÍSTICS 
 
1.1.5.1. PLANEJAMENT DEL SECTOR  
Les Normes Complementàries i Subsidiàries de planejament de Sant Vicenç de Montalt inclou el carrer 
del Mediterrani i de Costa Brava dins del sistema viari, clau B i està situat en zona urbana de Montalpark. 
 
1.1.5.2. DEFINICIÓ. 
L’espai d’actuació té una superfície total de 3.276,70 m2. 
  
D’acord a NNSS es defineix com a xarxa viària local destinada a donar accés a les edificacions i 
equipaments i enllaçar amb les vies bàsiques.  
 
1.1.6. SITUACIÓ ACTUAL 
 
El carrer del Mediterrani està situat en la trama urbana de Montalpark, zona amb la densitat demogràfica 
més alta del municipi. 
 
El carrer manté la urbanització original amb un encintat de vorada de formigó, voreres de panot de poc 
més de dos metres d’amplada i calçada d’aproximadament 8,00 metres d’amplada i un sol sentit de 



 
  

circulació amb aparcament a un costat en espiga en el tram nord i calçada de 12,00 metres, un sol sentit 
de circulació i aparcament en espiga als dos costats en el tram est. 
 
El carrer compte amb tots els serveis bàsics. L’enllumenat ha estat recentment objecte d’una actuació 
d’adequació a la normativa actual i algunes parts de vorera (les més malmeses) han estat reposades. 
 
L’enllumenat públic es pot considerar adequat i està composat per una filera de fanals a cada costat 
colꞏlocats a portell, columnes troncocòniques de xapa de ferro pintat i llumeneres estil clàssic amb 
làmpades led, que compleixen amb la normativa vigent. 
 
Compte també amb xarxa d’aigua potable, electricitat de baixa tensió, de telefonia i de gas que passen 
per sota vorera, paralꞏlels a façana, i amb xarxa d’evacuació mixta, xarxa mixta de clavegueram i 
pluvials, que passen pel centre de la calçada. Compte amb embornals de bústia a cada costat del carrer 
 
Els edificis que donen a aquest carrer estan formats per blocs d’habitatges de 7 a 11 pisos d’alçada on la 
planta baixa està destinada completament a l’activitat comercial. 
 
Aquesta ordenació implica un gran fluxe de persones i vehicles, sobre tot en els moments àlgids 
d’activitat comercial. 
 
Algunes activitats dedicades a la restauració, han ampliat la seva oferta amb un servei de terrassa que 
normalment queda situada a cavall entre la vorera i la banda d’aparcament, deixant un pas mínim pels 
vianants sobre vorera. Aquesta situació dóna una apreciació caòtica de l’ordenament del vial. 
 
Resta inacabada la urbanització del vial entre les promocions del carrer del Mediterrani núm. 4 i del 
carrer de la Torrassa núm. 2. Sense continuïtat, el tram de carrer queda interromput pel Torrent dels 
Hermanos, pendent de connectar en un futur amb la carretera de Sant Vicenç BV-5034. 
 
L’amplada del vial és de 11,35m i únicament hi ha completada la vorera oest de 2 metres d’amplada amb 
paviment de panot gris de nou pastilles. La boca de l’atzucac queda travessada per la continuació de la 
vorera dels carrers adjacents i deixa encerclat la resta, sense paviment amb el terreny natural. 
 
La connexió del carrer de Costa Brava en la incorporació rodada a la carretera N-II, compta amb carrils 
separats en direcció Girona i Barcelona respectivament. Situada al costat de la filera de cases de l’antic 
barri de les Ànimes no compta, però, amb un itinerari segur, ni de vorera que permeti l’accés a peu a 
façana principal que dona a la carretera N-II. 
 
La façana posterior compta amb una vorera amplia i generosa, però no està connectada amb el pas 
protegit davant la N-II ja que queda interrompuda per un espai verd enjardinat. 
 

 
1.1.7. INFORMACIÓ TOPOGRÀFICA. 
 
El perfil del carrer, de 260,65 metres de llargada, és bastant pla amb un desnivell amb vessant 
longitudinal nord-oest a sud-est.  
 
La vorada existent marca les rasants que s’han de mantenir, les quals queden ben definides amb els 
accessos a les edificacions existents i l’escassa importància de les diferències de rasants permet 
realitzar el present projecte amb el topogràfic del cartogràfic municipal. 
 
No caldrà cap prospecció geotècnica doncs no s’hi preveu cap construcció ni solꞏlicitacions diferencials 
apreciables. 
 
 
1.1.8. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
En termes generals, el projecte, d’acord a les directrius marcades per l’ajuntament, amplia l’amplada i 
ordena la vorera del costat dels locals comercials del carrer del Mediterrani de tal manera que doni un 
caràcter més amable i funcional de cara a l’usuari i a la vegada possibilita la convivència de les activitats 
i ofertes comercials i el trànsit a peu transformant el vial en plataforma única afavorint l’accessibilitat. 
 
Es proposa ampliar l’amplada de la vorera comercial fins als 3 metres, disminuint l’amplada del carril de 
vehicles. Es preveu disminuir l’amplada de la vorera oposada, deixant-la en una amplada de 1,60m tot 



 
  

considerant que és una vorera alternativa amb poca  circulació, que només dóna accés a un ús de 
manteniment i que amb la solució de plataforma única desapareixen les barreres arquitectòniques que 
suposen els canvis de nivell entre vorera i calçada. 
 
La proposta tipus dóna una secció transversal en el tram nord: 

- Vorera comercial de 3,00 metres 
- Carril de circulació rodada de 3,30 metres 
- Aparcament en espiga de 50º de 4,10 metres 
- Vorera dreta de 1,60 metres 

 
Al tram est la secció tipus serà: 

- Vorera comercial de 3,00 metres 
- Aparcament en espiga de 50º de 4,10 metres 
- Carril de circulació rodada de 4,35 metres 
- Aparcament en filera de 2,20 metres 
- Vorera dreta de 2,00 metres 

 
Es preveu reordenar l’àrea de recollida selectiva de residus situada a la cruïlla amb el carrer de La 
Torrassa de tal manera que les obertures d’accés seran des de la cantonada que formen els carrers, 
ocultant la vista des de qualsevol punt habitat. 
 
La xarxa d’enllumenat actual és suficient i funcional, l’actuació preveu la substitució per columnes de fosa 
de ferro model vuitcentista, fust d'acer tubular, amb adorns d'alumini fos, de 3500 mm d'alçària i base de 
1200mm, acabat amb pintura poliuretà i color negre forja. 
 
Al costat comercial, per tal d’intensificar el nivell d’ilꞏluminació, les columnes seran amb dos braços amb 
una llumenera a cadascun seguint la solució adoptada en el carrer de Costa Daurada. 
 
Es proposa delimitar la nova vorera comercial amb, a més dels fanals de dos braços, una filera d’arbres 
amb escocell intercalats i es complementarà amb jardineres distribuïdes i alineades. Aquest ordenament 
permetrà mantenir l’espai destinat als vianants lliure de tota interferència rodada possible, només es 
mantindrà lliure d’elements l’entrada de vehicles existent. 
 
La intercepció de l’aigua pluvial, que fins ara era amb embornals a cada costa de la calçada, es farà amb 
una línia d’embornals al centre de la via, aprofitant la secció en V que formarà la plataforma única. 
 
Aquesta línia d’embornals es connectarà amb una nova xarxa d’evacuació que es connectarà al pou 
existent en la cruïlla del carrer de Costa Brava, en l’accés des de la carretera N-II. 
 
Per tal de millorar l’accessibilitat als edificis de l’antic barri de Les Ànimes que donen façana principal a la 
carretera N-II, es proposa la construcció d’una vorera de 1,80 mts d’amplada que donarà continuïtat a la 
vorera existent a façana posterior al carrer de Costa Brava, vorejant l’espai enjardinat existent en la 
testera, fins a connectar amb el pas protegit davant la façana principal. 
 
Està prevista la integració urbana del tram de N-II entre Mataró i Montgat per a transformar la mobilitat de 
la comarca en el marc de l’alliberament del peatge de la C-32.  
 
La pacificació de la N-II al Maresme afectarà evidentment l’ordenament d’aquesta intersecció lo qual 
implicarà la necessitat d’interconnectar en el seu moment les solucions dissenyades. S’intueix una fàcil 
integració de la vorera en aquest projecte. 
 
La mobilitat de la cruïlla es complementarà amb l’execució d’un parterre central de forma triangular que 
separarà el carril de circulació i la zona d’aparcament. S’encintarà amb vorera remuntable baixa del tipus 
americà que no suposi un obstacle insalvable en les maniobres dels vehicles. 
 
Per resoldre la finalització de l’atzucac a l’inici del carrer de la Torrassa es preveu la pavimentació del 
carrer amb mescla bituminosa. Es mantindrà un paviment de vorera travessant el vial en la boca que 
permeti es pas de vianants sense interrupcions i s’hi habilitaran un total de tres aparcaments en bateria. 
 
En el cul de l’atzucac, en la trobada amb el torrent, s’hi construirà una escullera de contenció que evitarà 
qualsevol perill de desbordament.  
 



 
  

Per tal de mantenir l’accés i poder travessar a peu el torrent, es preveu la construcció d’una escala amb 
capacitat per superar l’escullera. No es creu necessari un pas adaptat en rampa ja que ni el torrent ni el 
destí són vies accessibles a usuaris amb discapacitat. 
 
 
 
1.1.9. SUPERFÍCIES 
 
La superfície total de l’àmbit d’actuació és de:   3.558,15 m2. 
 
Carrer del Mediterrani 3.238,00 m2. 
Carrer de Costa Brava 76,55 m2. 
Atzucac 243,60 m2. 
 
 

Sant Vicenç de Montalt, novembre de 2019 

L’Arquitecte tècnic  

 



 
  

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
1.2.1. TREBALLS PREVIS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES. 
 
Es localitzaran totes les xarxes de serveis soterrades, aigua, electricitat, telefonia i gas, així com la xarxa 
de clavegueram existent. 
 
També es realitzarà un replanteig general del projecte, comprovant mides i nivells existents amb 
topògraf. 
 
No es faran grans moviments de terres ja que es mantindrà la plataforma actual i únicament es 
realitzarà el buidat per a la formació de rases d’instalꞏlacions i caixes per a paviments. 
 
Es realitzarà l’enderroc de la vorera actual i es fresarà part del paviment bituminós de calçada per 
aportar el gruix suficient al nou paviment. 
 
1.2.2. EVACUACIÓ D'AIGÜES BRUTES I PLUVIALS. 
 
L'evacuació de les aigües pluvials es farà a través d’embornals connectats a nova xarxa que es construirà 
amb tub corrugat autoportant de polietilè de densitat alta de 400 mm. de diàmetre situada a centre de 
calçada. 
 
Els embornals i reixetes seran de fosa, dels models indicats en plànols i amidaments.  
 
1.2.3. PAVIMENTS. 
 
Bàsicament es projecten dos tipus de paviment: 
 
- Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, colꞏlocat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 
de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclou colꞏlocació i enrasat de bastiments i tapes 
existents. 
- Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de 
penetració, de granulometria semidensa i granulat granític, estesa i compactada, de 7 cm de gruix de 
mitjana per a capa intermèdia i tipus AC 11 surf B 35/50 D, de 4 cm de gruix en capa de trànsit. 
 
Tant voreres com calçada quedaran enrasades al mateix nivell amb vorada plana separadora. 
 
Tots els elements de remat o d’encintat perimetral tindran el seu corresponent dau de formigó pobre. Es 
tindrà especial cura en les trobades entre diferents paviments, i entre aquests i els elements de desguàs, 
a respectar els nivells d’entrega. 
 
Es formaran escocells de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb 
fonament i anellat de formigó. 
 
Es colꞏlocarà un topall d'aparcament de cautxú massís negre amb tires reflectants de una llargada de 
900 mm per una amplada de 150 mm i una alçada de 120 mm, ancorada amb tacs metàlꞏlics per protegir 
la zona de vorera de l’aparcament. 
 
 
1.2.4. MOBILIARI URBÀ. 
 
Es preveu una dotació de papereres suficients i jardineres. 
 
Jardineres de xapa d'acer corten amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 1.2x1.2 m, de 0.8 m 
d'alçària, colꞏlocada superficialment sense fixacions. 
 
Pilones de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat 
longitudinal en protecció de voreres. 
 
 
1.2.5. VEGETACIÓ. 
 
Es projecte una filera d’arbres Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra de 
diàmetre mínim 127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ. 



 
  

 
Al parterre s’hi plantarà un element singular de gran port, conífera Abies nordmanniana d'alçària de 350 a 
400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75 cm i profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ. 
 
Excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb mitjans mecànics, i reblert amb substitució 
parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de 
les terres sobrants a camió 
 
Les jardineres es plantaran amb planta Chrysanthemum paludosum en contenidor d'1 l. 
 
La plantació es realitzarà un cop estigui tota la urbanització complerta, havent finalitzat la instalꞏlació del 
sistema de reg.  
 
 
1.2.6. INSTALꞏLACIONS. 
1.2.6.1. ENLLUMENAT. 

 
Tota la instalꞏlació es reduirà al desplaçament de la xarxa existent amb allargament de la xarxa de 
cablejat a la nova posició i instalꞏlació de nous elements de terres. 

 
1.2.6.1.1. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES. 

La instalꞏlació de tots els elements en l'interior del punt de llum, fa que tota la instalꞏlació sigui 
inaccessible í que es precisin eines especials per a la seva manipulació. 

 
1.2.6.1.2. XARXA DE TERRES. 

 
Seguin el recorregut de cada circuit i exteriorment al tub de protecció, anirà el cable de terra constituït per 
conductor de coure nu de 35 m/m2 de secció.  
Aquest cable farà entrada i sortida en cada una de les columnes quedant connectat al punt de posta a 
terra mitjançant cargol, terminal, arandel.la grober i femella. Des d’aquest punt sortirà una derivació de 
16 m/m2 / Cu-750 V color verd-groc que anirà fins la piqueta de terra, que existirà una per punt de llum. 
Aquesta piqueta serà d’acer, recoberta de coure, de 2 m. de longitud i 14 m/m. de diàmetre.  
 
Les instalꞏlacions quedaran convenientment protegides contra sobre intensitats sobrecarregues i 
contactes indirectes pels corresponents interruptors magnetotèrmics i diferencials. 
 
La unió als punts de llum serà mitjançant terminal a pressió, cargol, roseta i femella de material no 
oxidable. 

    
 
1.2.6.2. sistema de reg 
 
El sistema de reg serà per sistema de degoteig amb canonada de 16 mm de diàmetre, amb degoters 
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instalꞏlada 
superficialment, fixada amb piquetes colꞏlocades cada 5 m, connectada a xarxa d'aigua de reg. 
 
El subministrament d’aigua es farà a partir de la xarxa d’aigua potable existent. 
 
El cabal previst per a l’execució del reg serà, com a màxim, de 4 m3/h, i la pressió aconsellable serà 
entre 3.5-3 bars. En funció de la pressió de la xarxa, caldrà instalꞏlar una vàlvula reductora de pressió.  
 
Es sectoritzarà a partir del programador situat al parterre de la cruïlla amb el carrer de Costa Daurada, on 
s’afegirà electrovàlvula en pericó registrable al parterre alineat amb vorera. 

 
1.2.7. SENYALITZACIÓ 
 
Caldrà renovar tota la senyalització horitzontal i vertical del carrer. 
 
Les marques horitzontals es pintaran sobre paviment per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb 
humitat i amb pluja, tipus p-rr, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i blau i 
microesferes de vidre, aplicada amb màquina o manual. 



 
  

1.3. NORMATIVA APLICABLE  
1.3.1. FUNCIONALITAT 

 
 

ACCESSIBILITAT- BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  
 

Integración social de los minusválidos. Ley 13, de 07/04/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE 
Num. 103, 30/04/1982)* Modificació. Ley 3, de 21 de junio de 1990 ; Jefatura del Estado (BOE 
149, 22/06/1990) Adopció d'acords que tinguin per finalitat l'adequada habitabilitat dels 
minusvàlida en l'edifici del seu habitatge. 
Se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Real Decreto 556, de 
19/05/1989 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 122, 23/05/1989) 
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20, de 25/11/1991 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)(Correccio errades: DOGC 1527 / 
09/12/1991 ) * Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar 
Social (DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei. 
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament 
de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)(Correccio errades: DOGC 2152 / 
10/01/1996 )  
De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.  
Ley 51, de 02/12/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 289, 03/12/2003) 
Serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. Decret 318, de 25/07/2006 ; 
Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 4685, 27/07/2006) 
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. Real Decreto 366, de 
16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007) 
Es regula la instalꞏlació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de 
persones amb mobilitat reduïda (PMR) Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i 
Indústria ( Num. , ) 

1.3.2. NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 
 

 
URBANISME  

 
Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Llei 20, de 25/11/1991 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)(Correccio errades: DOGC 1527 / 
09/12/1991 ) * Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar 
Social (DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei. 
Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament 
de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995)(Correccio errades: DOGC 2152 / 
10/01/1996 )  
S’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme Decret Legislatiu 1, de 26/07/2005 ; Departament 
de la Presidència (DOGC Num. 4436, 28/07/2005)* Complementa el text refós. Decret Llei 
1/2007, de 16 d’octubre; del Ministerio de la Presidència (DOGC núm. 4990, 18/10/2007) 
S’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i 
Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006)(Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006 )  
Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007) 
Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado. Real Decreto 366, de 
16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007) 
Es regula la instalꞏlació i conservació de plataformes elevadores verticals (PEV) per a l'ús de 
persones amb mobilitat reduïda (PMR) Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i 
Indústria ( Num. , ) 
 
 



 
  

1.3.3. TEMES GENERALS 
 

 
CONTROL DE QUALITAT  

 
Control de qualitat de l'edificació. Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques (DOGC Num. 1086, 28/12/1988)(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 
)  
* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989)* 
Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989)* 
Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992) 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la 
Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a 
edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984) 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. Real Decreto 2200, de 
28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996)(Correccio errades: 
BOE 57 / 06/03/1996 ) -199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del 
Real Decreto. 
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de 
l'edificació.  
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 
05/07/1996) 
Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ. Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996) 
S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents 
a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents. Ordre, de 18/03/1997 ; 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997) 
Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE 
Num. 74, 28/03/2006)*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 

 
MAQUINÀRIA D'OBRA  

 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden, de 23/05/1977 ; Ministerio de Industria 
(BOE Num. 141, 14/06/1977)(Correccio errades: BOE 170 / 18/07/1977 ) * Modificación artículo 
65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981) 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y 
de manejo mecánico. Real Decreto 474, de 30/03/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE 
Num. 121, 20/05/1988) 
Se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435, 
de 27/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE 
Num. 297, 11/12/1992)* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 
08/02/1995)  
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Real 
Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)* 
Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
106, 04/05/2006) 
Se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de 
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 
Real Decreto 836, de 27/06/2003 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 170, 
17/07/2003)(Correccio errades: BOE 20 / 23/01/2004 )  
Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria 
MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a "grúas móviles 
autopropulsadas usadas". Real Decreto 837, de 27/07/2003 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(BOE Num. 170, 17/07/2003) 
Criteris d'aplicació de la Instrucció tècnica complementària ITC-MIE-AEM2 del Reglament 
d'aparells d'elevació i de manutenció referent a les grues-torre desmuntables per a obres. 
Circular 12/1995, de 7 de julio, de la Direcció General de Seguretat Industrial, del Departament 
d'Indústria i Energia ( Num. , ) 

 
RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ  

 



 
  

Llei reguladora dels residus. Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 
1776, 28/07/1993)*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat 
(DOGC num. 3915, 01/07/2003)*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 
de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003)* Modificació. Llei 3, 
de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 2598, 13/03/1998). 
Intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la 
Llei. 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. Decret 115, de 06/04/1994 ; 
Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201, de 26/07/1994 ; 
Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994)* Modificació. Decret 161/2001, 
de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001) 
Catàleg de residus de Catalunya Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient 
(DOGC Num. 2166, 09/02/1996)* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de 
Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 
de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. Llei 15, de 13/06/2003 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de 
residus.  
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; 
Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(Correccio errades: DOGC 4678 
/ 18/07/2006 )  

 
SEGURETAT I SALUT  

 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia 
(DOGC Num. 1075, 30/11/1988) 
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones 
con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)(Correccio errades: 
BOE 42 / 24/02/1993 ) * Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de 
la Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)* Ampliación. 
Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). 
Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret.* Modificación. Real Decreto 159, de 03 
de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995)* Correcció d'errades: 
BOE 69 / 22/03/1995)Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 
129, 28/05/1996) Informació complementària del Reial decret.* Modificación. Orden, de 20 de 
febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997) 
Llei reguladora dels residus. Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 
1776, 28/07/1993)*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat 
(DOGC num. 3915, 01/07/2003)*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 
de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003)* Modificació. Llei 3, 
de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 2598, 13/03/1998). 
Intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la 
Llei. 
Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. Decret 115, de 06/04/1994 ; 
Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994) 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. Decret 201, de 26/07/1994 ; 
Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994)* Modificació. Decret 161/2001, 
de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001) 
Prevención de riesgos laborales. Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 
10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, 
s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.Ley 50, de 30 de 
diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 
07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 
i 49 de la Llei. 
Catàleg de residus de Catalunya Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient 
(DOGC Num. 2166, 09/02/1996)* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de 
Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999) 



 
  

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997)* Modificación. Real 
Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 104, 
01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) Afegeix un parragraf segon a l'article 22. 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real 
Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 
23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487, de 
14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486, de 
14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)* Modificació. 
Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004)* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia 
(BOE Num. 124, 24/05/1997)* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, 
de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia 
(BOE Num. 140, 12/06/1997)(Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 )  
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. El Real Decreto 2177/2004 introdueix modificacions: La 
primera modificació, dóna nova redacció al punt 6 de l'apartat 1 de l'annex I té per objecte 
introduir disposicions específiques aplicables a les escales de mà, les bastides i els sistemes 
utilitzats en les tècniques d'accés i posicionament mitjançant cordes, comunament coneguts com 
«treballs verticals». Mitjançant la segona modificació, s'introdueix un nou apartat 4 en l'annex II, 
en el qual s'inclouen disposicions relatives a la utilització dels equips de treball per a la realització 
de treballs temporals en altura. Mitjançant la tercera modificació, s'afegeix un nou paràgraf a la 
disposició derogatoria única, de manera que resulten expressament derogades determinades 
disposicions incloses en diverses normes i referides fonamentalment a les bastides. Per mitjà de 
la disposició addicional única s'especifica que l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el 
Treball modificarà la guia tècnica relativa a equips de treball i desenvoluparà els criteris tècnics 
adequats.  
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)* 
Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de 
Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997) 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció Ordre, de 12/01/1998 ; 
Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE Num. 47, 24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio 
de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001)(Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001 )  
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 
21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Real 
Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)* 
Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 
106, 04/05/2006) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)* 
Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del 



 
  

Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)* Modificació. Real Decreto 604, de 19 
de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)* 
Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 
de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus. Llei 15, de 13/06/2003 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de 
residus.  
Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 171, de 
30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004) 
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes 
a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; 
Ministerio de Indústria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004) 
Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. Decret 399, de 05/10/2004 ; 
Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4234, 07/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 1311, de 
04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005) 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. Decret 21, de 14/02/2006 ; 
Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)(Correccio errades: DOGC 4678 
/ 18/07/2006 )  
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 
60, 11/03/2006)(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 )  
Código Técnico de la Edificación Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE 
Num. 74, 28/03/2006)*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio 
de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto.  
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social. Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria 
(DOGC Num. 4641, 25/05/2006)(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 )  
Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción.  
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 
17/08/2007) 
 

1.3.4. URBANITZACIÓ 
 

 
ENLLUMENAT PÚBLIC  

 
Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Llei 6, de 31/05/2001 ; 
Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001) 
Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a baixa 
tensió, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic. Resolució, de 17/05/1989 ; Departament 
d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151, 05/06/1989) 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. Decret 82, de 03/05/2005 ; Departament de 
Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 4378, 05/05/2005) 

 
 

XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA  
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación 
de una "Comisión permanente para Tuberias de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de 
Poblaciones".  



 
  

Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236,237, 02/10/1974)(Correccio 
errades: BOE 260 / 30/10/1974 )  
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes 
dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. Decret 120, de 28/04/1992 ; 
Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)* Modificació. Decret 
196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Real decreto 140, 
de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45, 04/03/2003) 

 
 
XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT  

 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación. Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía 
(BOE Num. 288, 01/12/1982)(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983 )  
Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes 
dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl. Decret 120, de 28/04/1992 ; 
Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)* Modificació. Decret 
196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992) 
S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució 
elèctrica soterrada. Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC Num. 3937, 31/07/2003) 
S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel 
subsòl.  
Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993)* 
Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i 
Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997) 
Sector eléctrico. Ley 54, de 27/11/1997 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 285, 28/11/1997)* 
Modificació. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) 
(Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Llei "d'acompanyament" a la Llei de pressupostos 
per a 1999. Modifica l'article 33 i la disposició transitòria sexta de la Llei.* Modificació. Real 
Decreto-Ley 6, de 23 de junio de 2000 ; Jefatura del Estado (BOE 151, 24/06/2000) (Correcció 
d'errades: BOE 154 / 28/06/2000) 
Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Real Decreto 1955, de 
01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000)(Correccio errades: BOE 62 / 
13/03/2001 ) * Derogació de l'apartat 3 de l'article 107.Real Decreto 2351, de 23 de desembre, 
del Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)* Modificació Real 
Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE 
num. 306, 23/12/2005).* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre 
fomento de la cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007) 
Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico Real Decreto 1454, de 
02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306, 23/12/2005)(Correccio 
errades: BOE 48 / 25/02/2006 )  
Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable 
a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl Resolució, de 09/10/1996 ; Departament 
d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 28/02/1997) 
 



 
  

1.4. PRESSUPOST 
 

 
 

 
 

Sant Vicenç de Montalt, novembre de 2019 

L’Arquitecte tècnic 

 

 



 
  

 
1.5. DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 
 
Aquestes obres es poden executar de forma continua en la seva totalitat amb una única adjudicació 
resolta per procediment obert simplificat. 
 
L’estudi econòmic es presenta diferenciant per actuacions, l’adequació del carrer del Mediterrani en 
plataforma única, la vorera del carrer de Costa Brava i la urbanització de l’atzucac per fer possible 
l’adjudicació per fases totalment independents. 



 
  

1.6. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 
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6.1. Introducció 
 
El Real Decreto 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Código Técnico de la Edificación, 
estableix que durant l'execució de les obres de construcció s'ha d'elaborar una sèrie de documentació 
que inclou la documentació del control de qualitat realitzat al llarg de l'obra.  
En obres d’urbanització no és preceptiu seguir un Pla de Control de Qualitat, no obstant això, s’elabora 
aquest programa de control dels principals elements que compren l’obra. 
 

6.2. Dades de l'obra 
 
El programa defineix els controls a realitzar en les obres d’urbanització anomenades  ADEQUACIÓ DEL 
CARRER DEL MEDITERRANI EN PLATAFORMA ÚNICA. 

 
6.2.1. Emplaçament. 
L’espai a urbanitzar té aproximadament uns 3.558,15m2.  
L’àmbit compren el carrer del Mediterrani i el tram del carrer de Costa Brava en la connexió 
d’incorporació a la carretera N-II. 

 
6.2.2. Accés a l’obra 
Les zones d’accés i de treball seran degudament senyalitzades.  

 
6.3. Criteris Generals 

Els productes es recepcionen en obra mitjançant el control de la documentació dels subministraments i 
els distintius de qualitat. 
 
El programa seguirà els controls de recepció, anàlisi, determinació de lots i assaigs dels principals 
processos constructius de que consta l’obra i es basarà en la documentació tècnica d’autocontrol del 
constructor. 
 

6.4. Documentació addicional a incloure en el Pla. 
 

- Identificació de projecte. Processos constructius objecte de control. 



 
  

 
IDENTIFICACIÓ DE PROJECTE 

 

Projecte: D’URBANITZACIÓ 
ADEQUACIÓ DEL CARRER DEL MEDITERRANI EN PLATAFORMA ÚNICA.  
 

Ref:  

Localització: Carrers del Mediterrani i de Costa Brava 
Projectista:  
Promotor: Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt 
Autor programa:  Data: 

 

PROCESOS CONSTRUCTIUS OBJECTE DE CONTROL 
  PQ-0111 ENDERROCS    PQ-1021 ENVANS DE MAO 

  PQ-0121 EXCAVACIONS    PQ-1031 ENVANS DE PLAQUES I PANELLS 

  PQ-0122 REBLERTS   PQ-11 IMPERMEABILITZACIONS* 

  PQ-0127 RASES I POUS   PQ-12 AÏLLAMENTS* 

  PQ-0131 ESTREBADES I APUNTALAMENTS    PQ-1311 ENRAJOLATS 

  PQ-0141 TRANSPORT DE TERRES I RUNA    PQ-1321 APLACAT 

  PQ-0161 EIXUGADES I ESGOTAMENTS    PQ-1331 ARREBOSSATS 

  PQ-0162 TRENCAMENTS HIDRAULICS    PQ-1341 ESTUCATS ESGRAFIATS I MONOCAPES 

  PQ-0171 SOLS ESTABILITZATS AMB CAL CIMENT LLIGANT    PQ-1351 GUARNITS I ENLLUITS 

  PQ-0181 ANCORATGES AL TERRENY    PQ-1371 REVESTIMENT FLEXIBLE 

  PQ-0191 GESTIO DE RESIDUS    PQ-1381 REVESTIMENT LLEUGER 

  PQ-0212 FONAMENTS I ELEM. DE CONTENCIÓ REPARATS    PQ-1391 PINTURES 

  PQ-0213 SABATES    PQ-13A1 TEIXITS 

  PQ-0214 POUS DE FONAMENTACIÓ    PQ-13B1 FALS SOSTRES 

  PQ-0215 MURS    PQ-1421 SUBBASES I RECRESCUDES 

  PQ-0216 PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU    PQ-1431 SOLERA DE FORMIGÓ 

  PQ-0217 PANTALLES PREFABRICADES DE FORMIGÓ    PQ-14A1 PAVIMENT TECNIC 

  PQ-0218 LLOSES DE FONAMENTACIÓ    PQ-14B1 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

  PQ-0219 PILOTS DE CLAVAMENT PREFABRICATS    PQ-14C1 PAVIMENT FLEXIBLE 

  PQ-021A PILOTS IN SITU    PQ-14D1 PAVIMENT CONTINU 

  PQ-0311 ESTRUCTURA DE FUSTA  X PQ-14E1 VORERA (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0411 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ  X PQ-14F1 VIALS (URBANITZACIÓ) 

  PQ-0413 FORJATS AMB ELEMENTS PREFABRICATS    PQ-1511 FINESTRA I BALCONERA 

  PQ-0511 ESTRUCTURES METÀLIQUES    PQ-1531 PORTES 

  PQ-05O1 PROTECCIO ESTRUCT. ACER DAVANT CORROSIÓ    PQ-15P1 VIDRES 

  PQ-0612 ESTRUCTURA DE BLOC DE FORMIGÓ    PQ-1611 BARANES 

  PQ-0613 ESTRUCTURA DE FÀBRICA DE  MAONS CERÀMICS    PQ-1641 SENYALITZACIONS DE SEGURETAT 

  PQ-0616 ESTRUCTURA DE BLOCS ARGILA ALLEUGERIDA    PQ-1711 EVACUACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS 

  PQ-06X1 ESTRUCTURA DE MAÇONERIA    PQ-1741 DRENATGE 

  PQ-0711 ESTRUCTURA PREFABRICADA    PQ-1761 INSTALꞏLACIONS DE RECOLLIDA DE RESIDUS 

  PQ-0811 TERRAT AJARDINAT  X PQ-1771 XARXA DE CLAVEGUERAM 

  PQ-0831 TERRAT    PQ-1781 ELEMENTS DE DEPURACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

  PQ-0841 COBERTES TRANSLUCIDES    PQ-1811 INSTALꞏLACIÓ DE CALEFACCIÓ 

  PQ-0851 TEULADES DE FIBROCIMENT    PQ-1821 INSTALꞏLACIÓ DE VENTILACIÓ 

  PQ-0861 TEULADES GALVANITZADES    PQ-1911 INSTALꞏLACIÓ DE CLIMATITZACIÓ 

  PQ-0871 TEULADES D’ALIATGES LLEUGERS    PQ-2011 INSTALꞏLACIÓ ELECTRICA 

  PQ-0881 TEULADA DE PISSARRA    PQ-2013 CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 

  PQ-0891 TEULADA DE SINTETICS    PQ-2021 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA 

  PQ-08A1 TEULADES DE TEULES  X PQ-2031 ENLLUMENAT 

  PQ-08B1 TEULADES DE ZINC    PQ-2111 INSTALꞏLACIÓ DE GAS 

  PQ-08C1 TEULADA DE PLAQUES ASFÀLTIQUES  X PQ-2211 INSTALꞏLACIÓ D’AIGUA 

  PQ-0911 TANCAMENTS ELEMENTS DE FORMIGO    PQ-2213 INSTALꞏLACIÓ SOLAR TÈRMICA 

  PQ-0921 TANCAMENTS CERÀMICS    PQ-2311 INSTALꞏLACIÓ DE PROTECCIÓ AL FOC 

  PQ-0931 PARETS DE CARREUS    PQ-2411 PARALLAMPS 

  PQ-0941 PAREDATS    PQ-2511 INSTALꞏLACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

  PQ-0961 MURS CORTINA    PQ-2621 ASCENSORS 

  PQ-0971 TANCAMENT DE PANELLS    PQ-2711 ALTRES INSTALꞏLACIONS INDUSTRIALS 

  PQ-0981 TANCAMENT DE PECES DE VIDRE    PQ-2811 APARELLS SANITARIS 

 



 
  

* Els controls referents a les impermeabilitzacions i aïllaments es troben als processos constructius 
corresponents. 
 

 
 
Aquest Programa de Control de la Qualitat de l’obra ha estat elaborat tenint en compte la següent documentació tècnica: 
           Plec de Condicions Tècniques de Particulars de Projecte (PCTP) 
           Autocontrol del Constructor (AC) 
           Pla d’Obra per l’Execució del Constructor (POE) 
           Avaluacions Tècniques d’Idoneïtat per productes, equips i sistemes innovadors (ATI) 
 
 
 
 

      Sant Vicenç de Montalt, novembre de 2019 
 
 
 
 
 

Lluís Buch Casals 
Arq. tècnic 



 
  

1.7. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 

 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

ADEQUACIÓ DEL CARRER DEL MEDITERRANI EN PLATAFORMA ÚNICA.  
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7.1. Introducció 
 
Aquest Pla de Gestió de residus s’estableix per la durada de l’execució dels treballs corresponents a les 
obres anomenades  ADEQUACIÓ DEL CARRER DEL MEDITERRANI EN PLATAFORMA ÚNICA. 

 
 
Aquest pla analitza les normes de gestió aplicables: 

 la identificació dels residus a produir en les diferents fases de producció. 
 La quantificació dels residus produïts. 
 La minimització de la producció de residus. 
 La gestió dels residus. 
 L’estudi  adreçat a valorització. 
 

Aquest Pla de Gestió de residus serà revisat i aprovat  si s’escau, abans de l’inici de l’obra per la 
Direcció d’execució i ratificada per la Direcció facultativa, mitjançant l’acta d’aprovació del present Pla.  
 
Es durà a terme un registre de producció de residus i el seguiment de la seva correcta gestió. 
 
Es donarà als treballadors tota la informació sobre l’obra i sobre aquest Pla. 
Aquest pla està sotmès a la incorporació dels annexes que  la Direcció execució  consideri oportuns per 
tal d’adequar-lo als requeriments del propi procés constructiu i la seva adaptació en el temps, lloc i 
condicionants. 

 
 

7.2. Dades de l'obra 
7.2.1. Emplaçament. 
L’espai a urbanitzar té aproximadament uns 3.558,15 m2. L’àmbit compren el carrer del 
Mediterrani i el tram del carrer de Costa Brava en la connexió d’incorporació a la carretera de la 
N-II. 

 
7.2.2. Accés a l’obra 
Les zones d’accés i de treball seran degudament senyalitzades.  

 
 

7.3. Criteris Generals 
Un cop sigui aprovat aquest Pla  per la direcció facultativa i acceptat per el promotor, passarà a 
formar part dels documents contractuals de l’obra . 
 
El Sistema de gestió de medi ambient segons ISO 14001, estableix en el  procediment de gestió de 
residus  l’objectiu d’establir la metodologia d’identificació, segregació, emmagatzematge i control dels 
residus generats, així com la sistemàtica per a la documentació i determinació del destí més adient 
dels mateixos. 
 
En els  apartats següents es determina quines accions es realitzaran per poder portar-ho a terme. 

 
 

7.4. Memòria de gestió. 
7.4.1. Minimització i prevenció. 
 
La gestió de residus ha d’anar encaminada a identificar totes les accions de minimització a tenir 
en compte en el desenvolupament de l’obra. 
S’incorpora el model fitxa amb les principals accions de minimització i prevenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ  DE PRODUCCIÓ DE 
RESIDUS EN FASE D'EXECUCIÓ. 

  

  

  

nº Descripció accions de minimització Si No 

1 
Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o 
reciclables durant els treballs ? X   

2 

S'impartiran tasques d'informació entre els treballadors i les subcontractes 
perquè colꞏloquin els residus en el contenidor corresponent ( segons el tipus 
de residu, si se'n preveu o no el reciclatge, etc )? X   

3 

S'intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la al ús ( sense 
escreixos ) i s'intentarà optimitzar la quantitat de materials emprats, ajustant-
los als estrictament necessaris per a l'execució de l'obra ? X   

4 

Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l'engròs o 
amb envasos d'una grandària que permeti reduir la producció de residus 
d'embolcalls ? X   

5 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes  
amb sistemes d'embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en 
recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que pugin ser 
retornables  o, si més no, reutilitzables ?   X 

6 

S'intentarà escollir materials i productes, d'acord amb les prescripcions 
establertes en el projecte, subministrats per  fabricants que ofereixin 
garanties de fer-se responsables dela gestió de residus que generen a l'obra 
els seus productes ( pactant prèviament el percentatge i característiques dels 
residus que acceptaran com a retorn) o, si això no és viable, que informin 
sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels residus produïts? X   

7 

Es planificarà l'obra per minimitzar els sobrats de terra i es prendran les 
mesures adequades d'emmagatzematge per garantir la quantitat de terres 
destinades a reutilització? X   

8 

S'aprofitaran retalls durant la posada a obra i s'intentarà realitzar els talls 
amb precisió, de manera que totes dues parts es pugin aprofitar?  
Peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs d'altres materials 
d'instalꞏlacions ( cables elèctrics), etc.    X 

9 
Es protegiran els materials d'acabat susceptibles de malmetre's amb 
elements de protecció ( a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar ) ? X   

10 
Es controlarà la preparació de  les dosificacions per a la generació de 
materials in-situ a fi d'evitar errors i , conseqüentment residus ? X   

11 ... ( altres bones pràctiques)     
 
 
 

7.4.2. Estimació I tipologia de residus. 
Es parteix de la relació de residus recollit en l’Annex I d’aquest Pla. S’incorpora taula  en que es 
recull: 

o Quantificació per tipologies i fases d’obra. 
o Estimació de producció en volum i tones. 

 



 
  

7.4.3. Operacions de gestió de residus. 
La gestió de residus dins  de l’obra es basarà en canalitzar la segregació en l’àrea de logística i 
acopi ( coincidint amb les zones de les casetes d’obra) 
En aquesta zona quedarà habilitat un espai a on es marcarà: 

o Espai per runa 
o Espai d’acopi de terra 
o Contenidor de restes vegetals. 
o Contenidor de banals. 
o Contenidor per a plàstics 
o Contenidor per cartró. 
o Zona de pales  
o Contenidor per neteja de cuba de formigó. 
o Bosses per contenidors de productes especials 
o Contenidors per ferralla. 

 
 La gestió externa es canalitzarà  seguint el següent criteri: 

o Restes de Runa; transport a la Planta de Reciclatge, Dipòsit controlat de runes i altres 
residus de la construcció de Barcelona. 

o Terres excavades; transport a Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció 
de Barcelona.  

o Pales de fusta; retorn a les empreses subministradores els que estan en bon estat i 
transport dels defectuosos a planta de Valorització Eco- green palet de Barcelona.  

o Plàstic procedent d’embalatges i brossa comú; es portarà a centre de valorització 
Industrial de la granza plàstica sl (ingrapla) de Barcelona.  

o Restes especials; es portaran a  la gestora de residus especials CESPA – gestión de 
residuos SA. 

 
Per la definició de la gestió interna es recull en Anex II_ Fitxa resum  de la gestió dintre de la 
obra.  

 
7.5. Documentació addicional a incloure en Pla de gestió de residus. 
- Acta d’aprovació de Pla de Gestió de Residus: La direcció d’obra serà l’encarregada de 

l’elaboració . 
- Pla de formació a obra: La formació referent a gestió de residus queda inserida en la formació 

programada de gestió ambiental, recollida en el Pla de Gestió Ambiental. 
- Documentació de control d’obra: Es complimentarà a obra el registre de gestió de residus 

implantat en el sistema de gestió ISO 14001. IMP.PR.SUP.5-0502_Registre de seguiment del 
control de residus, recollit en annex III. 

 
7.6. Marc legislatiu. 
A continuació es llista el resum de les principals Normatives  d’aplicació del present Pla de Gestió de 
Residus. 
 
- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i enderroc. 
- Reial decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’eco 

eficiència. 
- Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableix les disposicions mínimes de seguretat 

i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. ( “BOE” 86, d’11 -4-2006). 
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001. De 12 de juny, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció. 
- Reial Decret 833/1988. Pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, Bàsica 

de Residus Tòxics i Perillosos. 
- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición ( PNRCD) 2001-2006. 
- Ley 10/98., de 21 de abril, de residuos. 

 
Sant Vicenç de Montalt, novembre de 2019 

L’Arquitecte tècnic  
 

 



 
  

B. ANNEXOS 
 

 
 

I. Fitxa Llista de producció de residus. 
 
II. Fitxa de gestió de residus a l’interior de l’obra. 

 
III. Fitxa pressupost i fiances 

 
IV. Fitxa documentació gràfica 

 
V. Llistat de gestors homologats de la província de Barcelona 

 



 
  

 Annexe V.   

LLISTAT DE GESTROS HOMOLOGATS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA 

 

 

Nom Població Àmbit territorial  

DIPÒSIT CONTROLAT DE BADALONA BADALONA E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA BARCELONA E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE BARCELONA 
(III) 

BARCELONA E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRIATGE DE CASTELLBISBAL CASTELLBISBAL E.M.S.H.T.R. 

DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA 
SÍLVIA AMPLIACIÓ) 

EL PAPIOL E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE RECICLATGE AL PORT DE 
BARCELONA 

EL PRAT DE 
LLOBREGAT 

E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT 

L'HOSPITALET DE 
LLOBREGAT 

E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RIPOLLET RIPOLLET E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRIATGE DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

E.M.S.H.T.R. 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE VILADECANS VILADECANS E.M.S.H.T.R. 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CALLÚS CALLÚS El Bages 

PLANTA DE RECICLATGE DE CALLÚS CALLÚS El Bages 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CARDONA CARDONA El Bages 

PLANTA DE RECICLATGE DE FONOLLOSA FONOLLOSA El Bages 

PLANTA DE RECICLATGE DE MANRESA MANRESA El Bages 

DIPÒSIT CONTROLAT DE MOIÀ MOIÀ El Bages 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SALLENT SALLENT El Bages 

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JOAN DE 
VILATORRADA (UBICADA DINS DEL DIPÒSIT 
CONTROLAT) 

SANT JOAN DE 
VILATORRADA 

El Bages 

DIPÒSIT CONTROLAT D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA El Baix Llobregat 

PLANTA DE TRIATGE D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA El Baix Llobregat 

PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JAUME DELS 
DOMENYS 

SANT JAUME DELS 
DOMENYS 

El Baix Penedès 

DIPÒSIT CONTROLAT DE CERCS (II) CERCS El Berguedà 

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
VILANOVA I LA 
GELTRÚ 

El Garraf 

PLANTA DE RECICLATGE D'ARENYS DE MUNT ARENYS DE MUNT El Maresme 

DIPÒSIT CONTROLAT DE DOSRIUS DOSRIUS El Maresme 

DIPÒSIT CONTROLAT DE RUBÍ RUBÍ 
El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE RUBÍ (I) RUBÍ 
El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SABADELL SABADELL 
El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT QUIRZE 
DEL VALLÈS (II) 

SANT QUIRZE DEL 
VALLÈS 

El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE RECICLATGE DE VILADECAVALLS VILADECAVALLS 
El Vallès 
Occidental 

PLANTA DE TRANSVASAMENT DE GRANOLLERS GRANOLLERS El Vallès Oriental 



 
  

PLANTA DE RECICLATGE DE LA GARRIGA LA GARRIGA El Vallès Oriental 

PLANTA DE RECICLATGE DE LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS 

LES FRANQUESES 
DEL VALLÈS 

El Vallès Oriental 

DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL VALLÈS 
(GAR-I) 

LLINARS DEL 
VALLÈS 

El Vallès Oriental 

DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL 
VALLÈS(GAR-II) 

LLINARS DEL 
VALLÈS 

El Vallès Oriental 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT CELONI SANT CELONI El Vallès Oriental 

DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA DEL VALLÈS 
VILANOVA DEL 
VALLÈS 

El Vallès Oriental 

DIPÒSIT CONTROLAT D'OLÈRDOLA OLÈRDOLA L'Alt Penedès 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SUBIRATS SUBIRATS L'Alt Penedès 

DIPÒSIT CONTROLAT DE JORBA JORBA L'Anoia 

DIPÒSIT CONTROLAT DE PUJALT PUJALT L'Anoia 

PLANTA DE RECICLATGE DE PUJALT (UBICADA 
DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) 

PUJALT L'Anoia 

PLANTA DE RECICLATGE DE CALLDETENES CALLDETENES Osona 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SEVA SEVA Osona 
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1.  DADES DE L'OBRA 
 
 
1.1. Objecte d’aquest estudi 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a la realització d’obres desenvolupa la problemàtica 
específica d’higiene i Seguretat del Projecte per la urbanització del passeig de Sant Joan, d’acord amb 
les característiques assenyalades al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre de 1997, per la tramitació 
davant de les Administracions que s’escaigui segons el que preveu l’anomenat Decret, preveient també 
les instalꞏlacions perceptives d’higiene i benestar dels treballadors. A partir d’ell, l’Empresa Constructora 
realitzarà el Pla de Seguretat en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra i complementant les 
previsions contingudes a l’estudi. 

 

1.2   Característiques de l’obra 

SITUACIÓ.-  Carrers del Mediterrani i de Costa Brava. 
 
PROCÉS CONSTRUCTIU.-  L’obra consistirà en l’ampliació i millora de la vorera comercial del carrer del 
Mediterrani i l’adequació del carrer en plataforma única. 
 

1.3  Superfície  

La superfície de l’àmbit d’actuació és de 3.558,15m2. 

 

1.4  Entorn. 

El carrer connecta el carrer de Costa Daurada i el carrer de la Torrassa,  amb el carrer de Costa Brava i 
aquest amb la carretera de la N-II i amb la urbanització de Can Boada. 
 

1.5 Instalꞏlacions de serveis públics, tant vistes com soterrades  

Serveis públics : 

  Evacuació 

Electricitat 

  Telèfon. 

  Aigua potable 

  Gas 

 

1.6 Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres. 

El vial a urbanitzar serveix de connexió entre els carrers: 

Carrer de Costa Brava, té una amplada de 16,80 metres amb voreres a ambdós costats. És una carrer, 
en el seu entroncament amb el carrer de Costa Daurada, de doble sentit de circulació i té accés directe 
amb la carretera N-II. 

Carrer de Costa Daurada, té una amplada de 13,80 metres amb voreres a ambdós costats i d’un sentit 
de circulació. Recentment ha estat urbanitzat en forma de plataforma única. 

 

 



 
  

2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

 

 

2.1 INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions 
respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per 
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, 
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar 
un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i 
Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les 
Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment 
del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran 
de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, 
segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció 
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 
sots-contractistes i representants dels treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

2.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 
15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució 
de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 
d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal?lacions i 
dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, 
en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 



 
  

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a 
les diferents feines o fases del treball 

i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a 
l'obra o prop de l'obra. 

 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els 
següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton 
i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col?lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de 
seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin 
rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se 
quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i 
no existeixin alternatives més segures 

 

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els 
treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat 
dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex 
IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés 
d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que 
es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir 
cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 



 
  

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

 

2.3.1 MITJANS I MAQUINARIA  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

-  Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

2.3.2 TREBALLS PREVIS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.3 ENDERROCS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

2.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

    -   Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 



 
  

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

2.3.5  FONAMENTS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 2.3.6  ESTRUCTURA 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

2.3.7 RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  



 
  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.8 COBERTA 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.9 REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

 

2.3.10 INSTALꞏLACIONS 

- Interferències amb instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

 

2.3.11 RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex 
II del R.D.1627/1997) 

1  Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc 
de treball 



 
  

2  Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o 
pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

3  Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades 

4  Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

5  Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

6  Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

7  Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

8  Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

9  Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

2.4 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més,  s'hauran 
de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. 
D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment...). 

 

2.4.1 MESURES DE PROTECCIÓ COLꞏLECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

1.- Senyalització particular- Es senyalitzaran els llocs i zones on l’estància i pas 
comparteixin risc d’accident, mitjançant un cordó d’abalissament. 

2.- Senyalització general- Us obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, màscara 
protectors auditius, botes i guants 

            Tipus de senyal     Situació              
Prohibit el pas  Zona de treball 

    Obligació us del casc de seguretat  Zona de treball 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instalꞏlacions existents 

- Els elements de les instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

2.4.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 
d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria 



 
  

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 
minimitzar el risc de talls i punxades 

 

2.4.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada 
s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que 
persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 
(subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

  

El cap d’obra i també els encarregats han de justificar haver realitzat un curs bàsic de Seguretat 
durant els últims 18 mesos. El cost d’aquesta formació anirà a compte del contractista, tal com 
s’indica a l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball “BOE del 17 de Març de 1971”. 

 
Sant Vicenç de Montalt, novembre de 2019 

L’Arquitecte tècnic                

 



 
  

3.- PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT 

3.1.  NORMATIVA APLICABLE 

 
Relació de normes i reglaments aplicables: 

 

- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 
temporales o móviles 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 
d'edificació i obres públiques 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de 
mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

  

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización 

 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo 

 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo 

 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

 



 
  

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción Modificacions:  
O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica Correcció d'errades:
 BOE: 17/10/70 

 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 
14/03/81) 

 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90) 

 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 
Modificació:  BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 i RD 1215/1997 



 
  

 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75            

-R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 

3.2 PLA DE SEGURETAT. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i higiene, el qual seguirà el present estudi de 
seguretat adaptant-lo als seus medis i mètodes de treball, i que haurà de ser aprovat per la Direcció 
facultativa. 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències. Segons l’article 6è del Reial Decret 555/1.986 del 21 de febrer, 
aquest llibre haurà d’estar en poder del contractista o representant legal a disposició de la Direcció 
facultativa, tècnics dels GTP de Seguretat i higiene, i del vigilant de seguretat o representant dels 
treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes. 

 
3.3 NORMATIVA GENERAL I ACCIDENTS 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar 
els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i 
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 
 
Quan s’esdevingui algun accident que precisi assistència facultativa, encara que sigui lleu, i l’assistència 
mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà una investigació 
d’aquell, a més a més dels tràmits establerts oficialment, passarà un informe a la direcció facultativa de 
l’obra on s’hi especificarà: 

 Nom de l’accidentat 
 Hora, dia i lloc de l’accident 



 
  

 Descripció de l’accident 
 Causes de l’accident 
 Mesures preventives per evitar que es repeteixi 
 Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa el dia següent al de l’accident com a molt tard. 

La direcció facultativa de l’obra podrà aprovar l’informe o exigir l’adopció de mesures complementàries 
no indicades a l’informe. Per a qualsevol modificació del Pla de Seguretat i higiene que fos necessari 
realitzar, caldrà aconseguir prèviament l’aprovació de la direcció facultativa. 

L’acompliment de les normes generals no restringeixen ni eximeix de reglamentat  a les Ordenances o 
disposicions de rang superior. 

 A l’entrada i sortida del recinte de l’obra, el servei de porteria podrà, discrecionalment, per raons de 
seguretat, procedir a la inspecció i registre de personal i vehicles. 

 
L’incompliment de qualsevol dels apartats anteriors per personal de l’empresa contractada, faculta a la 
propietat a efectuar la immediata expulsió de la persona infractora, sense perjudici d’exigir a l’empresa 
contractada les responsabilitats que tinguessin lloc. 

 Totes les peces de protecció personal que s’usin a l’obra estaran oficialment homologades. 
 Tot el personal usarà a l’obra casc de seguretat. 
 
Als muntatges d’estructura metàlꞏlica  els muntadors no pujaran l’estructura a primeres hores del matí  
després d’una nit de rosada ni després d’haver plogut, fins que els perfils estiguin secs. 

En abandonar la feina, posaran especial atenció a que no quedi cap perfil solt damunt les armadures. 

 A les bastides no es treurà la seva defensa interior ni per efectuar els tancaments exteriors, encara 
que això obligui a moure la bastida més freqüentment. 

 Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra (grues torre, formigoneres, etc.), tindran connectades 
les carcasses dels motors a les estructures metàlꞏliques  a terra, per la qual cosa s’instalꞏlaran les 
picades de terra necessàries. 

 Les connexions i desconnexions elèctriques a màquines o instalꞏlacions es faran sempre per 
l’electricista de l’obra, realitzant línies elèctriques sempre aèries, evitant sempre que es pugui, els 
cables pel terra. Les peces i els endolls seran sempre del tipus intempèrie. 

 Tots els elements mòbils de les màquines o instalꞏlacions (engranatges, politges, volants, etc.) que 
estiguin a menys de 2’5 metres del terra, hauran d’estar coberts amb defenses i quan es retirin 
aquestes per manteniments o reparacions, hauran de reposar-se immediatament. 

 Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o l’engreixat amb les màquines en 
funcionament; a aquest efecte es d’aplicació el conveni num. 119 de la OIT del 25/06/63, rectificat per 
la instrucció del 26/11/71, BOE del 30/11/72, plana 21.324. 

  
 
4 CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. PRESCRIPCIONS PARTICULARS 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció colꞏlectiva tindran fixat un període de vida 
útil. Passat aquest termini es llençaran. 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada peça o 
equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip de protecció que hagi patit un tractament límit, es a dir, el màxim pel qual fou concebut 
(per exemple, per un accident) serà llençat i reposat a l’acte. 

Aquelles peces que pel seu us hagin adquirit més folgança o toleràncies de les admeses pel fabricant, 
seran reposades immediatament. 

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc per si mateix. 

INDUMENTARIA PER A PROTECCIO PERSONAL. 
Descrivim en aquest capítol la indumentària per a protecció personal que es fa servir més freqüentment i 
en major nombre en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a 
que estan exposats els treballadors d’aquest sector: 

Casc:  



 
  

El casc ha de ser d’us personal i obligat en les obres de construcció. 

Ha d’estar homologat d’acord amb la Norma tècnica Reglamentària MT1 (Resolució de la DG de Treball 
de 14/12/74, BOE 312 de 30/12/74. 

Les característiques principals són: 

CLASSE N: Es pot fer servir en treball amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V 

Pes: no ha de passar de 450 Kg. 

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de 10 anys, encara que no hagin estat utilitzats, 
han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors sempre que se’n canviïn les parts interiors en 
contacte amb el cap. 

Botes: 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i que hi 
ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l’ús de calçat de seguretat (botes, 
sabates o sandàlies) homologat d’acord amb la Norma Tècnica Reglamentària MT 5 (Resolució de la DG 
de Treball de 31/01/80, BOE num. 37 de 12/02/80. 

Les característiques principals són: 

CLASSE III: Calçat amb puntera i plantilla 
PES: No sobrepassaran els 800 grams. 

Quan calgui treballar en terres humides o on puguin rebre esquitxades d’aigua de morter, les botes han 
de ser de goma, segons la Norma tècnica reglamentària MT27, Resolució de la DG de Treball de 
3/12/81, BOE num. 305 de 22/01/81, Classe E. 

Guants: 

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (Dermatosis, talls, esgarrapades, picadures, ... 
etc.) cal fer servir guants. Poden ser fets amb diferents materials, com per exemple: 

 
Cotó o punt    Feines lleugeres 

Cuiro    Manipulació en general  

Malla metàlꞏlica   Manipulació de xapes que tallin 

Lona    Manipulació de fustes 

Etc. 

Per la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma Tècnica 
Reglamentaria MTLL (Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE num. 158 de 04/07/77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats d’acord 
amb la Norma tècnica Reglamentària MT4 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 211 
de 03/11/75. 

 
Cinturons de seguretat: 

Quan es treballi en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, es preceptiu l’ús de cinturons de 
seguretat homologats d’acord amb les Normes tècniques Reglamentàries següents: 

 MT13. (Resolució de la DG de Treball de 08/06/77, BOE 210 de 02/09/77). 
 MT21. (Resolució de la DG de Treball de 21/2/81, BOE 64 de 16/3/81). 
 MT22. (Resolució de la DG de Treball de 23/2/81, BOE 65 de 17/3/81). 
 
Les característiques principals són: 

CLASSE A: Cinturó de subjecció. 

S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin 
limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per a impedir la caiguda lliure. 

CLASSE B: Cinturó de suspensió. 



 
  

S’ha de fer servir quan el treballador pugui estar suspès, però tant sols hi ha d’haver la possibilitat 
d’esforços estàtics (pes del treballador). Mai no ha d’haver-hi la possibilitat de caiguda lliure. 

CLASSE C: Cinturó de caiguda. 

S’ha de fer servir quan el treballador pugui desplaçar-se i hi hagi la possibilitat de caiguda lliure. 

Cal vigilar de manera especial la seguretat del punt d’ancoratge i la seva resistència. 

 
Dispositius contra caigudes: 

Quant els treballadors duguin a terme operacions d’elevació i de descens cal fer servir dispositius contra 
caigudes segons la Classificació següent, regulada a la Norma Tècnica Reglamentària MT 28 (Resolució 
de la DG de Treball de 25/09/82, BOE num. 229. 

CLASSE A: El treballador fa operacions d’elevació i de descens i necessita llibertat de moviments. 

CLASSE B: Per a operacions de descens o les ocasions en que calgui una evacuació ràpida de 
persones. 

CLASSE C: Per a feines de durada curta i en substitució de bastides. 

 
Protectors auditius: 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB(A), 
es obligat l’ús de protectors auditius que sempre son d’us individual. Aquests protectors han d’estar 
homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT2 (Resolució de la DG de Treball de 
28/07/75, BOE num. 209 de 01/09/75). 

 
Protectors de la vista: 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols i fum, esquitxos de líquids i 
radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles. 
Les ulleres i oculars de protecció han  d’estar homologats d’acord amb les Normes tècniques 
Reglamentàries MT16 (Resolució de la Direcció general de treball de 14/06/78 BOE num. 196 de 
17/08/78)  

 
Protectors de les vies respiratòries: 

Considerem com a més freqüent en aquest sector la inhalació de pols en les operacions de tall amb disc 
de peces ceràmiques o de prefabricats de formigó. Per a protegir les vies respiratòries dels treballadors 
dedicats a aquesta tasca, cal fer servir caretes amb filtre mecànic homologades d’acord amb les Normes 
tècniques Reglamentàries MT7 (Resolució de la DG de Treball de 28/07/75, BOE num. 214 de 06/09/75, 
MT8 (Resolució de la Direcció general de Treball de 28/07/75, BOE num. 215 de 08/09/75) i MT9 
(Resolució de la Direcció General de Treball de 28/07/75, BOE 216 de 09/09/75). 

Roba de treball: 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball facilitada gratuïtament per l’empresa. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos i sense elements addicionals (bocamànigues, 
gires cap en fora, ... etc.) i fàcil de netejar. 

En cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls ha de proveir de roba 
impermeable. 

Eines manuals per a treballs elèctrics en BT: 

Si s’han de fer feines elèctriques i instalꞏlacions de BT, les eines manuals utilitzades, com tornavisos, 
claus, alicates, estenalles, tallafilferros, pelafils, etc., han d’estar homologats d’acord amb la Normativa 
tècnica Reglamentària MT 26 (Resolució de la DG de Treball de 30/09/81, BOE num. 243 de 10/10/81.) 

Tanques autònomes de limitació i protecció: 

Tindran com a mínim 100 cm. d’altura i seran constituïdes a base de tubs metàlꞏlics. 

Rampa d’accés: 

La rampa d’accés es farà amb caiguda cap el mur pantalla. 

Els camions circularan el més a prop possible de la rampa, la qual estarà degudament senyalitzada. 



 
  

 
Baranes: 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desencofrada, havent d’estar condemnant l’accés a les 
altres per l’interior de les escales. Hauran de tenir la suficient resistència per garantir la retenció de 
persones, i una altura mínima de protecció de 120 cm. 

 
Xarxes perimetrals: 

L’extrem inferior de la xarxa s’ancorarà en forques embegudes al forjat. Les xarxes seran de poliamida, 
protegint les plantes de treball.  

La corda de seguretat serà com a mínim de diàmetre 10 mm i els mòduls de xarxa seran lligats entre si 
amb corda de poliamida com a mínim de diàmetre 3 mm. 

Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat encarades al perímetre dels forjats. 

Xarxes verticals: 

A les proteccions verticals de caixa d’escala, clausures d’accés a planta desprotegida i a voladissos de 
balcons, etc., s’empraran xarxes verticals ancorades a cada forjat. 

 
Xarxa: 

Els buits anteriors es protegiran amb xarxa de resistència i malla adequada. 

 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat: 

Els seus ancoratges: 

Tindran suficient resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos, d’acord amb la seva 
funció protectora. 

 
Plataformes de treballs: 

Tindran com a mínim 60 cm. d’ample i les situades a més de 2 metres del sòl estaran dotades de 
baranes de 100 cm d’altura i llistó intermig amb entornpeu. 

 
Escales de ma: 

Hauran d’anar proveïdes de sabata antilliscan i ganxo de subjecció a la seva part superior. No es faran 
servir simultàniament per dues persones. 

 
Plataformes volades: 

Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de suportar, estaran convenientment ancorades i 
dotades de barana. 

 
Plataforma volada de coberta: 

Per a l’execució de la coberta es colꞏlocarà al seu cantell una plataforma volada capaç de retenir la 
possible caiguda de persones materials. 

 
Extintors: 

Seran de pols polivalent i es revisaran periòdicament. 

 

Sant Vicenç de Montalt, novembre de 2019 

L’Arquitecte tècnic 

 

 
 

 



 
  

5 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 
 
 
 
   

FULL RESUM FINAL    

   
   
   
   
   

CAPÍTOLS   
   
01   PROTECCIONS COLꞏLECTIVES  210,00 € 

02   PROTECCIONS INDIVIDUALS  360,00 € 

03   SENYALITZACIÓ  270,00 € 

04   INSTALꞏLACIONS I EQUIPAMENT  660,00 € 

    

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  1.500,00 € 

    Despeses Generals d’empresa 13%  195,00 € 

    Benefici Industrial 6%  90,00 € 

    

TOTAL PRESSUPOST D’EMPRESA  1.785,00 € 

   IVA 21%  374,85 € 

    

TOTAL PRESSUPOST PER A CONTRACTE  2.159,85 € 

     
   
El pressupost per a contracte puja:   
   

DOS MIL CENT CINQUANTA NOU EUROS AMB VUITANTA CINC 
CÈNTIMS   
 
 
 

  
   
L’arquitecte tècnic   
   
   
   
Lluís Buch Casals   
Sant Vicenç de Montalt, novembre de 2019   
 



 
  

1.9. PROPOSTA DE MILLORES 
 
Com a millores a l’adjudicació d’aquest projecte es proposa les següents actuacions: 
 
1 Recrescuda de la barrera de seguretat metàlꞏlica de perfil doble ona existent davant el grup de cases 

de Les Ànimes, des del número 37 al número 51 fins l’accés a la N-II des del carrer de Costa Brava 
en un total de 66m. La crescuda de la calçada de la N-II pels continus re-asfaltats al llarg dels anys 
ha deixat la barrera de seguretat lateral molt baixa i es planteja donar-li més altura amb un segon 
perfil. 

Es proposa la instalꞏlació d’un segon perfil doble ona tot recreixent els suports soldant-ne uns de 
nous sobre els existents instalꞏlant-hi una barrera de seguretat metàlꞏlica simple, per a una classe de 
contenció normal, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W5 i deflexió 
dinàmica 1,6 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció doble 
ona i suports C-120 colꞏlocats soldats sobre els existents cada 4 m (BMSNA4/C), colꞏlocada en trams 
rectes. 

El cost total d’aquesta millora (IVA inclòs) és de 5.676,34€ (1,26%). 

 

2 Subministrament i colꞏlocació de 20 jardineres de xapa d'acer corten amb estructura de perfils d'acer, 
quadrada, de 1.2x1.2 m, de 0.8 m d'alçària, colꞏlocada superficialment sense fixacions, inclòs 
aportació de terra vegetal i subministrament i plantació de planta de petit port. 

El cost total d’aquesta millora (IVA inclòs) és de 10.396,37€ (2,31%). 

 

3 Subministrament i colꞏlocació de 8 bancs amb potes de fosa dúctil pintat en martelé i 6 llistons de 
fusta tropical de 35x110x1800 mm, acabada en vernís de porus obert i cargols d’acer inoxidable 
colꞏlocat amb fixacions mecàniques.. 

El cost total d’aquesta millora (IVA inclòs) és de 4.204,51€ (0,93%). 

 
 

Es proposa que l’execució de les millores tingui com a ordre de prioritat el mateix ordre en que s’han 
enunciat. 



 
  

2 PLÀNOLS 
2.1   (1) SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 
2.2    (2) PLANTA GENERAL ESTAT ACTUAL 

TOPOGRÀFIC – ESTUDI FOTOGRÀFIC 
2.3    (3) PROPOSTA – PLANTA GENERAL 

SECCIONS 
2.4      

2.4.1 (4.1) PLANTA SECTOR S1 
2.4.2 (4.2) PLANTA SECTOR S2 
2.4.3 (4.3) PLANTA SECTOR S3 
2.4.4 (4.4) PLANTA SECTOR S4 

2.5    
2.5.1 (5.1) PLANTA SECTOR S1 - REPLANTEIG 
2.5.2 (5.2) PLANTA SECTOR S2 - REPLANTEIG 
2.5.3 (5.3) PLANTA SECTOR S3 - REPLANTEIG 
2.5.4 (5.4) PLANTA SECTOR S4 – REPLANTEIG 

2.6  
2.6.1 (6.1) PLANTA INSTALꞏLACIONS - SECTOR S1  
2.6.2 (6.2) PLANTA INSTALꞏLACIONS - SECTOR S2  
2.6.3 (6.3) PLANTA INSTALꞏLACIONS - SECTOR S3  
2.6.4 (6.4) PLANTA GENERAL INSTALꞏLACIONS – DETALLS ENLLUMENAT  

 
2.7  (7) MOBILITAT - PLANTA SENYALITZACIÓ 

 

 



































 
  

2. ESTUDI ECONÒMIC  

2.1. PRESSUPOST 



 
  

2.1.1. ESTAT D’AMIDAMENTS 



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 01  CARRER MEDITERRANI
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 transversals 6,800 6,800 C#*D#*E#*F#
2 7,350 7,350 C#*D#*E#*F#
3 17,400 17,400 C#*D#*E#*F#
4 La Terrassa 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
5 vorada est 117,000 117,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,550

2 K21B2011 u Arrencada de senyal vertical ancorat, amb compresor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada est 117,000 117,000 C#*D#*E#*F#
2 vorada nord 145,000 145,000 C#*D#*E#*F#
3 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
4 vorada sud 243,500 243,500 C#*D#*E#*F#
5 8,700 8,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 530,200

5 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera nord 145,000 0,500 72,500 C#*D#*E#*F#
2 16,000 0,500 8,000 C#*D#*E#*F#
3 19,650 19,650 C#*D#*E#*F#
4 vorera sud 465,000 465,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 565,150

6 F219Z001 m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.263,900 1.263,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.263,900

EUR



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

7 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada 561,900 1,000 561,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 561,900

8 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i tram de
claveguerò, i càrrega sobre camió

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

9 K21BU001 m2 Desmuntatge de bastiment i tapa, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de
runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 23,000

10 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge 243,100 0,600 1,000 145,860 C#*D#*E#*F#
2 pous 13,000 0,700 0,400 1,000 3,640 C#*D#*E#*F#
3 19,000 0,400 0,400 1,000 3,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,540

11 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6m amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruis fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge 243,100 0,600 1,000 145,860 C#*D#*E#*F#
2 pous 13,000 0,700 0,400 1,000 3,640 C#*D#*E#*F#
3 19,000 0,400 0,400 1,000 3,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 152,540

12 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada 569,200 0,350 0,400 1,350 107,579 C#*D#*E#*F#
2 panot 545,500 0,150 1,350 110,464 C#*D#*E#*F#
3 fresat 1.263,900 0,100 126,390 C#*D#*E#*F#
4 asfalt 561,900 0,150 1,350 113,785 C#*D#*E#*F#
5 embonal 20,000 0,700 0,350 0,700 3,430 C#*D#*E#*F#
6 rasa 145,860 1,350 196,911 C#*D#*E#*F#
7 8,000 1,350 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 669,359

13 F2RA758X m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon de residus inerts de formigons, morters i prefabricats,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

EUR



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada 569,200 0,350 0,400 1,350 107,579 C#*D#*E#*F#
2 panot 545,500 0,150 1,350 110,464 C#*D#*E#*F#
3 fresat 1.263,900 0,100 126,390 C#*D#*E#*F#
4 asfalt 561,900 0,150 1,350 113,785 C#*D#*E#*F#
5 embonal 20,000 0,700 0,350 0,700 3,430 C#*D#*E#*F#
6 rasa 145,860 1,350 196,911 C#*D#*E#*F#
7 8,000 1,350 10,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 669,359

14 E2210004 PA Treballs imprevistos en l'execució de l'obra a justificar per la direcció facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 01  CARRER MEDITERRANI
Capítol 02  PAVIMENTS

1 FD5ZZ001 u Recol·locació de bastiment i tapa de fosa dúctil, per a pou de registre existent de 800 mm, col·locat amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 drenatge 243,100 243,100 C#*D#*E#*F#
2 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 256,100

3 FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de
15 cm de formigó HM-20/P/20/I

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

4 FD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus còncava, de 655x355x55 mm, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

5 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera sud 213,050 213,050 C#*D#*E#*F#
2 contenidors 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 nord 19,650 19,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 239,700

6 F9671E69 m Vorada recta de peces de formigó tauló, monocapa, de 25x15 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

EUR



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera nord 145,050 145,050 C#*D#*E#*F#
2 15,700 15,700 C#*D#*E#*F#
3 vorera sud 243,500 243,500 C#*D#*E#*F#
4 atzucac 20,100 20,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 424,350

7 F96517E9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 est 13,550 13,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,550

8 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclou col·locació i enrasat de bastiments i tapes
existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera sud 213,050 213,050 C#*D#*E#*F#
2 contenidors 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
3 nord 19,650 19,650 C#*D#*E#*F#
4 vorera sud 465,000 465,000 C#*D#*E#*F#
5 atzucac 32,170 32,170 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 736,870

9 L9CR232D u Reparació de paviment exterior eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació, i col·locant
peces noves a truc de maceta i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6
kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.439,500 2.439,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.439,500

11 F9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.439,500 0,070 2,400 409,836 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 409,836

12 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.439,500 2.439,500 C#*D#*E#*F#

EUR



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2.439,500

13 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2.439,500 0,040 2,400 234,192 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 234,192

14 F152KBD1 u Topall d'aparcament de cautxo massis negre amb tires reflectants de una llargada de 900 mm per una amplada
de 150 mm i una alçada de 120 mm, ancorada amb tacs metal.lics.

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

15 F991UA40 u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament i anellat de
formigó

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 01  CARRER MEDITERRANI
Capítol 03  INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT-COMUNICACIONS

1 F21H1442 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a
màxim, enderroc de de paviment a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, inclou reposició de paviment una vegada muntat el nou fanal.

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat sud 235,810 235,810 C#*D#*E#*F#
2 nord 122,500 122,500 C#*D#*E#*F#
3 reg 228,050 228,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 586,360

3 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat sud 235,810 0,400 0,500 47,162 C#*D#*E#*F#
2 nord 122,500 0,400 0,500 24,500 C#*D#*E#*F#
3 reg 228,050 0,400 0,500 45,610 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 117,272

4 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 enllumenat sud 235,810 235,810 C#*D#*E#*F#
2 12,000 3,500 42,000 C#*D#*E#*F#
3 nord 122,500 122,500 C#*D#*E#*F#
4 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#
5 previsió fibra òptica 235,810 235,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 648,120

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat sud 235,810 235,810 C#*D#*E#*F#
2 nord 122,500 122,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 358,310

6 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 nord 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,000

7 FHM11H22 u Columna de fosa de ferro model vuitcentista, EN1561: 1997 EN-GJL-200 i fust d'acer tubular EN10219
S235JRH, adorns d'alumini fos, de 3500 mm d'alçària i base de 1200mm, fixació per a llumenera amb casquet
roscat 3/4 ´´G o Ø60x70mm, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de
formigó amb 4 perns M16x450mm i acabat de fuste galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461:
1999 i imprimació epoxi 2 components i pintura poliuretà i color negre forja.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 nord 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

8 FHM26701 u Braç de fosa d'alumini anticorrosiu L2560 model vuitcentista, de 900mm de llarg i 430mm d'alçada, fixat amb
platina i cargols, amb ganxo per a penjar-hi un test.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat sud 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

9 FHN635A6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb cos d'alumini fos model vuitcentista, equipat amb un mòdul
de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable de 56 W de potència total, flux lluminós 6760 lumen,
temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08
amb accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat sud 2,000 12,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 nord 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

10 FG317554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tetrapolar, de
secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 enllumenat sud 235,810 235,810 C#*D#*E#*F#
2 12,000 3,500 42,000 C#*D#*E#*F#
3 nord 122,500 122,500 C#*D#*E#*F#
4 8,000 1,500 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 412,310

11 FDK262D8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat
sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio fibra òptica 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

12 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 previsio fibra òptica 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 01  CARRER MEDITERRANI
Capítol 04  INSTAL·LACIÓ AIGUA

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 228,000 228,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 228,000

2 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 228,000 0,400 0,100 9,120 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,120

3 FJS51612 m Tub de polietilè per a reg de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de pressió nominal en instal·lació soldada i
col·locada enterrada. Inclou les mermes d'instal·lacions i tots el accessoris necessaris pel seu correcte muntatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 2,000 228,000 456,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 456,000
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4 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit
de sorra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a
una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb
connectors estancs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FJS51661 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada
5 m, connectada a xarxa d'aigua de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 1,500 16,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,500

8 KJS1U001 u Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit material metàl·lic per
a connexió amb la canonada, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 01  CARRER MEDITERRANI
Capítol 05  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mediterrani 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#
2 5,000 2,100 10,500 C#*D#*E#*F#
3 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#
4 6,000 2,850 17,100 C#*D#*E#*F#
5 2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,400

2 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament nord 10,200 10,200 C#*D#*E#*F#
2 34,050 34,050 C#*D#*E#*F#
3 23,800 23,800 C#*D#*E#*F#
4 6,200 6,200 C#*D#*E#*F#
5 minus 2,000 2,200 4,400 C#*D#*E#*F#
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6 C&D 16,600 16,600 C#*D#*E#*F#
7 aparcament est 14,850 14,850 C#*D#*E#*F#
8 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,100

3 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,150 14,150 C#*D#*E#*F#
2 5,000 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
3 19,600 19,600 C#*D#*E#*F#
4 aparcament nord 52,000 6,000 312,000 C#*D#*E#*F#
5 C&D 29,450 29,450 C#*D#*E#*F#
6 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
7 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#
8 aparcament 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,750 5,500 C#*D#*E#*F#

10 4,000 2,200 8,800 C#*D#*E#*F#
11 aparcament est 14,000 6,000 84,000 C#*D#*E#*F#
12 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
13 3,000 2,200 6,600 C#*D#*E#*F#
14 7,000 2,200 15,400 C#*D#*E#*F#
15 reserva 16,250 16,250 C#*D#*E#*F#
16 4,000 9,000 36,000 C#*D#*E#*F#
17 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#
18 4,000 13,000 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 693,050

4 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 minus 4,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 11,000 3,500 38,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,500

6 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb làmina
retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

AMIDAMENT DIRECTE 10,000
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Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 01  CARRER MEDITERRANI
Capítol 06  MOBILIARI

1 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat longitudinal,
col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de
50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

3 FR9AUJ10 m Pantalla amaga contenidors de desenvolupament semitancat, amb parament posterior i anterior i dos laterals de
1,80 mts. d'alçada, formada per llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de pi tractada amb autoclau (grau
de protecció IV), d'esquadria 10x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de la mateixa fusta de
10x10cm de secció col·locats cada 2 metres i ancorats al paviments amb peces especials d'acer galvanitzat.
Dos dels muntants tindran un tornapunta de fusta ancorat al paviment igual que els muntants.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àrea contenidors 27,950 27,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,950

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 01  CARRER MEDITERRANI
Capítol 07  JARDINERIA

1 FR45C62G u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

2 FR612562 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

3 FR4BE811 u Subministrament de Chrysanthemum paludosum en contenidor d'1 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

4 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardineres 20,000 4,000 80,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 80,000

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 01  CARRER MEDITERRANI
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,800

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 02  CARRER COSTA BRAVA
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 41,300 41,300 C#*D#*E#*F#
2 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,300

2 K21B2011 u Arrencada de senyal vertical ancorat, amb compresor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 K21BUR01 m Desmuntatge de barrera amaga contenidors de fusta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 La Terrassa 39,000 39,000 C#*D#*E#*F#
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 49,000

5 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
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manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 la Terrassa 64,000 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

7 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 64,800 0,600 0,400 15,552 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,552

8 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barrera contenidors 25,000 1,800 0,060 2,700 C#*D#*E#*F#
2 vorada 39,000 0,350 0,400 1,350 7,371 C#*D#*E#*F#
3 panot 3,000 0,150 1,350 0,608 C#*D#*E#*F#
4 asfalt 64,800 0,150 1,350 13,122 C#*D#*E#*F#
5 rasa 15,552 1,350 20,995 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,796

9 F2RA758X m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon de residus inerts de formigons, morters i prefabricats,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 barrera contenidors 25,000 1,800 0,060 2,700 C#*D#*E#*F#
2 vorada 39,000 0,350 0,400 1,350 7,371 C#*D#*E#*F#
3 panot 3,000 0,150 1,350 0,608 C#*D#*E#*F#
4 asfalt 64,800 0,150 1,350 13,122 C#*D#*E#*F#
5 rasa 15,552 1,350 20,995 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,796

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 02  CARRER COSTA BRAVA
Capítol 02  PAVIMENTS

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 la Terrassa 64,800 0,150 9,720 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,720
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2 F96517E9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons UNE
127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 la Terrassa 41,050 41,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,050

3 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x20 cm i 8 cm de gruix, col·locades amb morter,
color cendra igual paviment de llambordí.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera la Terrassa 41,050 41,050 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,050

4 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de
250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclou col·locació i enrasat de bastiments i tapes
existents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 la Terrassa 64,800 64,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,800

5 L9CR232D u Reparació de paviment exterior eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de fixació, i col·locant
peces noves a truc de maceta i càrrega de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 F9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 0,070 2,400 0,840 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,840

7 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 0,040 2,400 0,480 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,480

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 02  CARRER COSTA BRAVA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 14

Capítol 03  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1 FBA2751X m Marca vial longitudinal d'emmascarament, de 10 cm d'amplada, realitzada amb pintura acrílica de color negre,
aplicada mecànicament amb màquina d'accionament manual.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament sud 13,000 2,200 28,600 C#*D#*E#*F#
2 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
3 cruïlla 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
4 28,000 2,950 82,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,200

2 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 costa brava 7,000 2,950 20,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,650

3 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 61,150 61,150 C#*D#*E#*F#
2 16,100 16,100 C#*D#*E#*F#
3 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,850

4 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aparcament sud 32,000 6,000 192,000 C#*D#*E#*F#
2 cruïlla sud 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 216,000

5 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 2,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 02  CARRER COSTA BRAVA
Capítol 04  JARDINERIA I REG

1 FJS51612 m Tub de polietilè per a reg de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de pressió nominal en instal·lació soldada i
col·locada enterrada. Inclou les mermes d'instal·lacions i tots el accessoris necessaris pel seu correcte muntatge

EUR



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

AMIDAMENTS Pàg.: 15

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 FJS51661 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada
5 m, connectada a xarxa d'aigua de reg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 FR4BE811 u Subministrament de Chrysanthemum paludosum en contenidor d'1 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament preparat, en un pendent
inferior al 35 %, i amb primer reg

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterre 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 PR43F-8V49 u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 80 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PR61-8ZL6 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l en obres d'urbanització, excavació de clot
de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 0,200 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 02  CARRER COSTA BRAVA
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

EUR



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

AMIDAMENTS Pàg.: 16

AMIDAMENT DIRECTE 0,200

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 03  ATZUCAC
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 fonaments murs 39,300 0,600 23,580 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,580

5 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada 3,000 0,350 0,400 1,350 0,567 C#*D#*E#*F#
2 panot 3,000 0,150 1,350 0,608 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,175

6 F2RA758X m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon de residus inerts de formigons, morters i prefabricats,
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada 3,000 0,350 0,400 1,350 0,567 C#*D#*E#*F#
2 panot 3,000 0,150 1,350 0,608 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 1,175

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 03  ATZUCAC
Capítol 02  CONTENCIONS

1 F3J2281C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara
exterior concertada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 murs 6,650 1,200 7,980 C#*D#*E#*F#
2 rampa 0,950 6,000 5,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,680

2 F226470F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 1,200 8,200 1,350 39,852 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 39,852

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 03  ATZUCAC
Capítol 03  PAVIMENTS

1 FD5ZZ001 u Recol·locació de bastiment i tapa de fosa dúctil, per a pou de registre existent de 800 mm, col·locat amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 F9671E69 m Vorada recta de peces de formigó tauló, monocapa, de 25x15 cm, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,150 18,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,150

3 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons
de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler
de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,800 1,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

4 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 atzucac 207,950 0,200 41,590 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 41,590

5 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6
kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 207,950 207,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,950

6 F9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 207,950 0,070 2,400 34,936 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,936

7 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 207,950 207,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 207,950

8 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 207,950 0,040 2,400 19,963 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,963

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 03  ATZUCAC
Capítol 04  PROTECCIONS

1 FB121AAE m Barana d'acer tipus Sant Vicenç en formació de raspatller de banc, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 50 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques, acabat pintat
amb pintura oxiron.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#
2 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,100

2 FR9AUM21 m Tanca de fusta, marca Rivisa tipus Texana, amb muntants i travessers de fusta de Pi tractada a l'autoclau de 10
cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser de les mateixes característiques.
Fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 30x30x30 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 17,750 53,250 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 53,250

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA
Actuació 03  ATZUCAC
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

AMIDAMENT DIRECTE 0,300

EUR
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 28,65000 €

A010V010 h Conservador- restaurador director de la intervenció 38,16000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,76000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 27,76000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 28,22000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,76000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 27,65000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 28,20000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 28,69000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 28,69000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 32,29000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 30,24000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 24,65000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A0135000 h Ajudant soldador 24,74000 €

A013A000 h Ajudant fuster 24,29000 €

A013F000 h Ajudant manyà 24,74000 €

A013H000 h Ajudant electricista 24,61000 €

A013J000 h Ajudant lampista 24,61000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,65000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 28,65000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,96000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,76000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 32,29000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 30,24000 €

MO041 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,76000 €

MO087 h Ajudant construcció d'obra civil. 24,74000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 13,60000 €

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C113-00JJ h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 100,25000 €

C13113C0 h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t 130,57000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 98,75000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1316100 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t 46,13000 €

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

49,68000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,49000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C13A-W61O h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,49000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 47,68000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 59,75000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C1503000 h Camió grua 55,10000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 52,20000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 58,00000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 48,26000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 164,75000 €

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 29,87000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C1705700 h Formigonera de 250 l 3,08000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 54,96000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 66,00000 €

C170E000 h Escombradora autopropulsada 42,46000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C174-00GD h Escombradora autopropulsada 42,46000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 35,53000 €

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 27,17000 €

C1B0A000 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 43,28000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,69000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,78000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,69000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C200F000 h Màquina taladradora 3,80000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,49000 €

CRE23000 h Motoserra 3,41000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,58000 €

MQ05MAI030 h Martell pneumàtic. 14,32000 €

MQ05PDM110 h Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 16,98000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,62000 €

B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,66000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,22000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 19,25000 €

B0312010 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 21,18000 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 46,62000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 21,09000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 19,06000 €

B0332P10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 40 mm, per a formigons 22,11000 €

B0332Q10 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 22,27000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,25000 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 75,45000 €

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes 13,92000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 143,27000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €

B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

0,29000 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,30000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,83000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

67,83000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

66,11000 €

B064E26C m3 Formigó HM-30/P/20/I+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E

87,13000 €

B065710B m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,31000 €

B06NN12C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

66,34000 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

65,62000 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

65,07000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

53,95000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

43,58000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,33000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,72000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 1,03000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,07000 €

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 3,15000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 388,96000 €
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,99000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 11,97000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,20000 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,51000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,49000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,26000 €

B0F1K2A1 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,26000 €

B0F74240 u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut 0,99000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,44000 €

B2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon de residus inerts de formigons, morters i
prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

9,98000 €

B6A71H16 m Tanca per a espais públics de perfils de fusta tractada de disposició horitzontal, de 775 a 875 mm
d'alçària amb estructura de muntants de fusta tractada, per a encastar al terreny amb daus de
formigó

29,10000 €

B96513C0 m Topall d'aparcament de cautxo massis negre amb tires reflectants 50,00000 €

B96514C0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió
S (R-3.5 MPa) segons UNE-EN 1340

4,09000 €

B96517E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

3,00000 €

B96519E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C7 de 22x20 cm segons
UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340

4,45000 €

B9671E60 m Peça recta de formigó tauló, per a vorades, monocapa, 25x15 cm 9,10000 €

B9811G4F m Peça de pedra natural per a rampa de gual de forma recta, de 40 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

97,75000 €

B9811G6F m Peça de formigó per a rampa de gual de forma recta, de 60 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
pedra granítica serrada mecànicament i flamejada

15,91000 €

B9811GAF m Peça de formigó per a rampa de gual de forma recta, de 120 cm d'amplària i 6 cm de gruix, de
formigó

15,91000 €

B981PG4F u Capçal de gual de pedra granítica serrada mecànicament i flamejada de 40 x 40 cm, amb la
cantonada en forma rectangular , d'1 peça

105,39000 €

B981PG6F u Capçal de gual de formigó de 60 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , d'1 peça 72,70000 €

B981PGAF u Capçal de gual de formigó de 120 x 40 cm, amb la cantonada en forma rectangular , de 3 peces 109,20000 €

B9912D10 m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x20x7 cm, amb un cantell bisellat 9,77000 €

B99ZZ040 u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i de 10 mm de gruix 50,15000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92000 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,49000 €

B9F1N200 m2 Peça de formigó de  de 20x20 cm i 8 cm de gruix, 18,97000 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

79,20000 €

B9H11B31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

75,96000 €

BB121AA0 m Barana d'acer amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de
50 cm d'alçària, acabat pintat amb oxiron.

97,51000 €
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BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,49000 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 1,39000 €

BBC4C010 u Captallums per a barreres de seguretat flexibles amb làmina retrorreflectant classe RA3 a dues
cares

2,77000 €

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre, acabada
amb pintura no reflectora

41,03000 €

BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada amb
làmina retrorreflectora classe RA1

57,48000 €

BBM2AA00 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible, segons
UNE 135121

22,71000 €

BBM2AA10 m Perfil longitudinal d'acer galvanitzat de secció doble ona per a protecció de motociclistes 18,45000 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 8,91000 €

BBMZ2310 u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 1500 mm de llargària, per a barrera de seguretat
flexible, segons UNE 135123

35,99000 €

BBMZ2A10 u Suport tubular d'acer galvanitzat, de 120x55 mm i 700 mm de llargària amb placa d'ancoratge, per
a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135123

102,17000 €

BBMZP020 u Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat flexibles amb sistema de
protecció per a motociclistes

11,67000 €

BBMZS120 u Separador d'acer galvanitzat per a barrera metàl·lica simple, segons UNE 135122 8,28000 €

BBMZT110 u Connector de suport tubular d'acer galvanitzat, per a barrera metàl·lica, segons UNE 135123 5,14000 €

BBMZV140 u Peça d'acer galvanitzat per a subjecció del sistema de protecció de motociclistes 7,78000 €

BD5Z7EC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm classe
C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

42,51000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

15,13000 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè 0,27000 €

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

19,13000 €

BDKZ3150 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes 21,37000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 50,86000 €

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

60,78000 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

70,65000 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,82000 €

BG312550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,38000 €

BG315550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,32000 €

BG317550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+),
tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,32000 €

BG31F190 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS),
unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,11000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

13,01000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,07000 €
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BHM11F22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

191,16000 €

BHM11H22 u Columna de fosa de ferro model vuitcentista, EN1561: 1997 EN-GJL-200 i fust d'acer tubular
EN10219 S235JRH, adorns d'alumini fos, de 3500 mm d'alçària i base de 1200mm, fixació per a
llumenera amb casquet roscat 3/4 ´´G o Ø60x70mm, amb 4 perns M16x450mm i acabat de fuste
galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461: 1999 i imprimació epoxi 2 components i
pintura poliuretà i color negre forja.

300,00000 €

BHM26700 u Braç de fosa d'alumini anticorrosiu L2560 model vuitcentista, de 900mm de llarg i 430mm d'alçada,
fixat amb platina i cargols, amb ganxo per a penjar-hi un test.

235,00000 €

BHN635A6 u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb un mòdul de
32 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable de 56 W de potència total,flux lluminós de
6760 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h, aïllament elèctric de classe I, grau
de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del suport.

380,00000 €

BHN63AA6 u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat
amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència
total,flux lluminós de 6410 lumen, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000 h, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l' extrem del
suport

1.084,33000 €

BHNAT310 u Balisa lluminosa de fosa, de forma cilíndrica amb difusor cilíndric de plàstic, amb 3 leds d'1 W 344,90000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,21000 €

BJM12407 u Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1´´1/4, per a
connectar a la bateria o al ramal

110,98000 €

BJS12030 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 37,90000 €

BJS13030 u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €

BJS14030 u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €

BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona de 45
mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

117,52000 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,48000 €

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,18000 €

BJSA1041 u Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador,
preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions

137,40000 €

BJSB2310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

64,18000 €

BJSDC100 u Pericó circular de poliropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per tancar

4,06000 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,63000 €

BN111580 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de pressió nominal,
cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

11,60000 €

BN241281 u Vàlvula de soleta manual amb connexions soldades, de Polipropilè-copolímer PP-R, de diàmetre
nominal 40 mm, amb eix oblic, amb dispositiu antiretorn

45,59000 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base perforada,
vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

102,38000 €

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb forat
longitudinal, per a col·locació encastada

181,55000 €

BQB11C21 u Jardinera de panell de resina amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 1.2x1.2 m, de 0.8 m
d'alçària

1.762,74000 €

BQB11C31 u Jardinera de xapa d'acer corten amb estructura de perfils d'acer, quadrada, de 1.2x1.2 m, de 0.8 m
d'alçària

280,00000 €

BQN2U001 m Escala metàl·lica recta, de 1,5 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 140,
esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm

335,11000 €
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de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 40,72000 €

BR3D-21GL m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

19,53000 €

BR3P2210 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel

26,47000 €

BR3P9L00 m3 Grava volcànica de 12 a 30 mm 81,09000 €

BR43E-22U4 u Laurus nobilis d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 80 l 72,23000 €

BR45C62G u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 127,5
cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ

656,75000 €

BR461E2E u Abies nordmanniana d'alçària de 350 a 400 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 75 cm i
profunditat mínima 90 cm segons fórmules NTJ

301,35000 €

BR461E2G u Abies nordmanniana d'alçària de 450 a 500 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 95 cm i
profunditat mínima 114 cm segons fórmules NTJ

392,82000 €

BR461E2H u Abies nordmanniana d'alçària de 500 a 550 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 105 cm i
profunditat mínima 126 cm segons fórmules NTJ

462,42000 €

BR4BE811 u Chrysanthemum paludosum en contenidor d'1 l 1,22000 €

BR9AUJ10 m Pantalla amaga contenidors de desenvolupament semitancat, amb parament posterior i anterior i
dos laterals de 1,80 mts. d'alçada, formada per llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de pi
tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'esquadria 10x3 cm, fixats amb visos d'acer
inoxidable sobre muntants de la mateixa fusta de 10x10cm de secció col·locats cada 2 metres i
ancorats al paviments amb peces especials d'acer galvanitzat. Dos dels muntants tindran un
tornapunta de fusta ancorat al paviment igual que els muntants.

80,00000 €

BR9AUMR1 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 8 cm de diàmetre

2,49000 €

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de
llargada, i de 10 cm de diàmetre

3,81000 €

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el muntant
d'una tanca de troncs

5,46000 €

BRB5P6A0 m Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure
en autoclau per un grau de protecció profunda

8,16000 €

BRB5T400 m Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària 12,18000 €
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P-1 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2

338,64 €

(TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

10,28 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-3 E2210004 PA Treballs imprevistos en l'execució de l'obra a justificar per la direcció facultativa. 19.000,00 €

(DINOU MIL EUROS)

P-4 F152KBD1 u Topall d'aparcament de cautxo massis negre amb tires reflectants de una llargada de 900
mm per una amplada de 150 mm i una alçada de 120 mm, ancorada amb tacs metal.lics.

75,25 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-5 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

5,06 €

(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-6 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,89 €

(DOTZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-7 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,65 €

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-8 F219Z001 m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.

2,46 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-9 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
tram de claveguerò, i càrrega sobre camió

19,98 €

(DINOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 F21H1442 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de de paviment a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou reposició de
paviment una vegada muntat el nou fanal.

70,70 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-11 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

7,82 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

12,68 €

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-13 F226470F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

7,09 €

(SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-14 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6m amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruis fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

22,70 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-15 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-16 F2RA758X m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon de residus inerts de formigons,
morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

12,36 €

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-17 F3J2281C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

119,87 €

(CENT DINOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-18 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 37,84 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

97,09 €

(NORANTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-20 F96517E9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

29,32 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-21 F9671E69 m Vorada recta de peces de formigó tauló, monocapa, de 25x15 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

41,25 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-22 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x20 cm i 8 cm de gruix,
col·locades amb morter, color cendra igual paviment de llambordí.

14,67 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 F991UA40 u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb
fonament i anellat de formigó

96,09 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-24 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclou
col·locació i enrasat de bastiments i tapes existents.

35,03 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

P-25 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

96,58 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 F9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

92,86 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-27 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5
kg/m2

0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-28 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
amb dotació 0.6 kg/m2

0,36 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-29 FB121AAE m Barana d'acer tipus Sant Vicenç en formació de raspatller de banc, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 50 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques, acabat pintat amb pintura oxiron.

125,44 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-30 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,87 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,07 €

(UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-32 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

4,21 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-33 FBA2751X m Marca vial longitudinal d'emmascarament, de 10 cm d'amplada, realitzada amb pintura
acrílica de color negre, aplicada mecànicament amb màquina d'accionament manual.

0,98 €

(ZERO EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

11,24 €

(ONZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-35 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

66,68 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-36 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

75,47 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
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P-37 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 17,51 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

91,73 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 FD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus còncava, de
655x355x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter

75,86 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-40 FD5ZZ001 u Recol·locació de bastiment i tapa de fosa dúctil, per a pou de registre existent de 800 mm,
col·locat amb morter.

26,97 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-41 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

35,18 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-42 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,60 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-43 FDK262D8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

91,78 €

(NORANTA-UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-44 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

72,11 €

(SETANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-45 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

85,63 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-46 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

94,01 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-47 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,81 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-48 FG317554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

7,56 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

P-49 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

35,29 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
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P-50 FHM11H22 u Columna de fosa de ferro model vuitcentista, EN1561: 1997 EN-GJL-200 i fust d'acer tubular
EN10219 S235JRH, adorns d'alumini fos, de 3500 mm d'alçària i base de 1200mm, fixació
per a llumenera amb casquet roscat 3/4 ´´G o Ø60x70mm, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó amb 4 perns M16x450mm i acabat de
fuste galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461: 1999 i imprimació epoxi 2
components i pintura poliuretà i color negre forja.

512,19 €

(CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-51 FHM26701 u Braç de fosa d'alumini anticorrosiu L2560 model vuitcentista, de 900mm de llarg i 430mm
d'alçada, fixat amb platina i cargols, amb ganxo per a penjar-hi un test.

328,14 €

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-52 FHN635A6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb cos d'alumini fos model vuitcentista,
equipat amb un mòdul de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable de 56 W de
potència total, flux lluminós 6760 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport.

458,78 €

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 FJS51612 m Tub de polietilè per a reg de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de pressió nominal en
instal·lació soldada i col·locada enterrada. Inclou les mermes d'instal·lacions i tots el
accessoris necessaris pel seu correcte muntatge

9,86 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-54 FJS51661 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m, connectada a xarxa d'aigua de
reg.

3,76 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-55 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

112,62 €

(CENT DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-56 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

162,66 €

(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb
forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

233,21 €

(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-58 FR45C62G u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ

755,26 €

(SET-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-59 FR4BE811 u Subministrament de Chrysanthemum paludosum en contenidor d'1 l 1,40 €

(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-60 FR612562 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

146,57 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 6

P-61 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

1,23 €

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-62 FR9AUJ10 m Pantalla amaga contenidors de desenvolupament semitancat, amb parament posterior i
anterior i dos laterals de 1,80 mts. d'alçada, formada per llistons horitzontals separats 3 cm,
de fusta de pi tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'esquadria 10x3 cm, fixats amb
visos d'acer inoxidable sobre muntants de la mateixa fusta de 10x10cm de secció col·locats
cada 2 metres i ancorats al paviments amb peces especials d'acer galvanitzat. Dos dels
muntants tindran un tornapunta de fusta ancorat al paviment igual que els muntants.

248,99 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 FR9AUM21 m Tanca de fusta, marca Rivisa tipus Texana, amb muntants i travessers de fusta de Pi tractada
a l'autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser
de les mateixes característiques. Fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 30x30x30
cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador

65,84 €

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 1.642,86 €

(MIL SIS-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-65 K21B2011 u Arrencada de senyal vertical ancorat, amb compresor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,41 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-66 K21BU001 m2 Desmuntatge de bastiment i tapa, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

8,37 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-67 K21BUR01 m Desmuntatge de barrera amaga contenidors de fusta, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

9,20 €

(NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-68 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9,81 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

P-69 KJS1U001 u Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

217,52 €

(DOS-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-70 L9CR232D u Reparació de paviment exterior eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de
fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta i càrrega de runa sobre camió o contenidor

46,25 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-71 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-72 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

33,36 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-73 PR43F-8V49 u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 80 l 83,06 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)
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P-74 PR61-8ZL6 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

85,78 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-1 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist HA-25/B/10/I, abocat amb
bomba, amb esglaons de formigó fets a la vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20
cm d'alçària de frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades en una quantia de 20kg/ m2

338,64 €

Altres conceptes 338,64000 €

P-2 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

10,28 €

Altres conceptes 10,28000 €

P-3 E2210004 PA Treballs imprevistos en l'execució de l'obra a justificar per la direcció facultativa. 19.000,00 €

Sense descomposició 19.000,00000 €

P-4 F152KBD1 u Topall d'aparcament de cautxo massis negre amb tires reflectants de una llargada de 900
mm per una amplada de 150 mm i una alçada de 120 mm, ancorada amb tacs metal.lics.

75,25 €

B96513C0 m Topall d'aparcament de cautxo massis negre amb tires reflectants 50,00000 €

Altres conceptes 25,25000 €

P-5 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor

5,06 €

Altres conceptes 5,06000 €

P-6 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

12,89 €

Altres conceptes 12,89000 €

P-7 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

5,65 €

Altres conceptes 5,65000 €

P-8 F219Z001 m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió.

2,46 €

Sense descomposició 2,46000 €

P-9 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
tram de claveguerò, i càrrega sobre camió

19,98 €

Altres conceptes 19,98000 €

P-10 F21H1442 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4
m d'alçària, com a màxim, enderroc de de paviment a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou reposició de
paviment una vegada muntat el nou fanal.

70,70 €

Altres conceptes 70,70000 €

P-11 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora

7,82 €

Altres conceptes 7,82000 €

P-12 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

12,68 €

Altres conceptes 12,68000 €

P-13 F226470F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM

7,09 €
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Altres conceptes 7,09000 €

P-14 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6m amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruis fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del
95% PM

22,70 €

Altres conceptes 22,70000 €

P-15 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

7,04 €

Altres conceptes 7,04000 €

P-16 F2RA758X m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon de residus inerts de formigons,
morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

12,36 €

B2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon de residus inerts de formigons,
morters i prefabricats, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.

10,74846 €

Altres conceptes 1,61154 €

P-17 F3J2281C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, col·locats amb pala
carregadora, amb la cara exterior concertada

119,87 €

B0442800 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes 21,43680 €

Altres conceptes 98,43320 €

P-18 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM 37,84 €

B0111000 m3 Aigua 0,08100 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 23,28750 €

Altres conceptes 14,47150 €

P-19 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió
amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat

97,09 €

B06NN14B m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/B/40

68,90100 €

Altres conceptes 28,18900 €

P-20 F96517E9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter

29,32 €

B96517E0 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C5 de 25x15 cm
segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa) segons UNE-EN 1340

3,15000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,09152 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

4,72408 €

Altres conceptes 21,35440 €

P-21 F9671E69 m Vorada recta de peces de formigó tauló, monocapa, de 25x15 cm, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

41,25 €
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B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,13946 €

B9671E60 m Peça recta de formigó tauló, per a vorades, monocapa, 25x15 cm 9,55500 €

B06NN14C m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

7,65874 €

Altres conceptes 23,89680 €

P-22 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x20 cm i 8 cm de gruix,
col·locades amb morter, color cendra igual paviment de llambordí.

14,67 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,33989 €

B9F1N200 m2 Peça de formigó de  de 20x20 cm i 8 cm de gruix, 3,79400 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,14327 €

B0111000 m3 Aigua 0,00162 €

Altres conceptes 10,39122 €

P-23 F991UA40 u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb
fonament i anellat de formigó

96,09 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

8,59430 €

B99ZZ040 u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i de 10 mm de gruix 50,15000 €

Altres conceptes 37,34570 €

P-24 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa
amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclou
col·locació i enrasat de bastiments i tapes existents.

35,03 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,65980 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,44414 €

B0111000 m3 Aigua 0,01620 €

Altres conceptes 25,90986 €

P-25 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

96,58 €

B9H11131 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític

79,20000 €

Altres conceptes 17,38000 €

P-26 F9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític,
estesa i compactada

92,86 €

B9H11B31 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 35/50 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític

75,96000 €

Altres conceptes 16,90000 €

P-27 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1.5
kg/m2

0,77 €

B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus
C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

0,45000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-28 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent tipus C60B3/B2 TER,
amb dotació 0.6 kg/m2

0,36 €
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B0552200 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg termoadherent tipus
C60B3/B2 TER, segons UNE-EN 13808

0,17400 €

Altres conceptes 0,18600 €

P-29 FB121AAE m Barana d'acer tipus Sant Vicenç en formació de raspatller de banc, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 50 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques, acabat pintat amb pintura oxiron.

125,44 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

6,34656 €

BB121AA0 m Barana d'acer amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12
cm, de 50 cm d'alçària, acabat pintat amb oxiron.

97,51000 €

Altres conceptes 21,58344 €

P-30 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de
relació pintat/no pintat, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

0,87 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,04726 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,30487 €

Altres conceptes 0,51787 €

P-31 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització

1,07 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,45798 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,07089 €

Altres conceptes 0,54113 €

P-32 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant
en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en
fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

4,21 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,35445 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 2,28990 €

Altres conceptes 1,56565 €

P-33 FBA2751X m Marca vial longitudinal d'emmascarament, de 10 cm d'amplada, realitzada amb pintura
acrílica de color negre, aplicada mecànicament amb màquina d'accionament manual.

0,98 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 0,31430 €

Altres conceptes 0,66570 €

P-34 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

11,24 €

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja 0,69500 €

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials 4,57980 €

Altres conceptes 5,96520 €

P-35 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora, fixada mecànicament

66,68 €

BBM12601 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb pintura no reflectora

41,03000 €

Altres conceptes 25,65000 €
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P-36 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada mecànicament

75,47 €

BBM1AHA2 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA1

57,48000 €

Altres conceptes 17,99000 €

P-37 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat 17,51 €

BBMZ1B20 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical 8,91000 €

Altres conceptes 8,60000 €

P-38 FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I

91,73 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,39440 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

20,29474 €

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,20840 €

Altres conceptes 68,83246 €

P-39 FD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal tipus còncava, de
655x355x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter

75,86 €

BD5Z7EC0 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 655x355x55 mm
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció

42,51000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,74320 €

Altres conceptes 31,60680 €

P-40 FD5ZZ001 u Recol·locació de bastiment i tapa de fosa dúctil, per a pou de registre existent de 800 mm,
col·locat amb morter.

26,97 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,74320 €

Altres conceptes 25,22680 €

P-41 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

35,18 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3

15,43260 €

Altres conceptes 19,74740 €

P-42 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora

0,60 €

BDGZB610 m Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de
polipropilè

0,27540 €

Altres conceptes 0,32460 €

P-43 FDK262D8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

91,78 €

BDK214C5 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm, per a instal·lacions de
serveis

19,13000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 2,78599 €

Altres conceptes 69,86401 €
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P-44 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de
maó calat, sobre llit de sorra

72,11 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,63909 €

B0DF8H0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,52057 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

27,60681 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,49539 €

Altres conceptes 38,84814 €

P-45 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter

85,63 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,33989 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 50,86000 €

Altres conceptes 34,43011 €

P-46 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

94,01 €

BDKZHEB0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 500x500 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

60,78000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,28594 €

Altres conceptes 32,94406 €

P-47 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,81 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,85640 €

Altres conceptes 1,95360 €

P-48 FG317554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums, col·locat en tub

7,56 €

BG317550 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K
(AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa
emissió fums

4,40640 €

Altres conceptes 3,15360 €

P-49 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

35,29 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,07000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6
mm de diàmetre, de 300 µm

13,01000 €

Altres conceptes 17,21000 €

P-50 FHM11H22 u Columna de fosa de ferro model vuitcentista, EN1561: 1997 EN-GJL-200 i fust d'acer tubular
EN10219 S235JRH, adorns d'alumini fos, de 3500 mm d'alçària i base de 1200mm, fixació
per a llumenera amb casquet roscat 3/4 ´´G o Ø60x70mm, amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó amb 4 perns M16x450mm i acabat de
fuste galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461: 1999 i imprimació epoxi 2
components i pintura poliuretà i color negre forja.

512,19 €
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BHM11H22 u Columna de fosa de ferro model vuitcentista, EN1561: 1997 EN-GJL-200 i fust d'acer tubular
EN10219 S235JRH, adorns d'alumini fos, de 3500 mm d'alçària i base de 1200mm, fixació
per a llumenera amb casquet roscat 3/4 ´´G o Ø60x70mm, amb 4 perns M16x450mm i
acabat de fuste galvanitzat per immersió en calent segons EN ISO 1461: 1999 i imprimació
epoxi 2 components i pintura poliuretà i color negre forja.

300,00000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

15,99862 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 40,05000 €

Altres conceptes 156,14138 €

P-51 FHM26701 u Braç de fosa d'alumini anticorrosiu L2560 model vuitcentista, de 900mm de llarg i 430mm
d'alçada, fixat amb platina i cargols, amb ganxo per a penjar-hi un test.

328,14 €

BHM26700 u Braç de fosa d'alumini anticorrosiu L2560 model vuitcentista, de 900mm de llarg i 430mm
d'alçada, fixat amb platina i cargols, amb ganxo per a penjar-hi un test.

235,00000 €

BHWM2000 u Part proporcional d'accessoris per a braços murals 24,21000 €

Altres conceptes 68,93000 €

P-52 FHN635A6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb cos d'alumini fos model vuitcentista,
equipat amb un mòdul de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable de 56 W de
potència total, flux lluminós 6760 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i
acoblat a l' extrem del suport.

458,78 €

BHN635A6 u Llum LED per a exteriors de distribució simètrica, amb cos d'alumini fos, equipat amb un
mòdul de 32 LED i un dispositiu d'alimentació i control regulable de 56 W de potència
total,flux lluminós de 6760 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000 h, aïllament
elèctric de classe I, grau de protecció IP-66, IK08, amb accessori per fixar vertical a l' extrem
del suport.

380,00000 €

Altres conceptes 78,78000 €

P-53 FJS51612 m Tub de polietilè per a reg de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de pressió nominal en
instal·lació soldada i col·locada enterrada. Inclou les mermes d'instal·lacions i tots el
accessoris necessaris pel seu correcte muntatge

9,86 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

BJS51610 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec 0,50400 €

Altres conceptes 9,33600 €

P-54 FJS51661 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada
superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m, connectada a xarxa d'aigua de
reg.

3,76 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,15450 €

BJS51660 m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,23900 €

BFYB2305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 2,34650 €

P-55 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada
a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

112,62 €

BJSWE300 u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´1/2 4,63000 €

BJSB2310 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb
solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

64,18000 €

Altres conceptes 43,81000 €
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P-56 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base
perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada amb dau de formigó

162,66 €

BQ213110 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre de planxa pintada de gruix 1 mm, amb base
perforada, vora de forma arrodonida i suports de tub de 50x20x1,5 mm

102,38000 €

Altres conceptes 60,28000 €

P-57 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de 900 mm d'alçària, amb
forat longitudinal, col·locat amb morter sense additius 1:4, elaborat a l'obra

233,21 €

BQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant, de secció circular, de 900 mm d'alçària,
amb forat longitudinal, per a col·locació encastada

181,55000 €

Altres conceptes 51,66000 €

P-58 FR45C62G u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra
de diàmetre mínim 127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ

755,26 €

BR45C62G u Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 40 a 45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim
127,5 cm i profunditat mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ

656,75000 €

Altres conceptes 98,51000 €

P-59 FR4BE811 u Subministrament de Chrysanthemum paludosum en contenidor d'1 l 1,40 €

BR4BE811 u Chrysanthemum paludosum en contenidor d'1 l 1,22000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-60 FR612562 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega
de les terres sobrants a camió

146,57 €

B0111000 m3 Aigua 0,37325 €

BR341110 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 4,22266 €

B0315600 t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 16,91840 €

Altres conceptes 125,05569 €

P-61 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en terreny prèviament
preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

1,23 €

B0111000 m3 Aigua 0,00810 €

Altres conceptes 1,22190 €

P-62 FR9AUJ10 m Pantalla amaga contenidors de desenvolupament semitancat, amb parament posterior i
anterior i dos laterals de 1,80 mts. d'alçada, formada per llistons horitzontals separats 3 cm,
de fusta de pi tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'esquadria 10x3 cm, fixats amb
visos d'acer inoxidable sobre muntants de la mateixa fusta de 10x10cm de secció col·locats
cada 2 metres i ancorats al paviments amb peces especials d'acer galvanitzat. Dos dels
muntants tindran un tornapunta de fusta ancorat al paviment igual que els muntants.

248,99 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,33000 €

BR9AUJ10 m Pantalla amaga contenidors de desenvolupament semitancat, amb parament posterior i
anterior i dos laterals de 1,80 mts. d'alçada, formada per llistons horitzontals separats 3 cm,
de fusta de pi tractada amb autoclau (grau de protecció IV), d'esquadria 10x3 cm, fixats amb
visos d'acer inoxidable sobre muntants de la mateixa fusta de 10x10cm de secció col·locats
cada 2 metres i ancorats al paviments amb peces especials d'acer galvanitzat. Dos dels
muntants tindran un tornapunta de fusta ancorat al paviment igual que els muntants.

80,00000 €

Altres conceptes 165,66000 €

P-63 FR9AUM21 m Tanca de fusta, marca Rivisa tipus Texana, amb muntants i travessers de fusta de Pi tractada
a l'autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser
de les mateixes característiques. Fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 30x30x30
cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador

65,84 €
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BR9AUMR1 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5
m de llargada, i de 8 cm de diàmetre

5,22900 €

BR9AUMR2 m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb grau de proteccio IV, de fins a 2,5
m de llargada, i de 10 cm de diàmetre

4,00050 €

BR9AUZG1 u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una unió de dos troncs amb el muntant
d'una tanca de troncs

5,46000 €

Altres conceptes 51,15050 €

P-64 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 1.642,86 €

Sense descomposició 1.642,86000 €

P-65 K21B2011 u Arrencada de senyal vertical ancorat, amb compresor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

5,41 €

Altres conceptes 5,41000 €

P-66 K21BU001 m2 Desmuntatge de bastiment i tapa, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

8,37 €

Altres conceptes 8,37000 €

P-67 K21BUR01 m Desmuntatge de barrera amaga contenidors de fusta, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor

9,20 €

Altres conceptes 9,20000 €

P-68 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

9,81 €

Altres conceptes 9,81000 €

P-69 KJS1U001 u Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa de fosa i amb petit
material metàl·lic per a connexió amb la canonada, instal·lada

217,52 €

BJS1UZ10 u Petit material metàl·lic per a connexió de la boca de reg amb la canonada 30,00000 €

BJS1U001 u Boca de reg amb cos de fosa, rosca d'entrada d'1''1/2 i ràcord de connexió tipus Barcelona
de 45 mm de diàmetre, pericó i tapa de fosa i vàlvula de tancament amb junt EPDM

117,52000 €

Altres conceptes 70,00000 €

P-70 L9CR232D u Reparació de paviment exterior eliminant les peces trencades i/o mal adherides i el morter de
fixació, i col·locant peces noves a truc de maceta i càrrega de runa sobre camió o contenidor

46,25 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,47660 €

B9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 8,65980 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

2,42775 €

Altres conceptes 33,68585 €

P-71 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió 0,49 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-72 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

33,36 €

BR3D-21GL m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel

22,55715 €

Altres conceptes 10,80285 €

P-73 PR43F-8V49 u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 80 l 83,06 €

BR43E-22U4 u Laurus nobilis d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 80 l 72,23000 €

Altres conceptes 10,83000 €

P-74 PR61-8ZL6 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior

85,78 €
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al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 19,41329 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 4,10718 €

Altres conceptes 62,17853 €
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Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 01 CARRER MEDITERRANI

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir  (P - 7)

5,65 187,550 1.059,66

2 K21B2011 u Arrencada de senyal vertical ancorat, amb compresor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor  (P - 65)

5,41 7,000 37,87

3 P2146-H847 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió (P - 71)

0,49 0,000 0,00

4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor  (P - 5)

5,06 530,200 2.682,81

5 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió  (P - 6)

12,89 565,150 7.284,78

6 F219Z001 m2 Fresat de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. (P - 8)

2,46 1.263,900 3.109,19

7 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
(P - 2)

10,28 561,900 5.776,33

8 F21DQG02 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i tram de claveguerò, i càrrega sobre camió (P
- 9)

19,98 20,000 399,60

9 K21BU001 m2 Desmuntatge de bastiment i tapa, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o
contenidor  (P - 66)

8,37 23,000 192,51

10 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat  (P - 12)

12,68 152,540 1.934,21

11 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6m amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruis fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 14)

22,70 152,540 3.462,66

12 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 68)

9,81 669,359 6.566,41

13 F2RA758X m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon de residus
inerts de formigons, morters i prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
(P - 16)

12,36 669,359 8.273,28

14 E2210004 PA Treballs imprevistos en l'execució de l'obra a justificar per la direcció
facultativa. (P - 3)

19.000,00 1,000 19.000,00

TOTAL Capítol 01.01.01 59.779,31

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 01 CARRER MEDITERRANI

Capítol 02 PAVIMENTS

EUR
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1 FD5ZZ001 u Recol·locació de bastiment i tapa de fosa dúctil, per a pou de registre
existent de 800 mm, col·locat amb morter. (P - 40)

26,97 15,000 404,55

2 FD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa  (P - 41)

35,18 256,100 9.009,60

3 FD5J4F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó
HM-20/P/20/I  (P - 38)

91,73 13,000 1.192,49

4 FD5Z7EC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal
tipus còncava, de 655x355x55 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter
(P - 39)

75,86 13,000 986,18

5 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat  (P - 19)

97,09 239,700 23.272,47

6 F9671E69 m Vorada recta de peces de formigó tauló, monocapa, de 25x15 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada amb morter  (P - 21)

41,25 424,350 17.504,44

7 F96517E9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter  (P - 20)

29,32 13,550 397,29

8 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclou col·locació i enrasat de
bastiments i tapes existents. (P - 24)

35,03 736,870 25.812,56

9 L9CR232D u Reparació de paviment exterior eliminant les peces trencades i/o mal
adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de
maceta i càrrega de runa sobre camió o contenidor  (P - 70)

46,25 15,000 693,75

10 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6 kg/m2  (P - 28)

0,36 2.439,500 878,22

11 F9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada  (P - 26)

92,86 409,836 38.057,37

12 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1.5 kg/m2  (P - 27)

0,77 2.439,500 1.878,42

13 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada  (P - 25)

96,58 234,192 22.618,26

14 F152KBD1 u Topall d'aparcament de cautxo massis negre amb tires reflectants de
una llargada de 900 mm per una amplada de 150 mm i una alçada de
120 mm, ancorada amb tacs metal.lics.
(P - 4)

75,25 63,000 4.740,75

15 F991UA40 u Escocell de planxa d'acer galvanitzat, de 120x80x20 cm i de 10 mm de
gruix, co.locat amb fonament i anellat de formigó  (P - 23)

96,09 11,000 1.056,99

TOTAL Capítol 01.01.02 148.503,34

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 01 CARRER MEDITERRANI

Capítol 03 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT-COMUNICACIONS

EUR



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 F21H1442 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de de
paviment a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou reposició de
paviment una vegada muntat el nou fanal. (P - 10)

70,70 24,000 1.696,80

2 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora  (P - 11)

7,82 586,360 4.585,34

3 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 15)

7,04 117,272 825,59

4 FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  (P - 47)

3,81 648,120 2.469,34

5 FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al
llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora  (P - 42)

0,60 358,310 214,99

6 FGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a
terra  (P - 49)

35,29 21,000 741,09

7 FHM11H22 u Columna de fosa de ferro model vuitcentista, EN1561: 1997
EN-GJL-200 i fust d'acer tubular EN10219 S235JRH, adorns d'alumini
fos, de 3500 mm d'alçària i base de 1200mm, fixació per a llumenera
amb casquet roscat 3/4 ´´G o Ø60x70mm, amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó amb 4
perns M16x450mm i acabat de fuste galvanitzat per immersió en
calent segons EN ISO 1461: 1999 i imprimació epoxi 2 components i
pintura poliuretà i color negre forja. (P - 50)

512,19 24,000 12.292,56

8 FHM26701 u Braç de fosa d'alumini anticorrosiu L2560 model vuitcentista, de
900mm de llarg i 430mm d'alçada, fixat amb platina i cargols, amb
ganxo per a penjar-hi un test. (P - 51)

328,14 12,000 3.937,68

9 FHN635A6 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb cos d'alumini fos
model vuitcentista, equipat amb un mòdul de 32 LED i un dispositiu
d'alimentació i control regulable de 56 W de potència total, flux
lluminós 6760 lumen, temperatura de color 3000 K, vida útil >=83000,
aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb
accessori per fixar vertical i acoblat a l' extrem del suport. (P - 52)

458,78 36,000 16.516,08

10 FG317554 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), tetrapolar, de secció 4 x 6 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P -
48)

7,56 412,310 3.117,06

11 FDK262D8 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 50x50x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació  (P - 43)

91,78 7,000 642,46

12 FDKZHEB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter  (P - 46)

94,01 7,000 658,07

TOTAL Capítol 01.01.03 47.697,06

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 01 CARRER MEDITERRANI

Capítol 04 INSTAL·LACIÓ AIGUA

1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la

7,82 228,000 1.782,96

EUR



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

PRESSUPOST Pàg.: 4

pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora  (P - 11)

2 F2R35037 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 15)

7,04 9,120 64,20

3 FJS51612 m Tub de polietilè per a reg de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de
pressió nominal en instal·lació soldada i col·locada enterrada. Inclou
les mermes d'instal·lacions i tots el accessoris necessaris pel seu
correcte muntatge (P - 53)

9,86 456,000 4.496,16

4 FDK2A4F3 u Pericó de 57x57x60 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 44)

72,11 1,000 72,11

5 FDKZ3174 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50
mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter (P - 45)

85,63 1,000 85,63

6 FJSB2311 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´1/2 de diàmetre, de
material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de
10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i
d'aigua amb connectors estancs  (P - 55)

112,62 1,000 112,62

7 FJS51661 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb
piquetes col·locades cada 5 m, connectada a xarxa d'aigua de reg. (P
- 54)

3,76 16,500 62,04

8 KJS1U001 u Boca de reg de fosa, sortida tipus Barcelona d'1''1/2, amb pericó i tapa
de fosa i amb petit material metàl·lic per a connexió amb la canonada,
instal·lada (P - 69)

217,52 5,000 1.087,60

TOTAL Capítol 01.01.04 7.763,32

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 01 CARRER MEDITERRANI

Capítol 05 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual  (P - 32)

4,21 45,400 191,13

2 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització  (P - 30)

0,87 154,100 134,07

3 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització  (P - 31)

1,07 693,050 741,56

4 FBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual
(P - 34)

11,24 4,000 44,96

5 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat  (P - 37)

17,51 38,500 674,14

6 FBB11251 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 60
cm de diàmetre, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecànicament  (P - 35)

66,68 3,000 200,04

7 FBB22201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'acer galvanitzat i pintat, de
60x60 cm, acabada amb làmina retrorreflectora classe RA1, fixada
mecànicament  (P - 36)

75,47 10,000 754,70

EUR
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TOTAL Capítol 01.01.05 2.740,60

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 01 CARRER MEDITERRANI

Capítol 06 MOBILIARI

1 FQ421531 u Pilona de fosa acabat amb protecció antioxidant de secció circular, de
900 mm d'alçària, amb forat longitudinal, col·locat amb morter sense
additius 1:4, elaborat a l'obra  (P - 57)

233,21 4,000 932,84

2 FQ213112 u Paperera trabucable de 45 cm de diàmetre, de planxa pintada d'1 mm
de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm, ancorada
amb dau de formigó  (P - 56)

162,66 9,000 1.463,94

3 FR9AUJ10 m Pantalla amaga contenidors de desenvolupament semitancat, amb
parament posterior i anterior i dos laterals de 1,80 mts. d'alçada,
formada per llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de pi tractada
amb autoclau (grau de protecció IV), d'esquadria 10x3 cm, fixats amb
visos d'acer inoxidable sobre muntants de la mateixa fusta de
10x10cm de secció col·locats cada 2 metres i ancorats al paviments
amb peces especials d'acer galvanitzat. Dos dels muntants tindran un
tornapunta de fusta ancorat al paviment igual que els muntants. (P -
62)

248,99 27,950 6.959,27

TOTAL Capítol 01.01.06 9.356,05

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 01 CARRER MEDITERRANI

Capítol 07 JARDINERIA

1 FR45C62G u Subministrament de Tipuana tipu (T. speciosa) de perímetre de 40 a
45 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 127,5 cm i profunditat
mínima 89,25 cm segons fórmules NTJ  (P - 58)

755,26 11,000 8.307,86

2 FR612562 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 35 a 50 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 120x120x80 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió  (P - 60)

146,57 11,000 1.612,27

3 FR4BE811 u Subministrament de Chrysanthemum paludosum en contenidor d'1 l
(P - 59)

1,40 80,000 112,00

4 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg  (P - 61)

1,23 80,000 98,40

TOTAL Capítol 01.01.07 10.130,53

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 01 CARRER MEDITERRANI

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant
l'execució de l'obra. (P - 64)

1.642,86 0,800 1.314,29

EUR
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TOTAL Capítol 01.01.08 1.314,29

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 02 CARRER COSTA BRAVA

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir  (P - 7)

5,65 50,300 284,20

2 K21B2011 u Arrencada de senyal vertical ancorat, amb compresor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor  (P - 65)

5,41 3,000 16,23

3 K21BUR01 m Desmuntatge de barrera amaga contenidors de fusta, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa
sobre camió o contenidor  (P - 67)

9,20 25,000 230,00

4 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor  (P - 5)

5,06 49,000 247,94

5 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió  (P - 6)

12,89 7,000 90,23

6 DMF010 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic de 15 cm de gruix mitjà,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
(P - 2)

10,28 64,000 657,92

7 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat  (P - 12)

12,68 15,552 197,20

8 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 68)

9,81 44,796 439,45

9 F2RA758X m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon de residus
inerts de formigons, morters i prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
(P - 16)

12,36 44,796 553,68

TOTAL Capítol 01.02.01 2.716,85

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 02 CARRER COSTA BRAVA

Capítol 02 PAVIMENTS

1 F936NM11 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/B/40, abocat des de camió amb estesa i
piconatge manual, acabat reglejat  (P - 19)

97,09 9,720 943,71

2 F96517E9 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de
calçada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B,
classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter  (P - 20)

29,32 41,050 1.203,59

EUR
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3 F975L23A m Rigola de 20 cm d'amplària de llambordins de formigó, de 20x20 cm i 8
cm de gruix, col·locades amb morter, color cendra igual paviment de
llambordí. (P - 22)

14,67 41,050 602,20

4 F9E1320A m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de ciment
pòrtland i beurada de ciment pòrtland, inclou col·locació i enrasat de
bastiments i tapes existents. (P - 24)

35,03 64,800 2.269,94

5 L9CR232D u Reparació de paviment exterior eliminant les peces trencades i/o mal
adherides i el morter de fixació, i col·locant peces noves a truc de
maceta i càrrega de runa sobre camió o contenidor  (P - 70)

46,25 3,000 138,75

6 F9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada  (P - 26)

92,86 0,840 78,00

7 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1.5 kg/m2  (P - 27)

0,77 5,000 3,85

8 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada  (P - 25)

96,58 0,480 46,36

TOTAL Capítol 01.02.02 5.286,40

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 02 CARRER COSTA BRAVA

Capítol 03 PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ

1 FBA2751X m Marca vial longitudinal d'emmascarament, de 10 cm d'amplada,
realitzada amb pintura acrílica de color negre, aplicada mecànicament
amb màquina d'accionament manual. (P - 33)

0,98 195,200 191,30

2 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual  (P - 32)

4,21 20,650 86,94

3 FBA15517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària i 2/1 de relació pintat/no pintat, amb plàstic
d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de
vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització  (P - 30)

0,87 79,850 69,47

4 FBA1E517 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 10 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització  (P - 31)

1,07 216,000 231,12

5 FBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat
a terra formigonat  (P - 37)

17,51 7,500 131,33

TOTAL Capítol 01.02.03 710,16

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 02 CARRER COSTA BRAVA

Capítol 04 JARDINERIA I REG

1 FJS51612 m Tub de polietilè per a reg de diàmetre nominal 40mm de 10Bar de
pressió nominal en instal·lació soldada i col·locada enterrada. Inclou
les mermes d'instal·lacions i tots el accessoris necessaris pel seu
correcte muntatge (P - 53)

9,86 2,000 19,72

EUR
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2 FJS51661 m Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada superficialment, fixada amb
piquetes col·locades cada 5 m, connectada a xarxa d'aigua de reg. (P
- 54)

3,76 15,000 56,40

3 FR4BE811 u Subministrament de Chrysanthemum paludosum en contenidor d'1 l
(P - 59)

1,40 10,000 14,00

4 FR6B1154 u Plantació en massa de planta de petit port en test de volum < 1 l, en
terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg  (P - 61)

1,23 10,000 12,30

5 PR43F-8V49 u Subministrament de Laurus nobilis d'alçària de 200 a 250 cm, en
contenidor de 80 l (P - 73)

83,06 1,000 83,06

6 PR61-8ZL6 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 40 a 80 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 70x70x50 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 74)

85,78 1,000 85,78

7 PR36-8RV1 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat
elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 72)

33,36 1,800 60,05

TOTAL Capítol 01.02.04 331,31

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 02 CARRER COSTA BRAVA

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant
l'execució de l'obra. (P - 64)

1.642,86 0,200 328,57

TOTAL Capítol 01.02.05 328,57

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 03 ATZUCAC

Capítol 01 ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 F2194JB1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 10
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre
camió  (P - 6)

12,89 3,000 38,67

2 F219FBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir  (P - 7)

5,65 3,000 16,95

3 F2191305 m Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor  (P - 5)

5,06 3,000 15,18

4 F222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat  (P - 12)

12,68 23,580 298,99

5 K2R54269 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 68)

9,81 1,175 11,53

6 F2RA758X m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon de residus
inerts de formigons, morters i prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
(P - 16)

12,36 1,175 14,52

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 9

TOTAL Capítol 01.03.01 395,84

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 03 ATZUCAC

Capítol 02 CONTENCIONS

1 F3J2281C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes,
col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (P -
17)

119,87 13,680 1.639,82

2 F226470F m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95 % del PM (P - 13)

7,09 39,852 282,55

TOTAL Capítol 01.03.02 1.922,37

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 03 ATZUCAC

Capítol 03 PAVIMENTS

1 FD5ZZ001 u Recol·locació de bastiment i tapa de fosa dúctil, per a pou de registre
existent de 800 mm, col·locat amb morter. (P - 40)

26,97 1,000 26,97

2 F9671E69 m Vorada recta de peces de formigó tauló, monocapa, de 25x15 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm
d'alçària i rejuntada amb morter  (P - 21)

41,25 18,150 748,69

3 445CBB63 m2 Llosa inclinada per a escala de 17 cm de gruix, de formigó vist
HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb esglaons de formigó fets a la
vegada que la llosa de fins a 30 cm d'estesa, 20 cm d'alçària de
frontal, encofrat amb tauler de fusta, armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades en una quantia de 20kg/ m2 (P - 1)

338,64 1,800 609,55

4 F931201L m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del
PM (P - 18)

37,84 41,590 1.573,77

5 F9J13J20 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica termoadherent
tipus C60B3/B2 TER, amb dotació 0.6 kg/m2  (P - 28)

0,36 207,950 74,86

6 F9H11B31 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B
35/50 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i
compactada  (P - 26)

92,86 34,936 3.244,16

7 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1.5 kg/m2  (P - 27)

0,77 207,950 160,12

8 F9H11131 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B
35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa
per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada  (P - 25)

96,58 19,963 1.928,03

TOTAL Capítol 01.03.03 8.366,15

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 03 ATZUCAC

Capítol 04 PROTECCIONS

1 FB121AAE m Barana d'acer tipus Sant Vicenç en formació de raspatller de banc,
amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 12 cm, de 50 cm d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques,
acabat pintat amb pintura oxiron. (P - 29)

125,44 7,100 890,62

EUR
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2 FR9AUM21 m Tanca de fusta, marca Rivisa tipus Texana, amb muntants i travessers
de fusta de Pi tractada a l'autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de
2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser de les mateixes
característiques. Fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de
30x30x30 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a
l'abocador (P - 63)

65,84 53,250 3.505,98

TOTAL Capítol 01.03.04 4.396,60

Obra 01 ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA

Actuació 03 ATZUCAC

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 H0100001 u Treballs, materials i equipament per a la seguretat i salut durant
l'execució de l'obra. (P - 64)

1.642,86 0,300 492,86

TOTAL Capítol 01.03.05 492,86

EUR



 
  

 

2.1.6. RESUM 



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 59.779,31

Capítol 01.01.02  PAVIMENTS 148.503,34

Capítol 01.01.03  INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT-COMUNICACIONS 47.697,06

Capítol 01.01.04  INSTAL·LACIÓ AIGUA 7.763,32

Capítol 01.01.05  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 2.740,60

Capítol 01.01.06  MOBILIARI 9.356,05

Capítol 01.01.07  JARDINERIA 10.130,53

Capítol 01.01.08  SEGURETAT I SALUT 1.314,29

Actuació 01.01  CARRER MEDITERRANI 287.284,50

Capítol 01.02.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 2.716,85

Capítol 01.02.02  PAVIMENTS 5.286,40

Capítol 01.02.03  PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 710,16

Capítol 01.02.04  JARDINERIA I REG 331,31

Capítol 01.02.05  SEGURETAT I SALUT 328,57

Actuació 01.02  CARRER COSTA BRAVA 9.373,29

Capítol 01.03.01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 395,84

Capítol 01.03.02  CONTENCIONS 1.922,37

Capítol 01.03.03  PAVIMENTS 8.366,15

Capítol 01.03.04  PROTECCIONS 4.396,60

Capítol 01.03.05  SEGURETAT I SALUT 492,86

Actuació 01.03  ATZUCAC 15.573,82

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
312.231,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Actuació Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Actuació 01.01  CARRER MEDITERRANI 287.284,50

Actuació 01.02  CARRER COSTA BRAVA 9.373,29

Actuació 01.03  ATZUCAC 15.573,82

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA 312.231,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
312.231,61

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01  ADEQUACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA 312.231,61

312.231,61

euros



 
  

 

2.1.7. FULL FINAL 



Adequació del carrer del Mediterrani en plataforma única i el seu entorn.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 312.231,61

13 % Despeses Generals SOBRE 312.231,61.................................................................... 40.590,11

6 % Benefici Industrial SOBRE 312.231,61.......................................................................... 18.733,90

Subtotal 371.555,62

21 % IVA SOBRE 371.555,62............................................................................................... 78.026,68

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 449.582,30

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS )



 
  

3. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions 
particulars del Projecte. 

Ambdós, com  a part del projecte arquitectònic tenen com  a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne 
els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i  precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i 
d'acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra, 
als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com  les  relacions  
entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 

Documentació del Contracte d'Obra 
 

Article 2.-  Integren el  contracte  els  documents següents relacionats per ordre de relació pel que es 
refereix al valor de les seves especificacions   en cas d'omissió o contradicció aparent: 

 

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és 
que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta de la  documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 
 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen 
sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 

 

Capítol  I:   Condicions Facultatives  
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques La Direcció Facultativa 
 

Article 3.- Correspon a la Direcció Facultativa: 

a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre 
les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries    que calguin per aconseguir 
la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció 
pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la 
recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte 
Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 

El Tècnic 
 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador,   Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic: 

a) Redactar el document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes 
d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control 
de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'Arquitecte i 
amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instalꞏlacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, 
controlant-ne la seva correcta execució. 



 
  

e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de 
bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instalꞏlacions 
i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com  efectuar  
les altres  comprovacions que resultin necessàries per  assegurar  la qualitat  constructiva d' acord amb el 
projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en 
tot cas les ordres oportunes; si la contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  
donant-ne compte  a l'Arquitecte.  
g) Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les 
certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 

El Constructor 
 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instalꞏlacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema 
d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels 
subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements  constructius   que  s'utilitzen,   
comprovant-ne   els preparats   en  obra  i  rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats  que no comptin amb les garanties o documents de 
idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per 
l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li  

 

resulta suficient per a la comprensió de la totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els 
aclariments pertinents. 

 

Pla de Seguretat i Salut 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé 
l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la 
designació de coordinador. 

 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives 
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, 
en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els 
termes de l'apartat 2 de l'article 42  de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 



 
  

Oficina a l'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi 
puguin estendre i consultar els plànols. En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de 
la Direcció Facultativa: 

‐ El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
‐ La Llicència d'obres. 
‐ El Llibre d'Ordres i Assistències. 
‐ El Pla de Seguretat i Salut. 
‐ La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per 
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria 
de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció 
Facultativa. 

 

Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a 
l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i 
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 

Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars 
d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els 
casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui 
a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal 
segons la naturalesa dels treballs,  facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense 
cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

 

Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la 
jornada legal de  treball  i  acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que 
facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin 
necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació de amidaments i liquidacions. 

 

Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 
de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, 
sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que 
els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de 
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus 
d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions 
dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al 
Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el 



 
  

conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, 
haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al 
Constructor el corresponent rebut si així ho solꞏlicités. 

 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les 
seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i 
execució del projecte. 

 

Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la 
Direcció  Facultativa,  solament  podrà  presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són 
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, 
i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada 
dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà 
obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 

Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests 
de la vigilància  de l'obra,  ni demanar que per  part de la propietat es designin altres facultatius per als 
reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però 
sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta  incompetència  o 
negligència greu que comprometi  o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè 
aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, 
subjectant-se en el seu cas,  a allò estipulat en el  Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les 
seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars Camins 
i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 
tancament o vallat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències 
principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a 
càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest 
últim hagi donat la seva conformitat prepararà  una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat 
per l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 

 



 
  

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària  perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec 
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme 
dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic  del  començament  dels  treballs  al menys amb tres dies d'anticipació. 

 

Ordre dels treballs 

 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells 
casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 

Facilitat per a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar 
totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres 
Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin 
lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o 
tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les 
obres disposi per fer  calçats,  apuntalaments, enderrocs, recalçats o qualsevol obra de caràcter urgent, 
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o 
abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 

Pròrroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués 
començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li 
atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix 
l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s'originaria en els terminis acordats, raonant 
degudament la pròrroga que per l'esmentada causa solꞏlicita. 

 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, alꞏlegant 
com a causa la carència de plànols o ordres de    la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-
ho solꞏlicitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 

Condicions generals d'execució dels treballs 

 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que 
prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció 
Facultativa i per escrit, entreguin l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 
limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 



 
  

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se 
n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s’estendran 
per triplicat i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista.  Aquests 
documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats,  es  
consideraran  documents  indispensables  i irrecusables per a efectuar els amidaments. 

 

Treballs defectuosos 

 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 
"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels 
treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que 
ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per 
la deficient qualitat dels materials emprats o aparells colꞏlocats sense que li exoneri de responsabilitat el 
control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin 
estat valorats en  les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells colꞏlocats no reuneixin les 
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser 
verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i 
reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la 
qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 

 

Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults 
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció 
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són 
defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte 
del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que 
ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una 
procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi 
especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 

 

Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 
l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

 

Materials no utilitzables 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i colꞏlocarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc 
adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 



 
  

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 
particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb   el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el 
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

 

Materials i aparells defectuosos 

 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instalꞏlacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest 
Plec, o no tinguessin  la preparació  que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del 
Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les 
condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en 
condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instalꞏlacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de 
l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que  ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi 
substituir-los  per altres en condicions. 

 

Despeses ocasionades per proves i assaigs 

 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per 
persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del 
Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

 

Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instalꞏlacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 

 

Obres sense prescripcions 

 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el 
Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en 
segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes De les recepcions provisionals 
 
Article 37.-  Trenta  dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del 
seu acabament amb la finalitat de convenir la  data per a l'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades.  

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com 
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les 
obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les 
oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a esmenar-los, finalitzat el 
qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 



 
  

 

Documentació final d'obra 

 
Article 38.-  L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que 
s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 

 

Amidament definitiu dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic el seu amidament definitiu, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. 
S’estendrà l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte  amb  la  seva  signatura, servirà 
per l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de 
fiança. 

 

Termini de garantia 

 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol 
cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 

 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per 
l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instalꞏlacions, seran a 
càrrec de la Contracta. 

 

De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i 
amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor 
de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran 
només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 

 

Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les 
condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis 
i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà 
resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 

 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es 
fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instalꞏlacions, etc., a resoldre els 
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per  una altra 
empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 
35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 
40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 



 
  

 

Capítol II: Condicions Econòmiques 

EPÍGRAF 1: PRINCIPI GENERAL 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 
quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les 
garanties  adequades a l'acompliment puntual de les  seves obligacions de pagament. 

 

 

EPÍGRAF 2: FIANCES 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que 
s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàlꞏlic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total 
de contracta (art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 

Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part 
s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta  i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació 
distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del 
total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el 
punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del 
Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 
100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de  les  
formes  especificades  en l'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en 
aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la 
fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el 
dipòsit provisional que hagués fet per prendre part  en la subhasta. 

 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les 
condicions contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a 
un tercer o, podrà realitzar-los  directament  per  administració,  abonant el seu  import  amb la fiança 
dipositada, sense 

perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient 
per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 

De la seva devolució en general 

 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) 
dies 

un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti 
la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes... 

 



 
  

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 

 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà 
dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 

 

EPÍGRAF 3: DELS PREUS 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, 
els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideren costos directes: 

 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en 
l'execució de la unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que 
siguin necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i malalties 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament 
de la maquinària i instalꞏlació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instalꞏlacions, sistemes i equips anteriorment 
citats. 
 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d’instalꞏlació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, 
pavellons temporals per a obrers,  laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu 
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels 
costos directes. 

 

Es consideraran despeses generals: 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els 
contractes d'obres de l'Administració pública  aquest  percentatge  s'estableix  entre un 13 per 100  i un 17 
per 100.) 

 

Benefici industrial 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 

 

Preu d'Execució material 

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el 
Benefici Industrial. 

 

Preu de Contracta 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici 
Industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

 

Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i 
ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu 
d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de 



 
  

Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se 
n'estableixi un altre de diferent. 

 

Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància 
imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de 
començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix 
la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en 
segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà sota cap pretext  d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre 
corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a 
Facultatives). 

 

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà alꞏlegar el Contractista els usos i costums del país respecte a l'aplicació 
dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer 
lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 

 

De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que 
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant 
superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent 
d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferència 
en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. No hi haurà revisió de preus de  les unitats 
que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

 

Emmagatzematge de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmagatzematges de materials o aparells d'obra que la 
Propietat ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la 
seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

 

 

EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva 
realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant 
un constructor. 



 
  

 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 

Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o 
mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest 
tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de  l'obra,  adquirint-ne  els  materials, 
contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises 
perquè el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi 
fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o 
com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i 
Contractista. 

 

Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un 
Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell  i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 
calguin i es convinguin. 

 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 
següents: 

 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses 
inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé 
per si mateix o mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, 
l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui 
necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la 
seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent (%) 
prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 

Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les 
normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en 
l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, 
en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents 
conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit 
o la utilització dels esmentats materials en  l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el 
nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les 
esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i 
ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant 
el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la 
qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin 
intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), 
entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 



 
  

d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el 
Benefici Industrial del mateix. 

 

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els 
realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel 
seu delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, l’amidament 
de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran 
efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 

 

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el 
Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i 
adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i  
les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 

 

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament 
ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats 
d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals  admesos  generalment per a unitats 
d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions 
precises per augmentar la producció en la quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als 
normals, el Propietari queda facultat per rescabalar de la diferència,  rebaixant-ne el seu import del quinze 
per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en  les 
liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un 
acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

Responsabilitats del constructor 

 
Article 66.- En els treballs d'Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels 
defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o 
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres  persones  per no haver  pres les mesures 
necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 
63 precedent, no serà responsable del  mal resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits 
segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs 
defectuosos  i a respondre  també  dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 

 

 

EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec 
Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptiu una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en 
el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar 
solament el nombre d'unitats executades. Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra 
executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import 



 
  

de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el 
Projecte, els quals serviran de base per l’amidament i valoració de les diverses unitats. 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en 
la seva execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de 
Condicions econòmiques" determina. 5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el 
contracte. 

 

Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 
Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres 
executades durant els terminis previstos, segons l’amidament que haurà practicat l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat del 
amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els 
preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el  present 
"Plec General 

de Condicions econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i 
especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar les amidaments necessàries per estendre aquesta relació, l'Aparellador 
li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a 
l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista 
pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-
Director acceptarà o refusarà les reclamacions del  Contractista  si hi fossin, donant-li compte de la seva 
resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de 
l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els 

"Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la 
certificació de les obres executades. De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la 
finança s'hagi preestablert. 

 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se 
fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, 
sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 

 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el 
caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de 
la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 
comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En 
cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 

 

Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de 
preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de 
fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o,  en 
general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de 
l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el 
cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 



 
  

 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en 
l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que 
correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, 
s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats 
amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 
íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import 
d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb 
anterioritat    a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en realitat serà 
d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu 
defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el 
percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici 
Industrial del Contractista. 
 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o 
ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats 
amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que 
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el 
tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

 

Pagaments 

 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. 

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per 
l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals  es  verificaran els pagaments. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 
treballs, per al seu abonament es procedirà així: 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin 
realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de 
garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en 
els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als 
vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, s'aplicaran aquests últims. 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici,  degut a 
que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps  pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, 
prèviament acordats. 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la 
qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 

 

EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MUTUES 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 



 
  

Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total 
dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el 
calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 

 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini 
convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 
100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de 
l'esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se 
aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació 
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra 
contractada o adjudicada. 

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota solꞏlicitud de resolució del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada solꞏlicitud ha invertit en obra o en 
materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui 
assenyalat al contracte. 

 

EPÍGRAF 7: VARIS 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit 
l'execució de treballs  nous o que millorin la  qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells 
previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les amidaments 
del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva 
execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous 
materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin 
sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una 
reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-
Director de les obres, aquest determinarà el preu   o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el 
qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins  el  termini 
d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat  termini. 

 

Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva 
execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que 
tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de 
sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es 
construeixi, i a 

mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per 
certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 
Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del 
de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient 



 
  

perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de 
despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al 
Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels  danys causats 
pel sinistre, que seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la 
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici 
afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva 
prèvia conformitat o objeccions. 

 

Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de 
garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-
Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui    la vigilància, 
neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la 
Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del 
contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del 
Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant 
el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 

 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització 
del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils  que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i 
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne 
els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert 
el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec 
a la fiança. 

Sant Vicenç de Montalt, novembre de 2019 

 

 

l'arquitecte tècnic municipal 

Lluís Buch Casals 

 




